



Sdělení k žádosti o změnu zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu

„Výměna výtahu v objektu Vladislavova“

Zadavatel obdržel dne 23.10.2017 prostřednictvím profilu zadavatele dopis dodavatele se žádostí o změnu zadávací dokumentace v části „Příloha C – Vzor smlouvy“ k výše uvedené veřejné zakázce v následujícím znění:

Věc: Žádost o doplnění Smlouvy o dílo

Vzhledem že celková doba prací trvá přes 5,5 měsíců, žádáme o doplnění

1)

Článek V odst. 7

7) Doplatek rozdílu mezi platbou uhrazenou dle odst. 6 tohoto článku bude hrazen, na základě dílčích měsíčních faktur, dle soupisu provedených – odsouhlasených prací a celkovou cenou za provedení díla dle odst. 1 tohoto článku bude objednatel doplacena zhotoviteli po dokončení díla dle čl. I odst. 3 písm. a) této smlouvy, odstranění případných vad, nedodělků a předání a převzetí díla a vyklizení staveniště v konečné faktuře.

2)

Článek X odst. C)

nepřetržitá přítomnost stavbyvedoucího nebo jeho zástupce je nadbytečná, Na stavbě budou technologické přestávky, je to drobná stavba a tu přímo řídí vedoucí montér pod dozorem stavbyvedoucího. Navrhujeme doplnit:

c) v případě nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na stavbě v době provádění prací dle čl. VI odst. 8 této smlouvy ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ neomluvené nepřítomnosti při kontrolním dni na stavbě;

3)

Výši pokut považujeme za začnou, navrhujeme nahradit odstavec 2)

2) součet smluvních pokut a postihů nepřekročí 50 000Kč. Splatné při vyúčtování konečné faktury.

Zadavatel po prostudování žádosti a předloženého návrhu změn vzoru smlouvy (Příloha C výzvy – Vzor smlouvy) sděluje, že nebude vzor návrhu smlouvy uvedený v zadávací dokumentaci měnit.

V Praze

Mgr. Ing. Filip Minář

ředitel Odboru technicko-hospodářského