
Úřad vlády České republiky 
Odbor informatiky    

Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01  Praha 1 
ústředna 224 002 111, posta@vlada.cz, datová schránka: trfaa33  

Č.j. 10558/2022-UVCR-18 
Vysvětlení výzvy k podání nabídky č. 4 

veřejné zakázky malého rozsahu 
„Služba Dark Fiber – nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Rytířská 539/31, Praha 1“ 

Zadavatel obdržel dne 26.04.2022 prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení výzvy k podání nabídky  č. 4. 
Žádost o vysvětlení výzvy k podání nabídky č. 4 byla podána po lhůtě pro podání žádosti o  vysvětlení výzvy k podání nabídky dle čl. 9.1. výzvy k podání nabídky, tj. nejpozději 4 pracovní 
dny před koncem lhůty pro podání nabídek, tedy nejpozději do 21.04.2022. Lhůta pro podání 
nabídek je zadavatelem stanovena do 27.04.2022 do 10 h. Vzhledem k charakteru znění předmětné 
žádosti o vysvětlení zadavatel rozhodl obdobně dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, požadované vysvětlení na obdrženou žádost 
poskytnout. Zadavatel nicméně není vázán lhůtami pro podání vysvětlení  výzvy k podání nabídky 
dle čl. 9.1. výzvy k podání nabídky. 
Dotaz: 
Zadavatel stanovil termín plnění na 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Dodavatel provedl vlastní   
šetření a zjistil, že aktuální doba pro zřízení služby Dark Fiber v lokalitě požadované zadavatelem je 5  měsíců. Z uvedeného vyplývá, že doba plnění požadovaná zadavatelem je zcela nereálná. S ohledem na uvedené se dodavatel ptá, zda a případně jak zadavatel na trhu ověřil reálnou   
splnitelnost stanoveného termínu plnění.    Zadavatel je povinen postupovat v souladu se základními zásadami zadávání veřejných zakázek   
stanovenými § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přičemž je mimo jiné podle zásady přiměřenosti povinen nastavit veškeré parametry veřejné zakázky tak, aby rozumně   
odpovídaly předmětu a rozsahu veřejné zakázky a byly opodstatněné. Vzhledem k tomu, že reálná   
doba pro splnění veřejné zakázky je pětinásobkem lhůty stanovené zadavatelem, žádá dodavatel, 
aby  zadavatel termín plnění prodloužil a umožnil tak co nejširší možnou účast dodavatelů za účelem   
získání co možná nejvýhodnější nabídky. 
Odpověď zadavatele na dotaz: 
Zadavatel stanovený termín plnění 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy stanovil na základě potřeby 

připojení nově pronajatých prostor v objektu Rytířská 539/31 v co nejkratším termínu. 
Zadavatel nerozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, neboť má za to, že to povaha 
vysvětlení nevyžaduje.  
 
V Praze 
Ing. Narek Oganesjan 
ředitel Odboru informatiky 
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