
Úřad vlády České republiky 
Odbor technicko-hospodářský  

 

 

Č. j.: 20786/2017-OTH-1 

Výzva k podání nabídky 
včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 

s názvem: 

„Výměna výtahu v objektu Vladislavova“ 

Česká republika – Úřad vlády České republiky (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky 
pro veřejnou zakázku Výměna výtahu v objektu Vladislavova (dále jen „veřejná zakázka“). 

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v souladu 
s ustanovením § 31 ZZVZ podle zásad § 6 ZZVZ. Výběrové řízení (dále též „zadávací řízení“) je 
realizováno přiměřeně k pojmům a principům použitým v ZZVZ. Touto výzvou není zahájeno 
zadávací řízení ve smyslu § 3 ZZVZ. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text 
ZZVZ, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení ve smyslu § 4 odst. 4 ZZVZ, ustanovení 
ZZVZ se na zadávací řízení neaplikují. Vzhledem k tomu v tomto výběrovém řízení nelze proti 
rozhodnutí zadavatele uplatnit námitky či jiné standardní opravné prostředky ve smyslu ZZVZ. 

1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele 

Název: Česká republika – Úřad vlády České republiky 
Sídlo: nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
IČO:  00006599 
DIČ: CZ00006599 
Zastoupená: Mgr. Ing. Filipem Minářem, ředitelem Odboru technicko-hospodářského 
Kontaktní osoba:  Darina Sedlářová, DiS., tel. 224 002 111, verejnezakazky@vlada.cz  

2. Vymezení druhu, režimu a předmětu veřejné zakázky 

 Druh a režim veřejné zakázky 2.1.

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 

 Klasifikace veřejné zakázky 2.2.

CPV:  45313100-5  Instalace a montáž výtahů 
 50750000-7 Opravy a údržba výtahů 

 Místo plnění veřejné zakázky 2.3.

Místem plnění veřejné zakázky je objekt zadavatele na adrese Vladislavova 1494/4, Praha 1. 

 Doba plnění veřejné zakázky 2.4.

Doba plnění: 

a) pro výměnu výtahu včetně souvisejících prací (dále také jen „dílo“) – do 3 měsíců od zahájení 
stavebních prací, 

b) pro servisní činnost výtahu instalovaného dle bodu a) – 60 měsíců od ode dne podpisu 
předávacího protokolu o předání díla dle bodu a). 
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 Věcné vymezení předmětu veřejné zakázky 2.5.

Předmětem této veřejné zakázky je závazek zhotovitele provést pro objednatele výměnu výtahu 
včetně jeho dodávky a souvisejících prací v objektu zadavatele na adrese Vladislavova 1494/4, 
Praha 1 (dále jen „objekt“). Součástí plnění je dále servisní činnost pro dodané dílo. 

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky včetně požadavků na jeho realizaci je uvedena 
v příloze C této výzvy (vzor smlouvy). 

3. Nabídka 

 Způsob zpracování nabídky 3.1.

Nabídka musí být zpracována v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě.  

Nabídka včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu zakázky bude zpracována 
v českém jazyce. Doklad zhotovený v cizím jazyce se předkládá s překladem do českého jazyka. 
Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného 
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. 
Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce lze předložit bez překladu. 

Nabídka, která nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této výzvě, se 
nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. 

 Obsah nabídky  3.2.

Dodavatel předloží dokumenty ve své nabídce v následujícím pořadí:  

1. krycí list nabídky - viz příloha A této výzvy; 
2. doklady k prokázání kvalifikace, z jejichž obsahu je zřejmé, že dodavatel požadovanou 

kvalifikaci splňuje anebo čestné prohlášení o splnění kvalifikace - viz čl. 4 a příloha B této 
výzvy; 

3. příloha č. 1 vzoru smlouvy s názvem „Kalkulace nabídkové ceny“ - tj. vyplněný položkový 
rozpočet díla (záložka „01-výtah“) a servisních služeb (záložka „02-servisní služby“). 
Dodavatel není povinen předkládat ve své nabídce návrh smlouvy, jejíž vzor tvoří přílohu C 
této výzvy, zadavatel požaduje pouze předložení vyplněné přílohy č. 1 vzoru smlouvy – 
Kalkulace nabídkové ceny. 

4. doklady k prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, z jejichž obsahu je zřejmé, že 
poddodavatel splňuje kvalifikaci, kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci prostřednictvím 
poddodavatele, anebo čestné prohlášení o splnění této kvalifikace poddodavatelem – viz čl. 
4.6. a příloha D této výzvy (předkládá se pouze v případě, že dodavatel bude využívat služby 
poddodavatele); 

5. ostatní doklady a dokumenty (např. plná moc). 

 Podání nabídky 3.3.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídky se podávají v elektronické nebo listinné 
podobě. Dodavatel je oprávněn zvolit pouze jeden z uvedených způsobů podání nabídky. 
Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 

3.3.1. Listinné podání nabídky 

Nabídky v listinné podobě lze podávat v pracovních dnech do podatelny zadavatele (osobně, 
poštou apod.) tak, aby nabídka byla doručena zadavateli do konce lhůty pro podání nabídek.  

Adresa pro podávání nabídek: Úřad vlády České republiky 
 nábř. E. Beneše 128/4 
 118 01 Praha 1 
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Provozní doba podatelny: Po – Pá 7:30 – 16:30 hod. 

Nabídky v listinné podobě se podávají v řádně uzavřené, nepoškozené obálce, označené 
názvem veřejné zakázky, nápisem "NEOTEVÍRAT“ a dále na obálce musí být uvedena 
adresa dodavatele. 

V případě podání nabídky v listinné podobě dodavatel předloží nabídku ve dvou vyhotoveních. 
Jedno vyhotovení nabídky bude označeno jako „Originál“ a druhé vyhotovení jako „Kopie“. 
Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně 
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů 
a přepisů. 

3.3.2. Elektronické podání nabídky 

Nabídky v elektronické podobě se podávají prostřednictvím profilu zadavatele na adrese 
https://zakazky.vlada.cz. Jiný způsob elektronického podání nabídky není přípustný. 

Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky přes 
profil zadavatele provedli na profilu zadavatele nabízený test nastavení prohlížeče a systému – 
v systému E-ZAK označený v levém sloupci nabídky jako „Test nastavení prohlížeče“ 
(výsledkem testu jsou upozornění na nutná nastavení, aktualizace, velikost příloh atp.). Zadavatel 
především upozorňuje dodavatele, že jednotlivé přílohy vkládané na profil zadavatele nesmí 
přesáhnout velikost 50 MB a dodavatelé tak musí případné větší soubory upravit tak, aby bylo 
umožněno jejich nahrání. 

Dodavatelé předkládají všechny doklady jako naskenované kopie v čitelné podobě.  

Ačkoli na profilu zadavatele je nastavena možnost nabídku elektronicky podepsat, dodavatel svou 
nabídku nemusí elektronicky podepisovat - lze zvolit možnost „obejít elektronický podpis“. 

 Kontaktní adresa dodavatele, společná nabídka 3.4.

Dodavatel v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi dodavatelem  
a zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou 
v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat 
tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. 

 Varianty nabídky 3.5.

Varianty nabídky nejsou přípustné. 

 Lhůta pro podání nabídek, zadávací lhůta 3.6.

Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 27.10.2017, 10:00 hod. Lhůta zároveň je 
uveřejněna na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.vlada.cz, kde budou uveřejněny i její 
případné změny (prodloužení).  

Veřejné otevírání nabídek se nekoná. 

Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu. 

4. Kvalifikace 

Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže splnění kritérií kvalifikace specifikovaných níže: 

a) základní způsobilosti obdobně podle § 74 ZZVZ; 
b) profesní způsobilosti obdobně podle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) a c) ZZVZ; 
c) technické kvalifikace obdobně podle § 79 odst. 2 písm. a) a b) ZZVZ. 
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 Základní způsobilost 4.1.

(Základně) způsobilým není dodavatel, který 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba 
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat  

i. tato právnická osoba, 
ii. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
iii. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, postupuje se obdobně dle § 74 odst. 3 ZZVZ. 

4.1.1. Prokazování základní způsobilosti 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k čl. 4.1. písm. a), 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k čl. 4.1. písm. b), 
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k části čl. 4.1. písm. b), 
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k čl. 4.1. písm. c), 
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k čl. 4.1. písm. d), 
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, 

že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k čl. 4.1. písm. e). 

Doklady dle tohoto článku se předkládají v kopiích a lze je nahradit čestným prohlášením, jehož 
vzor je uveden v příloze B této výzvy. 

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaných kritérií 
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

 Profesní způsobilost 4.2.

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti  

a) Předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Doklad dle přechozí věty musí prokazovat splnění 
požadovaných kritérii způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.  

b) Předložením dokladu o oprávnění k podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování a 
zároveň montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení (např. výpisu ze 
živnostenského rejstříku). Doklad dle přechozí věty musí prokazovat splnění požadovaných 
kritérii způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Uvedený doklad 
se předkládá v kopii. 
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c) Předložením oprávnění dle § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném 
dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. 

d) Předložením osvědčení dle § 6a odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném 
dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Uvedené doklady se předkládají v kopii a lze jej nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je 
uveden v příloze B této výzvy. 

 Technická kvalifikace 4.3.

Zadavatel požaduje k prokázání kritérií technické kvalifikace předložit seznam stavebních prací. 

4.3.1. Seznam stavebních prací  

Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 5 letech před zahájením 
zadávacího řízení realizoval alespoň 5 stavebních prací (zakázek) jejichž předmětem byla výměna 
nebo výstavba výtahu (instalace výtahu včetně jeho dodávky) v minimálním finančním objemu 
1.500.000 Kč včetně DPH za každou z těchto zakázek. 

K prokázání tohoto kritéria technické kvalifikace zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce 
předložil seznam stavebních prací obdobně dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ formou čestného 
prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze B, z jehož obsahu bude zřejmé, že výše uvedená 
kritéria technické kvalifikace dodavatel splňuje.  

V seznamu stavebních prací uvedeném v čl. III. čestného prohlášení dodavatel uvede u každé 
zakázky popis poskytnutých stavebních prací, období poskytování stavebních prací, subjekt, pro 
který byly stavební práce realizovány a finanční objem stavebních prací včetně DPH.  

Zadavatel je oprávněn vyžadovat po vybraném dodavateli před podpisem smlouvy k doložení 
skutečností uvedených dodavatelem v seznamu stavebních prací dále uvedené doklady 
(dodavatel není povinen tyto doklady předkládat v nabídce): 

- osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací, nebo 
- jiný rovnocenný doklad, zejména smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění 

dodavatelem. 

4.3.2. Seznam významných služeb 

Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 5 letech před zahájením 
zadávacího řízení prováděl servisní činnosti alespoň 1 zdvihacího zařízení (výtahu)  
pro 1 objednatele po dobu minimálně 3 let. 

K prokázání tohoto kritéria technické kvalifikace zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce 
předložil seznam významných služeb obdobně dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ formou čestného 
prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze B, z jehož obsahu bude zřejmé, že výše uvedená 
kritéria technické kvalifikace dodavatel splňuje.  

V seznamu významných služeb uvedeném v čl. III. čestného prohlášení dodavatel uvede 
u referenční zakázky popis poskytnutých služeb, období poskytování služeb, subjekt, pro který byly 
služby realizovány a finanční objem poskytnutých služeb včetně DPH.  

Zadavatel je oprávněn vyžadovat po vybraném dodavateli před podpisem smlouvy k doložení 
skutečností uvedených dodavatelem v seznamu významných služeb dále uvedené doklady 
(dodavatel není povinen tyto doklady předkládat v nabídce): 

- osvědčení objednatele o řádném poskytování servisních činností k výtahu, nebo 
- jiný rovnocenný doklad, zejména smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění 

dodavatelem. 
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 Doklady o kvalifikaci 4.4.

Doklady dle čl. 4.1. až 4.3. se při podání nabídky předkládají v kopiích a lze je nahradit čestným 
prohlášením dle přílohy B této výzvy. Namísto předložení dokladů požadovaných zadavatelem 
k prokázání základní a profesní způsobilosti je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci 
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 ZZVZ) nebo certifikátem 
vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 ZZVZ). 

 Prokazování kvalifikace v případě podání společné nabídky 4.5.

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně, bude zadavatel postupovat 
obdobně dle § 82 ZZVZ. Dodavatel v takovém případě ve své nabídce předloží prohlášení dle čl. 
4.4. všech dodavatelů podávajících společnou nabídku, že splňují kvalifikační předpoklady. 

 Prokázání kvalifikace poddodavatelem  4.6.

Pokud dodavatel není schopen prokázat splnění určité části profesní či technické kvalifikace, je 
oprávněn prokázat splnění chybějící části profesní či technické kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele v rozsahu, v jakém se poddodavatel bude podílet na plnění předmětu veřejné 
zakázky. Dodavatel není oprávněn obdobně dle § 77 odst. 1 zákona prostřednictvím 
poddodavatele prokázat splnění kvalifikačního předpokladu dle čl. 4.2. písm. a) této výzvy. 

Dodavatel v takovém případě ve své nabídce předloží čestné prohlášení poddodavatele, 
zpracované dle vzoru uvedeného v příloze D této výzvy, že splňuje kvalifikační předpoklady 
požadované zadavatelem pouze ve vztahu k části kvalifikace, která je prokazována 
prostřednictvím poddodavatele. Součástí bude i prohlášení dle uvedeného vzoru, že se 
poddodavatel bude podílet na části plnění veřejné zakázky, pro které prokazuje splnění kvalifikace. 

 Důsledek nesplnění kvalifikace 4.7.

Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude vyloučen z účasti v zadávacím 
řízení. 

5. Obchodní podmínky, návrh smlouvy 

Obchodní a jiné smluvní podmínky jsou zpracované v podobě vzoru smlouvy, která je přílohou C 
této výzvy. 

Dodavatel není povinen v nabídce předložit návrh smlouvy, avšak prohlášením uvedeném v krycím 
listu nabídky, který je připojen jako příloha A této výzvy, se zavazuje uzavřít se zadavatelem 
smlouvu v souladu s tímto vzorem, stane-li se vybraným dodavatelem. 

6. Zpracování nabídkové ceny 

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce celkovou nabídkovou cenu formou doplněné 
kalkulace nabídkové ceny (vyplněný položkový rozpočet), která tvoří přílohu č. 1 vzoru smlouvy 
(dále také jen „Kalkulace nabídkové ceny“).  

Celkovou nabídkovou cenu tvoří součet nabídkové ceny za realizaci výměny výtahu vč. 
souvisejících prací a nabídkové ceny servisních služeb po dobu záruční lhůty (tj. 60 měsíců ode 
dne podpisu předávacího protokolu o předání díla – výměny výtahu vč. souvisejících prací), obojí 
v korunách českých, v rozsahu požadovaném v této výzvě a ve struktuře uvedené v Kalkulaci 
nabídkové ceny. 

Zadavatel upozorňuje, že příloha Kalkulace nabídkové ceny (v podobě excelové tabulky) 
obsahuje 2 aktivní záložky („01-výtah“ a „02-servisní služby“, obě podžlucené), v nichž musí 
dodavatel, který chce podat nabídku, vyplnit příslušné údaje s nabídkovými cenami. 
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Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky 
podle podmínek stanovených zadavatelem v této výzvě, od kterých se dodavatel nesmí odchýlit. 

Nabídková cena je cena konečná a nepřekročitelná s výjimkou uvedenou ve vzoru smlouvy. 

 Nabídková cena zahraničního dodavatele 6.1.

V případě, že dodavatel není povinen v České republice přiznat DPH a tuto povinnost musí splnit 
zadavatel (jedná se zejména o případ, kdy je dodavatel osoba povinná k dani neusazená  
v tuzemsku podle § 108 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, za níž je povinen daň přiznat plátce či identifikovaná osoba, tj. zadavatel), 
je dodavatel povinen na tuto skutečnost v nabídce výslovně upozornit a nabídkovou cenu uvést 
včetně DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel. Hodnocena bude nabídková cena včetně 
DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel, neboť zadavatel hodnotí svůj celkový výdaj 
v souvislosti s veřejnou zakázkou.  

 Mimořádně nízká nabídková cena 6.2.

V případě pochybností zadavatele, zda nabídková cena účastníka není mimořádně nízká, 
zadavatel může požádat účastníka zadávacího řízení o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové 
ceny a vyloučit tohoto účastníka ze zadávacího řízení, pokud relevantní vysvětlení ve stanovené 
lhůtě nepředloží. 

7. Hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. 

Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost jen na základě kritéria hodnocení nejnižší 
nabídková cena. 

Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši včetně DPH.  

V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude nejvýhodnější nabídka vybrána 
losem. 

Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ. Účastnit se losování mají 
právo dodavatelé, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí 
nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím profilu zadavatele. 

8. Práva zadavatele, ostatní podmínky 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

a) změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky; 
b) neposkytnout účastníkům náhradu nákladů, které vynaloží v souvislosti se svou účastí 

v zadávacím řízení; 
c) nevracet nabídky; 
d) uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru 

dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění, 

e) odesílat jakékoliv zprávy a sdělení dodavatelům jen prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK. 
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9. Vysvětlení zadávací dokumentace, změna zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění, 
komunikace v průběhu zadávacího řízení  

 Vysvětlení zadávací dokumentace 9.1.

Dodavatel může požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel je povinen zodpovědět 
žádosti doručené nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel 
doporučuje podat žádost přes profil zadavatele. Zadavatel nebude odpovídat na dotazy 
podané jiným způsobem než v písemné podobě (např. na telefonické dotazy).  

Odpověď na včas podanou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude odeslána tazateli do 
3 pracovních dnů, nejpozději však 2 pracovní dny před termínem pro podání nabídek. Všechna 
vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejněna na profilu zadavatele.  Zadavatel nebude 
obesílat všechny oslovené a známé dodavatele či zájemce všemi dodatečnými informacemi mimo 
profil zadavatele. 

 Změna zadávací dokumentace 9.2.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele v systému 
E-ZAK. 

 Prohlídka místa plnění 9.3.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 09.10.2017 v 10:00 hodin. Sraz účastníků prohlídky 
místa plnění v recepci objektu na adrese Vladislavova 1494/4, Praha 1. 

 Komunikace v průběhu zadávacího řízení 9.4.

Zadavatel bude během zadávacího řízení s dodavateli komunikovat obdobně dle § 211 ZZVZ. 
V případě písemné komunikace bude zadavatel komunikovat elektronicky nebo v listinné podobě. 
Zadavatel doporučuje dodavatelům komunikovat prostřednictvím profilu zadavatele. Veškeré 
zprávy odeslané zadavatelem si může dodavatel přečíst po přihlášení na profil zadavatele ve 
svých příchozích zprávách. Zadavatel proto dodavatelům doporučuje průběžně sledovat stav 
zadávacího řízení na profilu zadavatele, a to jako přihlášení uživatelé. 

Zadavatel zdůrazňuje, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je 
dokument doručen již dodáním do datové schránky adresáta. Prostřednictvím datové 
schránky nelze podat nabídku. 

Zadavatel dále zdůrazňuje, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím elektronického 
nástroje (profilu zadavatele) je dokument doručen již okamžikem přijetí datové zprávy 
na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji. 

10. Další podmínky pro uzavření smlouvy 

 Předložení dokladů na žádost zadavatele 10.1.

Zadavatel je oprávněn (nikoliv povinen) obdobně dle § 104 odst. 1 písm. a) ZZVZ vyzvat 
vybraného dodavatele, se kterým má být uzavřena smlouva, aby před jejím uzavřením předložil 
zadavateli originály nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti 
se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. 

Vybraný dodavatel je povinen v rámci součinnosti k uzavření smlouvy předložit zadavateli na jeho 
žádost doklady dle čl. 4.1. až 4.3. této výzvy. 

 Předložení pojistné smlouvy 10.2.

Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli jako bližší podmínku součinnosti před uzavřením 
smlouvy obdobně dle § 104 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložení kopie pojistné smlouvy, ze které 
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bude vyplývat splnění požadavků zadavatele definovaných v čl. VI odst. 16 vzoru smlouvy, který 
tvoří přílohu C této zadávací dokumentace.  

11. Přílohy výzvy 

Nedílnou součástí této výzvy jsou následující přílohy: 

Příloha A – Vzor krycího listu nabídky 
Příloha B – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace (pro dodavatele) 
Příloha C – Vzor smlouvy (včetně příloh) 
Příloha D – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace (pro poddodavatele) 

V Praze 

Mgr. Ing. Filip Minář 
ředitel Odboru technicko-hospodářského 
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Krycí list nabídky 

Název veřejné zakázky: Výměna výtahu v objektu Vladislavova  

Identifikační údaje dodavatele právnické osoby 

Obchodní firma nebo název:  

Sídlo:  

Právní forma:  

Identifikační číslo osoby:  

Daňové identifikační číslo – je-li přiděleno:  

Jméno a příjmení statutárního orgánu 
nebo jeho členů, případně jiné fyzické 
osoby oprávněné jednat jménem 
právnické osoby: 

 

Kontaktní osoba dodavatele:  

E-mail:  

Telefonní číslo:  

Kontaktní adresa (pokud se liší od sídla):  

Identifikační údaje dodavatele fyzické osoby 

Obchodní firma nebo jméno nebo jméno 
a příjmení: 

 

Sídlo:  

Identifikační číslo:  

Daňové identifikační číslo – je-li přiděleno:  

Kontaktní osoba dodavatele:  

E-mail:  

Telefonní číslo:  

Kontaktní adresa (pokud se liší od sídla):  
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Dodavatel prohlašuje, že v případě, že jeho nabídka podaná ve shora uvedeném zadávacím 
řízení bude vybrána jako nejvýhodnější, uzavře se zadavatelem smlouvu v souladu se 
vzorem uvedeným v příloze C výzvy k podání nabídky a nabídkou dodavatele podanou 
ve výběrovém řízení. 

V(e) ……………………………………….………….…dne ……………… 

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele 

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení: 

 

Titul, jméno, příjmení, funkce:  

Podpis:  

 



Příloha B výzvy – Čestné prohlášení o splnění kvalifikace (pro dodavatele) 

Stránka 1 (celkem 2) 

Čestné prohlášení o splnění kvalifikace 

Název veřejné zakázky: Výměna výtahu v objektu Vladislavova 

Obchodní firma nebo název 
dodavatele – právnické osoby: 

 

Jméno, příjmení a případně 
i obchodní firma dodavatele fyzické 
osoby: 

 

I. Základní způsobilost 

Dodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky základní způsobilosti obdobně dle § 74 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)  
a dle čl. 4.1. výzvy k podání nabídky. 

II. Profesní způsobilost 

Dodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky profesní způsobilosti obdobně dle § 77 odst. 1 a odst. 
2 písm. a) a c) ZZVZ a dle čl. 4.2. výzvy k podání nabídky. 

III. Technické kvalifikační předpoklady 

Dodavatel prohlašuje, že splňuje kritéria technické kvalifikace obdobně dle § 79 odst. 2 písm. a) 
a b) ZZVZ a dle čl. 4.3. výzvy k podání nabídky, k čemuž dále uvádí: 

Seznam stavebních prací (dle čl. 4.3.1. výzvy k podání nabídky) 

P
o
řa

d
o

v
é
 č

ís
lo

 Popis poskytnutých 
stavebních prací 

(z popisu stavebních 
prací musí být zřejmé 
splnění podmínek dle  
čl. 4.3.1. výzvy k podání 

nabídky) 

Období poskytování 
stavebních prací 

(vymezené měsíci 
a roky; ne později 

než 5 let před 
zahájením 

zadávacího řízení) 

Subjekt, pro který 
byly stavební práce 

realizovány 
(objednatel) 

a jeho identifikační 
údaje 

Finanční objem 
stavebních prací 

v Kč včetně DPH 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

V případě potřeby doplňte další řádky. 
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Seznam významných služeb (dle čl. 4.3.2. výzvy k podání nabídky) 
P

o
ř.

 č
íš

lo
 

Popis (obsah) poskytnuté 
referenční zakázky 

(z popisu musí vyplývat splnění 
podmínek stanovených v čl. 4.3.2. 

výzvy k podání nabídky) 

Období poskytování 
služby  

(vymezené měsíci a 
roky; ne později než 5 

let před zahájením 
zadávacího řízení) 

Subjekt, kterému byla 
referenční zakázka 

poskytována (objednatel) 
a jeho identifikační údaje 

1.    

 

V(e) …………………….. dne …………….. 

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele 

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení: 

 

Titul, jméno, příjmení, funkce:  

Podpis:  

 



Příloha C výzvy – Vzor smlouvy 

Dodavatel není povinen v nabídce předkládat návrh smlouvy, dokládá však dokumenty uvedené 
v čl. 3.2. zadávací dokumentace.  

ev.č. …… 

Smlouva o dílo 
Výměna výtahu v objektu Vladislavova 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„autorský zákon“) 

Česká republika – Úřad vlády České republiky 

kterou zastupuje: Mgr. Ing. Filip Minář, ředitel Odboru technicko-hospodářského, na základě 
vnitřního předpisu 

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01 
IČO: 00006599 
DIČ:  CZ00006599 
bankovní spojení:  ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710 
kontaktní osoba 
pro výměnu výtahu: ..............................., tel. ..........................., e-mail ............................  
kontaktní osoba 
pro servisní služby: ..............................., tel. ..........................., e-mail ............................  

(dále jen „objednatel“) 

a 

……..................................................... 

kterou zastupuje: ……, na základě …… 
se sídlem:  …… 
IČO:  …… 
DIČ:  …… 
bankovní spojení:  ……, účet č.: …… 
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl …, vložka č. …..… 
kontaktní osoba 
pro výměnu výtahu: ..............................., tel. ......................, e-mail ............................  
kontaktní osoba 
pro servisní služby: ..............................., tel. ......................, e-mail ............................  

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na základě 
provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna výtahu 
v objektu Vladislavova“, sp. zn. 20786/2017-OTH (dále jen „veřejná zakázka“). Smlouva byla 
uzavřena v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „nabídka“) jako účastníka zadávacího řízení 
a rozhodnutím objednatele jako zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky. 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele výměnu zdvihacího 
zařízení (dále i jen „výtah“) včetně souvisejících prací (dále také jen „dílo“) 
v administrativním objektu v majetku České republiky, s kterým je příslušný hospodařit Úřad 
vlády České republiky, na adrese Vladislavova 1494/4, Praha 1 (dále také jen „objekt“)  
a servisní činnost k údržbě provedeného díla, tedy nainstalovaného nového výtahu (dále také 
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jen „servis“) v záruční lhůtě po dobu 60 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu 
o předání díla dle bodu 3. a) – výměna výtahu vč. souvisejících prací.  

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. V této smlouvy. 

3. Předmětem plnění této smlouvy je: 

a) výměna výtahu včetně souvisejících prací, zahrnující: 
− demontáž stávající technologie výtahu; 
− všechny nezbytné stavební a konstrukční úpravy pro instalaci nového výtahu, 

prohloubení šachty výtahu dle dokumentace pro zadání stavby a prodloužení výtahu 
do posledního 7.NP; 

− odstranění stávajícího opláštění prostoru výtahové šachty a instalace nového 
opláštění na celou výšku podlaží; 

− instalace technologie nového výtahu; 
− úprava přístupu pro imobilní osoby (přenosná rampa); 
− provedení zkušebního provozu. 

b) servisní činnost výtahu instalovaného dle této smlouvy, zahrnující: 
− pravidelnou preventivní údržbu výtahu; 
− provozní prohlídky výtahu; 
− odborné prohlídky včetně odborných zkoušek; 
− službu pohotovosti 24 hodin denně 7 dní v týdnu pro nahlášení provozních poruch 

zdvihacího zařízení a vyprošťování osob včetně služby výjezdu; 
− odstraňování provozních poruch bez potřeby náhradních dílů; 
− vyprošťování osob;  
− pravidelné proškolení zaměstnanců objednatele pro vyprošťování osob. 

II. 
Specifikace předmětu smlouvy pro výměnu zdvihacího zařízení  

včetně souvisejících prací 

1. Bližší specifikace díla dle čl. I odst. 3 a) této smlouvy je uvedena v dalších ustanoveních této 
smlouvy včetně jejích příloh, zejména v dokumentaci pro zadání stavby (dále jen „DZS“). 
Součástí DZS je: 

a) výkaz výměr (naceněný soupis prací) uvedený v příloze č. 1 s názvem „Kalkulace 
nabídkové ceny“,  

b) dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) zpracovaná v lednu 2017 
Ing. Lubošem Rajnišem, se sídlem Sušická 600/7, 160 00 Praha 6, IČO: 40908348,  která 
tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, 

c) souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru Úřadu městské části Praha 1, 
odboru výstavby spis. zn. S UMCP1/11520/2016/VÝS-Kl-2/1494 ze dne 16.08.2016, který 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy,   

d) specifikace požadavku na označení jednotlivých stanic výtahu, která tvoří přílohu č. 4 této 
smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla dle odst. 3. a) tohoto 
článku: 

a) 3 vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě (z toho 2 pro 
Odbor výstavby, Prahy 1) a zároveň 1 vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby v elektronické podobě ve formátu pdf. a 1 vyhotovení ve formátu DWG, obojí 
na CD nebo DVD nosiči;   

b) 2 vyhotovení zápisu o provedení zkoušky výtahu po ukončení montáže technologie 
výtahu v listinné podobě; 

c) 2 vyhotovení výchozí revize elektro včetně přívodu do strojovny v listinné podobě; 
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d) 2 vyhotovení prohlášení zhotovitele o shodě podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona 
č. 22/1997 Sb. (výtahy) v listinné podobě;  

e) 2 vyhotovení dokladů prokazujících splnění podmínek požárně bezpečnostního řešení 
stavby v listinné podobě; 

f) 2 vyhotovení dokladu o recyklaci odpadu ze stavební činnosti případně dokladu o uložení 
nezpracované suti na skládku v listinné podobě;  

g) originál stavebního deníku (dále jen „stavební deník“) podle § 157 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“);  

h) 2 vyhotovení ostatních dokladů potřebných k řádnému užívání díla a dokladů 
prokazujících správné provedení díla v listinné podobě, pokud nebude dohodnuto jinak. 

3. Dílo dle čl. I odst. 3 a) bude provedeno způsobem, v rozsahu a kvalitě stanovené DZS, dalšími 
ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh a v souladu s nabídkou zhotovitele jako 
vybraného dodavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen postupovat 
přesně v souladu s podmínkami, požadavky a doporučeními obsaženými v přílohách této 
smlouvy.  

III. 
Specifikace předmětu smlouvy pro servisní činnost výtahu 

instalovaného dle této smlouvy 

1. Zhotovitel je povinen k plnění dle čl. I odst. 3 b) této smlouvy provádět po celou dobu záruční 
lhůty upravené v čl. VIII této smlouvy pravidelnou preventivní údržbu výtahu za účelem 
zajištění spolehlivosti a provozní způsobilosti výtahu instalovaného dle této smlouvy, a to 
v souladu s ČSN 27 4002 a ČSN 274007. Účelem pravidelné preventivní údržby je zajištění 
spolehlivosti a provozní způsobilosti servisovaného zdvihacího zařízení a zahrnuje zejména: 

− mazání a doplnění olejů určených k údržbě zdvihacího zařízení dle mazacího plánu, který 
je stanoven výrobcem zdvihacího zařízení; pokud tento plán výrobcem zdvihacího 
zařízení stanoven není, je zhotovitel povinen tento plán stanovit; 

− čištění zdvihacího zařízení od provozních nečistot; 
− kontrola funkčního stavu částí zdvihacího zařízení, jejich nastavení a čištění, a to 

v souladu s příslušnými technickými normami, resp. návodem výrobce. 

2. Veškerý pomocný materiál, oleje, mazadla a čisticí prostředky jsou zahrnuty v ceně pravidelné 
preventivní údržby pro zdvihací zařízení, která je uvedena ve čl. V této smlouvy, včetně jejich 
případné ekologické likvidace.  

3. Provozní prohlídky se zhotovitel zavazuje provádět po celou dobu záruční lhůty upravené v čl. 
VIII této smlouvy v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN 27 4002) a pouze 
pracovníky zhotovitele s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti 
v souladu s platnými právními předpisy (dále jen „výtahový dozorce“). Jednotlivé provozní 
prohlídky je výtahový dozorce povinen písemně zaznamenat např. do „Knihy provozních 
prohlídek“ nebo „Knihy dozorce výtahu“, či jiného záznamového bloku, který je k tomuto účelu 
určen. Písemné záznamy o provedených provozních prohlídkách jsou uloženy u správce 
objektu objednatele. 

4. Odborné prohlídky se zhotovitel zavazuje provádět v souladu a ve lhůtách stanovených 
technickými normami (ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007), a to v závislosti na druhu a kategorii 
zdvihacího zařízení, odvozených od data uvedení zdvihacího zařízení do provozu. V případě 
změny uvedené technické normy je zhotovitel povinen provádět odborné prohlídky 
v návaznosti na změnu této normy. Zápisy odborných prohlídek je zhotovitel povinen písemně 
zaznamenat, např. v „Knize odborných prohlídek výtahu“ nebo „Protokolu z odborné prohlídky 
(revize) výtahu“, či jiného záznamového bloku k tomu určeného, který je uložen u správce 
objektu objednatele. Součástí odborných prohlídek je zároveň pravidelné provádění 
odborných zkoušek k ověření funkce a způsobilosti zdvihacího zařízení k dalšímu provozu, 
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zahrnující i prověření elektrického zařízení zdvihacího zařízení a posouzení nebezpečí (rizik) 
v souladu s ČSN 27 4007. Výsledky odborných zkoušek a posouzení provozních rizik včetně 
nápravných opatření předá zhotovitel objednateli formou protokolu v listinné podobě ihned 
po provedení odborné zkoušky. 

5. Součástí plnění této části smlouvy je dále poskytnutí služby pohotovosti v záruční době, která 
je pro účely této smlouvy stanovena v čl. VIII této smlouvy, přičemž zahrnuje provozování 
bezplatné pohotovostní telefonní linky 24 hodin denně 7 dní v týdnu pro nahlašování 
provozních poruch a vyprošťování osob a následný pohotovostní výjezd, a to za níže 
uvedených podmínek: 

− objednatel nahlásí na pohotovostní telefonní linku provozní poruchu zdvihacího zařízení 
nebo nutnost vyproštění osoby, 

− po nahlášení provozní poruchy zdvihacího zařízení je porucha zaznamenána dispečinkem 
zhotovitele a monitorována. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění provozní poruchy 
zdvihacího zařízení do 4 hodin od jejího telefonického oznámení (za předpokladu, že 
telefonické oznámení bude objednatelem učiněno v pracovní den do 10:00 hodin)  
a provést odstranění poruchy nejpozději první pracovní den následující po dni 
telefonického oznámení poruchy, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak 
s ohledem na charakter poruchy. V případě telefonického nahlášení poruchy 
objednatelem v pracovní den po 10. hodině nebo ve dnech pracovního klidu je zhotovitel 
povinen nastoupit k odstranění provozní poruchy do 9:00 hodin následujícího pracovního 
dne a provést odstranění poruchy nejpozději první pracovní den následující po dni 
nástupu k odstranění poruchy; 

− pracovníci zhotovitele identifikují závadu zdvihacího zařízení a v případě odstranění 
běžné provozní poruchy bez potřeby náhradních dílů, provedou neprodleně odstranění 
poruchy; 

− vyžaduje-li odstranění poruchy zdvihacího zařízení dodání náhradních dílů, zpracuje 
zhotovitel odbornou zprávu podrobně popisující zjištěnou poruchu resp. závadu 
zdvihacího zařízení s návrhem způsobu a doby jejího odstranění včetně stanovení 
předpokládané ceny za provedení kompletní opravy, pokud se nejedná o záruční vadu, 
kterou zašle nejpozději do 3 pracovních dnů elektronicky na e-mail kontaktní osoby 
objednatele; tato odborná zpráva musí být podepsána odpovědnou osobou za zhotovitele, 
tzn., že dokument bude zaslán elektronicky podepsaný, nebo v listinné podobě jako scan 
dokumentu na e-mail kontaktní osoby objednatele. Zhotovitel je povinen provést odborné 
posouzení, zda poruchu zdvihacího zařízení lze klasifikovat jako záruční vadu; v  případě 
zjištění záruční vady se zhotovitel zavazuje odstranit vadu na své náklady postupem dle 
čl. VIII této smlouvy; 

− v případě nahlášení vyproštění osoby či osob, je požadavek objednatele na vyproštění 
osoby či osob zaznamenán dispečinkem zhotovitele a zhotovitel je povinen nastoupit 
k jejich vyproštění do 60 minut od telefonického oznámení objednatele. 

6. V souvislosti s vyprošťováním osob se zhotovitel zavazuje pravidelně proškolit zaměstnance 
objednatele k vyprošťování osob ze zdvihacího zařízení, a to po celou dobu záruční lhůty 
upravené v čl. VIII této smlouvy. Školení bude probíhat prezenční formou nejméně 1x ročně  
s tím, že první školení zaměstnanců objednatele musí zhotovitel provést do 1 měsíce ode dne 
podpisu předávacího protokolu o předání díla dle čl. I odst. 3 písm. a) této smlouvy, a musí být 
provedeno v rozsahu dle platných právních předpisů a příslušných technických norem.  

7. Zhotovitel je povinen provést i činnosti, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, ale 
zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro plnění této části 
předmětu smlouvy v souladu s platnými právními a ostatními předpisy.  
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8. Předmětem této části plnění smlouvy není dodání náhradních dílů s výjimkou náhradních dílů 
uvedených v odst. 2 tohoto článku (oleje a mazadla).  

IV. 
Místo a doba plnění, způsob předání 

1. Místem plnění je objekt zadavatele na adrese Vladislavova 1494/4, Praha 1. 

2. Zhotovitel se zavazuje vytvořit řádně dílo dle čl. I odst. 3 písm. a) této smlouvy v souladu 
s touto smlouvou a předat jej objednateli nejpozději do 3 měsíců od zahájení stavebních prací. 
Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce po schválení harmonogramu prací dle odst. 3 
tohoto článku smlouvy, nejpozději do 10 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen do 4 pracovních dnů od účinnosti smlouvy předložit objednateli návrh 
podrobného harmonogramu prací k části plnění uvedené v čl. I odst. 3 písm. a) této smlouvy, 
tj. výměně výtahu (dále také jen „harmonogram“). Objednatel do 3 pracovních dnů sdělí 
zhotoviteli své připomínky k návrhu harmonogramu. Harmonogram musí být stanoven 
v souladu s dobou plnění stanovenou v odst. 2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu 
předložit objednateli opravený harmonogram v souladu s požadavky objednatele, nejpozději 
do 3 pracovních dnů ode dne sdělení připomínek objednatelem. Harmonogram musí 
odpovídat časové náročnosti prací. Zadavatel neakceptuje zjevně nepřiměřené doby plnění 
uvedené v harmonogramu prací. Harmonogram bude obsahovat průběžné termíny plnění 
včetně nezbytného zkušebního provozu a dále termínů, kdy objednatel bude omezen 
v užívání objektu, nebo kdy určitou část objektu (zejména v 7. NP anebo suterén) nebude 
možno využívat za splnění následujících podmínek:  

− omezení průchodu nebo nemožnost přístupu do 7. NP nesmí trvat více než 30 dnů, 
− nemožnost průchodu do 6. NP může být pouze v mimopracovní dobu, tj. v pracovních 

dnech v době od 17:00 do 6:00 hodin, o víkendech, vždy na základě dohody smluvních 
stran, 

− nemožnost průchodu do suterénu (1. PP) nesmí trvat více než 14 dnů, 
− zachovat vždy průchod v 1. NP až 6. NP v pracovní době, tj. v pracovních dnech v době 

od 6:01 do 16:59 hodin. Zachování průchodu musí být vždy v souladu s požadavky 
uvedenými v DZS a koordinátora BOZP.   

Zhotovitel je povinen stanovit harmonogram prací tak, aby minimalizoval omezení využívání 
objektu objednatelem, a to i s ohledem na hlučnost prací. Zhotovitel je oprávněn 
harmonogram upravit v průběhu plnění pouze se souhlasem objednatele. V případě, že 
objednatel nemá k navrženému harmonogramu žádné připomínky, navržený harmonogram 
schválí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu tak, aby mohlo dojít 
k jeho schválení nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy.  

4. Na objednatele přechází nebezpečí škody na věci okamžikem převzetí díla podle odst. 5. 

5. O předání a převzetí díla dle čl. I odst. 3 písm. a) této smlouvy bude sepsán předávací 
protokol podepsaný kontaktními osobami objednatele a zhotovitele. Návrh předávacího 
protokolu připraví zhotovitel. Změnu kontaktních osob nebo jejich kontaktních údajů v průběhu 
platnosti této smlouvy je možno provést jednostranně pouze na základě písemného oznámení 
druhé smluvní straně. 

6. Objednatel převezme dílo dle čl. I odst. 3 písm. a) této smlouvy bez vad a nedodělků. 
Objednatel není povinen převzít dílo ani s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 
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7. Doba plnění pro předmět plnění smlouvy specifikovaný čl. I odst. 3. písm. b) této smlouvy, tj. 
servisní činnost, trvá v souladu s čl. VIII této smlouvy po celou záruční dobu, tj. 60 měsíců ode 
dne podpisu předávacího protokolu dle odst. 5. 

V. 
Cena a platební podmínky 

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I odst. 3 písm. a) této smlouvy, včetně odměny 
za poskytnutá práva duševního vlastnictví dle čl. VII této smlouvy, činí ……............. Kč 
bez DPH, tj. …………....… Kč s DPH a je zároveň uvedena v položkovém členění v příloze 
č. 1 této smlouvy – Kalkulace nabídkové ceny.   

2. Cena za servisní činnost dle čl. I odst. 3 písm. b) této smlouvy činí ……………. Kč bez DPH 
za měsíc, tj. ………………….. Kč s DPH za měsíc a je zároveň uvedena v příloze č. 1 – 
Kalkulace nabídkové ceny. 

3. Celková cena za provedení díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné nebo související 
s řádným plněním předmětu této smlouvy, tj. i činnosti a související výkony, které nejsou v této 
smlouvě výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník, o nich ví nebo má vědět, že jsou 
nezbytné pro zhotovení díla (tj. zejména zařízení staveniště, dopravy, odvozu a likvidace 
vybouraných materiálů včetně demontovaného výtahu a ekologické likvidace veškerých 
odpadů a veškerých ostatních nákladů souvisejících s řádným provedením díla). Odpad 
vzniklý při realizaci díla je považován za odpad zhotovitele. 

4. Celková cena za provedení díla je nepřekročitelná, s výjimkou změny sazby DPH. Cena bude 
změněna pouze v případě změny sazby DPH, a to pouze o částku odpovídající této změně.  

5. Cena za servisní činnost obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné nebo související 
s řádným plněním předmětu této smlouvy tj. i činnosti a související výkony, které nejsou v této 
smlouvě výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník, o nich ví nebo má vědět, že jsou 
nezbytné pro plnění servisní činnosti (tj. zejména náklady na dopravu do místa plnění, veškerý 
pomocný materiál, oleje, mazadla, čisticí prostředky apod.) Odpad vzniklý při servisní činnosti 
je považován za odpad zhotovitele. 

6. Objednatel uhradí zhotoviteli dílčí platbu z celkové ceny za provedení díla dle odst. 1 tohoto 
článku, a to po provedení stavební připravenosti pro montáž technologie výtahu. Tzn., že 
objednatel uhradí zhotoviteli příslušnou část ceny odpovídající hodnotě skutečně provedených 
prací dle položkových cen uvedených v příloze č. 1 smlouvy, maximálně však do výše 15 % 
z celkové ceny za provedení díla dle odstavce 1 tohoto článku. Stavební připravenost musí být 
potvrzena autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka ve stavebním deníku. 

7. Doplatek rozdílu mezi platbou uhrazenou dle odst. 6 tohoto článku a celkovou cenou 
za provedení díla dle odst. 1 tohoto článku bude objednatelem zaplacen zhotoviteli 
po dokončení díla dle čl. I odst. 3 písm. a) této smlouvy, odstranění případných vad, 
nedodělků a předání a převzetí díla a vyklizení staveniště.   

8. Zaplaceny budou pouze skutečně a řádně provedené práce včetně použitého materiálu, jakož 
i provedené servisní činnosti.  

9. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit zhotoviteli zejména neprovedené práce anebo 
materiál nezapracovaný do díla, z důvodu vad a nedodělků příslušné části provedeného díla, 
na kterém byly práce provedeny nebo použit příslušný materiál. 

10. Faktura zhotovitele za provedení díla, resp. části díla, musí vždy obsahovat náležitosti 
obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
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hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, evidenční číslo této smlouvy uvedené v jejím záhlaví 
a její přílohou bude kopie objednatelem potvrzeného předávacího protokolu o předání 
a převzetí části díla, včetně soupisu skutečně provedených prací a použitého materiálu 
s uvedením položkových cen ve struktuře dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

11. Soupis skutečně provedených prací a použitého materiálu musí být podepsán technickým 
dozorem stavebníka a kontaktní osobou objednatele. 

12. Servisní činnosti je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli měsíčně zpětně, a to na základě 
faktury zhotovitele, příkazem k úhradě. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu vždy do 10. dne 
v měsíci za uplynulý kalendářní měsíc. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti 
obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury musí být vždy seznam provedených 
servisních činností, obsahující počet servisních zásahů a jejich bližší specifikaci, případně 
odkaz na záznamy v Knize odborných prohlídek či protokoly z odborných zkoušek. Tento 
seznam provedených servisních činností bude podepsaný oprávněnou osobou objednatele a 
zhotovitele. Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy uvedené v záhlaví této 
smlouvy. 

13. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je 
objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit zhotoviteli zpět k opravě či 
doplnění, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou faktury. Důvod případného vrácení 
faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen. 

14.  Dodavatel je oprávněn fakturu včetně všech jejích příloh vystavit v elektronické formě dle § 26 
odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to 
ve formátu ISDOC nebo ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší. Elektronickou fakturu je možné zaslat 
datovou schránkou (identifikace: trfaa33) nebo elektronickou poštou na adresu posta@vlada.cz 
a v případě e-mailů opatřených zaručeným elektronickým podpisem taktéž na adresu 
edesk@vlada.cz. 

15. Objednatel hradí fakturu bezhotovostně převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy do 21 dnů ode dne obdržení úplné a správné faktury. Zaplacením se rozumí 
odepsání finanční částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

16. Změnu účtu, na který je objednatel povinen hradit platbu, je zhotovitel oprávněn provést 
jednostranným písemným oznámením objednateli. 

VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k provedení díla, 
zejména poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro plnění předmětu této smlouvy, a dále 
se zavazuje řádně a v termínech splatnosti dle této smlouvy uhradit sjednanou cenu.  

2. Zhotovitel je povinen zpracovat a před zahájením prací dle čl. I odst. 3 písm. a) této smlouvy 
předložit objednateli a autorskému dozoru projektanta ke schválení realizační, případně 
dílenskou nebo výrobní dokumentaci stavby, pokud se bude lišit od DZS. V případě potřeby 
změny realizační, případně dílenské nebo výrobní dokumentace je zhotovitel povinen předložit 
změnu objednateli a autorskému dozoru projektanta ke schválení bez zbytečného odkladu. 
(Řešení konstrukcí je nutno upřesnit dle skutečnosti na stavbě, protože všechny nosné prvky 
nebyly v době zpracování DZS přístupné. Rozhodující rozměry je nutno ověřit na místě a nově 
vkládané prvky objednávat a řezat dle skutečných rozměrů.).  
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3. Objednatel se zavazuje pro realizaci díla dle čl. I odst. 3 písm. a) této smlouvy předat 
zhotoviteli staveniště do 3 dnů od účinnosti smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
O předání staveniště bude technickým dozorem stavebníka (TDS) vyhotoven zápis, ve kterém 
bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. Staveniště bude v rozsahu vymezeném 
DZS, tj. prostory dotčené stavebními úpravami. Zápis o předání a převzetí staveniště musí 
obsahovat zejména tyto údaje: 

a) vymezení staveniště,  
b) určení prostor pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provádění stavebních 

prací. 

4. Objednatel poskytne pro realizaci díla dle čl. I odst. 3 písm. a) této smlouvy zhotoviteli 
na dvoře objektu prostor cca 25 až 30 m² pro jeho potřeby. 

5. Objednatel poskytne zhotoviteli v objektu: 

− sociální zařízení (WC, umyvadlo); 
− prostor pro umístění uzamykatelných skříněk zhotovitele. 

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště 
nejpozději do 14 dnů od podpisu předávacího protokolu dle čl. IV odst. 5 této smlouvy. 

7. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně elektrickou energii a vodu pro provedení díla. Při 
předání staveniště zhotoviteli budou určeny napojovací body na vodu a elektrickou energii. 

8. Na stavbě v době provádění prací dle čl. I odst. 3 písm. a) této smlouvy musí být vždy 
přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce s  autorizací autorizovaný inženýr nebo 
autorizovaný technik v oboru pozemní stavby po dobu minimálně 4 hodin. Zhotovitel je 
povinen v den uzavření smlouvy sdělit objednateli jméno a příjmení oprávněné osoby 
(stavbyvedoucího), případně zástupce stavbyvedoucího, číslo příslušné autorizace a kontakt 
na stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího (tel. číslo, e-mail). 

Výše uvedené doklady je zhotovitel povinen předložit objednateli minimálně v prosté kopii. 
Zhotovitel není povinen předkládat výše uvedené doklady, pokud je již objednateli předložil 
ve své nabídce nebo v rámci součinnosti před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
předložit originály nebo ověřené kopie těchto dokladů, pouze pokud o to objednatel požádá. 
V případě změny výše uvedených osob je zhotovitel povinen postupovat obdobně. 

9. Objednatel, autorský dozor projektanta, TDS a koordinátor BOZP mají právo kdykoliv 
v průběhu provádění díla dle čl. I odst. 3 písm. a) této smlouvy kontrolovat provádění díla  
a zhotovitel je povinen kontrolu umožnit. V případě zjištění, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může objednatel, TDS anebo koordinátor BOZP požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen nejméně 1 pracovní den 
předem vyzvat TDS ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku 
a e-mailem, který zašle TDS, kontaktní osobě objednatele a autorskému dozoru projektanta. 
TDS na základě výzvy odsouhlasí zakrytí těchto stavebních prací zápisem do stavebního 
deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas TDS ke kontrole takových prací, je povinen 
na žádost TDS nebo objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt a znovu zakrýt.  

10. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví dílo dle čl. I odst. 3 a) této smlouvy s odbornou péčí  
a v souladu s právními předpisy, příslušnými normami, a že bude postupovat dle pokynů 
objednatele a za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zejména: 

a) vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů;  

b) označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy; 
c) zajistit požární zabezpečení staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli;   
d) zajistit splnění veškerých podmínek pro svařování dle příslušných právních předpisů 

(zejména vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 
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při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách) a ostatních předpisů, zejména 
technických norem (zejména ČSN 05 0600), tj. zajistit všechny potřebné úkony požární 
bezpečnosti, zejména zajistit požární dohled při přerušení a po skončení svařování. 
Zhotovitel je povinen 24 hodin před zahájením svařování oznámit záměr objednateli 
a předložit písemný příkaz ke svařování obsahující všechny stanovené údaje o opatřeních 
při pracích před svařováním, během svařování a po svařování (zejména vymezení 
oprávnění a povinnosti osob k zajištění požární bezpečnosti při zahájení svařování, v jeho 
průběhu, při přerušení svařování a po jeho ukončení) a dále před každým zahájením 
svařovacích prací oznámit dobu, po kterou zhotovitel předpokládá provádění svařovacích 
prací. Zhotovitel je oprávněn zahájit svařování až po odsouhlasení údajů uvedených 
v tomto odstavci objednatelem. Objednatel je oprávněn neodsouhlasit zejména dobu 
provádění svařovacích prací a požadovat její změnu. Zhotovitel je povinen všechny údaje 
uvedené v tomto odstavci zapsat do stavebního deníku;  

e) provádět zakrývání čidel elektrické požární signalizace (EPS) při provádění svařovacích 
prací a prací se zvýšenou prašností. Zhotovitel je povinen po skončení každé pracovní 
směny, tj. každý den po ukončení prací provádět odkrývání čidel (EPS). Před každým 
zakrytím a před každým odkrytím čidel (EPS) je zhotovitel povinen informovat 
objednatele, resp. pracovníky ostrahy objektu; 

f) zajistit, aby jeho pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů dodržovali zákaz požívání 
alkoholických nápojů a zákaz kouření v prostorách objektu; 

g) zajistit, aby jeho pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů pohybovali v ostatních 
prostorách objektu mimo předané pracoviště v doprovodu zástupce objednatele 
a udržovali v nich pořádek. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho pracovníci, včetně 
pracovníků poddodavatelů bezdůvodně nepohybovali v prostorách objednatele. Zhotovitel 
bude odpovídat v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. 

h) na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 
odstraňovat veškerá znečištění. 

11. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření  
a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a zavazuje 
se uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením uvedených předpisů. 

12. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla čl. I odst. 3 a) této smlouvy informovat 
objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení díla. Zhotovitel je povinen 
zaznamenávat průběžně veškeré změny oproti DZS. Tyto změny je povinen předem oznámit 
objednateli, autorskému dozoru a TDS, nejpozději do 5 pracovních dnů od doby, kdy zjistil 
nutnost provedení těchto změn. Realizace změn bude provedena až po udělení písemného 
souhlasu autorského dozoru, TDS a objednatele. 

13. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při plnění jeho povinností vyplývajících z této 
smlouvy nutnou součinnost, zejména podávat zhotoviteli potřebné informace a nezbytné 
podklady, které má ve svém držení a které souvisí s předmětem plnění této smlouvy. 
Neposkytne-li objednatel zhotoviteli nutnou součinnost, je zhotovitel povinen určit objednateli 
k jejímu poskytnutí přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. 

14. Zhotovitel je povinen nejméně 2 pracovní dny přede dnem zahájení prací předat objednateli 
seznam pracovníků zhotovitele i poddodavatelů, kteří budou vstupovat do objektu, 
ke schválení objednatelem. Vstupovat do objektu jsou oprávněny pouze osoby schválené 
objednatelem. Seznam bude obsahovat jméno a příjmení pracovníka a číslo občanského 
průkazu. V případě změny osob, které budou vstupovat do objektu, je zhotovitel povinen 
postupovat obdobně. Zhotovitel je povinen zajistit, aby do objektu nevstupovaly osoby, které 
nebyly uvedeny na výše uvedeném seznamu. Objednatel si vyhrazuje právo neschválit 
oprávnění vstupu pracovníka na základě podnětu Ochranné služby Policie České republiky. 
Zhotovitel je povinen zajistit viditelné označení všech pracovníků i pracovníků poddodavatele, 
kteří budou vstupovat do objektu, názvem či logem zhotovitele. 
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15. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, TDS a autorskému dozoru projektanta potřebnou 
součinnost k vydání kolaudačního souhlasu, a to i po předání a převzetí díla dle čl. I odst. 3 
písm. a) této smlouvy objednatelem.  

16. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy mít uzavřené pojištění za škodu 
způsobenou zhotovitelem včetně škody třetím osobám s výší pojistného plnění min. 
10.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit pojistnou smlouvu 
(certifikát pojištění) objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od písemně vznesené žádosti 
objednatele. 

17. Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění dle § 2591 občanského zákoníku na účet 
objednatele.  

18. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že dílo bude zhotoveno v nejvyšší dostupné kvalitě tak, 
aby vyhovovalo potřebám objednatele, příslušným normám a právním předpisům. 

19. Servisní činnosti dle čl. I odst. 3 písm. b) této smlouvy je zhotovitel povinen vykonávat 
v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007) a v rozsahu, 
který je specifikován čl. III této smlouvy. 

VII. 
Práva duševního vlastnictví 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto 
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví, že je plně oprávněn disponovat s právy, které touto smlouvou 
postupuje na objednatele, nebo k jejichž užití poskytuje objednateli dle této smlouvy licenci 
a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně 
případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem 
popř. od vlastníků jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel 
se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou 
i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností dle předchozí 
věty. 

2. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, 
který je předmětem práv autorských, práv souvisejících či předmětem práv pořizovatele k jím 
pořízené databázi, a nejde přitom ve smyslu odst. 3 tohoto článku o dílo anebo jeho části 
vytvořené jako zaměstnanecké dílo (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „Předměty 
ochrany podle autorského zákona“), náleží od okamžiku předání díla dle této smlouvy 
objednateli pro území celého světa včetně České republiky výhradní neomezené právo k užití 
těchto Předmětů ochrany podle autorského zákona, a to na dobu trvání práva k Předmětům 
ochrany podle autorského zákona, resp. na zákonnou dobu ochrany. Zhotovitel touto 
smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k výkonu uvedeného výhradního práva k užití 
Předmětů ochrany podle autorského zákona (licence) bez časového, územního 
a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Objednatel je oprávněn Předměty 
ochrany podle autorského zákona užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné 
podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Oprávnění 
k užití Předmětů ochrany podle autorského zákona získává objednatel jako převoditelná 
s právem podlicence a dále postupitelná. Postoupení licence nebo její části na třetí osobu 
nevyžaduje souhlas zhotovitele (ani autora) a objednatel není povinen postoupení licence 
nebo její části na třetí osobu zhotoviteli (ani autorovi) oznamovat. Toto právo objednatele 
k Předmětům ochrany podle autorského zákona se automaticky vztahuje i na všechny nové 
verze, úpravy a překlady Předmětů ochrany podle autorského zákona dodané zhotovitelem. 
Objednatel není povinen výše uvedenou licenci využít. Zhotovitel dále poskytuje objednateli 
právo upravovat a/nebo překládat Předměty ochrany podle autorského zákona, včetně práva 
objednatele zadat provedení těchto úprav a/nebo překladů třetím osobám. Dohodou 
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smluvních stran se stanoví, že cena za užití Předmětů ochrany podle autorského zákona 
dle tohoto odstavce je součástí ceny díla.  

3. Je-li výsledkem nebo součástí díla i zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je předmětem 
autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené 
databázi, zhotovitel jako zaměstnavatel či osoba, z jejíhož podnětu a pod jejímž vedením je 
dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno na veřejnost, ke dni předání díla dle této 
smlouvy postupuje právo výkonu majetkových práv k dílu na objednatele, přičemž výše 
odměny za postoupení je již zahrnuta v ceně díla dle čl. V této smlouvy. Objednatel se tím 
stává ve vztahu ke všem částem díla i dílu jako celku vykonavatelem autorských práv 
majetkových v pozici zaměstnavatele se všemi souvislostmi včetně oprávnění vyplývajících 
z omezení osobnostních práv původních autorů v plném rozsahu dle § 58 autorského zákona, 
přičemž právo výkonu majetkových práv autorských získává objednatel jako dále postupitelné. 
Objednatel je tak především oprávněn dílo i jeho části bez dalšího sám jakýmkoli způsobem 
užít v původní, zpracované či jinak změněné podobě a udělit třetím osobám oprávnění 
(licenci) k výkonu práva dílo a jeho části užít. Objednatel je dále oprávněn nehotové anebo 
nedostatečně podrobné části díla dokončit, a to bez ohledu na podmínky podle ustanovení 
§ 58 odst. 5 autorského zákona. Zhotoviteli ani původním autorům nenáleží nárok 
na přiměřenou dodatečnou odměnu podle ustanovení § 58 odst. 6 autorského zákona. 
Objednatel je oprávněn dílo anebo jeho části zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně 
překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět je na veřejnost 
pod vlastním jménem, včetně oprávnění objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav 
a modifikací třetím osobám. 

VIII. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle čl. I odst. 3 písm. a) má vlastnosti stanovené touto 
smlouvou. Zhotovitel dále odpovídá za vady díla zjištěné při jeho předání nebo v průběhu 
záruční doby. Zhotovitel za tímto účelem poskytuje objednateli záruku za jakost po záruční 
dobu v délce 60 měsíců, která začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu dle čl. IV 
odst. 5 smlouvy. 

2. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám 
této smlouvy, vyzve zhotovitele k odstranění vad.  

Zhotovitel bezplatně odstraní:  

a) reklamovanou vadu bránící užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, 
nejpozději následující pracovní den od obdržení výzvy k jejímu odstranění, pokud nebude 
s ohledem na charakter vady dohodnuto jinak, 

b) jinou vadu bez zbytečného odkladu, nejdéle do 5 kalendářních dnů od obdržení výzvy 
k jejímu odstranění, pokud nebude s ohledem na charakter vady dohodnuto jinak.  

O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.  

3. Objednatel je povinen v průběhu záruční doby uplatnit vady bez zbytečného odkladu od jejich 
zjištění. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

4. Zhotovitel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li zhotovitel 
odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 15 kalendářních dnů od stanoveného 
termínu, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu 
a náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli. 

5. Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění 
smluvní pokuty. 
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6. Objednatel má vůči zhotoviteli dále tato práva z odpovědnosti za vady: 

a) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či 
nedodělků, 

b) právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že 
ztěžují či dokonce brání v užívání díla. 

IX. 
Využití poddodavatelů 

1. V případě, že v zadávacím řízení zhotovitel, jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky, 
prokazoval část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel uvádí v příloze č. 5 této 
smlouvy seznam poddodavatelů včetně části díla, které bude plněno prostřednictvím 
konkrétního poddodavatele. Zhotovitel je povinen uvedené části díla plnit prostřednictvím 
poddodavatelů uvedených v příloze č. 5 této smlouvy. 

2. V případě potřeby změny poddodavatele oproti poddodavatelům uvedeným v příloze č. 5 této 
smlouvy, je tato změna možná pouze se souhlasem objednatele. Objednatel tento souhlas 
neudělí v případě, že by po takové změně nebyly splněny veškeré požadavky objednatele jako 
zadavatele na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Obdobně se 
bude postupovat v případě, pokud by část díla, kterou měl zhotovit poddodavatel, chtěl 
zhotovit zhotovitel sám. 

3. Poddodavatel je, vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně 
a nerozdílně, bylo-li plněno vadně. 

X. 
Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli níže uvedenou smluvní pokutu: 

a) v případě nedodržení termínu provedení a předání díla dle čl. I odst. 3 písm. a) této 
smlouvy ve výši 0,5 % z celkové ceny díla dle čl. I odst. 3 písm. a) této smlouvy včetně 
DPH za každý byť i započatý den prodlení s předáním díla; 

b) v případě včasného neodstranění reklamované vady dle čl. VIII odst. 2 ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy včetně DPH za každý byť i započatý den 
prodlení; 

c) v případě nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na stavbě v době provádění 
prací dle čl. VI odst. 8 této smlouvy ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ; 

d) v případě porušení právních předpisů pro požární bezpečnost a svařování, zejména 
nezajištění dohledu při přerušení a/nebo po provádění svářečských prací v rozsahu 
stanoveném příslušnými právními předpisy a dále neplnění povinností souvisejících se 
zakrýváním (odkrýváním) EPS, tj. povinností dle čl. VI odst. 10 písm. c), d) nebo e) ve výši 
10.000 Kč za každý zjištěný případ; 

e) v případě neudržování pořádku na staveništi, dle čl. VI odst. 10 písm. g) této smlouvy, ani 
po předchozím upozornění objednatele, ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ. Tuto 
pokutu je možno uložit i opakovaně po poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty 
objednatelem; 

f) v případě nedodržení zákazu požívání alkoholických nápojů a zákazu kouření 
v prostorách objektu ze strany pracovníků zhotovitele, včetně pracovníků poddodavatelů, 
dle čl. VI odst. 10 písm. f) této smlouvy, ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ; 

g) v případě nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu pojištění) dle čl. VI odst. 16 této 
smlouvy ve výši 5.000 Kč. Tuto pokutu je možno uložit i opakovaně po poskytnutí 
dodatečné přiměřené lhůty objednatelem; 

h) pokud objednatel řádně uplatnil u zhotovitele své požadavky nebo připomínky v průběhu 
plnění předmětu smlouvy a zhotovitel je bez vážného důvodu neakceptoval nebo podle 
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nich nepostupuje ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ. Tuto pokutu je možno uložit 
i opakovaně po poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty objednatelem; 

i) v případě neoznačení pracovníků viditelně názvem nebo logem firmy, dle čl. VI odst. 14 
této smlouvy, ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ; 

j) v případě porušení povinností dle čl. VII této smlouvy ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý 
případ; 

k) v případě neposkytnutí součinnosti objednateli, TDS nebo autorskému dozoru projektanta 
nebo koordinátorovi BOZP, dle čl. VI odst. 9 této smlouvy, ve výši 5.000 Kč za každý 
zjištěný případ; 

l) v případě neposkytnutí potřebné součinnosti k vydání kolaudačního souhlasu, dle čl. VI 
odst. 15 této smlouvy, ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ. Tuto pokutu je možno 
uložit i opakovaně po poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty objednatelem; 

m) v případě nedodržení stanovené maximální doby pro omezení průchodu nebo nemožnost 
přístupu do 7. NP nebo nemožnost průchodu do suterénu (1. PP) dle čl. IV odst. 3 této 
smlouvy ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení; 

n) v případě nemožnosti průchodu do 6. NP nebo nezachování průchodu do 1. NP až 6. NP 
dle čl. IV odst. 3 této smlouvy ve výši 10.000 za každý zjištěný případ; 

o) v případě nedodržení jakékoliv povinnosti vyplývající z čl. III odst. 3 této smlouvy ve výši 
1.000 Kč za každý zjištěný případ; 

p) v případě nedodržení jakékoliv povinnosti vyplývající z čl. III odst. 4 této smlouvy ve výši 
10.000 Kč za každý zjištěný případ; 

q) v případě nedodržení jakékoliv povinnosti vyplývající z čl. III odst. 5 této smlouvy 
s výjimkou povinností zhotovitele vztahující se k vyproštění osoby či osob ve výši 5.000 
Kč za každý zjištěný případ; 

r) v případě nenastoupení zhotovitele k vyproštění osob do 60 minut od telefonického 
oznámení objednatele dle čl. III odst. 5 poslední odrážka této smlouvy ve výši 10.000 Kč 
za každý zjištěný případ; 

s) v případě neprovedení školení zaměstnanců objednatele dle platných právních předpisů  
a příslušných technických norem nebo neprovedení školení zaměstnanců alespoň  
1x ročně nebo neprovedení prvního školení ve lhůtě dle čl. III odst. 6 této smlouvy ve výši 
2.000 Kč za každý zjištěný případ. 

2. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty 
objednatelem zhotoviteli. Pro případ pochybností o doručení oznámení o uložení smluvní 
pokuty se sjednává, že se oznámení považuje za doručené druhé straně třetím dnem 
od podání zásilky k poštovní přepravě. 

3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody 
způsobené porušením povinnosti, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše 
náhrady škody nezapočítává. 

4. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny zhotoviteli, může zhotovitel po objednateli 
požadovat úrok z prodlení z dlužné částky za každý byť i započatý den prodlení ve výši podle 
zvláštního právního předpisu, kterým se stanoví výše úroků z prodlení podle občanského 
zákoníku.  

XI. 
Mlčenlivost 

Obě smluvní strany se zavazují dodržet důvěrný charakter všech informací (bez ohledu na formu 
jejich zachycení) o činnostech a záležitostech druhé smluvní strany, které získaly během jednání 
vedoucích k uzavření této smlouvy, nebo které získaly během plnění této smlouvy, a to  
i po ukončení smlouvy, vyjma informací, které: 

a) je strana povinna sdělit ze zákona; 
b) jsou již v držení druhé smluvní strany, ne však následkem porušení této povinnosti;  
c) jsou veřejně známé, a to ne v důsledku porušení této povinnosti nebo 
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d) které smluvní strana, jíž se informace týkají, písemně výslovně označí jako nedůvěrné. 

Každá smluvní strana se zavazuje druhé učinit všechna nezbytná opatření, aby zajistila, že tuto 
povinnost dodržují i její zaměstnanci, spolupracující osoby a dodavatelé. 

XII. 
Ukončení smlouvy 

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby: 

a) odstoupením od smlouvy: 
i. za podmínek uvedených v § 2002 a násl. občanského zákoníku v případě porušení 

smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem, 
ii. za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, 
iii. v případech, které si smluvní strany ujednaly v této smlouvě. 

b) dohodou smluvních stran. 
c) výpovědí. 

Dohoda nebo projev vůle o odstoupení musí být učiněn vždy v písemné formě.  

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel hrubým způsobem nebo 
opakovaně porušuje nebo nedodržuje podmínky této smlouvy, zejména: 

a) je-li zhotovitel v prodlení s předáním díla o více jak 30 dní;  
b) je v prodlení s odstraněním vad nebo poruch dle čl. VIII této smlouvy po dobu delší než 30 

dnů; 
c) že nedojde ke schválení harmonogramu prací z důvodů na straně zhotovitele do 1 měsíce 

od účinnosti této smlouvy;  
d) nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu pojištění) objednateli dle čl. VI odst. 16 ani 

v dodatečně přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem; 
e) pokud objednatel řádně uplatnil u zhotovitele své požadavky nebo připomínky v průběhu 

plnění předmětu smlouvy a zhotovitel je bez vážného důvodu neakceptoval nebo podle 
nich nepostupuje; 

f) jestliže objednatel při provádění kontroly díla v průběhu jeho provádění zjistí, že 
rozpracované části díla vykazují takové vady či nedodělky, že je téměř jisté, že zhotovitel 
nebude schopen dílo dokončit ve stanoveném čase a kvalitě; 

g) v případě opakovaného neplnění povinností dle čl. IX této smlouvy ani po předchozím 
upozornění objednatelem; 

h) v případě opakovaného neposkytnutí součinnosti osobám provádějícím autorský dozor 
projektanta či TDS nebo koordinátorovi BOZP, dle čl. VI odst. 9 této smlouvy; 

i) v případě uvedeném v čl. VIII odst. 6 písm. b) této smlouvy; 
j) v případě opakovaného neplnění povinností při provádění servisní činnosti dle čl. III této 

smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit z výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění. 
V takovém případě mu náleží všechna práva k již předaným částem plnění, zejm. pak záruka 
k již zhotoveným částem díla. 

4. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu změny přesvědčení ve smyslu 
ustanovení § 2382 občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti smluvních stran, z jejichž povahy je zřejmé, že mají být zachovány i po 
skončení účinnosti této smlouvy, zůstávají zachována i po ukončení této smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody. 
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6. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna ukončit tuto smlouvu v průběhu provádění servisní 
činnosti výtahu dle čl. I odst. 3 b) této smlouvy písemnou výpovědí, a to  
i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet 1. dnem 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 
Pro případ pochybností o doručení výpovědi se sjednává, že se výpověď považuje 
za doručenou druhé straně třetím dnem od podání zásilky k poštovní přepravě. 

XIII. 
Ostatní a závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“).  

2. Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2. dne od uzavření této 
smlouvy. 

3. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. 

4. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných 
ustanovení byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe 
zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu této smlouvy.  

5. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu 
nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku.  

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy zejména v Registru smluv a na profilu 
zadavatele.  

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 obdrží objednatel. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 Kalkulace nabídkové ceny  
Příloha č. 2 Dokumentace pro provedení stavby  
Příloha č. 3 Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru  
Příloha č. 4 Označení stanic výtahu 
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů (v případě, že zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, zadavatel vytvoří tuto přílohu 
v souladu s nabídkou dodavatele) 

V ……………………...……. dne ............... V Praze dne .......................... 

za zhotovitele  za objednatele 

 ___________________________   __________________________  

……………………………………… Mgr. Ing. Filip Minář 
…………………………………….. ředitel Odboru technicko-hospodářského 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vladislavova 1494/4 Datum: 13. 2. 2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 409 08 348

Ing. Luboš Rajniš DIČ: CZ6407110776

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00

Výměna výtahu Úřad vlády ICV

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

CZK 0,00

V-2017-01
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: V-2017-01

Stavba:

Místo: Vladislavova 1494/4 Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

01 výtah
0,000,0002 Servisní služby

0,00 0,00

0,000,00

Výměna výtahu Úřad vlády ICV

13. 2. 2017

Ing. Luboš Rajniš
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 2. 2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 409 08 348

Ing. Luboš Rajniš DIČ: CZ6407110776

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Výměna výtahu Úřad vlády ICV

01 - výtah
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 2. 2017

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

N00 - Nepojmenované práce 0,00

    N01 - Výtah 0,00

Ing. Luboš Rajniš

Výměna výtahu Úřad vlády ICV

01 - výtah
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N02 - Opláštění výtahové šachty 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 2. 2017

Zadavatel:  Projektant: Ing. Luboš Rajniš
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 310321111
Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže 
(materiál v ceně) plochy do 1 m2

m3 0,063 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,25*0,25*0,25*4 0,063

2 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do 
č. 12

t 0,052 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "7.NP-2xJC80x5 dl.2,25m" 0,0522 0,052

3 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 
14 až 22

t 0,223 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV " nosník HEA200-6.NP" 5,275*42,3/1000 0,223

4 K 340238212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami 
pálenými, tl. přes 100 mm

m2 1,252 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV příčka 1.PP
VV 0,575 0,575
VV vtařený jekl 7.NP
VV 2,258*0,15*2 0,677
VV Součet 1,252

5 K 342272523
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 
500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm

m2 8,986 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV strojovna
VV (2,355+1,965)*2,080 8,986

6 K 342278002
Příčky z cihel nebo tvárnic nepálených vápenopískových [KM BETA] na maltu 
cementovou z cihel plných 240x115x71 mm, tloušťky stěny 115 mm, P 25

m2 5,569 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,883*0,845 2,436
VV 1,843*0,85*2 3,133
VV Součet 5,569

Výměna výtahu Úřad vlády ICV

01 - výtah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

7 K 342278011
Příčky z cihel nebo tvárnic nepálených vápenopískových [KM BETA] na maltu 
cementovou z cihel plných 290x140x65 mm, tloušťky stěny 65 mm, P 30

m2 3,128 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,883*1,085 3,128

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

8 K 411321515
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 
balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25

m3 0,282 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,24*2,1*0,06 0,282

9 K 411354247

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných 
profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez 
podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na 
rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 
60 mm, tl. plechu 0,88 mm

m2 4,704 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,24*2,1 4,704

10 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 
zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,017 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,24*2,1*1,1*3,21/1000 0,017

11 K 413231211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, 
průřezu do 20000 mm2

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 0,379 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,3*0,3*4,21 0,379

13 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 2,526 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,3*4,21*2 2,526

14 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 2,526 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,024 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,1*0,23*21/1000 0,005
VV 4,1*0,92*4/1000 0,015
VV 1,15*0,92*4/1000 0,004
VV Součet 0,024

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

16 K 611325222
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na 
stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2

kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 612125101 Vyplnění spár vnitřních povrchů z cihel, cementovou maltou stěn m2 1,260 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7*6*0,03 1,260

18 K 612135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm 
vápenocementovou stěn

m2 8,400 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7*6*0,2 8,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

19 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 
mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn

m2 35,477 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (0,3*0,15)*2,48 0,112
VV (2,355+1,965)*2,080*2 17,971
VV 2,883*0,845*2 4,872
VV 1,843*0,85*2*2 6,266
VV 2,883*1,085*2 6,256
VV Součet 35,477

20 K 613142002
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým provizorním přichycením pilířů nebo sloupů

m2 0,112 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (0,3*0,15)*2,48 0,112

21 K 644941112
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 
mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 M 553414130 průvětrník mřížový s klapkami 30x30 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 M 553414220 průvětrník bez klapek se sítí 30x30 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

24 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 177,100 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (31,1-5,8)*7 177,100

25 K 962031136
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo 
nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 7,750 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV přizdívka  strojovna
VV 2,985*1,583 4,725
VV 1.NP
VV 4,28*0,534 2,286
VV "7.NP-pro osazení sloupku" 0,324*2,28 0,739
VV Součet 7,750

26 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 2,469 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV přizdívka  strojovna
VV 2,045*1,585*0,18 0,583
VV 1.PP
VV 4,28*0,84*0,32 1,150
VV 4,28*0,661*0,26 0,736
VV Součet 2,469

27 K 962041315 Bourání příček z betonu prostého tloušťky do 150 mm m2 0,465 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV " sokl-7.NP" 2,023*0,23 0,465

28 K 963051110 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm m3 0,305 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1.PP
VV 1,84*2,15*0,077 0,305
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

29 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 1,899 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1.NP" 1,84*2,15*0,48 1,899

30 K 964054111
Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení 
výztuže, průřezu do 0,36 m2

m3 1,686 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "7.NP" 0,38*1,845 0,701
VV "1.PP" 1,1*0,5*1,79 0,985
VV Součet 1,686

31 K 966079871 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 400 mm2 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

32 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 
0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

33 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV " nosník HEA200-6.NP" 2 2,000
VV "nosník HEA220-1.PP" 2 2,000
VV Součet 4,000

34 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 
mm a šířky do 30 mm

m 42,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7*6 42,000

35 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro 
vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 
150 mm

m 2,250 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "7.NP" 2,25 2,250

36 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro 
vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 
250 mm

m 2,300 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV pro osazení ocelových nosníků 1.PP
VV 2,3 2,300

37 K tel 01 TELESKOPICKÁ NÁJEZDOVÁ RAMPA PRO INVALIDY kpl 1,000 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

38 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 27,634 0,00 CS ÚRS 2017 01

39 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 
na vzdálenost do 1 km

t 248,706 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 27,634*9 248,706

40 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 27,634 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

41 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 6,428 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

42 K 741 01 Výměna vypínačů na schodišti kus 7,000 0,00

43 M 000525505 svítidlo záři /2x36W/IP65/ dle popisu v TZ ks 2,000 0,00

44 M 000592126 zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W ks 4,000 0,00

45 M 000509005 svít LED 28W IP40 pr375 dle popisu v TZ ks 7,000 0,00

46 M 000434004 jistič 1pól/ch.B/ 10A ks 7,000 0,00

47 M 000413001 přepín 10A/250Vstř řazení6 IP44 ks 1,000 0,00

48 M 000315132 krabice pancéř plast 117x117x58 IP54 +svork ks 2,000 0,00

49 M 000333161 lišta vkládací 40x40 m 3,000 0,00

50 M 000101308 kabel CYKY-J 5x6 m 5,000 0,00

51 M 000171510 kabel 1kV CXKH-R 1x16 m 10,000 0,00

52 M 000175115 kabel CYKYLo 3Jx1,5 m 85,000 0,00

53 M 000000933 ohnivzdorná přepážka sádroperlit(obecná položka) m2 1,000 0,00

54 M 000900050 Drobný elektromontážní materiál ks 1,000 0,00

55 M 000900039 snímač pohybu nástěnný dle popisu v TZ ks 7,000 0,00

56 K 210201102 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje ks 2,000 0,00

57 K 210200012 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 7,000 0,00

58 K 210120401 jistič vč.zapojení 1pól/25A ks 7,000 0,00

59 K 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 1,000 0,00

60 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 2,000 0,00

61 K 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 3,000 0,00

62 K 210810012 kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 5,000 0,00

63 K 210810901 kabel Cu(-1kV CHAH) volně uložený do 1x16 m 10,000 0,00

64 K 210800024 kabel Cu plochý(-CYKYL) pod omítkou do 3x2,5 m 85,000 0,00

65 K 210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 21,000 0,00

66 K 210100003 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 1,000 0,00

67 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 63,000 0,00

68 K 210020941 ohnivzdorná přepážka certifikovaná m2 1,000 0,00

69 K 210110022 spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 2pólový/ř.2 ks 7,000 0,00

70 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 2,000 0,00

71 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 4,000 0,00

72 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 7,000 0,00

73 K 219001413 vybourání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,45m ks 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

74 K 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 45,000 0,00

75 K 219002671 vysekání rýhy/zeď cihla/pod strop hl.30mm/š.30mm m 35,000 0,00

76 K 219003691 omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV m 45,000 0,00

77 K 219003591 omítka hladká rýhy ve stropě do 30mm vč.malty MV m 35,000 0,00

78 K 219990028 Práce v rozvaděčích hod 24,000 0,00

79 K 219990011 Vytrasování stávajících kabelů hod 24,000 0,00

80 K 217309013 vypracování revizní zprávy ks 1,000 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

81 K 763164516
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků 
ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm

m 4,875 0,00 CS ÚRS 2017 01

82 K 763431011
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely 
vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

m2 12,045 0,00 CS ÚRS 2017 01

83 M 590360400 panel akustický skrytý nosný rastr bílá 600x2000x20mm m2 12,647 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12,045*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,647

84 K 763431802 Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu polozapuštěném m2 12,045 0,00 CS ÚRS 2017 01

85 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
86 K 767 01 Dodávka a montáž ocelové konstrukce dojezdu kg 1 088,239 0,00

VV "3) HEA 220 dl.6m" 6*52 312,000
VV "4) HEA 200 dl.3,595m-3ks" 3,595*43*3 463,755
VV "5) HEA 200 dl.2,035m" 2,035*43 87,505
VV "6) UPE 240 dl.2,76m-2ks" 2,76*31*2 171,120
VV "7) JC 80/5 dl. 0,545-6ks" 0,545*11,7*6 38,259
VV " Roznášecí plech P5 200/200" 0,4*6 2,400
VV " D5- plech tl.10mm 190/440" 6,6*2 13,200
VV Součet 1 088,239

87 K 767112812 Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných m2 258,098 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5,57*6*6 200,520
VV 3,95*5 19,750
VV 3,15*1,915 6,032
VV (2,068*1,985+0,826*1,2)*4 20,385
VV 3,285*1,985 6,521
VV 1,247*1,1 1,372
VV 1,96*1,795 3,518
VV Součet 258,098

88 K 767161851 Demontáž zábradlí madel schodišťových m 48,950 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 3,15*6 18,900
VV 2,23*5 11,150
VV 3,15*6 18,900
VV Součet 48,950

89 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 232,394 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Ocelový rám 6.NP
VV "sloupky 2xJC 80x5" 2*2,51*11,6*2 116,464
VV "Roznášecí plech P5-200/200" 6*0,2*0,2*40 9,600
VV nosník lemující plechobetonový strop
VV (2,24+2,1)*2*12,25 106,330
VV Součet 232,394

90 M 145502660 profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x3 mm t 0,116 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 7,17kg/m

VV Ocelový rám 6.NP
VV "sloupky 2xJC 80x5" 2*2,51*11,6*2/1000 0,116

91 M 136112180 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm t 0,010 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Hmotnost 80 kg/kus

VV Ocelový rám 6.NP
VV "Roznášecí plech P5-200/200" 6*0,2*0,2*40/1000 0,010

92 M 130105240 úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 65 x 7 mm t 0,106 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 9,27 kg/m

VV nosník lemující plechobetonový strop
VV (2,24+2,1)*2*12,25/1000 0,106

93 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

94 K 771573116
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo 
glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2

m2 32,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7*4 28,000
VV 4 4,000
VV Součet 32,000

95 M 597613050 dlaždice keramické - podlahy (barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j. m2 35,200 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,200

96 K 998771203
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

97 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem vodou ředitelným

m2 31,020 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3,275*3,5 11,463
VV zábradlí schodiště
VV 0,1602*4,875*3*5 11,715
VV 0,1602*3,15*6 3,028
VV 0,1602*2,23*5 1,786
VV 0,1602*3,15*6 3,028
VV Součet 31,020

98 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

m2 31,020 0,00 CS ÚRS 2017 01

99 K 783315103 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 31,020 0,00 CS ÚRS 2017 01

100 K 783317105 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 31,020 0,00 CS ÚRS 2017 01

101 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 24,959 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV strojovna
VV 3,275*3,5-2*1,66 8,143
VV dojezd výtahu
VV 2,83*1,843 5,216
VV (2,3+1,843)*2*1,4 11,600
VV Součet 24,959

102 K 783913161
Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu 
apod.) syntetický

m2 24,959 0,00 CS ÚRS 2017 01

103 K 783917161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický m2 24,959 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

104 K 784211007
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

m2 545,546 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "strojovna" (3,275+3,5)*2*2,08 28,184
VV 1.PP-1.NP
VV 25,11*2 50,220
VV 3,53*2 7,060
VV 8,2*2 16,400
VV 12,04+13,5 25,540
VV 1.NP-6.NP
VV (3,37*2+4,9)*20,861 242,822
VV posesty
VV 1,36*4,9*7 46,648
VV mezipod
VV (2,4+2,4)*6 28,800
VV ramena
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 3,22*1,45*6 28,014
VV 2,205*1,45*6 19,184
VV 3,34*1,45*6 29,058
VV 6.NP
VV 1,21*2+1,87 4,290
VV 8,94 8,940
VV 7.NP
VV 1,21*2+3,406 5,826
VV 4,56 4,560
VV Součet 545,546

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 0,00

105 K 787100802
Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla plochého, 
plochy přes 1 do 3 m2

m2 258,098 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

106 K 789328210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 40 
µm

m2 38,349 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV ocelová kce dojezdu 1.PP
VV 1,72*6 10,320
VV 1,72*3,595*3 18,550
VV 1,72*2,035 3,500
VV 0,82*2,76*2 4,526
VV (0,08+0,08)*2*0,545*6 1,046
VV 0,2*0,2*6 0,240
VV 0,19*0,44*2 0,167
VV Součet 38,349

107 K 789328220
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 
40 µm

m2 38,349 0,00 CS ÚRS 2017 01

D N00 Nepojmenované práce 0,00
D N01 Výtah 0,00

108 K TER Oprava stávajícího teracováho soklu po stavebních úpravách kpl 1,000 0,00

109 K výtah 02 Dodávka a montáž výtahu kpl 1,000 0,00

110 K výtah 01 Demontáž výtahového zařízení kpl 1,000 0,00

111 K výtah 03 Likvidace odpadů kpl 1,000 0,00

112 K výtah 04 Zkoušky, revize uvedení do provozu kpl 1,000 0,00

113 K výtah 05 Zpracování PD (realizační i skutečného provedení) kpl 1,000 0,00

D N02 Opláštění výtahové šachty 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

114 K LES Lešení pro montáž a opláštění výtahové šachty kpl 1,000 0,00

115 K OPL1 Opláštění sloupku 7.NP nerez plechem kpl 1,000 0,00

116 K OPL 2
 D+M Ocelová konstrukce šachty, 3110kg, vč nátěru,výroby, čištění povrchu, projektu

kpl 1,000 0,00

117 K OPL 3 D+M Ocelové rámy zasklení, 3190kg, vč nátěru,výroby, čištění povrchu, projektu kpl 1,000 0,00

118 K OPL 4
D+M Roznášení rám z HEA profilů, 1270kg, vč nátěru,výroby, čištění povrchu, 
projektu

kpl 1,000 0,00

119 K OPL 5 D+M Mléčné sklo, 188m2 kpl 1,000 0,00

120 K OPL 6 D+M nerezové okopy, 58m kpl 1,000 0,00

121 K OPL 7 D+M nerezové terče, 605ks kpl 1,000 0,00

122 K OPL 8 D+M nerezové madlo, 54m kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vladislavova 1494/4 Datum: 13. 2. 2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 409 08 348

Ing. Luboš Rajniš DIČ: CZ6407110776

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Výměna výtahu Úřad vlády ICV

02 - Servisní služby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vladislavova 1494/4 Datum: 13. 2. 2017

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

Ing. Luboš Rajniš

Výměna výtahu Úřad vlády ICV

02 - Servisní služby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vladislavova 1494/4 Datum: 13. 2. 2017

Zadavatel:  Projektant: Ing. Luboš Rajniš
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN9 Ostatní náklady 0,00

1 K 092103001R Servisní služby měs 60,000 0,00

P
Poznámka k položce:

Nabídková cena servisních služeb, zahrnující služby dle čl.III. odst. 5 vzoru smlouvy

Výměna výtahu Úřad vlády ICV

02 - Servisní služby

Strana 3 z 3



STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam



A

B

C

D  -

 -

 -

ZDRAVOTN� TECHNICKÉ INSTALACE NEOBSAHUJE

PLYNOVÁ ZA�ÍZENÍ NEOBSAHUJE

VZDUCHOTECHNIKA NEOBSAHUJE

VYTÁP�NÍ, CHLAZENÍ NEOBSAHUJE

M��ENÍ A REGULACE NEOBSAHUJE

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

ZA�ÍZENÍ EPS NEOBSAHUJE

ZA�ÍZENÍ ERO NEOBSAHUJE

ZA�ÍZENÍ SHZ NEOBSAHUJE

ZA�ÍZENÍ GASTRO NEOBSAHUJE

VÝPO�ET UM�LÉHO OSV�TLENÍ NEOBSAHUJE

DOPRAVN� TECHNICKÉ �EŠENÍ NEOBSHAUJE

E

F

D.1.4.12

D.1.1.A

D.1.2

D.1.3

D.1.4

D.1.1.B TECHNOLOGICKÁ �ÁST ( PD VÝTAHU)

D.1.5

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ �EŠENÍ

STAVEBN� KONSTRUK�NÍ �EŠENÍ

POŽÁRN� BEZPE�NOSTNÍ �EŠENÍ

TECHNIKA PROST�EDÍ STAVEB

D.1.4.5

D.1.4.4

D.1.4.3

D.1.4.2

AKCE :VÝM�NA VÝTAHU Ú�ADU VLÁDY  

              VLADISLAVOVA 1494/4, PRAHA 1  

DOKUMENTACE OBJEKT�, TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZA�ÍZENÍ

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTUD.1

PR�VODNÍ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SITUA�NÍ VÝKRESY

SOUHRNNÝ VÝKAZ - DODÁVEK A PRACÍ

D.1.4.1

D.1.4.11

D.1.4.10

D.1.4.9

D.1.4.8

D.1.4.7

D.1.4.6

DOKLADOVÁ �ÁST

A

B

C

D  -

 -

 -

ZDRAVOTN� TECHNICKÉ INSTALACE NEOBSAHUJE

PLYNOVÁ ZA�ÍZENÍ NEOBSAHUJE

VZDUCHOTECHNIKA NEOBSAHUJE

VYTÁP�NÍ, CHLAZENÍ NEOBSAHUJE

M��ENÍ A REGULACE NEOBSAHUJE

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

ZA�ÍZENÍ EPS NEOBSAHUJE

ZA�ÍZENÍ ERO NEOBSAHUJE

ZA�ÍZENÍ SHZ NEOBSAHUJE

ZA�ÍZENÍ GASTRO NEOBSAHUJE

VÝPO�ET UM�LÉHO OSV�TLENÍ NEOBSAHUJE

DOPRAVN� TECHNICKÉ �EŠENÍ NEOBSHAUJE

E

D.1.4.11

D.1.5

DOKLADOVÁ �ÁST

D.1.4.12

D.1.4.5

D.1.4.6

D.1.4.7

D.1.4.8

D.1.4.9

D.1.4.10

D.1.4 TECHNIKA PROST�EDÍ STAVEB

D.1.4.1

D.1.4.2

D.1.4.3

D.1.4.4

D.1.1.A ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ �EŠENÍ

D.1.2 STAVEBN� KONSTRUK�NÍ �EŠENÍ

D.1.3 POŽÁRN� BEZPE�NOSTNÍ �EŠENÍ

D.1.1.B TECHNOLOGICKÁ �ÁST ( PD VÝTAHU)

DOKUMENTACE OBJEKT�, TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZA�ÍZENÍ

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

AKCE :VÝM�NA VÝTAHU Ú�ADU VLÁDY  

              VLADISLAVOVA 1494/4, PRAHA 1  

PR�VODNÍ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SITUA�NÍ VÝKRESY
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A. PR�VODNÍ ZPRÁVA 

A.1    Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb� 

a) název stavby:  Vým�na výtahu Ú�ad vlády  

 Vladislavova 1494/4,Praha 1 

             

 

b) místo stavby: Objekt Ú�adu vlády  

Adresa: Vladislavova 1494/4, Praha 1 

Parcela:  parc.�. 688 

Katastrální území: Nové M�sto 

Vlastník :  �eská republika  

   Právo hospoda�ení s majetkem státu  

   Ú�ad vlády �eské republiky 

náb�eží Edvarda Beneše 128/4,  

   118 00 Praha 1 – Malá Strana 
 
INFORMACE O PARCELE 
Parcelní �íslo: 688 
Obec: Praha [554782] 
Katastrální území: Nové M�sto (727181) 
�íslo LV: 1578 

Vým�ra [m2]: 475 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 

Ur�ení vým�ry: Graficky nebo v digitalizované map� 
Druh pozemku: zastav�ná plocha a nádvo�í 
Budova s �íslem 
popisným: Nové M�sto(490148); �.p.1494; jiná stavba  

 
VLASTNÍCI, JINÍ OPRÁVN�NÍ 

Vlastnické právo Adresa Podíl 

�eská republika  

Právo hospoda�ení s majetkem státu  

Ú�ad vlády �eské republiky 

náb�eží Edvarda Beneše 128/4,  

118 00 Praha 1 – Malá Strana 
 

 

 
ZP�SOB OCHRANY NEMOVITOSTI 
Název 

památkov� chrán�né území;pam.rezervace – budova, pozemek 
v památkové rezervaci 
 
 
Seznam BPEJ  
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Parcela nemá evidované BPEJ 

 
OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

Nejsou evidována žádná omezení . 

JINÉ ZÁPISY 

Zm�na vým�r obnovou operátu.  

c) p�edm�t projektové dokumentace 

Vým�na výtahu spo�ívající v demontáži stávající technologie výtahu , stavebních a 
konstruk�ních úpravách nutných pro instalaci nové technologie výtahu . prohloubení prohlubn� 
výtahu a prodloužení výtahu do posledního 7.NP. Dále bude odstran�no stávající oplášt�ní 
prostoru výtahové šachty a bude instalováno nové oplášt�ní na celou výšku podlaží.  Realizaci 
vým�ny výtahu je nutné provád�t v souladu se souhlasem s provedením ohlášení stavebního 
zám�ru ( viz dokladová �ást E ) .  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno a koresponden�ní adresa investora:  

Ú�ad vlády �eské republiky 

náb�eží Edvarda Beneše 128/4, 

118 00 Praha 1 – Malá Strana 

       

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
HIP : 
 
Ing.Luboš Rajniš 
Sušická 600/7, Praha 6, 160 00 
Koresponden�ní adresa: Wuchterlova 566/7, Praha 6,160 00 
I�O:       409 08 348  
DI�:      CZ 6407110776 
tel:        602 322 711 
e-mail:   rajnis.lubos@outlook.cz   
 
Stavební �ást :     Ing.Luboš Rajniš  
     Tel.602 322 711, rajnis.lubos@outlook.cz  
     �KAIT:0007330 
 
Statika:          Sta-con s.r.o, Ing. Vilém Silbrník , 

       tel. 602 155 320, v.silbrnik@sta-con.cz  
 
Elektro:               Ing.Jan Linhart  

tel. 606 394 259, linhart@L-projekt.cz 
�KAIT:0201755 
 

Požární ochrana:    Ing. Petr Hladký  
tel. 724 259 200, petrhladky@email.cz 
p�evzato z PD DSP 
 

Rozpo�ty :                Zuzana Vani�kova  
tel. 602 231 281, dvrzuzana@gmail.com  
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A.2   Seznam vstupních podklad� 

Zadání investora – p�ání a požadavky 

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby 

Souhlas stavebního ú�adu s provedením ohlášeného stavebního zám�ru 

Vizuální obhlídka na míst�. 

Platné normy , vyhlášky a katalogy  

Požadavky dot�ených orgán� státní správy 

Konzultace projektu s technickými odborníky  

 

 

A.3    Údaje o území 

a) rozsah �ešeného území, 

 Zájmový objekt se nachází v v blokové zástavb� m�stské �ásti Praha 1 .  

 

b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková rezervace, 
památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území, apod.), 

 Stávající objekt se nachází v památkov� chrán�ném území , budova a pozemek 
v památkové rezervaci 

c) údaje o odtokových pom�rech, 

 Stavebními úpravami nedochází k navýšení deš�ových vod. Jedná se o stavební úpravy 
stávajícího objektu, který se úpravami nijak nezv�tšuje.  

d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas, 

 Pro danou lokalitu platí schválený územní plán hl.m. Prahy. Dokumentace je 
vypracována  v souladu s územním plánem. 

e) údaje s souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad� s regula�ním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v p�ípad� stavebních úprav 
podmi�ujících zm�nu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn� plánovací 
dokumentací, 

 Dokumentace je vypracována v souladu s územním plánem a odsouhlasenou 
dokumentací pro ohlášení stavby. Jedná se objekt blokové zástavby . 

  Objekt je klasifikován pro administrativní ú�ely . 

f) údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území, 

 Dokumentace je vypracována v souladu s na�ízením �.10/2016 Sb HL.M.Prahy a 
obecnými požadavky na využití území. 

g) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�, 

 Požadavky dot�ených orgán� státní zprávy v �ízení o ohlášení stavby jsou v projektové 
dokumentaci zohledn�ny.V dalších oblastech byly respektovány platné zákony, vyhlášky, 
sm�rnice a �SN, s omezením pro daný druh stavby. 
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h) seznam výjimek a úlevových �ešení, 

 Vzhledem ke skute�nosti, že se jedná o úpravu stávajícího objektu a nedochází ke 
zm�n� jeho využití, není uvažováno s žádnou výjimkou ani úlevovým �ešením.  

 

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic, 

 Stavební úpravy nevyžadují žádné související investice. 

  

j) seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katastru nemovitostí) 

 
Výstavbou je dot�ený pouze vlastní objekt.  

A.4    Údaje o stavb� 

a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby, 

 Zm�na dokon�ené stavby spo�ívající ve vým�n� technologie výtahu a stavebních 
úpravách nutných pro osazení nové technologie výtahu .  

b) ú�el užívání stavby, 

 Jedná se o úpravu stávajícího objektu, který slouží pro administrativní ú�ely. V návrhu 
je uvažováno se stejným využitím objektu i po adaptaci výtahu.  

c) trvalá nebo do�asná stavba, 

 Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka apod.), 

 Stávající objekt se nachází v památkov� chrán�ném území. Objekt a pozemek se 
nacházejí v památkové rezervaci, ale sám osob� památkov� chrán�ná není. 

e) údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 
požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb, 

 Projekt je zpracovaný tak, aby respektoval na�ízení �.10/2016 Sb . Hl.M.Prahy , kterým 
se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním 
m�st� Praze ( Pražské stavební p�edpisy ) . 

 V dalších oblastech byly respektovány platné zákony, vyhlášky, sm�rnice a �SN, s 
omezením pro daný druh stavby. 

Modernizace výtah� umož�uje používání výtah� osobám se sníženou schopností pohybu  a 
orientace. V p�ízemí bude p�ístup pomocí nájezdové teleskopické rampy mobilní uložené ve 
vrátnici objektu ( viz dokladová �ást E ). 

f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících z jiných 
právních p�edpis�, 

 Záv�ry stanovisek dot�ených orgán� státní správy byly zapracovány do projektové 
dokumentace.   

 V dalších oblastech byly respektovány platné zákony, vyhlášky, sm�rnice a �SN, s 
omezením pro daný druh stavby. 

g) seznam výjimek a úlevových �ešení, 

 P�i zpracování projektu nejsou známé žádné výjimky nebo úlevová �ešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná plocha, 
po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et uživatel� / pracovník� apod.), 

 Jedná o modernizaci, vým�nu výtah� do prostoru stávajícího výtahu. Bude vybudována 
nová   ocelová konstrukce výtahové šachty .Nov� navržený výtah bude mít nosnost 900 kg a je 



Dokumentace pro zadání stavby na vým�nu výtahu v objektu Vladislavova 
DPS – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE- pr�vodní zpráva  leden 2017 

5 
 

ur�ený pro p�epravu max.  12 osob.Nová technologie výtahu bude instalována do prostoru 
stávajícího výtahu , bude prodloužena do nástupišt� v 7.NP . Výtah bude trak�ní lanový 
bezstrojovnový.  

i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení s deš	ovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí, t�ída energetické 
náro�nosti budov apod.), 

 Modernizací výtah� se bilance hospoda�ení s deš�ovými vodami nem�ní . nová 
technologie bude výrazn� úsporn�jší na spot�ebu elektrické energie. Maximální výstupní výkon 
motoru 5,7 kW.  
 

j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na etapy), 

 Modernizace, vým�na výtahu a stavební úpravy nebudou rozd�leny na stavební objekty 
a realizace nebude probíhat na etapy. P�edpokládaný termín realizace je III.a IV. �tvrtletí 2016. 
P�edpokládaná lh�ta výstavby je 3 m�síce. 

Provád�ní stavebních prací a montáže technologie musí být koordinováno z aktuálním 
provozem objektu a  s požadavky provozovatele objektu a s ohledem na skute�nost, že objekt 
musí z�stat provozu schopný po celou dobu výstavby. P�i statických a stavebních úpravách 
v 7.NP a 1.PP bude na základ� p�edpokladu dodržení BOZP nutné na p�edem ur�enou dobu 
vylou�it.  

 

k) orienta�ní náklady stavby. 

 P�edpokládané investi�ní náklady: 3 mil. K� 

 

A.5    �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení 

 Realizace bude �len�na na objekty : 

1) stavebn� konstruk�ní úpravy spojené s instalací nové ocelové konstrukce výtahové 
šachty , instalace nové technologie výtahu v�. elektroinstalace atd.   

2) Samonosná ocelová konstrukce oplášt�ní prostoru výtahové šachty v�. zasklení 
bezpe�nostním sklem s mlé�nou folií. 

3) Dokon�ovací práce – nát�ry,výmalby,kompletace.  

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne: leden 2017       Vypracoval: Ing. Luboš Rajniš
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 B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1    Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

 Jedná se o stávající objekt v blokové zástavb� m�stské �ásti Praha 1.  

   

 Staveništ� je dob�e p�ístupné ze stávajících komunikací. Za�ízení staveništ� bude 
realizováno v samotném objektu.  

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 
hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.), 

 Byl proveden vizuální pr�zkum na stavb� , Bylo provedeno zam��ení stávajícího 
prostoru  výtahové šachty a p�ilehlých konstrukcí. .  

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma, 

 Upravovaný objekt se nenachází bezpe�nostním pásmu. Nachází se v památkov� 
chrán�ném území , které je památkovou rezervací. Samotný objekt ale památkov� chrán�ný 
není. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

 Objekt se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom�ry v území, 

 Jedná se úpravy stávajícího objektu. Nejsou známy žádné negativní vlivy. Odtokové 
pom�ry na staveništ� se nem�ní. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin, 

 Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. K veškerým úpravám dojde uvnit� 
objektu . Požadavek na kácení zelen� nevzniká. 

 Uvnit� objektu bude vybourána stavební konstrukce pod prohlubní výtahové šachty v�. 
p�ilehlé �ásti suterénní st�ny vystupují nad úrove� stropní konstrukce p�ízemí. Dále bude 
odstran�na �ást betonové stropní konstrukce pod stávající strojovnou výtahu umíst�nou na 
úrovni 8.NP . Bude demontována stávající klec výtahu a veškerá technologická �ást stávajícího 
výtahu v�. výtahového stroje umíst�ného ve stávající strojovn� na úrovni 8.NP. Bude 
odstran�no stávajíc sklen�né oplášt�ní prostoru výtahové šachty v�. nosné ocelové konstrukce 
a madla a bude odstran�no stávající upevn�ní vodítek a protiváhy.   

g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk� 
ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé), 

 P�i realizaci nedojde k záboru zem�d�lského p�dního fondu a ani pozemk� ur�ených k 
pln�ní funkce lesa. 

 Pozemky v lokalit� jsou v dob� zpracování této dokumentace zastav�nými plochami a 
nádvo�ími. 

h) územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 

 Stavba bude napojena na stávající sít�.  

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice. 

 Stavba není v�cn� ani �asové vázaná.  
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B.2     Celkový popis stavby 

B.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

 Stávající objekt je využíván pro administrativní ú�ely. Vým�nou výtah� do stávajícího 
prostoru výtahovou  šachty se kapacita stavby výrazn� zlepší. Výtah bude o nosnosti 900kg , 
pro p�epravu osob max. 12 .Bude prodloužen do posledního 7.NP a tím bude zlepšena 
obslužnost objektu.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového �ešení 

Zájmový objekt se nachází ve stávající blokové zástavb� m�stské �ásti Praha 1. 
Nedochází ke zm�n� urbanistického �ešení objektu.  

b) architektonické �ešení – kompozice tvarového �ešení, materiálové a barevné �ešení. 

 Jedná se o modernizaci, vým�nu výtahu do stávajícího prostoru výtahové šachty  
umíst�né v zrcátku hlavního schodišt�. Pro instalaci nové technologie výtahu je zapot�ebí 
prohloubit dojezd výtahové šachty na hl. 1400 mm od nástupního podlaží p�ízemí. S tím 
spojené statické úpravy konstrukce pod výtahovou šachtou. Viz stavebn� konstruk�ní �ást 
D1.2. Dále bude výtah prodloužen do 7.NP . Prostor výtahové šachty bude po vybourání �ásti 
stropní betonové konstrukce pod stávající strojovnou výtahu , prodloužen na úkor tohoto 
prostoru a bude od zbylé �ásti stavebn� odd�len. Bude vybudována nová ocelová konstrukce 
výtahové šachty pro instalaci nové technologie výtahu. Dále bude instalováno nové oplášt�ní 
prostoru výtahové šachty a to samostatnou novou ocelovou konstrukcí se zasklením 
bezpe�nostním vrstveným sklem s mlé�nou folií v tl ( 2 x 6 mm skla + folie ; 66.2). Dále budou 
umíst�ny signaliza�ní a ovládací prvky nové technologie výtahu.     

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

 Výtah bude umíst�n do prostoru zrcátka hlavního schodišt� . Bude mít první nástupní 
stanici na úrovni p�ízemí tj. 1.NP a bude prodloužen do 7.NP tedy 7 stanic.   

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Bezbariérový p�ístup k výtahu je zajišt�n na úrovni p�ízemí . Vyrovnávací schodišt� 
mezi nástupem s úrovn� ulice ( vstupní haly ) a nástupem do výtahu bude p�ekonáno na 
vyžádání teleskopickou hliníkovou rampou uloženou v prostoru vrátnice. S dopomocí ostrahy 
budovy bude zajišt�na bezbariérovost p�ístupu k první nástupní stanici umíst�né na zvýšené 
úrovni �ásti p�ízemí. Teleskopická rampa viz dokladová �ást E .  

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

 Jedná se o stavební úpravy objektu, který slouží pro administrativní ú�ely. Stavebními 

úpravami nedojde ke zm�n� ú�elu využití stavby. 

 Všechny bezpe�nostní a ochranné prvky stavby jsou v souladu s platnými p�edpisy, 

vyhláškami a normami. To se týká i použitých materiál�.Jedná se p�edevším o celkové uzav�ení 

prostoru výtahové šachty v souladu s novou normou. Dále umíst�ní nového nerezového madla 

umíst�ného na nové oplášt�ní výtahové šachty .Oplášt�ní sendvi�ovým bezpe�nostním sklem 

s mlé�nou pr�svitnou folii .  

 

B.2.6 Základní charakteristika objekt� 

a) stavební �ešení, 

   

  Jedná se o stavební úpravy objektu, který slouží pro administrativní ú�ely. Bude demontována 
stávající technologie výtahu a nahrazena technologií novou . Stavebními úpravami nedojde ke 
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zm�n� ú�elu využití stavby. Bude prodloužena výtahová šachta tak, aby bylo možné instalovat 
nové nástupišt� na úrovni 7.NP. Bude prohlouben dojezd na úrovni p�ízemí tj.1.NP. bude 
vybudována nová nosná ocelová konstrukce výtahové šachty.. 

 BOURÁNÍ 

 Stávající výtah pro p�epravu osob ( TOV 250; rok výroby 1981; rychlost 0,5 m/s, 
nosnost 250 kg pro t�i osoby, nástupiš� 6/6; pohon elektrický trak�ní ; �ízení jednoduché)  bude 
kompletn� odstran�n v�. vodítek a jejich upevn�ní , klece a protiváhy. Bude odstran�n trak�ní 
motor v�. podkladní ocelové konstrukce umíst�ný ve stávající strojovn� výtahu na úrovni 8.NP 
p�ístupné po žeb�íku z poslední mezipodesty schodišt� mezi 6.NP a 7.NP  ocelovým poklopem.  

Bude vybourán betonový nosník umíst�ný pod prohlubní výtahu , zbylá �ást betonového 
trámového stropu bude zachována . V 6.NP bude instalována statická podpora trámu stropu 
nad 6.NP a konstrukce podporující trám nadpraží v 7.NP . Po statickém zajišt�ní bude �ást 
stropní betonové konstrukce stropu nad 7.NP odstran�na tj �ást stropu pod strojovnou stávající 
strojovny výtahu v rozsahu budoucí velikosti výtahové šachty v�etn� �ásti trámu nadpraží 
v míst� osazení nových šachetních dve�í v 7.NP . Zdivo strojovny výtahu bude podep�eno 
novou ocelovou konstrukcí nadpraží nového otvoru pro nové šachetní dve�e. Pro umíst�ní 
sloupk� podp�rné konstrukce bude pot�eba vybourat �ást st�ny elektrické rozvodny na úrovni 
7.NP vpravo od nových výtahových dve�ích.  Bude vybourán otvor pro v�trání v bo�ní st�n� 
šachty v nejvyšším možném míst� o velikosti 300 x 300 mm, bude stavebn� zapraven a 
opat�en protideš�ovou žaluzii z exteriérové strany a sítí proti hmyzu . 

ZEMNÍ PRÁCE 

 Stavební úpravy neobsahují zemní práce.  

ZÁKLADY 

 Stavebními úpravy nebudou základové konstrukce dot�eny. 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 Nové �ešení výtahové šachty bude realizováno z ocelové nosné samostatné nezávislé 
konstrukce z uzav�ených profil�  JC 80 x 5 .viz stavebn� konstruk�ní �ešení D 1.2.   

SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 

 V prostoru strojovny na úrovni 8.NP bude nový prostor výtahové šachty ohrani�ený 
novými st�nami z pórobetonových tvárnic t. 150 mm. Svislé �ásti st�n nov� z�izovaného 
dojezdu výtahu budou ze zdiva z vápenopískových tvárnic tl. 100 mm. Bo�ní st�na pod prvním 
nástupním schodiš�ovým ramenem bude z pórobetonových tvárnic tl. 70 mm.   

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

 Stávající ŽB strop nad výtahovou šachtou nad 7.NP  bude �áste�n� vybourán . Nejprve 
je pot�eba provést statické zajišt�ní ŽB trámu stropu nad 6.NP , dále realizovat ocelové sloupky 
podep�ení trámu nad 7.NP , osadit p�eklad nad budoucí otvor ve vy�íznutém trámu nad 7.NP a 
pak teprve vybourat �ást ŽB tropu pod stávající strojovnou  výtahu . Podrobn� viz . stavebn� 
konstruk�ní �ást D 1.2 .  

Vzhledem k nutnosti prohloubit dojezd výtahu na hloubku 1400 mm z d�vodu instalace 
zachycova�� protiváhy  je nutné vybourat ŽB konstrukci stropu pod výtahovou šachtou . Bude 
vybourána ŽB  konstrukce masivního trámu a bude vy�íznutá �ást navazujícího ŽB trámového 
stropu v prohlubni výtah na nový p�dorysný rozm�r nov� navržené šachty. Dále bude 
vybourána �ást op�rné zd�né st�ny vedoucí ze suterénu a podezdívka pod první nástupní 
rameno hlavního schodišt� . Bude provedena nová statická úprava z ocelových nosník� , které 
se opírají o sviš�ovou st�nu v suterénu a p�echázejí p�es sousedící chodbu , kde bude 
instalována vým�na mezi sloupy v dalším poli . je nutné instalovat ocelovou konstrukci do šatny 
na úrovni 1.PP . Vlastní strop pod novou výtahovou šachtou bude z ocelo-betonové konstrukce 
.Viz podrobn� stavebn� konstruk�ní �ást D 1.2.  Pro realizaci této stavebn� konstruk�ní 
podp�ry je nutné demontovat p�íslušnou �ást kazetového podhledu s minerálními kazetami 
v prostoru chodby a schodišt� na úrovni 1.PP.  
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PODLAHY 

 Podlaha výtahové šachty bude betonová a celá prohlube� , dno a st�ny do úrovn� 
nástupních dve�í na úrovni ± 0,000 budou opat�eny protiprašným - omyvatelným nát�rem na 
betonové konstrukce ( a to i v p�ípad� ,že st�ny šachty jsou nad podlahou zd�né konstrukce). 
Podlahy p�ed výtahovými šachtami v jednotlivých patrech budou po osazení nových šachtových 
dve�í repasovány cca v rozsahu 4 m2 ( dopln�ny dle povrchu stávající podlahy ) . Na úrovni 
7.NP bude podlaha po vybourání stávajícího zd�ného ( betonového ) soklu dopln�na dlažbou 
odpovídající dlažb� zbylé �ásti podesty.  

PODHLEDY 

 Stávající podhled do AL profil� s minerálními kazetami v prostoru suterénu bude op�ed 
stavebními úpravami demontován v pot�ebném rozsahu . Po ukon�ení strop� bude instalována 
nový podhled ve stejném provedení . Tvarové �ešení �i výška nového podhledu bude upravena 
podle výšky nového konstruk�ního �ešení .   

SCHODIŠT� 

 Stávající schodišt� budou zachována. Stavební úpravy se prostoru schodišt� nedotýká. 

ST�ECHA 

 Stávající skladba st�echy z�stane zachována. Stavební úpravy se prostoru st�echy 
nedotknou. 

TEPELNÉ IZOLACE 

 Modernizace výtahu nezasahuje do stávající konstrukce .Se zateplením se v tomto 
projektu neuvažuje.  

b) konstruk�ní a materiálové �ešení, 

 Nov� navržené nosné konstrukce budou ocelové dopln�né o betonové konstrukce.Nové 
oplášt�ní bude na samostatné nosné ocelové konstrukce dopln�né o oplášt�ní bezpe�nostním 
sendvi�ovým sklem s mlé�nou folii v tl.2 x 6 mm skla + folie ( 66.2) Podrobn� viz konstruk�ní 
�ást D 1.2.  

c) mechanická odolnost a stabilita. 

 Nesmí být narušena stabilita nosných konstrukcí objektu. 

 Podrobn�ji viz. samostatná �ást dokumentace D.1.2 – Stavebn� konstruk�ní �ešení. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 

a) technické �ešení, 

 P�i modernizaci výtahu bude instalována nová technologie výtahu. Nová technologie 
bude napojena na elektrickou energii (budou použity stávající p�ívodní kabely). Dále bude 
technologie napojena na systém EPS objektu ( jeho zapojení je pot�eba konzultovat s firmou Fit 
technik s.r.o. , která má systém EPS v objektu ICV ve své správ� )  a GSM bránu p�ípadn� na   
telefonní úst�ednu objektu.Telefonní kabel bude zaveden do rozvad��e výtahu. Propojení 
telefonní linky mezi bodem telefonní úst�ednou a rozvad��em výtahu nutné koordinovat se 
správcem sít� objektu. Viz podrobn� oddíl D1.4.06 a D1.4.07 Silnoproudé a slaboproudé 
instalace. 

b) vý�et technických a technologických za�ízení. 

 V objektu se nachází stávající technologie výtahu. Jedná se o lanový výtah o nosnosti 
250 kg ( TOV 250;rok výroby 1981; rychlost 0,5 m/s;3 osoby;po�et stanic 6/6;zdvih 18 m;pohon 
trak�ní ve strojovn�).  Strojovna výtahu je p�ístupná po schodišti z vnit�ního prostoru objektu a 
po ocelovém žeb�íku z poslední mezipodesty mezi 6.NP a 7.NP. 

Stávající technologie výtahu je již nevyhovující a je nutné ji kompletn� vym�nit .  
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Popis nov� navržené technologie výtahu  

 Modernizace výtahu spo�ívá v kompletní vým�n� technologie výtahu , kabiny a 
šachetních i klecových dve�í  a prodloužení výtahové šachty , tak aby byl umožn�n nástup i 
v 7.NP .  Nov� instalovaná technologie výtahu bude mít pohon umíst�ný na vodítkách výtahu.  

• Nosnost 900 kg 

• Rychlost 1,0 m/s 

• Zdvih 21196 mm 

• Po�et stanic 7 – šachetní dve�e 7 ks 

• Typ výtahu – lanový , bez strojovny  

Využití výtahu pro p�epravu osob. Podrobn� viz �ást D 1.1.B  Technologická �ást  

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

 Požární bezpe�nost je podrobn� popsána v samostatné �ásti projektu ( p�evzaté 
z projektu pro ohlášení stavby D.1.3 - Požárn� bezpe�nostní �ešení – vypracované Ing.Petr 
Hladký). �ešení požární bezpe�nosti je posuzováno dle 	SN 730802 - Požární bezpe�nost 
staveb – nevýrobní objekty ;	SN 730834 zm�ny staveb. Blíže viz samostatná složka - Požárn� 
bezpe�nostní �ešení D.1.3 .   

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

a) kritéria tepeln� technického hodnocení, 

 Konstrukce jsou stávající . Tepeln� technické vlastnosti stavby min. na požadované 
hodnoty sou�initele prostupu tepla nejsou sou�ástí �ešení tohoto projektu. 

b) energetická náro�nost stavby, 

 Energetická náro�nost technologie výtahu se vzhledem k instalaci nové technologie 
výtahu p�edpokládá výrazn� nižší. 

c) posouzení využití alternativních zdroj� energií. 

 Pro modernizaci výtahu se neuvažuje s využitím alternativního zdroje elektrické 
energie. Výtahová technologie bude z d�vodu bezpe�nosti obsahovat tzv. bateriový dojezd. 
Umož�ující p�i výpadku dodávky elektrické energie dojezd kabiny do nejbližší nižší stanice a 
otev�ení šachtových dve�í.   

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost�edí 

V rámci modernizace výtahu bude zajišt�no v�trání výtahové šachty a to o velikosti min 
2% plochy výtahové šachty , v�trání bude zajišt�no otvorem o pat�i�né velikosti s osazenou 
deš�ovou žaluzií  . Odv�trání bude zajišt�no novým otvorem v posledním podlaží v nejvyšším 
míst� výtahové šachty , do bo�ní st�ny ,která ústí do prostoru bývalé strojovny a dalším 
otvorem o stejné velikosti do exteriéru   budovy . Otvor bude velikosti cca 300 x 300cm. Otvor 
do exteriéru bude opat�en protideš�ovou žaluzií a sí�kou proti hmyzu . Rovn�ž otvor z prostoru 
šachty do prostoru bývalí strojovny bude opat�en m�ížkou se sí�kou proti hmyzu. 

Vzhledem ke skute�nosti , že stávající výtahová šachta nep�iléhá žádnou ze st�n 
z pobytové místnosti není d�vod se domnívat , že vibrace a hluk technologie výtahu bude 
narušovat hygienické normy.  
 
P�i realizaci stavby je nutné brát úvahu ,že objekt bude z�stávat v provozu. Je nutné realizovat 
ohrazení pracovního provozu . Hrazení musí respektovat požárn� bezpe�nostní �ešení objektu 
a po celou dobu stavby musí být zachován na schodišti únikový prostor v ší�ce dvou únikových 
pruh� tedy min 1100 mm. P�i realizaci statických úprav v 6.NP a 7.NP nebude patrn� s ohledem 
na bezpe�nost zachovat po ur�itou dobu provoz v t�chto patrech . Rovn�ž p�i realizaci 
statických úprav v prostoru pod výtahovou šachtou na úrovni 1.PP nebude možný p�ístup do 
prostoru suterénu a šaten. Zhotovitel vypracuje podrobný harmonogram prací v návaznosti na 
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POV a bude jej koordinovat se správou a provozem budovy. Zhotovitel musí vhodným 
zp�sobem  eliminovat  prašnost a hluk z pracovní �innosti. 
Po dohod� z provozem objektu bude dodavatelem domluvena trasa pohybu pracovník� a 
materiálu. Bude provád�n pr�b�žný úklid v okolí jednotlivých stanoviš� a jednotlivé výstupy 
budou opat�eny rohožkou proti roznášení stavebního prachu do pavilonu. Pro za�ízení 
staveništ� bude v suterénu pavilonu vymezen sklad cca 30 m2 .  
Stavební práce budou probíhat v denní dob� od 7.00 do 20.00 hod . Stavební �innost vyžadující 
hlu�né práce pak pouze v pracovní dny od 8 – 12 hod a od 13 – 16 hod .  
 
Dále budou dodržovány veškeré podmínky stanovené ve vyjád�ení Hygienické stanice hl. 
m.Prahy  a dále Hasi�ského záchranného sboru hl.m.Prahy a stavebného ú�adu .  
 
ZA�ÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY – výtahová technologie 
 
E N E R G E T I C K Á  B I L A N C E  

Instalovaný výkon  

Výstupní výkon motoru p�i plném zatížení ,P 5,7 kW.  

Hlavní napájení  3 x 400 VAC – 15%/+10% 

Jmenovitý prou 18 A  

Hlavní pojistky v rozvad��i 3 x 16 A 

Viz podrobn� �ást D 1.4.6  

 
ZA�ÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 

 Slaboproudé rozvody budou instalovány pouze v prostoru objektu .Jedná se o 
slaboproudé rozvody : EPS a GSM brány p�ípadn�  telefonní rozvody . 

Viz podrobn� �ást D 1.4.6 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží, 

Stavební úpravy nezasahují do konstrukce založení objektu . P�edpokládáme, že 
úrove� ochrany proti pronikání radonu se nezm�ní.  

b) ochrana p�ed bludnými proudy, 

Nebude �ešena zvláštní ochrana proti pronikaní bludných proud�.  

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou, 

 V dané lokalit� nebyla nam��ena žádná seismicita 

d) ochrana p�ed hlukem, 

Nová nosná ocelová konstrukce výtahové šachty bude po výšce v jednotlivých patrech 
upevn�na p�es pryžové silentbloky do schodiš�ových ramen .Tím bude �áste�n� eliminován 
faktor vibrací p�enášených do okolní konstrukce objektu. Nová technologie bude namontována 
s technickými prvky, které  v maximální možné mí�e snižují vliv hluku a vibrací na okolní 
konstrukce.  Budou respektováno NV 272/2011  

e) protipovod�ová opat�ení. 

 Objekt se nenachází v záplavovém území. 

B.3     P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

 Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Objekt je na všechny požadované sít� 
v sou�asnosti napojen. 
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b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky. 

 Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Objekt je na všechny požadované sít� 
v sou�asnosti napojen.  

B.4     Dopravní �ešení 

a) popis dopravního �ešení, 

 Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu se stejným ú�elem využití. P�ístup je 
z p�ilehlé komunikace. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

 Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu se stejným ú�elem využití. 

c) doprava v klidu, 

Stavebními úpravami se doprava v klidu nem�ní.  

B.5     �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

 Stavební úpravy nevyžadují žádné terénní úpravy.  

b) použité vegeta�ní prvky, 

 K objektu nenáleží žádný pozemek se zelení.  

c) biotechnická opat�ení. 

 Stavební úpravy budou probíhat uvnit� objektu není požadavek na biotechnická 
opat�ení.  

B.6     Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochranu 

a) vliv stavby na životní prost�edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da, 

Jedná se o stávající stavbu. Stavebními úpravami nedojde ke zm�n� ú�elu využití 
stavby. Stavba je administrativního charakteru, a proto nezat�žují životní prost�edí nad 
obvyklou mez. 

b) vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, ochrana 
rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin�, 

Jedná se o stávající stavbu. Stavebními úpravami nedojde ke zm�n� ú�elu využití 
stavby. Stavba je administrativního charakteru, a proto nezat�žují životní prost�edí nad 
obvyklou mez. 

c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000, 

Jedná se o stávající stavbu. Stavebními úpravami nedojde ke zm�n� ú�elu využití 
stavby. Stavba je administrativního charakteru, a proto nezat�žují životní prost�edí nad 
obvyklou mez. 

d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo EIA, 

 Pro navrhované stavební úpravy není zjiš�ovací �ízení. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních p�edpis�. 

Jedná se o stávající stavbu. Stavebními úpravami nedojde ke zm�n� ú�elu využití 
stavby. Stavba je administrativního charakteru, a proto nezat�žují životní prost�edí nad 
obvyklou mez. Nejsou stanovena ochranná a bezpe�nostní pásma. 

B.7      Ochrana obyvatelstva 

Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva. 
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Jedná se o stávající stavbu. Stavebními úpravami nedojde ke zm�n� ú�elu využití 
stavby. Stavba je administrativního charakteru. 

B.8     Zásady organizace výstavby 

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní, 

Všechny energie budou zajišt�ny ze stávajících rozvod� v objektu. Materiál bude 
skladován uvnit� �ešeného objektu. 

b) odvodn�ní staveništ�, 

 Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. 

c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 Po dobu výstavby bude lokalita p�ístupná z p�ilehlé komunikace.. 
 Všechny energie budou zajišt�ny ze stávajících rozvod� v objektu. 

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky, 

Zvýšená doprava v pr�b�hu realizace je z hlediska celého okolí zanedbatelná. 

Pro ZS bude využit výhradn� stávající objekt. Energie pro realizaci stavby budou zajišt�ny 

ze stávajících rozvod�. Veškerý stavební materiál bude skladován v objektu. 

e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení d�evin, 

 V objektu budou probíhat bourací práce. Jejich rozsah je vyzna�en ve výkresové �ásti 
projektu. Nevznikají požadavky na kácení. 

f) maximální zábory pro staveništ� (do�asné/trvalé), 

 Nejsou požadovány trvalé ani do�asné zábory. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavby, jejich 
likvidace, 

P�i stavb� mohou vzniknout odpady jako d�evní hmota, cihelný materiál .Materiál a odpad 

po likvidaci , vybourané stavební hmoty a díly a další odpad bude upravován, využíván, 

materiálov� využíván, shromaž
ován a skladován oprávn�nými osobami, p�i�emž se 

dodavatelé stavby budou �ídit Zákonem �. 185/2001 Sb., Zákonem o odpadech a  zm�n� 

n�kterých dalších zákon� v platném zn�ní a Vyhlášek �. 383/2001 Sb. až 384/2001 Sb. a podle 

Zákona 477/2001 Sb. o obalech. 

h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin,  

Veškerý stavební materiál bude skladován na pozemku.  

i) ochrana životního prost�edí p�i výstavb�, 

Materiál a odpad po vybouraní stavební hmoty a díly a další odpad bude upravován, 

využíván, materiálov� využíván, shromaž
ován a skladován oprávn�nými osobami, p�i�emž se 

dodavatelé stavby budou �ídit Zákonem �. 185/2001 Sb., Zákonem o odpadech a a zm�n� 

n�kterých dalších zákon� v platném zn�ní a Vyhlášek �. 383/2001 Sb. až 384/2001 Sb. a podle 

Zákona 477/2001 Sb. o obalech. 

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 
koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních p�edpis�, 

Vlivem stavby a užívání nebude nadm�rn� zatíženo bezprost�ední ani vzdálené okolí 

stavby. Dále musí být dodrženy všechny dot�ené normy, p�edpisy a vyhlášky, týkající se 
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bezpe�nosti práce a ochrany zdraví i ochrany životního prost�edí. Stavba je malého rozsahu 

nevyžaduje spolupráci koordinátora BOZP. 

Provád�ní stavby se bude d�sledn� �ídit stavebním zákonem �. 183/2006 Sb. ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�, na�ízením 10/2016 Sb.HL.M.Prahy o obecných technických 

požadavcích na výstavbu a dalšími platnými zákony a p�edpisy platnými v �R nebo 

v lokalit� stavby. Dále bude zp�sob provád�ní stavby pln� respektovat podmínky ohlášení 

stavebních prací. 

Protipožární opat�ení: 

Požární bezpe�nost je podrobn� popsána v samostatné �ásti projektu pro stavební povolení I. 

Požární ochrana. �ešení požární bezpe�nosti je posuzováno dle 	SN 730802 - Požární 

bezpe�nost staveb nevýrobní objekty - spole�ná ustanovení a dalších navazujících norem. 

Pro zajišt�ní bezpe�nosti práce v pr�b�hu realizace stavby je t�eba respektovat ustanovení 

závazných p�edpis� a na�ízení, zejména pak : 

 

Zákon �. 183/2006 Sb., stavební zákon  

Zákon �. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky  

Zákon �. 258/2000 Sb. o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� 

Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní 

prost�edí 

Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zam�stnanc� p�i práci ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�  

Na�ízení vlády �.272/2011 Sb. o ochran�  zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací 

�SN 26 6202 - Skladovací za�ízení sypkých hmot. Bezpe�nostní p�edpisy (ISO 8456)  

�SN 26 9030 - Skladování. Zásady bezpe�né manipulace  

�SN 27 0143 - Zdvihací za�ízení. Provoz, údržba, opravy (zm�ny)  

�SN 27 0144 - Ocelová zdvihací lana (ISO 8792)  

�SN 73 8120 - Stavební plošinové výtahy  

�SN 33 1310 - Bezpe�nostní p�edpisy pro el. za�ízení ur�ená k užívání osobami bez 

elektrotechnické kvalifikace  

�SN 33 1500 - Revize el. za�ízení  

�SN 33 1600 - Revize a kontroly el. ru�ního ná�adí b�hem používání  

�SN 33 2000 4-41 - El. za�ízení. Ochrana pro zajišt�ní bezpe�nosti. Ochrana p�ed elektrickým 

úrazem  

�SN 27 5004 - Pohyblivé pracovní plošiny, montáž, provoz, zkoušení, údržba (zm�na)  

�SN 27 7012 - Stavební zemní stroje a rypadla (zm�ny)  

�SN 27 7911 - Stroje pro zemní práce. Bezpe�nost. Všeobecné požadavky (	SN EN 474)  

�SN 38 9805 - Vysouvací žeb�ík  

�SN 38 9815 - P�ív�sné žeb�íky  

�SN EN 131 1 respektive 2 - Žeb�íky  
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�SN 73 4130 - Schodišt� a šikmé rampy. Základní ustanovení  

�SN 73 2310 - Provád�ní zd�ných konstrukcí  

�SN 73 2400 - Provád�ní a kontrola betonových konstrukcí (zm�ny)  

�SN 73 3050 - Zemní práce. Všeobecné ustanovení (zm�na)  

�SN 73 8101 - Lešení. Spole�né ustanovení (zm�ny)  

�SN 73 8102 - Pojízdná a voln� stojící lešení (zm�na)  

�SN 73 8105 - D�ev�ná lešení (zm�na)  

�SN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce (zm�na)  

�SN 73 8107 - Trubková lešení (zm�ny)  

�SN 73 8108 - Podp�rná lešení  

�SN 73 8111 - Pracovní a ochranná lešení  

�SN 73 8112 - Pojízdná pracovní lešení  

�SN 74 3282 - Ocelové žeb�íky  

�SN 74 3305 - Ochranné zábradlí  

�SN EN 365 - Osobní ochranné prost�edky proti pád�m z výšky.Všeobecné požadavky, návody 

k používání  

�SN EN 355 - Osobní ochranné prost�edky proti pád�m z výšky.Tlumi�e pádu  

�SN EN 362 - Osobní ochranné prost�edky proti pádu z výšky. Spojky  

�SN 83 2611 - Pracovní ochrana. Bezpe�nostní postroje a pásy (zm�ny)  

�SN 83 2612 - Pracovní ochrana. Bezpe�nostní lana (zm�na)  

�SN 05 0705 - Sva�ování. P�edpisy pro základní zkoušky svá�e��  

�SN 050719 - Sva�ování. P�edpisy pro ú�ední zkoušky svá�e��  

�SN 26 8805 - Motorové vozíky. Provoz, údržba, opravy (zm�ny)  

�SN 49 6105 - Bezpe�nostní požadavky na kotou�ové pily (zm�na) 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb, 

 Stavebními úpravami nedojde k omezení okolních staveb s ohledem na bezbariérové 
využití. 

l) zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení, 

Po dobu výstavby bude lokalita p�ístupná z p�ilehlé komunikace.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za provozu, 
opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.), 

Prašnost na stavb� bude snižována kropením. Stavební rum bude dopravován do 
p�istaveného kontejneru a odvážen na skládku. Jeho ukládání bude �ádn� dokumentováno. 
Stavba bude v maximální mí�e koordinována z provozem pavilonu – jedná se o 
administrativní využití a stavba bude probíhat za provozu.  Bude vytvo�eno ohrazení stavby 
v jednotlivých patrech viz .výše uvedené zásady POV . Pro realizaci bude vy�len�n sklad na 
úrovni nejnižšího patra o ploše cca 30 m2.. 

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny. 

 Stavba bude realizována jako jeden stavební objekt. Realizace nebude etatizována 

 

 

V Praze dne: leden 2017        Vypracoval: Ing. Luboš Rajniš 
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D.1.1a   TECHNICKÁ ZPRÁVA – VÝTAH Ú�AD VLÁDY  

1.1 – Základní údaje stavby 

a) název stavby:  Vým�na výtahu Ú�ad vlády  

 Vladislavova 1494/4,Praha 1             

b) místo stavby: Objekt Ú�adu vlády  

Adresa: Vladislavova 1494/4, Praha 1 

Parcela:  parc.�. 688 

Katastrální území: Nové M�sto 

Vlastník :  �eská republika  

   Právo hospoda�ení s majetkem státu  

   Ú�ad vlády �eské republiky 

náb�eží Edvarda Beneše 128/4,  

   118 00 Praha 1 – Malá Strana 
INFORMACE O PARCELE 
Parcelní �íslo: 688 

Obec: Praha [554782] 
Katastrální území: Nové M�sto (727181) 
�íslo LV: 1578 

Vým�ra [m2]: 475 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 
Ur�ení vým�ry: Graficky nebo v digitalizované map� 
Druh pozemku: zastav�ná plocha a nádvo�í 
Budova s �íslem 
popisným: Nové M�sto(490148); �.p.1494; jiná stavba  

 
VLASTNÍCI, JINÍ OPRÁVN�NÍ 

Vlastnické právo Adresa Podíl 

�eská republika  

Právo hospoda�ení s majetkem státu  

Ú�ad vlády �eské republiky 

náb�eží Edvarda Beneše 128/4,  

118 00 Praha 1 – Malá Strana 
 

 

ZP�SOB OCHRANY NEMOVITOSTI 
Název 

památkov� chrán�né území;pam.rezervace – budova, pozemek 
v památkové rezervaci 
Seznam BPEJ  

Parcela nemá evidované BPEJ 

OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

Nejsou evidována žádná omezení . 

JINÉ ZÁPISY 

Zm�na vým�r obnovou operátu.  
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1.2 Bourací práce  

 Bude kompletn� demontována stávající technologie výtahu tj. pohon výtahu umíst�ný ve 
strojovn� výtahu na úrovni 8.NP. Bude odstran�n rozvad�� výtahu rovn�ž umíst�ný ve strojovn�. 
Budou odstran�ny ocelové nosníky podp�rní konstrukce pro uložení stávajícího trak�ního motoru. 
Bude odstran�na veškerá kabeláž a nosná lana .Bude demontována a odstran�na kabina výtahu. 
Dále budou odstran�ny ocelová vodítka a veškeré pomocné ocelové konstrukce umíst�né ve 
výtahové šacht�. Budou vybourány šachtové dve�e ve všech podlažích v�. zárubní. Bude odstran�no 
stávající oplášt�ní prostoru výtahové šachty v�. sklen�ných výplní , ocelové konstrukce v�. ocelového 
madla. Bude vybourán betonový sokl na úrovni 7.NP na stran� nového nástupu v 7.NP. 

Dále bude vybourán do bo�ní  st�ny stávající strojovny výtahu ,která sm��uje do exteriéru v�trací 
otvor o velikosti 300 x 300 mm, který odpovídá (min 2% p�dorysné plochy šachty) .Tento otvor bude 
zajišt�n protideš�ovou žaluzií  upevn�nou do st�ny z exteriérové strany bude též opat�ena sí�kou proti 
hmyzu. .  

Na úrovni 1.PP pod stávající prohlubní výtahu bude odstran�na ŽB nosná konstrukce stropu 
v p�dorysném rozm�ru nov� navrženého rozm�ru výtahové šachty tj. 1840 x 2000 . Dále bude 
ubourána pravá schodiš�ová st�na vy�nívající do prostoru zrcátka schodiš�ového prostoru v�. 
podezdívky prvního nástupního ramene hlavního schodišt� ( nenosná p�í�ka tl.60 mm) .P�ed 
vybouráním konstrukce je nutné demontovat kazetový podhled z minerálních kazet v 1.PP v rozsahu 
nad schodišt�m do 2.NP a v chodb� vlevo v 1.PP. Dále bude vybourán otvor do p�í�ky mezi chodbou 
a šatnou pro osazení t�i ocelových nosník� a vybourány kapsy pro osazení ocelového pr�vlaku do 
prostru šatny.  

Na úrovni 7.NP bude vybourána �ást stropní konstrukce ŽB  stropu v rozm�ru nové výtahové šachty tl. 
stropní konstrukce 470 mm a s tím spojená �ást trámu ,která na tuto konstrukci stropu navazuje. P�ed 
vybouráním konstrukce musí být instalován ocelový nosník pod stropem nad 6.NP . Sloupky 
podporující zbylé �ásti trámu nad 7.Np a teprve po aktivaci této konstrukce a osazení ocelového 
p�ekladu nad budoucí otvor pro vy�íznutí �ásti trámu, m�že být konstrukce odstran�na.pro osazení 
pravého podp�rného sloupku bude nutné ubourat �ást st�ny ohrani�ující prostor elektrické rozvodny 
v 7.NP.Dále je pot�eba vybourat �ást betonového soklu v 7.NP ze strany podesty, kde bude nový 
nástup do výtahové šachty.   

1.3 Technické �ešení  

ZEMNÍ PRÁCE 

 Rozsah rekonstrukce nep�edpokládá zemní práce.  

ZÁKLADY 

 Rozsah prací rekonstrukce nep�edpokládá zásah do základových konstrukcí  

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 Nová výtahová šachta bude mít novou ocelovou nosnou konstrukce z uzav�ených profil� JC 
80 x 5. Konstrukce v�že bude postavena na p�edem p�ipravenou statickou úpravu prohlubn� výtahové 
šachty v�. ocelolobetonové konstrukce stropu pod prohlubní. Konstrukce bude upevn�na po výšce 
p�es pryžové silentbloky do schodiš�ových ramen a ŽB nosník� základních konstrukcí strop� budovy.   
Oplášt�ní výtahové šachty bude mít samostatnou ocelovou sva�ovanou konstrukci z uzav�ených 
profil� JC 50 x 4 . Ocelová konstrukce bude upevn�na ocelovými hmoždinkami nebo chemickými 
kotvami do sokl� schodiš�ových ramen a do spodní konstrukce schodiš�ových ramen o patro výše. 
V posledním podlaží pak do nosné konstrukce ŽB stropu nad 7.NP.konstrukce oplášt�ní bude zárove� 
tvo�it nadpraží pro osazení šachtových dve�í technologie výtahu.  

Po osazení nových šachtových dve�í bude rozte� sloupk� okolo šachtových dve�í upravena, tak aby 
rozm�r pro osazení nových dve�í odpovídal p�esn� dílenské dokumentaci zhotovitele.  

SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 

 Bude instalována st�na z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm do prostoru bývalé strojovny 
výtahu . Bo�ní st�ny prohlubn� pod stávající žebírkový strop budou dozd�ny z vápenopískových 
tvárnic tl. 100 mm . Na pravé stran� prohlubn� bude pak zbylá �ást pod prvním nástupním ramenem 
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hlavního schodišt� dozd�na z pórobetonových tvárnic tl. 70 mm. V 7.NP bude zazd�na st�na lektrické 
rozvodny po osazení podp�rného ocelového sloupku pod trámem nad 7.NP .  

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

 Bude instalována nová ocelová konstrukce pod prohlubní výtahu na úrovni 1.PP . T�i ocelové 
prvky budou upevn�ny do ocelového pr�vlaku umíst�ného v prostoru stávající šatny v 1.PP , který 
bude osazen do bo�ních zd�ných pilí�� a podporován ocelovým sloupkem p�i pravém pilí�i. Vlastní 
konstrukce stropu pod prohlubní bude z ocelobetonového stropu . ( VS6 plechy , beton 100 mm) . 
Podrobn� viz stavebn� konstruk�ní �ást D 1.2   

PODLAHY 

 Ve kabin� výtahu bude instalována penízková guma, p�ípadn� keramická dlažba, barevné 
�ešení dle p�ání investora. Na úrovni 7.NP bude dopln�na stávajíc dlažba novou dlažbou po vybourání 
ŽB soklu p�i vstupu do výtahových dve�ích. V každém podlaží bude podlaha p�i výstupu z vtahu 
repasována v rozsahu cca 4 m2 . Dále bude opravena podlaha po instalaci ocelového sloupku 
v prostoru šatny v 1.PP.  

Stávající podlaha zbylé �ásti strojovny výtahu  bude opat�ena nát�rem na beton odpovídají barv� a 
složení p�vodní podlahy.  

Schodiš�ový sokl opat�ený �erným teracem bude po demontáži  stávající ocelové konstrukce 
proskleného oplášt�ní opraven a p�elešt�n.   

PODHLEDY 

 Stávající podhled v 1.PP ( kazetový podhled s kazetami z minerální vaty do AL profil� ) bude 
demontován v rozsahu nutném pro instalaci nového statického zajišt�ní prohlubn� výtahu.Následn� 
bude instalován nový podhled stejného charakteru ,který bude tvarov� a výškov� p�izp�sobený nov� 
nainstalované statické konstrukci.  

 Ocelový podp�rný nosník instalovaný pod strop 6.NP bude oplášt�ný SDK krytem z desek tl. 
15 mm.  

SCHODIŠT� 

 Stávající schodišt� budou zachována rekonstrukce nep�epokládá zásah do schodišt� 

ST	ECHA 

 St�echa nebude modernizací výtahu dot�ena.  

TEPELNÉ IZOLACE 

 P�i modernizaci výtahu nebude tepelná izolace instalována.   

VÝPLN� OTVOR
  

 V jednotlivých patrech budou instalovány nové šachtové dve�e , které jsou sou�ástí dodávky 
technologie výtahu .Dále bude instalováno nové oplášt�ní prostoru výtahové šachty ,které bude oproti 
stávajícímu oplášt�ní instalováno na celou výšku podlaží viz výkresová �ást D1.1 . Oplášt�ní bude mít 
samostatnou ocelovou sva�ovanou konstrukci z uzav�ených profil�  JC 50 x 4 . Bude opat�eno 
sendvi�ovým bezpe�nostním sklem v tl. 2 x 6 mm skla + mlé�ná pr�svitná folie ( 66.2) . Skla budou 
upevn�na pomocí nerezových ter�� a budou s pohledem na bezpe�nost strojn� zabroušená. Nové 
oplášt�ní bude opat�eno novým zábradlím z nerezové trubky pr�m�r 50 mm upevn�né p�es systému 
prvky držák� zábradlí do nosné konstrukce oplášt�ní.  

OMÍTKY A POVRCHY ST�N A STROP
  

 Povrch st�n a stropu po instalaci kabel� k dopl�ovaným sv�tl�m na podestách nástupu 
k výtahu bude dopln�n hladkou štukovou omítkou. Rovn�ž �ást stavebn� zapravené st�ny elektrické 
rozvodny v 7.Np bude opat�ena hladkou štukovou omítkou. Obdobným zp�sobem budou opraveny i 
st�ny na chodb� a šatn� v 1.PP a dozdívka prohlubn� výtahové šachty v�. dozdívky pod prvním 
nástupním ramenem hlavního schodišt�.  

Povrch prohlubn� výtahové šachty bude opat�ena penetra�ním nát�rem a finálním omyvatelným 
nát�rem na betonové konstrukce do výšky úrovn� ± 0,000 . 



Dokumentace pro zadání stavby na vým�nu výtahu v objektu Vladislavova 
DPS – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE- technická zpráva  leden 2017 

������

 

Celý prostor schodišt� v�. chodby a šatny na úrovni 1.PP bude opat�en akrylátovou barvou v bílé 
barv�. Rovn�ž vnit�ní st�ny bývalé strojovny výtahu budou vymalovány vnit�ní akrylátovou barvou ( 
bílá)  

Veškeré záme�nické prvky budou opat�eny dvakrát základním nát�rem a vrchním syntetickým 
nát�rem. Ocelová nosná konstrukce výtahové šachty a nosná konstrukce oplášt�ní barvou �ernou 
matnou. Obdobným zp�sobem budou nov� nat�ena i všechna ocelová madla na vn�jší stran� 
hlavního schodišt� . Barva RAL bude šedivá vybrána v korespondenci s nát�rem rám� stávajícího 
provedení ocelových oken schodišt�.  

c) mechanická odolnost a stabilita.  

 Nesmí být narušena stabilita nosných konstrukcí objektu. 

 Podrobn�ji viz.samostatná �ást dokumentace D.1.2 – Stavebn� konstruk�ní �ešení. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 

a) Technické �ešení 

 Bude instalována nová technologie výtahu. Výtah bude sloužit pro p�epravu osob. Budou 
provedeny stavební úpravy, které jsou spojené s instalací nové technologie výtahu. 

Zhotovitel v rámci p�ípravných prací provede v p�edstihu prohlídku staveništ� a up�esní 
s provozovatelem detaily postupu prací. Zhotovitel p�edloží v p�edstihu podrobný harmonogram 
provád�ní prací, který pak upraví na základ� požadavk� investora. 

b) Vý�et technických a technologických za�ízení 

 Výtah – strojní a technologické za�ízení. 

Výtahová technologie musí být dodána jako celek. Není p�ípustné složení technologie výtahu od více 
dodavatel� (celá technologie musí být jeden celek od jednoho výrobce). Servisní zázemí na území 
Prahy tak, aby byla zajišt�na v p�ípad� poruchy dojezdová doba do 1 hodiny po nahlášení. Tento 
požadavek je s ohledem na exponovaný provoz objektu. 

 

SPECIFIKACE VÝTAHU  

• Charakteristika - trak�ní lanový bezstrojovnový výtah s typovým certifikátem, ekonomický, 
spl�ující Sm�rnici EP a Rady 2014/33/EU, p�íslušného NV, �SN EN 81-20 , �SN EN 81-70 a 
dalších harmonizovaných norem. 

• Po�et jízd - 200 000 / rok. 

• Pohon - trak�ní bezp�evodový stroj s regenerativním pohonem s frekven�ním �ízením otá�ek 
s dorovnáním polohy kabiny ve stanici (± 5 mm). 

• Nosnost - 900 kg.  

• Jmenovitá rychlost - 1.00 m/s. 

• Zdvih - 21 196 mm. 

• Po�et stanic - 7/7 (ozna�ení stanic bude up�esn�no ve smlouv�). 

• Výchozí stanice  - P (p�ízemí). 

• Maximální výstupní výkon motoru  - 5,7 kW.  

• Elektrická soustava - 3 NPE 50Hz 400V / TN-S. 

• Výtah zabezpe�ující bezbariérové užívání stavby - v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 

 

SPECIFIKACE ŠACHTY  

• Vnit�ní rozm�r šachty - 1 660 (mm) x 2 000 (mm). 

• Prohlube� - 1 400 (mm). 
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• Horní p�ejezd - 3 500 (mm) pod montážní oka.  

• Provedení šachty - ocelová 

• Prost�edí - teplota v šacht� +5°C až +40°C. 

STROJOVNA 

• Pro pot�ebu výtahu nebude využita, stroj umíst�n v horní �ásti výtahové šachty. 

 

Rozvad�� výtahu - umíst�ný v nejvyšším podlaží integrovaný v rámu šachetních dve�í. Napojení 
z rozvodny kabelem s požadovanou t�ídou reakce na ohe� 

 
KABINA VÝTAHU  

• Nepr	chozí. 

• Rozm�r kabiny - š. x hl. x v. - 1 170 (mm) x 1720 (mm) x 2 400 (mm). 

• Bo�ní st�na pravá - vertikáln� d�lené ocelové lamely (v provedení odolný strukturovaný 
nerez) s nárazníkovými lištami pro ochranu bo�ních st�n kabiny - barevné �ešení dle 
požadavku provozovatele. 

• Bo�ní st�na levá - vertikáln� d�lené ocelové lamely (v provedení odolný strukturovaný nerez) 
s nárazníkovými lištami pro ochranu bo�ních st�n kabiny – barevné �ešení dle požadavku 
provozovatele. 

• Zadní st�na - vertikáln� d�lené ocelové lamely (v provedení odolný strukturovaný nerez) 
s nárazníkovými lištami pro ochranu bo�ních st�n kabiny – barevné �ešení dle požadavku 
provozovatele.  

• �elní st�na - vertikáln� d�lené ocelové lamely (v provedení broušený nerez) dle požadavku 
provozovatele. 

• Podhledový strop - nerezový s LED diodovým osv�tlením.  

• Podlaha - ohrani�ená nerezovými okopovými lištami po celém obvodu kabiny.  

• Zrcadlo - horní polovina zadní st�ny.  

• Madlo - nerezové, pod zrcadlem. 

• Seda�ka - odolná v nerezovém provedení v dosahu ovládacích tla�ítek.  

• Ventilátor -  4 x axiální (4 x 120m3/h). 

•  Reproduktor - p�íprava pro možnost p�ipojení reproduktoru.  

• Ovláda�ová kombinace - provedení broušená nerez, provedení ANTIVANDAL, tla�ítka 
reliéfní a Braillovým písmem, signalizace p�etížení, tla�ítka prodloužené volby otevírání a 
zavírání dve�í, klí�ový p�epína� pro prioritní volbu ovládání kabiny výtahu a uvedení výtahu 
mimo provoz v kabin�, otev�ené dve�e; induk�ní smy�ka; intercom mezi kabinou a 
ovládacím panelem, ostrahou a dispe�inkem dodavatele dle servisní smlouvy;  tla�ítko 
ALARM pro spojení se stálou vyproš�ovací službou dodavatele pomocí GSM. 

 

KABINOVÉ DVE�E 

• Typ - automatické stranové 2� k�ídlé, celoplošná bezpe�nostní sv�telná lišta s minimálním 
po�tem cykl� 200 000 za rok - doložit p�esnou specifikaci dve�í v�etn� po�tu cykl�.  

• Rozm�r -  š. x v. 900 (mm) x 2 100 (mm). 

• Provedení - broušený nerez. 

• Práh - hliníkový / nerezový profil.  
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ŠACHETNÍ DVE�E  

• Typ - automatické stranové 2 k�ídlé s minimálním po�tem cykl� 200 000 za rok - doložit 
p�esnou specifikaci dve�í v�etn� po�tu cykl�.  

• Rozm�r -  š. x v. 900 (mm) x 2 100 (mm). 

• Provedení - broušený nerez.  

• Práh - hliníkový / nerezový profil.  

• Požární odolnost - EW 60.  

 

�ÍZENÍ A POHON 

• �ízení - obousm�rné sb�rné SIMPLEX. 

• Pohon - mikroprocesorový frekven�n� �ízený synchronní motor. 

 

SHRNUTÍ 

• P�vodní výtah bude kompletn� demontován a vym�n�n za nový spl�ující veškeré požadavky 
p�íslušných zákon�, vyhlášek a norem uvedených ve zpráv�.  

• Provedení dodávky technologie výtahu musí spl�ovat následující vyhlášky a normy: 

KLASIFIKACE VÝROBK� T�ÍDY REAKCE NA OHE
 (dle �SN EN 13501-1) 
Ocelový rám klece, st�ny i st�echa kabiny, ocelové šachetní i klecové dve�e spadají do klasifikace 
výrobk� t�ídy reakce na ohe� A1, kabely bezhalogenové. 

SEZNAM POUŽITÝCH VYHLÁŠEK, NA�ÍZENÍ VLÁDY A TECHNICKÝCH NOREM 
 
�ESKÉ PRÁVNÍ P�EDPISY: 
NV 122/2016 Sb. o posuzování shody výtah� a jejich bezpe�nostních komponent (odpovídá Sm�rnici 

2014/33/EU). 

NV 176/2008 Sb. v platném zn�ní o technických požadavcích na strojní za�ízení (odpovídá Sm�rnici 
EP a Rady 2006/42/ES). 
V MMR �R 398/2009 Sb. v platném zn�ní o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 
bezbariérové užívání staveb. 
V 23/2008 Sb. v platném zn�ní o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
NV 272/2011 Sb. v platném zn�ní o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací 
V 19/1979 Sb. v platném zn�ní, kterou se ur�ují vyhrazená zdvihací za�ízení a stanoví n�které 
podmínky k zajišt�ní jejich bezpe�nosti. 
Z 174/1968 Sb. v platném zn�ní o státním odborném dozoru nad bezpe�ností práce.  
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�ESKÉ TECHNICKÉ NORMY: 

�SN 27 4002 
Bezpe�nostní p�edpisy pro výtahy - Provoz a servis výtah� 
�SN 27 4007 
Bezpe�nostní p�edpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtah� v provozu 
�SN 27 4210 
Bezpe�nostní p�edpisy pro konstrukci a montáž výtah� - Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního 
akustického tlaku výtah� a stavební �ešení zam��ená proti ší�ení hluku výtah� v nových stavbách 
�SN EN 81-20 
Bezpe�nostní p�edpisy pro konstrukci a montáž výtah� - �ást 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a 
nákladu 
S ú�inností od 2017-08-31 touto normou, spolu s �SN EN 81-50 se nahrazuji �SN EN 81-1+A3 (27 
4003) z �ervna 2010 a �SN EN 81-2+A3 z �ervna 2010, které do uvedeného data platí soub�žn� 
s touto normou. 
�SN EN 81-28 
Bezpe�nostní p�edpisy pro konstrukci a montáž výtah� - Výtahy pro dopravu osob a náklad� - �ást 
28: Dálková nouzová signalizace u výtah� ur�ených pro dopravu osob a osob a náklad� 
�SN EN 81-50 
Bezpe�nostní p�edpisy pro konstrukci a montáž výtah� - �ást 50: Konstruk�ní zásady, výpo�ty, 
p�ezkoušení a zkoušky výtahových komponent  
S ú�inností od 2017-08-31 touto normou, spolu s �SN EN 81-20 se nahrazuji �SN EN 81-1+A3 (27 
4003) z �ervna 2010 a �SN EN 81-2+A3 z �ervna 2010, které do uvedeného data platí soub�žn� 
s touto normou. 
�SN EN 81-58 
Bezpe�nostní p�edpisy pro konstrukci a montáž výtah� - �ást 58: P�ezkoušení a zkoušky požární 
odolnosti šachetních dve�í 
�SN EN 81-70 
Bezpe�nostní p�edpisy pro konstrukci a montáž výtah� - �ást 70: Zvláštní úprava výtah� ur�ených pro 
dopravu osob a osob a náklad� - P�ístupnost výtah� v�etn� osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
�SN EN 81-73 
Bezpe�nostní p�edpisy pro konstrukci a montáž výtah� - Zvláštní použití výtah� pro dopravu osob a 
osob a náklad� - �ást 73: Funkce výtah� p�i požáru 
�SN EN 12015 
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – 
Vyza�ování 
�SN EN 12016 
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – 
Odolnost 
�SN EN 13015+A1 
Údržba výtah� a pohyblivých schod� - Pravidla pro návody pro údržbu 
�SN ISO 4190-1 
Z�izování elektrických výtah� - �ást 1: Výtahy t�ídy I, II, III a VI 
�SN ISO 4190-5 
Elektrické výtahy. �ást 5: Ovládací prvky, druhy signalizace a další p�íslušenství 
�SN ISO 4344 
Ocelová lana pro elektrické výtahy 
�SN ISO 7465 
Osobní a malé nákladní výtahy - Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T 
�SN EN ISO 13857 
Bezpe�nost strojních za�ízení - Bezpe�né vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpe�ným míst�m 
horními a dolními kon�etinami 
SOUVISEJÍCÍ NORMY: 
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�SN 73 0802 
Požární bezpe�nost staveb - Nevýrobní objekty 
�SN 73 0810 
Požární bezpe�nost staveb - Spole�ná ustanovení 
�SN 73 0835 
Požární bezpe�nost staveb - Budovy zdravotnických za�ízení a sociální pé�e 
�SN EN 13501-2+A1 
Požární klasifikace stavebních výrobk� a konstrukcí staveb - �ást 2: Klasifikace podle výsledk� 
zkoušek požární odolnosti krom� vzduchotechnických za�ízení 
�SN EN 50399  
Zkušební metody kabel� v podmínkách požáru - M��ení uvoln�ného tepla a kou�e na kabelech v 
pr�b�hu zkoušky ší�ení plamene - Zkušební za�ízení, postupy a výsledky 
IEC 60754-1 -ed.3.0   
Stanovení množství škodlivých halových prvk�. 
IEC 60754-2 ed.2.0 
Stanovení stupn� škodlivosti plyn� uvoln�ných b�hem ho�ení materiál� použitých na elektrických 
kabelech za pomoci m��ení pH a tepelné vodivosti. Limity: pH � 4,3 tepelná vodivost � 10 
S/mm 
�SN EN 61034-1 
M��ení hustoty kou�e p�i ho�ení kabel� za definovaných podmínek - �ást 1: Zkušební za�ízení 
�SN EN 61034-2 
M��ení hustoty kou�e p�i ho�ení kabel� za definovaných podmínek - �ást 2: Zkušební postup a 
požadavky 
�SN EN 60332 
Zkoušky elektrických a optických kabel� v podmínkách požáru  

P�i uvedení výtahu na trh, bude spl�ovat veškeré požadavky dané p�íslušnými, shora uvedenými 
zákony, vyhláškami a normami. Výtah bude ozna�en zna�kou CE s uvedením p�íslušné autorizované 
osoby. 

Zhotovitel p�ed zahájením výroby technologického za�ízení si ov��í na stavb� veškeré rozm�ry 
uvedené v projektové dokumentaci a vypracuje dílenskou dokumentaci pro výrobu a montáž za�ízení 
a ta bude projektantem odsouhlasena. 

Sou�ástí dodávky bude kompletní dokumentace požadovaná p�íslušnými p�edpisy. 

Sou�ástí dodávky technologie výtahu je rovn�ž doprava a montáž za�ízení, stavební úpravy nutné 
k montáži za�ízení, montážní lešení, pokud je nutné, apod. 

Velký d�raz je kladen na nízkou hlu�nost p�i provozu výtahu s ohledem na umíst�ní v objektu, který je 
využíván pro administrativní ú�ely. Dodavatel provede m��ení hluku dle NV 272/2011 v platném zn�ní.  

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

 Požární bezpe�nost je podrobn� popsána v samostatné �ásti projektu pro ohlášení stavby 
D.1.3 - Požárn� bezpe�nostní �ešení. 	ešení požární bezpe�nosti je posuzováno dle �SN 730802 - 
Požární bezpe�nost staveb - spole�ná ustanovení a dalších navazujících norem, �SN 73 0834 
Požární bezpe�nost staveb – Zm�na staveb. ( p�evzato z projektu pro ohlášení stavby)  

 

Zásady organizace výstavby 

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní, 

Všechny energie budou zajišt�ny ze stávajících rozvod� v objektu. Materiál bude skladován 
uvnit� �ešeného objektu.  

Zhotovitel zajistí ohrazení pracovního prostoru tak aby zabezpe�il nerušený provoz budovy 
po dobu výstavby . Ohrazení musí být na schodišti instalováno tak aby z hlediska PB	 z�stala 
zachována ší�ka evakua�ní cesty minimáln� v rozm�ru 1100 mm. Ohrazení prostoru musí zajistit 
ochranu proti pádu do prohlubn� a maximální možné mí�e zajistit minimalizování prašnosti 
v pr�b�hu bouracích prací.  

b) odvodn�ní staveništ�, 

 Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Není požadavek na odvodn�né staveništ�.  
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c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 Po dobu výstavby bude lokalita p�ístupná z p�ilehlé komunikace. 
  

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky, 

V pr�b�hu výstavby bude zvýšená doprava po p�íjezdové komunikaci. Zvýšení dopravy je 

vzhledem k provozu v okolí zanedbatelné  

Pro ZS bude využit výhradn� stávající objekt. Energie pro realizaci stavby budou zajišt�ny ze 

stávajících rozvod�. Veškerý stavební materiál bude skladován v objektu. 

e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení d�evin, 

 V objektu budou probíhat bourací práce. Jejich rozsah je vyzna�en ve výkresové �ásti 
projektu. Nevznikají požadavky na kácení. 

f) maximální zábory pro staveništ� (do�asné/trvalé), 

 Nejsou požadovány trvalé ani do�asné zábory. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad	 a emisí p�i výstavby, jejich likvidace, 

P�i stavb� mohou vzniknout odpady jako d�evní hmota, stavební su� atd.  

Materiál a odpad po likvidaci, vybourané stavební hmoty a díly a další odpad bude upravován, 

využíván, materiálov� využíván, shromaž�ován a skladován oprávn�nými osobami, p�i�emž se 

dodavatelé stavby budou �ídit Zákonem �. 185/2001 Sb., Zákonem o odpadech a a zm�n� n�kterých 

dalších zákon� v platném zn�ní a Vyhlášek �. 383/2001 Sb. až 384/2001 Sb. a podle Zákona 

477/2001 Sb. o obalech. 

h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin,  

Rekonstrukce nevyžaduje práci se zeminou.  

i) ochrana životního prost�edí p�i výstavb�, 

Materiál a odpad, vybourané stavební hmoty a díly a další odpad bude upravován, využíván, 

materiálov� využíván, shromaž�ován a skladován oprávn�nými osobami, p�i�emž se dodavatelé 

stavby budou �ídit Zákonem �. 185/2001 Sb., Zákonem o odpadech a zm�n� n�kterých dalších 

zákon� v platném zn�ní a Vyhlášek �. 383/2001 Sb. až 384/2001 Sb. a podle Zákona 477/2001 Sb. o 

obalech. 

Zhotovitel ke kolaudaci p�edloží doklady o likvidaci odpadu a jeho t�íd�ní.  

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby koordinátora 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních p�edpis	, 

Vlivem stavby a užívání nebude nadm�rn� zatíženo bezprost�ední ani vzdálené okolí stavby. 

Dále musí být dodrženy všechny dot�ené normy, p�edpisy a vyhlášky, týkající se bezpe�nosti práce a 

ochrany zdraví i ochrany životního prost�edí. Stavba nevyžaduje p�ítomnost koordinátora BOZP. 

k) zásady POV – správce objektu vy�lení v blízkosti realizace stavby sklad o p�im��ené velikosti na 

základ� dohody se zhotovitelem.  

Harmonogram realizace výtahu je pot�eba bezpodmíne�n� koordinovat s aktuálním stavem provozu 

budovy .   
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Provád�ní stavby se bude d�sledn� �ídit stavebním zákonem �. 183/2006 Sb. ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis	, na�ízením �. 10/2016  Sb.HL.M.Prahy o obecných technických požadavcích na 

výstavbu a dalšími platnými zákony a p�edpisy platnými v �R nebo v lokalit� stavby. Dále bude 

zp�sob provád�ní stavby pln� respektovat podmínky stavebního povolení. 

Protipožární opat�ení 

Požární bezpe�nost je podrobn� popsána v samostatné �ásti projektu pro stavební povolení D1.3. 
Požární ochrana. 	ešení požární bezpe�nosti je posuzováno dle �SN 730802 - Požární bezpe�nost 
staveb - spole�ná ustanovení a dalších navazujících norem, �SN 73 0834 Požární bezpe�nost staveb 
– Zm�na staveb  

Pro zajišt�ní bezpe�nosti práce v pr�b�hu realizace stavby je t�eba respektovat ustanovení závazných 

p�edpis� a na�ízení, zejména pak: 

Zákon �. 183/2006 Sb., stavební zákon  

Zákon �. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky  

Zákon �. 258/2000 Sb. o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� 

Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí 

Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zam�stnanc� p�i práci ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�  

Na�ízení vlády �.272/2011 Sb. o ochran�  zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací 

 

�SN 26 6202 - Skladovací za�ízení sypkých hmot. Bezpe�nostní p�edpisy (ISO 8456)  

�SN 26 9030 - Skladování. Zásady bezpe�né manipulace  

�SN 27 0143 - Zdvihací za�ízení. Provoz, údržba, opravy (zm�ny)  

�SN 27 0144 - Ocelová zdvihací lana (ISO 8792)  

�SN 33 1310 - Bezpe�nostní p�edpisy pro el. za�ízení ur�ená k užívání osobami bez elektrotechnické 

kvalifikace  

�SN 33 1500 - Revize el. za�ízení  

�SN 33 1600 - Revize a kontroly el. ru�ního ná�adí b�hem používání  

�SN 33 2000 4-41 - El. za�ízení. Ochrana pro zajišt�ní bezpe�nosti. Ochrana p�ed elektrickým 

úrazem  

�SN 27 5004 - Pohyblivé pracovní plošiny, montáž, provoz, zkoušení, údržba (zm�na)  

�SN 27 7012 - Stavební zemní stroje a rypadla (zm�ny)  

�SN 27 7911 - Stroje pro zemní práce. Bezpe�nost. Všeobecné požadavky (�SN EN 474)  

�SN 38 9805 - Vysouvací žeb�ík  

�SN 38 9815 - P�ív�sné žeb�íky  

�SN EN 131 1 respektive 2 - Žeb�íky  

�SN 73 4130 - Schodišt� a šikmé rampy. Základní ustanovení  

�SN 73 2310 - Provád�ní zd�ných konstrukcí  

�SN 73 2400 - Provád�ní a kontrola betonových konstrukcí (zm�ny)  

�SN 73 3050 - Zemní práce. Všeobecné ustanovení (zm�na)  
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�SN 73 8101 - Lešení. Spole�né ustanovení (zm�ny)  

�SN 73 8102 - Pojízdná a voln� stojící lešení (zm�na)  

�SN 73 8105 - D�ev�ná lešení (zm�na)  

�SN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce (zm�na)  

�SN 73 8107 - Trubková lešení (zm�ny)  

�SN 73 8108 - Podp�rná lešení  

�SN 73 8111 - Pracovní a ochranná lešení  

�SN 73 8112 - Pojízdná pracovní lešení  

�SN 74 3282 - Ocelové žeb�íky  

�SN 74 3305 - Ochranné zábradlí  

�SN EN 365 - Osobní ochranné prost�edky proti pád�m z výšky.Všeobecné požadavky, návody k 

používání  

�SN EN 355 - Osobní ochranné prost�edky proti pád�m z výšky.Tlumi�e pádu  

�SN EN 362 - Osobní ochranné prost�edky proti pádu z výšky. Spojky  

�SN 83 2611 - Pracovní ochrana. Bezpe�nostní postroje a pásy (zm�ny)  

�SN 83 2612 - Pracovní ochrana. Bezpe�nostní lana (zm�na)  

�SN 05 0705 - Sva�ování. P�edpisy pro základní zkoušky svá�e��  

�SN 050719 - Sva�ování. P�edpisy pro ú�ední zkoušky svá�e��  

�SN 26 8805 - Motorové vozíky. Provoz, údržba, opravy (zm�ny)  

�SN 49 6105 - Bezpe�nostní požadavky na kotou�ové pily (zm�na) 

 

Záv�r 

 Veškeré práce budou provád�ny podle technologických p�edpis� výrobc� jednotlivých �ástí 

stavby v souladu s platnými normami a p�edpisy. 

 Proškolení pracovníci dodrží výrobní a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých 

aplikovaných materiál�.  

 Konkrétní výrobky uvedené v dokumentaci mají pouze informativní charakter, vyjad�ující 

kvalitativní úrove�, která je v rámci dokumentace požadována a tyto výrobky mohou být nahrazeny 

jinými o stejné nebo vyšší kvalit�. 

 

 

V Praze leden 2017          Vypracoval: Ing. Luboš Rajniš 
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TECHNOLOGICKÁ �ÁST  - PD  VÝTAH Ú�AD VLÁDY  

Výtahová technologie musí být dodána jako celek. Není p�ípustné složení technologie výtahu 
od více dodavatel� (celá technologie musí být jeden celek od jednoho výrobce). Servisní 
zázemí na území Prahy tak, aby byla zajišt�na v p�ípad� poruchy dojezdová doba do 1 
hodiny po nahlášení. Tento požadavek je s ohledem na exponovaný provoz objektu. 

 

SPECIFIKACE VÝTAHU  

• Charakteristika - trak�ní lanový bezstrojovnový výtah s typovým certifikátem, 
ekonomický, spl�ující Sm�rnici EP a Rady 2014/33/EU, p�íslušného NV, �SN EN 81-
20 , �SN EN 81-70 a dalších harmonizovaných norem. 

• Po�et jízd - 200 000 / rok. 

• Pohon - trak�ní bezp�evodový stroj s regenerativním pohonem s frekven�ním �ízením 
otá�ek s dorovnáním polohy kabiny ve stanici (± 5 mm). 

• Nosnost - 900 kg.  

• Jmenovitá rychlost - 1.00 m/s. 

• Zdvih - 21 196 mm. 

• Po�et stanic - 7/7 (ozna�ení stanic bude up�esn�no ve smlouv�). 

• Výchozí stanice  - P (p�ízemí). 

• Maximální výstupní výkon motoru  - 5,7 kW.  

• Elektrická soustava - 3 NPE 50Hz 400V / TN-S. 

• Výtah zabezpe�ující bezbariérové užívání stavby - v souladu s 
vyhláškou 398/2009 Sb. 

 

SPECIFIKACE ŠACHTY  

• Vnit�ní rozm�r šachty - 1 660 (mm) x 2 000 (mm). 

• Prohlube� - 1 400 (mm). 

• Horní p�ejezd - 3 500 (mm) pod montážní oka.  

• Provedení šachty - ocelová 

• Prost�edí - teplota v šacht� +5°C až +40°C. 

 

STROJOVNA 

• Pro pot�ebu výtahu nebude využita, stroj umíst�n v horní �ásti výtahové šachty. 

 

Rozvad�� výtahu - umíst�ný v nejvyšším podlaží integrovaný v rámu šachetních dve�í. 
Napojení z rozvodny kabelem s požadovanou t�ídou reakce na ohe� 
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KABINA VÝTAHU  

• Nepr�chozí. 

• Rozm�r kabiny - š. x hl. x v. - 1 170 (mm) x 1720 (mm) x 2 400 (mm). 

• Bo�ní st�na pravá - vertikáln� d�lené ocelové lamely (v provedení odolný 
strukturovaný nerez) s nárazníkovými lištami pro ochranu bo�ních st�n kabiny - 
barevné �ešení dle požadavku provozovatele. 

• Bo�ní st�na levá - vertikáln� d�lené ocelové lamely (v provedení odolný 
strukturovaný nerez) s nárazníkovými lištami pro ochranu bo�ních st�n kabiny – 
barevné �ešení dle požadavku provozovatele. 

• Zadní st�na - vertikáln� d�lené ocelové lamely (v provedení odolný strukturovaný 
nerez) s nárazníkovými lištami pro ochranu bo�ních st�n kabiny – barevné �ešení dle 
požadavku provozovatele.  

• �elní st�na - vertikáln� d�lené ocelové lamely (v provedení broušený nerez) dle 
požadavku provozovatele. 

• Podhledový strop - nerezový s LED diodovým osv�tlením.  

• Podlaha - ohrani�ená nerezovými okopovými lištami po celém obvodu kabiny.  

• Zrcadlo - horní polovina zadní st�ny.  

• Madlo - nerezové, pod zrcadlem. 

• Seda�ka - odolná v nerezovém provedení v dosahu ovládacích tla�ítek.  

• Ventilátor -  4 x axiální (4 x 120m3/h). 

•  Reproduktor - p�íprava pro možnost p�ipojení reproduktoru.  

• Ovláda�ová kombinace - provedení broušená nerez, provedení ANTIVANDAL, 
tla�ítka reliéfní a Braillovým písmem, signalizace p�etížení, tla�ítka prodloužené volby 
otevírání a zavírání dve�í, klí�ový p�epína� pro prioritní volbu ovládání kabiny výtahu 
a uvedení výtahu mimo provoz v kabin�, otev�ené dve�e; induk�ní smy�ka; intercom 
mezi kabinou a ovládacím panelem, ostrahou a dispe�inkem dodavatele dle servisní 
smlouvy;  tla�ítko ALARM pro spojení se stálou vyproš�ovací službou dodavatele 
pomocí GSM. 

 

KABINOVÉ DVE�E 

• Typ - automatické stranové 2� k�ídlé, celoplošná bezpe�nostní sv�telná lišta s 
minimálním po�tem cykl� 200 000 za rok - doložit p�esnou specifikaci dve�í v�etn� 
po�tu cykl�.  

• Rozm�r -  š. x v. 900 (mm) x 2 100 (mm). 

• Provedení - broušený nerez. 

• Práh - hliníkový / nerezový profil.  

 

ŠACHETNÍ DVE�E  

• Typ - automatické stranové 2 k�ídlé s minimálním po�tem cykl� 200 000 za rok - 
doložit p�esnou specifikaci dve�í v�etn� po�tu cykl�.  

• Rozm�r -  š. x v. 900 (mm) x 2 100 (mm). 
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• Provedení - broušený nerez.  

• Práh - hliníkový / nerezový profil.  

• Požární odolnost - EW 60.  

 

�ÍZENÍ A POHON 

• �ízení - obousm�rné sb�rné SIMPLEX. 

• Pohon - mikroprocesorový frekven�n� �ízený synchronní motor. 

 

SHRNUTÍ 

• P�vodní výtah bude kompletn� demontován a vym�n�n za nový spl�ující veškeré 
požadavky p�íslušných zákon�, vyhlášek a norem uvedených ve zpráv�.  

• Provedení dodávky technologie výtahu musí spl�ovat následující vyhlášky a 
normy: 

1. KLASIFIKACE VÝROBK� T�ÍDY REAKCE NA OHE	 (dle �SN EN 13501-1) 
Ocelový rám klece, st�ny i st�echa kabiny, ocelové šachetní i klecové dve�e spadají do 
klasifikace výrobk� t�ídy reakce na ohe� A1, kabely bezhalogenové. 

2. SEZNAM POUŽITÝCH VYHLÁŠEK, NA�ÍZENÍ VLÁDY A TECHNICKÝCH NOREM 
 

�ESKÉ PRÁVNÍ P�EDPISY: 

NV 122/2016 Sb. o posuzování shody výtah� a jejich bezpe�nostních komponent (odpovídá 

Sm�rnici 2014/33/EU). 

NV 117/2016 Sb. v platném zn�ní, o technických požadavcích na výrobky z hlediska 
elektromagnetické kompatibility (odpovídá Sm�rnici 2004/108/ES). 

NV 176/2008 Sb. v platném zn�ní o technických požadavcích na strojní za�ízení (odpovídá 
Sm�rnici EP a Rady 2006/42/ES). 

V MMR �R 398/2009 Sb. v platném zn�ní o obecných technických požadavcích 
zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 

V 23/2008 Sb. v platném zn�ní o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

NV 272/2011 Sb. v platném zn�ní o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací 

V 19/1979 Sb. v platném zn�ní, kterou se ur�ují vyhrazená zdvihací za�ízení a stanoví 
n�které podmínky k zajišt�ní jejich bezpe�nosti. 

Z 174/1968 Sb. v platném zn�ní o státním odborném dozoru nad bezpe�ností práce.  
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�ESKÉ TECHNICKÉ NORMY: 

�SN 27 4002 

Bezpe�nostní p�edpisy pro výtahy - Provoz a servis výtah� 

�SN 27 4007 

Bezpe�nostní p�edpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtah� v provozu 

�SN 27 4210 

Bezpe�nostní p�edpisy pro konstrukci a montáž výtah� - Nejvyšší povolené hodnoty hladin 
emisního akustického tlaku výtah� a stavební �ešení zam��ená proti ší�ení hluku výtah� v 
nových stavbách 

�SN EN 81-20 

Bezpe�nostní p�edpisy pro konstrukci a montáž výtah� - �ást 20: Výtahy pro dopravu osob a 
osob a nákladu 

S ú�inností od 2017-08-31 touto normou, spolu s �SN EN 81-50 se nahrazuji �SN EN 81-
1+A3 (27 4003) z �ervna 2010 a �SN EN 81-2+A3 z �ervna 2010, které do uvedeného data 
platí soub�žn� s touto normou. 

�SN EN 81-28 

Bezpe�nostní p�edpisy pro konstrukci a montáž výtah� - Výtahy pro dopravu osob a náklad� 
- �ást 28: Dálková nouzová signalizace u výtah� ur�ených pro dopravu osob a osob a 
náklad� 

�SN EN 81-50 

Bezpe�nostní p�edpisy pro konstrukci a montáž výtah� - �ást 50: Konstruk�ní zásady, 
výpo�ty, p�ezkoušení a zkoušky výtahových komponent  

S ú�inností od 2017-08-31 touto normou, spolu s �SN EN 81-20 se nahrazuji �SN EN 81-
1+A3 (27 4003) z �ervna 2010 a �SN EN 81-2+A3 z �ervna 2010, které do uvedeného data 
platí soub�žn� s touto normou. 

�SN EN 81-58 

Bezpe�nostní p�edpisy pro konstrukci a montáž výtah� - �ást 58: P�ezkoušení a zkoušky 
požární odolnosti šachetních dve�í 

�SN EN 81-70 

Bezpe�nostní p�edpisy pro konstrukci a montáž výtah� - �ást 70: Zvláštní úprava výtah� 
ur�ených pro dopravu osob a osob a náklad� - P�ístupnost výtah� v�etn� osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

� �
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�SN EN 81-73 

Bezpe�nostní p�edpisy pro konstrukci a montáž výtah� - Zvláštní použití výtah� pro dopravu 
osob a osob a náklad� - �ást 73: Funkce výtah� p�i požáru 

�SN EN 12015 

Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé 
chodníky – Vyza�ování 

�SN EN 12016 

Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé 
chodníky – Odolnost 

�SN EN 13015+A1 

Údržba výtah� a pohyblivých schod� - Pravidla pro návody pro údržbu 

�SN ISO 4190-1 

Z�izování elektrických výtah� - �ást 1: Výtahy t�ídy I, II, III a VI 

�SN ISO 4190-5 

Elektrické výtahy. �ást 5: Ovládací prvky, druhy signalizace a další p�íslušenství 

�SN ISO 4344 

Ocelová lana pro elektrické výtahy 

�SN ISO 7465 

Osobní a malé nákladní výtahy - Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T 

�SN EN ISO 13857 

Bezpe�nost strojních za�ízení - Bezpe�né vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpe�ným 
míst�m horními a dolními kon�etinami 

SOUVISEJÍCÍ NORMY: 

�SN 73 0802 

Požární bezpe�nost staveb - Nevýrobní objekty 

�SN 73 0810 

Požární bezpe�nost staveb - Spole�ná ustanovení 

�SN 73 0835 

Požární bezpe�nost staveb - Budovy zdravotnických za�ízení a sociální pé�e 

  



��

�

�SN EN 13501-2+A1 

Požární klasifikace stavebních výrobk� a konstrukcí staveb - �ást 2: Klasifikace podle 
výsledk� zkoušek požární odolnosti krom� vzduchotechnických za�ízení 

�SN EN 50399  

Zkušební metody kabel� v podmínkách požáru - M��ení uvoln�ného tepla a kou�e na 
kabelech v pr�b�hu zkoušky ší�ení plamene - Zkušební za�ízení, postupy a výsledky 

IEC 60754-1 -ed.3.0   

Stanovení množství škodlivých halových prvk�. 

IEC 60754-2 ed.2.0 

Stanovení stupn� škodlivosti plyn� uvoln�ných b�hem ho�ení materiál� použitých na 
elektrických kabelech za pomoci m��ení pH a tepelné vodivosti. Limity: pH � 4,3 tepelná 
vodivost 	 10 
S/mm 

�SN EN 61034-1 

M��ení hustoty kou�e p�i ho�ení kabel� za definovaných podmínek - �ást 1: Zkušební 
za�ízení 

�SN EN 61034-2 

M��ení hustoty kou�e p�i ho�ení kabel� za definovaných podmínek - �ást 2: Zkušební postup 
a požadavky 

�SN EN 60332 

Zkoušky elektrických a optických kabel� v podmínkách požáru  

P�i uvedení výtahu na trh, bude spl�ovat veškeré požadavky dané p�íslušnými, shora 
uvedenými zákony, vyhláškami a normami. Výtah bude ozna�en zna�kou CE s uvedením 
p�íslušné autorizované osoby. 

Zhotovitel p�ed zahájením výroby technologického za�ízení si ov��í na stavb� veškeré 
rozm�ry uvedené v projektové dokumentaci a vypracuje dílenskou dokumentaci pro výrobu a 
montáž za�ízení a ta bude projektantem odsouhlasena. 

Sou�ástí dodávky bude kompletní dokumentace požadovaná p�íslušnými p�edpisy. 

Sou�ástí dodávky technologie výtahu je rovn�ž doprava a montáž za�ízení, stavební úpravy 
nutné k montáži za�ízení, montážní lešení, pokud je nutné, apod. 

Velký d�raz je kladen na nízkou hlu�nost p�i provozu výtahu s ohledem na umíst�ní 
v objektu, který je využíván pro administrativní ú�ely. Dodavatel provede m��ení hluku dle 
NV 272/2001 v platném zn�ní. Limitní hodnoty hluku výtahu jsou pro výtah bez strojovny :  

85 dB v šacht�  a 70 dB p�ed šachetními dve�mi a p�ed rozvad��em pokud je umíst�ný 
mimo šachtu.  

V Praze: leden 2017                               

 Ing.Luboš Rajniš  
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Úvod 
 

Na základ� žádosti generálního projektanta byly provedeny konzultace, výpo�ty a úvahy 
PROJEKTU PRO PROVEDENÍ STAVBY – STATICKÁ �ÁST, pro výše uvedenou stavbu.  

Výsledkem je výkresová dokumentace dopln�ná statickým výpo�tem a touto technickou 
zprávou, kde jsou stanoveny okrajové podmínky a p�edpoklady návrhu a provád�ní nosných 
konstrukcí.  

Pro vypracování návrhu byly použity jako podklady stavební projektová �ást s navrženými 
stavebními úpravami, informace o technologii výtahu a zam�ení stávajícího stavu. Dále pak 
ústní informace zpracovatele stavební �ásti, prohlídka objektu, p�íslušné normy �SN, EN. 

P�edm�tem projektové dokumentace je modernizace, vým�na výtahu spo�ívající 
v demontáži stávající technologie výtahu, stavebních a konstruk�ních úpravách nutných pro 
instalaci nové technologie výtahu. 

Jedná o modernizaci, vým�nu výtah� do prostoru stávajícího výtahu. Bude vybudována 
nová ocelová konstrukce výtahové šachty. Nov� navržený výtah bude mít nosnost 900 kg a je 
ur�ený pro p�epravu max. 12 osob. Nová technologie výtahu bude instalována do prostoru 
stávajícího výtahu, bude prodloužena do nástupišt� v 7. NP. Výtah bude trak�ní lanový 
bezstrojovnový. 

Modernizace výtahu spo�ívající v demontáži stávající technologie výtahu, která bude 
nahrazena novou technologií výtahu a budou provedeny nezbytné stavební a konstruk�ní 
úpravy s instalací nové technologie spojené.  

 
D.2.1.a Popis navrženého konstruk�ního systému stavby, výsledky pr�zkum� 
 
1. Záv�ry inženýrsko-geologického a hydrogeologického pr�zkumu 
 

Pro daný objekt nebyl proveden. K ú�el�m modernizace výtahu není nutný.  
  
1.1. Údaje o podzemní vod� 

 
Hladina podzemní vody se nep�edpokládá.  

 
1.2. Základové pom�ry 

  
Nejsou t�eba znát. Výtah se nezakládá na zemin�.  

 
D.2.1.b Popis stávajícího objektu 
 

Objekt je zd�ný, s železobetonovými stropy. Výtahová šachta je umíst�na do zrcadla 
trojramenného schodišt� o rozm�rech 1840 x 2915 mm. Výtah v sou�asné dob� obsluhuje 
budovu mezi 1. NP až 6. NP. Dojezd výtahu je umíst�n nad schodišt�m do suterén� objektu. 
Pláš� výtahové šachty je tvo�en ocelovou konstrukcí s výplní z matného skla. Výška této 
konstrukce je cca 2,0 m nad úrove� ramene schodišt�, na hlavních podestách je konstrukce 
na celou výšku podlaží. Stávající výtah je elektrický trak�ní se strojovnou umíst�nou nad 
podestou mezi 6. NP a 7. NP. Strojovna je p�ístupná po žeb�íku a zasahuje až nad prostor 
výtahové šachty. 
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D.2.1.c Obecný popis stavebních úprav  
 

1. Popis úpravy výtahové šachty  
 
Stavební úpravy se týkají výtahové šachty a samotného za�ízení výtahu. Dojde 

k demontáži stávajícího výtahu v�etn� všech technologických za�ízení s ním souvisejících, 
jako jsou vodítka, strojovna, atd. Stavebn� dojde ke zv�tšení dojezdu výtahu, s tím souvisí 
osazení nových ocelových pr�vlak�. Bude nov� vytvo�ena ocelová nosná šachta pro kotvení 
vodítek výtahu. Nov� bude výtah jezdit i do posledního patra. Za tímto ú�el dojde k úprav� 
nosné konstrukce v 7. NP. Bude p�erušen stávající pr�vlak, aby bylo možno vytvo�it dve�e do 
výtahu. Bude vybourána �ást stropní konstrukce do prostor stávajícího dojezdu výtahu 
(strojovny na st�eše).  

 
2. Bourací práce   
 

Bude kompletn� demontována stávající technologie výtahu tj. pohon výtahu umíst�ný ve 
strojovn� výtahu na úrovni 8. NP. Bude odstran�n rozvad�� výtahu rovn�ž umíst�ný ve 
strojovn�. Budou odstran�ny ocelové nosníky podp�rní konstrukce pro uložení stávajícího 
trak�ního motoru. Bude odstran�na veškerá kabeláž a nosná lana. Bude demontována 
a odstran�na kabina výtahu. Dále budou odstran�ny ocelová vodítka a veškeré pomocné 
ocelové konstrukce umíst�né ve výtahové šacht�. Budou vybourány šachtové dve�e ve všech 
podlažích v�. zárubní. Bude odstran�no stávající oplášt�ní prostoru výtahové šachty v�. 
sklen�ných výplní, ocelové konstrukce v�. ocelového madla. Bude vybourán betonový sokl na 
úrovni 7. NP na stran� nového nástupu v 7. NP. 

Dále bude vybourán do bo�ní st�ny stávající strojovny výtahu, která sm��uje do exteriéru 
v�trací otvor o velikosti 300 x 300 mm, který odpovídá (min 2% p�dorysné plochy 
šachty).Tento otvor bude zajišt�n protideš�ovou žaluzií  upevn�nou do st�ny z exteriérové 
strany bude též opat�ena sí�kou proti hmyzu.   

Na úrovni 1. PP pod stávající prohlubní výtahu bude odstran�na ŽB nosná konstrukce 
stropu v p�dorysném rozm�ru nov� navrženého rozm�ru výtahové šachty tj. 1840 x 2000 . 
Dále bude ubourána pravá schodiš�ová st�na vy�nívající do prostoru zrcátka schodiš�ového 
prostoru v�. podezdívky prvního nástupního ramene hlavního schodišt� ( nenosná p�í�ka tl.60 
mm) .P�ed vybouráním konstrukce je nutné demontovat kazetový podhled z minerálních kazet 
v 1.PP v rozsahu nad schodišt�m do 2.NP a v chodb� vlevo v 1.PP. Dále bude vybourán otvor 
do p�í�ky mezi chodbou a šatnou pro osazení t�i ocelových nosník� a vybourány kapsy pro 
osazení ocelového pr�vlaku do prostru šatny.  

Na úrovni 7. NP bude vybourána �ást stropní konstrukce ŽB  stropu v rozm�ru nové 
výtahové šachty tl. stropní konstrukce 470 mm a s tím spojená �ást trámu, která na tuto 
konstrukci stropu navazuje. P�ed vybouráním konstrukce musí být instalován ocelový nosník 
pod stropem nad 6.NP . Sloupky podporující zbylé �ásti trámu nad 7.NP a teprve po aktivaci 
této konstrukce a osazení ocelového p�ekladu nad budoucí otvor pro vy�íznutí �ásti trámu, 
m�že být konstrukce odstran�na.pro osazení pravého podp�rného sloupku bude nutné 
ubourat �ást st�ny ohrani�ující prostor elektrické rozvodny v 7.NP.Dále je pot�eba vybourat 
�ást betonového soklu v 7. NP ze strany podesty, kde bude nový nástup do výtahové šachty.   

 
Z hlediska statiky dojde ke dvoum hlavním zásah�m do nosné konstrukce a to v 1. PP 

a následn� v 7. NP. Zásah v 7. NP se �áste�n� dotkne i 6. NP a to v podob� bourání kapes 
pro osazení nového pr�vlaku.  

Dále do bouracích prací odstran�ní stávající šachty a technologie výtahu. Toto však, p�i 
dodržení základních podmínek, neovlivní statiku objektu. Dojde k od�ezání stávajících 
kotevních železných nosník� pro vodítka a k odstran�ní st�n šachty.  
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Veškeré bourací práce jsou vyzna�eny ve stavební �ásti.  
 
2.1. Bourání 1. PP 

 

V 1. PP dojde k odstran�ní stávající konstrukce dojezdu výtahu. Jedná se 
o železobetonový trám, který nese sou�asný výtah. Dále budou vybourány veškeré svislé 
a vodorovné konstrukce dojezdu.  

Bude ubourána schodiš�ová st�na tl. 300 mm na novou výškovou úrove�, která odpovídá 
požadavk�m nového dojezdu výtahu.  

Budou odbourány �ásti stávajících stropních trám� a stropní desky, které jsou v kolizi 
s novým dojezdem.  
 

2.2. Bourání 7. NP  
 

V 7. NP dojde k p�erušení stávajícího pr�vlaku a vybourání zdiva nad místem, kde je 
pr�vlak odstran�n. Dojde k vybourání �ásti stropní konstrukce, �istý rozm�r 1840 x 2215 mm, 
pro vytvo�ení otvoru do stávající strojovny. Otvor se vytvo�í vy�íznutím stávající betonové 
desky. 

Dále bude vybourán sokl u podlahy.  
 
D.2.1.d Popis nových konstrukcí  

 
P�i vým�n� výtahu se vesm�s objevují tyto základní stavební úpravy, které mají vliv na 

statiku konstrukcí.  
 

1. Kotvení vodítek a výtahu ke konstrukci dojezd  
 

Konstrukce dojezdu je kompletn� nov� vytvo�ena. Nosnou konstrukci tvo�í ocelové 
válcované profily HEA 200. Ty jsou uloženy na stávající schodiš�ovou st�nu tl.. 300 mm 
a nový pr�vlak HEA 220. Stávající st�na je ubourána do pot�ebné nové úrovn� a zakon�ena 
železobetonovým monolitickým v�ncem 300 x 300 mm. V�nec je vyztužen vodorovn� 4xR12, 
t�mínky R6/200. Nový pr�vlak HEA 220 je uložený do stávajících sloup�, podél stávajících 
sloup� jsou osazeny ocelové sloupy UPE 240. HEA 220 je osazeno do kapes ve stávající 
konstrukci a p�iva�eno k UPE 240. UPE 240 je uloženo na stávající pr�vlak a kotveno pomocí 
patního plechu P5 - 440x190 pomocí 2x M16 - chemická kotva. Patní plech je podlitý 
vysokopevnostní maltou.  

Stávající stropní konstrukce je k novým ocelovým nosník�m kotvena p�es sloupky 
z uzav�ených profil� typu Jekl 80x5. Sloupky jsou k HEA 200 p�iva�eny a k ŽB trám�m jsou 
kotveny p�es patní plech P5 - 200x200 mm. Patní plech je aktivovaný ke stávající ŽB 
konstrukci. 

Podlaha dojezdu je v míst� výtahové šachty tvo�ena plechobetonovou konstrukcí. 
Plechobeton je proveden z trapézového plechu VSŽ 11 001 (nebo TR 40S/160-0,55) 
a z nadbetonávky 60 mm nad vlnu s vloženou KARI sítí R6/6 - 150/150. Trapézový plech je 
v každé vln� p�ist�elen / p�iva�en k HEA 200. Plechobeton je lemovaný profilem L 100x65x7, 
aby nedocházelo k vytékání betonu.  
 

2. Kotvení vodítek - po výšce objektu   
 

Vodítka se kotví k nové ocelové konstrukci šachty. Kotvení samotných vodítek dle 
zvyklostí dodavatele výtahu. Ocelová konstrukce je tvo�ena uzav�enými profily Jekl 80x5. 



    
���������	
��
�����	
��
 

STA–CON s.r.o., Neklanova 120/18, 128 00 PRAHA 28             I�O: 26691728             DI�: CZ26691728 
   

Bankovní spojení: 1943314309 /0800 - 7 - Tel.: +420 224 915 474  
M�stský soud v Praze oddíl C, vložka 87 653, zapsáno dne 10. 4. 2002 E-mail: sta-con@sta-con.cz         
Držitel certifikátu �SN EN ISO 9001:2009  www.sta-con.cz 

 

Sloupky jsou vedeny zrcadlem schodišt�. Vodorovné prvky Jekl 80x5 jsou p�iva�eny v pozici 
kotvení vodítek a vým�n pro dve�ní otvory. Zadní jekl je p�iva�en z vn�jší strany sloupk�, 
všechny ostatní jsou slícovány uvnit� sloup�.  

Konstrukce šachty je zakon�ena v míst� st�echy Jekly 100x80x5, které jsou po obvodu 
šachty a v míst� montážních ok.  

Konstrukce šachty je kotvena ke stávající konstrukci podestových pr�vlak� a ke 
schodnicím schodišt�. Kotvení je provedeno plechy P10 a chemickými kotvami M12. Mezi 
plech a stávající konstrukci je vložena antivibra�ní izolace, nap�. sylomer.  Poloha kotvení je 
závislá na poloze stávající konstrukce v��i ocelové konstrukci šachty.  

V míst�, kde prochází ocelová konstrukcí novým otvorem ve st�eše, je na styku sloupku a 
stávajícího betonu, k betonu kotven sylomer. Samotná ocelová konstrukce je o sylomer pouze 
op�ená.  

Sloupy šachty jsou k nosné konstrukci dojezdu z HEA 200 p�iva�eny a dopln�ny o svislé 
výztuhy z plechu P5 - 50x50 mm.  
 

3. Kotvení montážních ok  
 

Na novou ocelovou konstrukci šachty jsou, v míst� stropu p�ejezdu, osazeny ocelové 
uzav�ené profily typu JEKL 100 x 80x 5. Do profilu je v míst� kotvení vodítek vyvrtán otvor, do 
kterého se osadí závitová ty� M24 (8.8). Na horní líc Jeklu se položí podložka z plechu P10 – 
100 x 80 mm, na spodní líc se pod záv�snou vysokopevnostní matici použije podložka P5 – 
100 x 80 mm. Montážní oko pak bude tvo�it práv� vysokopevnostní záv�sná matice s min. 
únosností 2,0 t a vnit�ním pr�m�rem d = 50 mm.  Nato�ení matice dle požadavk� dodavatele 
výtahu.  
 

4. Stavební úpravy stávající konstrukce  
 

Stávající nosná konstrukce objektu musí být pro realizaci výtahu upravena v 1. PP a 7. NP. 
V 6. NP je dopln�n pr�vlak z d�vodu úprav v 7. NP.  

Veškeré úpravy v 1. PP jsou popsány v odstavci 1 - Kotvení vodítek a výtahu ke konstrukci 
dojezd.  

V 7. NP je vytvo�en nový otvor pro vstup do výtahu. Zde se musí zajistit stávající ŽB 
pr�vlak, aby se v míst� dve�í mohl odstranit. Zajišt�ní, se provede ocelovými uzav�enými 
profily, Jekl 80x5. Nejd�íve se v 6. NP pod stávající ŽB pr�vlak osadí válcovaný profil HEA 
200. Tento profil se osadí bu� do kapes ve stávajících sloupech, nebo se p�es �elní plechy 
chemickými kotvami uchytí do ŽB sloup�. Profil HEA 200 se následn� aktivuje ke stávajícímu 
pr�vlaku. Po osazení nosník� v 6. NP se v 7. NP osadí sloupky JC 80x5, které podep�enou 
p�erušovaný pr�vlak. Sloupky se p�es patní plechy P5 - 250x200 mm ukotví chemickými 
kotvami M12 do pr�vlaku v podlaze. Následn� se nad od�ezanou �ástí pr�vlaku vybourá zdivo 
až po st�ešní pr�vlak. Do p�erušovaného pr�vlaku se vyvrtají jádrové vrty skrz. T�mito vrty se 
povedou závitové ty�e M12 (chemicky vlepené), které slouží pro kotvení dolních sloupk� pod 
pr�vlakem a horního rámu pro vytvo�ení nadpraží otvoru. Rám pro vytvo�ení nadpraží je 
tvo�ený sloupky z 2x JC 80x5 a vodorovnými p�í�lemi 2x JC 80x5. Po vytvo�ení rámu se dozdí 
vybourané zdivo. Rám je k pr�vlaku kotvený práv� na chemicky vlepené závitové ty�e.  

  
D.2.1.e  Navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk�ní prvky 
 
1.  Navržené materiály 
 

• Beton:      C20/25 XC1 
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• Výztuž:     BSt 500 
• Expanzivní malta     nap�. SikaGrout  
• Konstruk�ní ocel:     S 235 (fy = 235 MPa) 
• Šrouby:     8.8 
• Elektrody:      EB 121  
• Kotevní prvky:     HILTI  

      – HIT HY 200 – do betonu 
      – HIT HY 270 – do zdiva 
 

Veškeré uvedené materiály v dokumentaci jsou p�edepsány jako referen�ní a je možné 
použít stejné nebo lepší kvality od jiného výrobce.  

 
P�i použití kotevních prvk� a speciálních výrobk� (malt, beton�) se bude dodavatel �ídit 

pokyny výrobce pro použití daných výrobk�. 
 

2. Zakázané materiály 
 

Konstrukce budou navrženy z materiál� zdravotn� nezávadných. Jejich nezávadnost bude 
prokázána atestem Státní zkušebny.  
 
D.2.1.f   Hodnoty užitných, klimatických a stálých zatížení  
 
1. Stálá zatížení 
 

Stálé zatížení je uvažováno podle �SN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - 
�ást 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.  
A/nebo podle zadání investora. 

Do zatížení jsou zapo�ítány vlastní tíhy konstrukce a skladeb stálých konstrukcí. Toto 
zatížení je uvažováno sou�et všech stále p�sobících zatížení. 

 
Sou�initel pro stálá zatížení je γG = 1,35. 

 
2. Užitná zatížení 
 

Zatížení je uvažováno podle �SN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-
1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.  

A/nebo podle zadání investora. Užitné zatížení strop� je uvažováno normovými 
hodnotami takto: 

 
popis      kategorie   qk [kN/m2] 

•••• P�ístupná st�echa               I    2,00  

•••• Nep�ístupná st�echa               H    0,75  

•••• Kancelá�ské plochy    B    2,50  

•••• Schodišt�     A    3,00  
 
 Sou�initel zatížení pro užitná zatížení je γf = 1,35 pro kombinaci více užitných zatížení 
nebo 1,5 pro jedno zatížení. Uvažuje se vždy v�tší z t�chto hodnot. 
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3. Zatížení sn�hem 
 

Zájmové území se nachází podle klasifikace �SN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení 
konstrukcí - �ást 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sn�hem a dle �SN EN 1991-1-
3:2005/Z1:2006 " Mapa sn�hových oblastí na území �R" v I. sn�hové oblasti - hl. m�sto 
Praha, pro kterou platí normová hodnota sk = 0,70 kN/m2. 

 
Sou�initel zatížení pro zatížení sn�hem je γf = 1,5. 
 

4. Zatížení v�trem 
 

Je uvažováno podle �SN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-4: 
Obecná zatížení - Zatížení v�trem a dle �SN EN 1991-1-4:2007 "Mapa v�trných oblastí na 
území �R". Dot�ené staveništ� se nachází podle klasifikace výše uvedené normy ve I. v�trové 
oblasti, ve které se uvažuje výchozí základní rychlost v�tru vb,0 = 22,5 m/s; oblast hl. m�sto 
Praha, kategorie terénu III. 

 
Sou�initel zatížení pro zatížení sn�hem je γf = 1,5. 
 

5. Zatížení od technologie výtahu 
 

Je uvažováno podle katalogových list� výtah� (osobních, l�žkových). Na konstrukci 
p�sobí t�i typy zatížení: 

 
•••• Zatížení od montážních ok na strop šachty  

•••• Zatížení od vodítek a protiváhy na dno šachty  

•••• Zatížení od vodítek na st�ny výtahové šachty  
 
Hodnoty zatížení jsou uvažována v kN 
 

D.2.1.g Návrh neobvyklých konstrukcí, detail�, technologických postup� 
 

Pro projekt byly vesm�s použity b�žná konstruk�ní �ešení a detaily. V p�ípad�, že se jedná 
o speciální postupy, jsou jejich �ešení popsána v textu zprávy u konkrétního detailu, �i ve 
výkresové �ásti. Rovn�ž technologická opat�ení jsou b�žná pro daný druh stavby. Technolog 
stavby provede technologické postupy a opat�ení v rámci provedení stavby. 
 
D.2.1.h  Technologické podmínky postupu prací ovliv�ující stabilitu 
 
1. Obecné p�edpisy 
 

Stavba bude provád�na dle b�žných postup�, které jsou stanoveny pro tento typ 
stavebních úprav, není-li uvedeno jinak. Dle tohoto postupu bude zaru�ena v pr�b�hu 
provád�ní stavby stabilita objektu jako celku i jeho jednotlivých �ástí. 

Veškeré související nosné konstrukce s bouranými musí být do�asn� podep�eny, viz výše. 
Veškeré vibrující prvky a též vybavení objektu, které by dopadalo z výšky, budou uloženy 

na pružných podložkách. 
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2. Prostorová tuhost konstrukce 
  

Prostorová tuhost konstrukce bude do�asn� narušena v dob� provád�ní stavebních úprav. 
Jedná se zejména o tuhost vodorovných prvk� (pr�vlak�), které budou zasaženy �ezáním. 
Ostatní konstrukce tuhost narušenou mít nebudou.  

Tuhost konstrukce proto bude vždy, podle pot�eby a zvážení dodavatele, do�asn� 
dopl�ována pomocnými konstrukcemi, které zajistí stávající konstrukce a dodají konstrukci 
pot�ebnou tuhost a stabilitu. Jedná se nap�. o podep�ení ponechaných strop�, podstojkování 
nosník�, rozep�ení konstrukcí, atd.  

Po provedení stavební úpravy je tuhost obnovena a konstrukce pln� funk�ní a staticky 
bezpe�ná. 
 
3. Dodate�né kotvení 
 

Dodate�né kotvení p�i této stavební úprav� spo�ívá hlavn� v dodate�ném kotvení 
chemickými kotvami do zdiva a betonu. Dále pak v ukládání nosník� do kapes ve zdivu.  

P�i použití kotev do zdiva a betonu se dodavatel musí �ídit technologickými p�edpisy 
danými výrobcem kotevního systému, aby byly dodrženy minimální hodnoty kotevních sil.  
 
4. Montáž – velikost díl�, etapy, postupy 
 

Dodavatel si sám ur�í d�lení montovaných dílc� dle svých možností. Stejn� tak vypracuje 
technologické postupy pro vlastní provád�ní.  

 
5.  Deformace ocelových konstrukce 

          δ2  δmax         
• Pr�vlaky, vým�ny, nosníky pod st�ny    L/400  - 
• Pr�vlaky nesoucí sloupy      L/500  L/400 
• Výtahová šachta       -  L/300  
 
,kde δ2 je sou�et pr�hyb� nosníku od prom�nných zatížení a �asový nár�st pr�hybu od 

stálých zatížení; δmax m�že narušit vzhled objektu.  
 
D.2.1.i   Koncepce a provád�ní konstrukcí  
 

1.1. Provád�ní betonových konstrukcí 
 

Provád�ní betonových konstrukcí je v souladu se zn�ním �SN EN 13670 Provád�ní 
betonových konstrukcí. 
1. Provád�ní zd�ných konstrukcí 
 

P�i provád�ní dodržovat normu �SN EN 1996-2: Navrhování zd�ných konstrukcí – �ást 2: 
volba materiál�, konstruování a provád�ní zdiva. 

 
2. Provád�ní ocelových konstrukcí 
 

Provád�ní ocelových konstrukcí je v souladu s platnými �SN (�SN EN 1090-1 
/�SN 73 2601/ Provád�ní ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - �ást 1: Požadavky 
na posouzení shody konstruk�ních dílc� �SN EN 1090-2 /732601/ Provád�ní ocelových 
konstrukcí a hliníkových konstrukcí - �ást 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce) 
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a EN. Úchylky tvaru a rozm�ru dle �SN 73 2611, P�íprava svarových ploch dle 
�SN EN ISO 9692-1, P�ídavný materiál pro procesy sva�ování dle �SN EN ISO 4063 

U ocelových prvk� je požadováno ov��ení jejich skute�né délky p�ímo na stavb�.  
Šroubované spoje -  musí spl�ovat p�edepsané podmínky – týká je to hlavn� vzdáleností 

otvor� od okraje plechu a vzdáleností mezi šrouby. Šrouby navrženy dle �SN EN 24016 (�SN 
73 1411 – rozte�e, rozte�né �áry, pr�m�ry šroub� nebo nýt� a t�žištní osy pro šroubové 
a nýtové spoje). 

Veškeré šrouby pro spoje konstrukce jsou t�ídy 8.8. 
 
Svary - musejí být provedeny kvalitn� bez kaz�. Velikost svaru odpovídá tlouš�ce 

spojovaných prvk� – nejmenší povolený konstruk�ní svar a = 4. Skupina ohodnocení nap�. 
podle EN25817, postup, nap�. podle DIN 8563. 

Aby bylo dosaženo spolehlivého závaru, navrhují se, bez ohledu na výpo�et, minimální 
ú�inné výšky a koutových svar� v závislosti na tlouš�ce spojovaných prvk�, kde svar a=3 je 
nejmenší povolený konstruk�ní svar. 

 
Tupé svary – svojí hmotou zpravidla pln� nahrazují plochu stykovaného pr��ezu, 

tj. zásadn� je d�lají na celou tlouš�ku sva�ovaných prvk�.  
 

D.2.1.j   Požadavky na protipožární ochranu konstrukcí 
 

P�i návrhu požární bezpe�nosti konstrukce je uvažováno pouze s pasivními protipožárními 
opat�eními nosných konstrukcí.  

Ocelové konstrukce musí být protipožárn� omítnuty, obloženy nebo obetonovány  
Zdivo a beton se považují za neho�lavý materiál, ochrana tedy navržena není.  
 

D.2.1.k Ochrana konstrukcí  
 

1. Ochrana betonových konstrukcí  
 

 Ochranu betonových konstrukcí d�líme na primární a sekundární. Primární (vnit�ní) 
znamená vhodnou volbu cementu jako pojiva, dále je ovlivn�na kvalitou vody a kvalitou 
kameniva. Sekundární ochrana je používána u již narušených konstrukcí. Provádí se formou 
penetrace nebo r�znými nát�ry. Ochranné nát�ry na beton by m�ly spl�ovat ur�ité parametry, 
a to p�edevším odolnost a difuzní otev�enost v��i vodním parám, ale nepropustnost v��i CO2. 

 Betonové konstrukce jsou navrženy s informativní návrhovou životností dle 
�SN EN 1990, pro krytí výztuže cmin,dur = 20 mm, u b�žných budov 50 let s kategorií 
životnosti 4. Pro krytí výztuže jsou p�edepsané podmínky dle �SN EN 1992-1-1.  

Betonová konstrukce je ošet�ována dle �SN 73 6180 Hmoty pro ošet�ování povrchu 
�erstvého betonu. 
2. Ochrana proti korozi  
 

Ocelové konstrukce (nové i stávající), které nebudou pohledové, ale skryté (nap�. 
podchytávky, p�eklady apod.) budou ošet�eny nát�r. Systémem 2x základový nát�r (1. nát�r 
v díln�; 2. nát�r jiného barevného odstínu na stavb� po zabudování prvku), prost�edí C3.   

 
Interiér:  ochrana proti korozi-mechanické �išt�ní St3 dle �SN EN ISO 8504-3, 
  nát�r pro stupe� korozní agresivity C1 a st�ední dobou životnosti min. 5 let 
  dle �SN EN ISO 12944 
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D.2.1.l    Zásady provád�ní bouracích a podchycovacích prací  
 

Bourací práce je možné d�lit z n�kolika hledisek.  
 

1. Bourání z hlediska funkce konstrukce 
 

- Nenosné konstrukce se odstra�ují bez statického zajišt�ní. Jedná se o povrchové vrstvy 
(podlahy až na stávající stropní konstrukci, omítky, obklady, a pod), výpln� otvor� (dve�e, 
okna, vrata, m�íže), p�í�ky zd�né (obecn� st�ny do tl. 100 mm), p�í�ky a oplášt�ní ze 
sádrokartonu. 

- Nosné konstrukce je možné odstranit po p�íslušném zajišt�ní demolované a p�ilehlých 
konstrukcí. 
 

2. Bourání z hlediska �asové posloupnosti 
 

- Odstran�ní nenosných �ástí. 
- Demolice nosných konstrukcí. 
- P�ípadná sanace odkrytých poškozených ponechávaných nosných prvk�. 
 
3. Obecné pokyny  
 

• Bourací práce provád�t s ohledem na stav konstrukcí objektu, zbyte�n� nezasahovat 
do objektu více, než je nutné. 

• Omezit bourací práce pomocí bouracích kladiv, lépe konstrukci pro�íznout a pak 
opatrn� vybourat. 

• P�i bourání otvor� je nutné vždy podstojkovat okolní konstrukce (stropy). Vybourání se 
nesmí provád�t d�íve, než budou konstrukce zajišt�ny.  

• Pod všechny nov� uložené ocelové nosníky provést podbetonávku min 50 mm 
(C16/20), není li uvedeno jinak nebo vložit roznášecí plech tl. 10 mm s podlitím 
vysokopevnostní maltou.  

• Minimální délka uložení ocelových nosník� je 150 mm. Uložením se uvažuje délka 
nosníku na nosné konstrukci, tedy bez omítky!  

• Ocelové nosníky vždy dotáhnout ke zdivu cementovou rozpínavou maltou, aktivovat 
ocelovými klínky (aktivace cca na 5 -10 mm). 

• V p�ípad� sva�ovaných spoj� je nejmenší povolený konstruk�ní svar a = 4 
• Práce provede odborná firma s pat�i�n� školenými pracovníky. 
• V p�ípad� zjišt�ní pohybu nosných konstrukcí nebo vzniku nových trhlin ve st�nách 

a stropních desek budou práce okamžit� zastaveny, konstrukce zajišt�ny a bude 
p�ivolán statik!  

• Bourání otvor� v nosných konstrukcích je možné až po vytvrdnutí a spolup�sobení 
nových dozdívek a nadpraží otvor� se zachovávanými konstrukcemi. 

• Veškeré nosné konstrukce provád�t dle p�edepsaných technologických postup� 
a platný norem �SN a EN. 

• P�i provád�ných pracích dodržovat bezpe�nostní p�edpisy.  
 

D.2.1.m   Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  
 

V rámci provád�ní stavby bude p�ekontrolována výztuž p�ed betonáží odborným dozorem. 
V rámci pr�b�hu stavby budou odebírány vzorky betonové sm�si a provád�na jejich kontrola 
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p�i laboratorních zkouškách. Bude kontrolována kvalita stávajícího zdiva. Rovn�ž budou 
p�esn� geodeticky sledovány pr�hyby vodorovných deskových konstrukcí. 
 
1. Požadavky na kvalitu 
 

• Spln�ní kvalitativních požadavk� je podmínkou pro p�edání konstrukce. Dosažení 
stupn� jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení pot�ebné spolehlivosti 
stavby. 

• Dokumentace je provedena v úrovni projektu pro stavební �ízení. Není ur�ena pro 
realizaci. 

• Stavba bude provád�na tak, aby nedocházelo k úraz�m. P�i provád�ní stavby nesmí 
být ohrožena bezpe�nost provozu na pozemních komunikacích. Bude respektována 
Vyhláška �eského ú�adu bezpe�nosti práce o bezpe�nosti práce a technických za�ízení 
p�i stavebních pracích. 

• Stavbu budou provád�t osoby s p�íslušnou odborností a zkušeností, bude respektován 
zák.183/2006 Sb. 

• Stavební materiály se budou používat podle ustanovení p�íslušných p�edpis� pro 
materiály, bude respektován 183/2006 Sb. 

• Budou respektovány závazné i nezávazné platné �SN a související právní p�edpisy, 
stavební zákon 183/2006 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a provád�cí p�edpisy. 

• Stavba bude provád�na podle realiza�ní dokumentace. Veškeré odchylky od projektu 
budou �ešeny ve spolupráci s projektantem, záznam bude proveden do stavebního 
deníku. Dosažení stupn� jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení 
pot�ebné spolehlivosti stavby.  

• V pr�b�hu stavby budou provád�ny �ádné kontroly zakrývaných �ástí, záznam bude 
proveden do stavebního deníku. Požadované kontroly budou vyzna�eny v realiza�ní 
dokumentaci. 

• Sou�ástí díla je �ádn� vedený stavební deník. 
 
D.2.1.n Seznam použitých podklad� 
  - �SN, EN, technických p�edpis�, odborné literatury, software 
1. Podklady 
 

• Stavební �ást projektu - nový stav – Ing. Luboš Rajniš (01/2017)  
• Stavební �ást projektu - stávající stav objektu – Ing. Luboš Rajniš (01/2017) 
• Fotodokumentace – Ing. Luboš Rajniš (01/2017) 
• Projekt DSP - contractis, s.r.o. (09/2010) 
• Zadání investora – p�ání a požadavky 
• Vizuální obhlídka na míst� 
• Platné normy, vyhlášky a katalogy  
• Konzultace projektu s technickými odborníky (výrobce výtahu firma KONE)  

 
2. Pr�zkumy 
 

• Nebyly provedeny 
 

3. Normy 
 
• �SN ISO 13822    Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících  

     konstrukcí (náhrada �SN 73 0038) 



    
���������	
��
�����	
��
 

STA–CON s.r.o., Neklanova 120/18, 128 00 PRAHA 28             I�O: 26691728             DI�: CZ26691728 
   

Bankovní spojení: 1943314309 /0800 - 14 - Tel.: +420 224 915 474  
M�stský soud v Praze oddíl C, vložka 87 653, zapsáno dne 10. 4. 2002 E-mail: sta-con@sta-con.cz         
Držitel certifikátu �SN EN ISO 9001:2009  www.sta-con.cz 

 

• �SN EN 1090-1   Provád�ní ocelových konstrukcí 
    �ást 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

• �SN EN 1990  Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
• �SN EN 1991-1-1 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - �ást 1-1: Obecná zatížení -   

     Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení   
     pozemních staveb 

• �SN EN 1991-1-3 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - �ást 1-3: Obecná zatížení -   
     Zatížení sn�hem  

• �SN EN 1991-1-4 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - �ást 1-4: Obecná zatížení -   
     Zatížení v�trem  

• �SN EN 1991-1-6 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - �ást 1-6: Obecná zatížení -   
     Zatížení b�hem provád�ní  

• �SN EN 1992-1-1 Eurokód 2:  Navrhování betonových konstrukcí - �ást 1-1:   
     Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

• �SN EN 1992-1-1 Eurokód 2:  Navrhování betonových konstrukcí - �ást 1-1:   
     Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby  

• �SN EN 206   Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
• �SN 73 6180    Hmoty pro ošet�ování povrchu �erstvého betonu  
• �SN EN 1993-1-1 Eurokód 3:  Navrhování ocelových konstrukcí - �ást 1-1:   

     Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
• �SN EN 1996-1-1 Eurokód 6:  Navrhování zd�ných konstrukcí - �ást 1-1: Obecná  

     pravidla pro vyztužené a nevyztužené zd�né konstrukce 
• �SN 01 3481    Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy    

     betonových konstrukcí  
• �SN EN ISO 3766   Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže   

     do betonu  
• �SN ISO 128-23    Technické výkresy - Pravidla zobrazování -   

     �ást 23: �áry na výkresech ve stavebnictví  
• �SN ISO 129-1    Technické výkresy - Kótování a tolerování -   

     �ást 1: Všeobecná ustanovení 
4. Právní p�edpisy  

 
• Zákon �.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) ve  

zn�ní pozd�jších novel a p�edpis� 
• Vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb  

 
5. Software 

 
• Dlubal Software s.r.o. - RFEM 5 (metoda kone�ných prvk�)  
• AUTOCAD 2015 (formát *.dwg) 
• Recoc 2015 (formát *.dwg) 
• Kancelá�ské programy Office (Word, Excel).  

 
D.2.1.o  Rozsah dodavatelských prací 
 

O dodavateli se p�edpokládá, že je mu známa dokumentace, skute�ný stav staveništ� 
a hranice dodávek a prací. Tato dokumentace nemá vy�erpávající charakter a dodavatel je 
povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokon�ení díla 
a k jeho �ádnému fungování, a to mezi jiným: 
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� Seznámit se se staveništ�m a porovnat všechny jeho �ásti se zadávací dokumentací. 
V p�ípad� neupozorn�ní na p�ípadné rozpory, nebude po p�edání nabídek brán na toto 
z�etel. 

� Dodání všech r�zných materiál� a technik pot�ebných pro provedení jím dodávaných 
prací. 

� Opat�ení - na svou plnou odpov�dnost - bedn�ní, lešení, pomocných konstrukcí a stroj� 
všeho druhu a jejich odklizení po ukon�ení prací. 

� Z�ízení všech zábran a p�edepsaných bezpe�nostních za�ízení nutných k práci svých 
zam�stnanc�, jakož i uvedení do p�vodního stavu stávajících ochranných za�ízení, která 
byla p�emíst�na nebo demontována b�hem prací. 

� Z�ízení takových opat�ení, aby nedošlo k poškození ponechávaných povrch�. V p�ípad� 
poškození, musí být ponechávané povrchy �i konstrukce opraveny �i uvedeny do 
p�vodního stavu. 

� Zajišt�ní všech p�ístroj� a pracovní síly k provád�ní zkoušek. 
� Uvedení díla do provozu. 
� P�ípadné opravy nefunk�ních, vadných �ástí. 
� P�edvedení vzork� v dostate�ném p�edstihu v odpovídajícím množství pro finální výb�r. 

Vzorky budou odsouhlaseny investorem – p�edpokládaná doba 14 dní. Jedná se 
p�edevším o pohledovost beton�. 

 
Všechny práce navíc, které budou dodavatelem zp�sobeny ostatním dodavatelským 

profesím jím provedenými zm�nami v základním �ešení vycházejícím z výb�rového �ízení, 
budou ostatními dodavatelskými profesemi provedeny zásadn� na ú�et dodavatele. 
P�ipomínky a požadavky k dokumentaci p�edloží dodavatel nejpozd�ji týden p�ed odevzdání 
své cenové nabídky. Na pozd�jší námitky nebude brán ohled. 

 
D.2.1.p Požadavky na dokumentaci  
  (projekt, p�edání, zkoušky, technologické postupy)  
 
1. Výrobní dokumentace 
 
 Tato dokumentace neslouží jako výrobní. Technické studie a výrobní plány 
vypracovává dodavatelský podnik v p�ípravném období po vydání p�íkazu k zahájení prací pod 
vedením vedoucího stavby, pokud nebude dohodnuto jinak.  
 Výrobní dokumentace bude vypracována podle p�íslušných �SN a EN. Dodavatelský 
podnik na sebe vezme náklady a plat poradce, který by se m�l ú�astnit jednotlivých projekt� 
i detailních výrobních plán�, za ú�elem ov��ení dokumentace vydané vedoucím stavby, nebo 
p�i vypracování veškeré pot�ebné dokumentace. Dodavatelský podnik musí ve svých 
projektech a zakázkách výrobc�m zohlednit obecné normy vztahující se ke stavebním pracím. 
D�raz se klade na to, že pokud tato pravidla nebudou respektována, vedoucí stavby, nena�ídí-
li sám jinak, bude nucen dát k tíze dodavatele a na jeho náklady p�epracovat všechny 
pot�ebné detaily, plány, schémata a výkresy a p�íslušné množství jejich reprodukcí. 
 Všechny spisy výrobních dokumentace musí dodavatel p�edat ješt� p�ed zahájením 
prací na té které �ásti konstrukce. Výstavba konstrukce je podmín�na bezvýhradným 
schválením dodané dokumentace. Praktické a finan�ní d�sledky nedodržení tohoto postupu 
p�ipadají zcela na ú�et dodavatele. 
 Dodavatel p�ebírá veškerou odpov�dnost za svou technickou koncepci, za své 
výpo�ty, za výkresy, za rozm�ry a za následky z nich plynoucí. 
Dodavatelský podnik musí p�edat vedoucímu stavby podrobné plány, z nichž je dob�e patrné 
vykonávání jednotlivých prací. V nich musí být vyzna�eny veškeré zm�ny oproti dokumentaci 
vedoucího stavby. Schválení plánu nelze použít jako pozd�jší námitku, vyskytnou-li se 
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následky plynoucí z úprav nevyzna�ených v provád�cí dokumentaci a neohlášených b�hem 
prací. 
 
2. Obsah výrobní dokumentace 

 
• Technickou zprávu 
• Podrobné výkresy dle zjišt�ných skute�ností na stavb�  
• Výkresy detail� (styk�, spár, kotevních prvk�) 
• Detailní statický výpo�et 
• Harmonogram projek�ních prací, objednávek a zásobování. 

 
3. Podmínky pro p�ejímku díla  
 

• Konstrukce bude vyrobena podle odsouhlaseného projektu 
• Sou�ástí díla je �ádn� vedený stavební (montážní) deník 
• Sou�ástí díla je dílenská dokumentace 
• Sou�ástí díla je dokumentace skute�ného provedení, která bude obsahovat skute�né 

provedení s vyzna�ením odchylek oproti projektu 
 
4. Zkoušky a technologické p�edpisy  
 

• Požadovány jsou p�edpisy pro skladování a manipulaci s materiálem 
• Technologické p�edpisy pro montáž a pokládku  
• �SN EN 13670 Provád�ní betonových konstrukcí. 
• �SN EN 206: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

 
Záv�r 
 

Veškeré nosné konstrukce vyhovují z hlediska I. a II. mezního stavu. V p�ípad� vzniku 
nejasností nebo nep�edpokládaných skute�ností v pr�b�hu stavby je nutné okamžit� 
kontaktovat projektanta. 

Projekt je vypracován v rozsahu provád�cí dokumentaci. V dob� zpracování projektu 
nejsou ovšem známy veškeré informace o konstrukci objektu, n�které konstrukce nejsou 
�ešeny v detailním rozpracování. B�hem provád�ní stavby dojde k ov��ení skute�ného stavu 
konstrukcí, jejich d�ív�jší realizaci a pravd�podobn� se naleznou i konstruk�ní chyby 
v konstrukci a odklony skute�nosti od projektu.  

Projekt konstruk�ního �ešení se odkazuje na projekt stavební �ásti, zejména v p�ípad� 
výšek otvor�, koordinace prostup� a vedení instalací. Otvory do rozm�ru 200 x 200 mm 
nejsou konstruk�ní �ástí �ešeny.  

Vzhledem k rekonstruk�nímu charakteru stavebních prací je nutné rozhodující 
rozm�ry ov��it na míst� a nov� vkládané prvky objednávat a �ezat dle skute�ných 
rozm�r�. Protože všechny nosné prvky nejsou v dob� zpracování projektové 
dokumentace zcela p�ístupné, je nutné �ešení konstrukcí up�esnit dle skute�nosti na 
stavb�.   
 
V Praze 7. 2. 2017      Vypracoval: Ing. Pavel Roubal  
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P�íloha 
 
1. Záv�sná vysokopevnostní matice 
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Identifikační údaje stavby

Název stavby: Výměna výtahu Úřad vlády ICV
Vladislavova 1494/4
Praha 1

Místo stavby: Objekt Úřadu vlády – ICV
Vladislavova 1494/4
Praha 1
parc. č. 688
k.ú.: Nové Město

Vlastník: Česká republika
Právo hospodaření s majetkem státu

     Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 128/4,
118 00 Praha 1 – Malá Strana

HIP: Ing. Luboš Rajniš
Sušická 600/7
Praha 6, 160 00
Korespondenční adresa:
Wuchterlova 566/7
160 00 Praha 6

     IČO: 409 08 348
DIČ: CZ 6407110776
Tel.: 602 322 711
e-mail: rajnis.lubos@outlook.cz

Stavební část: Ing. Luboš Rajniš
Tel.: 602 322 711
e-mail: rajnis.lubos@outlook.cz

Stupeň dokumentace: Prováděcí projekt (DPS)

Projektant části: STA-CON s.r.o.
Neklanova 120/18
128 00 Praha 28 - Vyšehrad
tel. +420 245 005 361
zodpovědný projektant: Ing. Vilém Silbrník
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
ČKAIT 0007961

Vypracoval: Ing. Pavel Roubal
Jindřich Mikšík

Číslo zakázky: 1701011/DPS/N

Datum zpracování: únor 2017
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Úvod

Na základě žádosti generálního projektanta byly provedeny konzultace, výpočty a úvahy
PROJEKTU PRO PROVEDENÍ STAVBY – STATICKÁ ČÁST, pro výše uvedenou stavbu.

Výsledkem je výkresová dokumentace doplněná statickým výpočtem a touto technickou
zprávou, kde jsou stanoveny okrajové podmínky a předpoklady návrhu a provádění nosných
konstrukcí.

Pro vypracování návrhu byly použity jako podklady stavební projektová část s navrženými
stavebními úpravami, informace o technologii výtahu a zamření stávajícího stavu. Dále pak
ústní informace zpracovatele stavební části, prohlídka objektu, příslušné normy ČSN, EN.

Předmětem projektové dokumentace je modernizace, výměna výtahu spočívající
v demontáži stávající technologie výtahu, stavebních a konstrukčních úpravách nutných pro
instalaci nové technologie výtahu.

Jedná o modernizaci, výměnu výtahů do prostoru stávajícího výtahu. Bude vybudována
nová ocelová konstrukce výtahové šachty. Nově navržený výtah bude mít nosnost 900 kg a je
určený pro přepravu max. 12 osob. Nová technologie výtahu bude instalována do prostoru
stávajícího výtahu, bude prodloužena do nástupiště v 7. NP. Výtah bude trakční lanový
bezstrojovnový.

Modernizace výtahu spočívající v demontáži stávající technologie výtahu, která bude
nahrazena novou technologií výtahu a budou provedeny nezbytné stavební a konstrukční
úpravy s instalací nové technologie spojené.

D.2.1.a Popis stávajícího objektu

Objekt je zděný, s železobetonovými stropy. Výtahová šachta je umístěna do zrcadla
trojramenného schodiště o rozměrech 1840 x 2915 mm. Výtah v současné době obsluhuje
budovu mezi 1. NP až 6. NP. Dojezd výtahu je umístěn nad schodištěm do suterénů objektu.
Plášť výtahové šachty je tvořen ocelovou konstrukcí s výplní z matného skla. Výška této
konstrukce je cca 2,0 m nad úroveň ramene schodiště, na hlavních podestách je konstrukce
na celou výšku podlaží. Stávající výtah je elektrický trakční se strojovnou umístěnou nad
podestou mezi 6. NP a 7. NP. Strojovna je přístupná po žebříku a zasahuje až nad prostor
výtahové šachty.

D.2.1.b Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

1. Navržené materiály

• Beton: C20/25 XC1
• Výztuž: BSt 500
• Expanzivní malta např. SikaGrout
• Konstrukční ocel: S 235 (fy = 235 MPa)

• Šrouby: 8.8
• Elektrody: EB 121
• Kotevní prvky: HILTI

– HIT HY 200 – do betonu
– HIT HY 270 – do zdiva

Veškeré uvedené materiály v dokumentaci jsou předepsány jako referenční a je možné
použít stejné nebo lepší kvality od jiného výrobce.
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Při použití kotevních prvků a speciálních výrobků (malt, betonů) se bude dodavatel řídit
pokyny výrobce pro použití daných výrobků.

2. Zakázané materiály

Konstrukce budou navrženy z materiálů zdravotně nezávadných. Jejich nezávadnost bude
prokázána atestem Státní zkušebny.

D.2.1.c Hodnoty užitných, klimatických a stálých zatížení

1. Stálá zatížení

Stálé zatížení je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí -
Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.
A/nebo podle zadání investora.

Do zatížení jsou započítány vlastní tíhy konstrukce a skladeb stálých konstrukcí. Toto
zatížení je uvažováno součet všech stále působících zatížení.

• Plechobetonová deska  qk,1 = 2,00 kN/m2

• Skladba střechy na strojovně  qk,2 = 2,00 kN/m2

Součinitel pro stálá zatížení je γG = 1,35.

2. Užitná zatížení

Zatížení je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-
1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.

A/nebo podle zadání investora. Užitné zatížení stropů je uvažováno normovými
hodnotami takto:

popis kategorie   qk [kN/m2]
• Přístupná střecha I 2,00

• Nepřístupná střecha H 0,75

• Kancelářské plochy B 2,50

• Schodiště A 3,00

Součinitel zatížení pro užitná zatížení je γf=1,35 pro kombinaci více užitných zatížení
nebo 1,5 pro jedno zatížení. Uvažuje se vždy větší z těchto hodnot.

3. Zatížení sněhem

Zájmové území se nachází podle klasifikace ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení
konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem a dle ČSN EN 1991-1-
3:2005/Z1:2006 " Mapa sněhových oblastí na území ČR" v I. sněhové oblasti - hl. město
Praha, pro kterou platí normová hodnota sk = 0,70 kN/m2.

Součinitel zatížení pro zatížení sněhem je γf = 1,5.
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4. Zatížení větrem

Je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4:
Obecná zatížení - Zatížení větrem a dle ČSN EN 1991-1-4:2007 "Mapa větrných oblastí na
území ČR". Dotčené staveniště se nachází podle klasifikace výše uvedené normy ve I. větrové
oblasti, ve které se uvažuje výchozí základní rychlost větru vb,0 = 22,5 m/s; oblast hl. město
Praha, kategorie terénu III.

Součinitel zatížení pro zatížení sněhem je γf = 1,5.

5. Zatížení od technologie výtahu

Je uvažováno podle katalogových listů výtahů (osobních, lůžkových). Na konstrukci
působí tři typy zatížení:

• Zatížení od vodítek na stěny výtahové šachty

• Zatížení od montážních ok na strop šachty
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• Zatížení od vodítek a protiváhy na dno šachty

D.2.1.d Návrh neobvyklých konstrukcí, detailů, technologických postupů

Pro projekt byly vesměs použity běžná konstrukční řešení a detaily. V případě, že se jedná
o speciální postupy, jsou jejich řešení popsána v textu zprávy u konkrétního detailu, či ve
výkresové části. Rovněž technologická opatření jsou běžná pro daný druh stavby. Technolog
stavby provede technologické postupy a opatření v rámci provedení stavby.

D.2.1.e Technologické podmínky postupu prací ovlivňující stabilitu

1. Deformace ocelových konstrukce
δ2 δmax

• Průvlaky, výměny, nosníky pod stěny L/400 -
• Průvlaky nesoucí sloupy L/500 L/400
• Výtahová šachta - L/300

,kde δ2 je součet průhybů nosníku od proměnných zatížení a časový nárůst průhybu od
stálých zatížení; δmax může narušit vzhled objektu.

D.2.1.f Seznam použitých podkladů
- ČSN, EN, technických předpisů, odborné literatury, software

1. Podklady

• Stavební část projektu - nový stav – Ing. Luboš Rajniš (01/2017)
• Stavební část projektu - stávající stav objektu – Ing. Luboš Rajniš (01/2017)
• Fotodokumentace – Ing. Luboš Rajniš (01/2017)
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• Projekt DSP - contractis, s.r.o. (09/2010)
• Zadání investora – přání a požadavky
• Vizuální obhlídka na místě
• Platné normy, vyhlášky a katalogy
• Konzultace projektu s technickými odborníky (výrobce výtahu firma KONE)

2. Průzkumy

• Nebyly provedeny

3. Normy

• ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících
konstrukcí (náhrada ČSN 73 0038)

• ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí
část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

• ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
• ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení -

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení
pozemních staveb

• ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení -
Zatížení sněhem

• ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení -
Zatížení větrem

• ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení -
Zatížení během provádění

• ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1:
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

• ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1:
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

• ČSN EN 206 Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
• ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu
• ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1:

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
• ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná

pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
• ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy

betonových konstrukcí
• ČSN EN ISO 3766 Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže

do betonu
• ČSN ISO 128-23 Technické výkresy - Pravidla zobrazování -

Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví
• ČSN ISO 129-1 Technické výkresy - Kótování a tolerování -

Část 1: Všeobecná ustanovení
4. Právní předpisy

• Zákon č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění pozdějších novel a předpisů

• Vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb



statické projekční práce
STA–CON s.r.o., Neklanova 120/18, 128 00 PRAHA 28   IČO: 26691728   DIČ: CZ26691728

Bankovní spojení: 1943314309 /0800 - 8 - Tel.: +420 224 915 474
Městský soud v Praze oddíl C, vložka 87 653, zapsáno dne 10. 4. 2002 E-mail: sta-con@sta-con.cz
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 www.sta-con.cz

5. Software

• Dlubal Software s.r.o. - RFEM 5 (metoda konečných prvků)
• AUTOCAD 2015 (formát *.dwg)
• Recoc 2015 (formát *.dwg)
• Kancelářské programy Office (Word, Excel).

Závěr

Veškeré nosné konstrukce vyhovují z hlediska I. a II. mezního stavu. V případě vzniku
nejasností nebo nepředpokládaných skutečností v průběhu stavby je nutné okamžitě
kontaktovat projektanta.

Projekt je vypracován v rozsahu prováděcí dokumentaci. V době zpracování projektu
nejsou ovšem známy veškeré informace o konstrukci objektu, některé konstrukce nejsou
řešeny v detailním rozpracování. Během provádění stavby dojde k ověření skutečného stavu
konstrukcí, jejich dřívější realizaci a pravděpodobně se naleznou i konstrukční chyby
v konstrukci a odklony skutečnosti od projektu.

Projekt konstrukčního řešení se odkazuje na projekt stavební části, zejména v případě

výšek otvorů, koordinace prostupů a vedení instalací. Otvory do rozměru 200 x 200 mm
nejsou konstrukční částí řešeny.

Vzhledem k rekonstrukčnímu charakteru stavebních prací je nutné rozhodující
rozměry ověřit na místě a nově vkládané prvky objednávat a řezat dle skutečných
rozměrů. Protože všechny nosné prvky nejsou v době zpracování projektové
dokumentace zcela přístupné, je nutné řešení konstrukcí upřesnit dle skutečnosti na
stavbě.

V Praze 7. 2. 2017 Vypracoval: Ing. Pavel Roubal

Příloha

1. Výpočty

Na následujících stranách jsou provedeny výpočty a posudky jednotlivých hlavních prvků

v konstrukci. Statický výpočet nemá vyčerpávající charakter. Slouží pro určení veškerých
základních parametrů nosné konstrukce. Dodavatel stavby provede svůj nezávislý statický
výpočet, podle kterého si podrobně navrhne nosné konstrukce a jednotlivé spoje.

Příloha z programu RFEM je samostatný dokument s vlastním číslováním stránek.
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Z

X

Y

Materiály
2: Ocel S 235 | EN 10025-2:2004-11

Izometrie

MODEL KONSTRUKCE
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MODEL

Z

X

Y

Pr ezy
1: QRO 80x5 (tvar. za tepla); Ocel S 235

2: RRO 100x80x5 | ALUKÖNIGSTAHL - EN 10210

Izometrie

MODEL
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ZATÍŽENÍ

Projekt: UV - vytah Model: _vytah_urad_vlady

2.1 ZAT ŽOVACÍ STAVY
Zat ž. Ozna ení Bez normy Vlastní tíha - Sou initel ve sm ru

stav zat ž. stavu Kategorie ú ink Aktivní X Y Z
ZS1 výtah - 1 Stálé 0.000 0.000 1.000
ZS2 výtah - 2 Stálé
ZS3 výtah - 3 Stálé
ZS4 výtah - 4 Stálé
ZS5 výtah - 5 Stálé
ZS6 výtah - 6 Stálé
ZS7 výtah - 7 Stálé
ZS8 výtah - 8 Stálé
ZS9 výtah - 9 Stálé
ZS10 výtah - 10 Stálé
ZS11 výtah - 11 Stálé
ZS12 výtah - 12 Stálé
ZS13 výtah - 13 Stálé
ZS14 montážní oka Stálé

2.1.1 ZAT ŽOVACÍ STAVY - PARAMETRY VÝPO TU
Zat ž. Ozna ení

stav zat ž. stavu Parametry výpo tu
ZS1 výtah - 1 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární

výpo et)
Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS2 výtah - 2 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS3 výtah - 3 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS4 výtah - 4 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS5 výtah - 5 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS6 výtah - 6 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS7 výtah - 7 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS8 výtah - 8 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS9 výtah - 9 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS10 výtah - 10 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS11 výtah - 11 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS12 výtah - 12 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS13 výtah - 13 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS14 montážní oka Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární výpo et)
Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

2.5 KOMBINACE ZATÍŽENÍ
Kombin. Kombinace zatížení

zatížení NS Ozna ení . Sou initel Zat žovací stav
KZ1 reakce 1 1.00 ZS1 výtah - 1

2 1.00 ZS14 montážní oka
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2.5.2 KOMBINACE ZATÍŽENÍ - PARAMETRY VÝPO TU
Kombin.

zatížení Ozna ení Parametry výpo tu
KZ1 reakce Zp sob výpo tu : Analýza podle II. ádu (P-Delta)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Picard

Možnosti : Zohlednit p íznivé tahové ú inky
: Vztáhnout vnit ní síly na p etvo ený

systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz

Momenty My, Mz a MT

Aktivovat sou initele tuhosti: : Materiály (díl í sou . spolehlivosti γM)
: Pr ezy (sou initel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

ZS1: VÝTAH - 1

X
Y

3.450
6.670

6.670

3.4503.450

IzometrieZS1: výtah - 1
Zatížení [kN]

ZS1: VÝTAH - 1
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ZS2: VÝTAH - 2

X
Y

3.450
6.670

6.6706.670

3.4503.450

IzometrieZS2: výtah - 2
Zatížení [kN]

ZS2: VÝTAH - 2

ZS3: VÝTAH - 3

X
Y

3.450
6.670

6.6706.670

3.4503.450

IzometrieZS3: výtah - 3
Zatížení [kN]

ZS3: VÝTAH - 3
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ZS4: VÝTAH - 4

X
Y

3.450
6.670

6.6706.670

3.4503.450

IzometrieZS4: výtah - 4
Zatížení [kN]

ZS4: VÝTAH - 4

ZS5: VÝTAH - 5

X
Y

3.450
6.670

6.6706.670

3.4503.450

IzometrieZS5: výtah - 5
Zatížení [kN]

ZS5: VÝTAH - 5
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ZS6: VÝTAH - 6

X
Y

3.450
6.670

6.6706.670

3.4503.450

IzometrieZS6: výtah - 6
Zatížení [kN]

ZS6: VÝTAH - 6

ZS7: VÝTAH - 7

X
Y

3.450
6.670

6.6706.670

3.4503.450

IzometrieZS7: výtah - 7
Zatížení [kN]

ZS7: VÝTAH - 7
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ZS8: VÝTAH - 8

X
Y

3.450
6.670

6.6706.670

3.4503.450

IzometrieZS8: výtah - 8
Zatížení [kN]

ZS8: VÝTAH - 8

ZS9: VÝTAH - 9

3.450

Y
X

6.670
6.6706.670

3.4503.450

IzometrieZS9: výtah - 9
Zatížení [kN]

ZS9: VÝTAH - 9
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ZS10: VÝTAH - 10

3.450
6.670

Y
X

6.6706.670

3.4503.450

IzometrieZS10: výtah - 10
Zatížení [kN]

ZS10: VÝTAH - 10

ZS11: VÝTAH - 11

3.450
6.670

X
Y

6.6706.670

3.4503.450

IzometrieZS11: výtah - 11
Zatížení [kN]

ZS11: VÝTAH - 11
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ZS12: VÝTAH - 12

3.450
6.670

6.670

X
Y

6.670

3.4503.450

IzometrieZS12: výtah - 12
Zatížení [kN]

ZS12: VÝTAH - 12

ZS13: VÝTAH - 13

3.450
6.670

6.6706.670

Y
X

3.4503.450

IzometrieZS13: výtah - 13
Zatížení [kN]

ZS13: VÝTAH - 13
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ZS14: MONTÁŽNÍ OKA

X
Y

15.000
20.000

15.000

IzometrieZS14: montážní oka
Zatížení [kN]

ZS14: MONTÁŽNÍ OKA

GLOBÁLNÍ DEFORMACE u

X

Y

1.4

IzometrieZS1: výtah - 1
Globální deformace u

Sou initel pro deformace: 960.00
Max u: 1.4, Min u: 0.0 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE u
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GLOBÁLNÍ DEFORMACE uX

X

Y

0.6

IzometrieZS1: výtah - 1
Globální deformace u-X

Sou initel pro deformace: 960.00
Max u-X: 0.6, Min u-X: -0.5 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uX

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uY

X

Y

-1.4

IzometrieZS1: výtah - 1
Globální deformace u-Y

Sou initel pro deformace: 960.00
Max u-Y: 1.1, Min u-Y: -1.4 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uY
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GLOBÁLNÍ DEFORMACE uZ

X

Y

0.4

IzometrieZS1: výtah - 1
Globální deformace u-Z

Sou initel pro deformace: 960.00
Max u-Z: 0.4, Min u-Z: 0.0 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uZ

GLOBÁLNÍ DEFORMACE u

X

Y

3.9

IzometrieZS7: výtah - 7
Globální deformace u

Sou initel pro deformace: 410.00
Max u: 3.9, Min u: 0.0 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE u
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GLOBÁLNÍ DEFORMACE uX

X

Y

3.9

IzometrieZS7: výtah - 7
Globální deformace u-X

Sou initel pro deformace: 410.00
Max u-X: 3.9, Min u-X: -1.7 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uX

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uY

X

Y

-2.2

IzometrieZS7: výtah - 7
Globální deformace u-Y

Sou initel pro deformace: 410.00
Max u-Y: 1.1, Min u-Y: -2.2 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uY



STA-CON s.r.o.
Kontroloval: Ing. Vilém Silbrník Vypracoval: Ing. Pavel Roubal

Neklanova 120/18, 128 00 PRAHA 28

Strana: 17/40

Oddíl: 1

VÝSLEDKY

Projekt: UV - vytah Model: _vytah_urad_vlady

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uZ

X

Y

1.0

IzometrieZS7: výtah - 7
Globální deformace u-Z

Sou initel pro deformace: 410.00
Max u-Z: 1.0, Min u-Z: -0.4 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uZ

GLOBÁLNÍ DEFORMACE u

X

Y

9.2

IzometrieZS14: montážní oka
Globální deformace u

Sou initel pro deformace: 290.00
Max u: 9.2, Min u: 0.0 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE u
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GLOBÁLNÍ DEFORMACE uX

X

Y

0.6

IzometrieZS14: montážní oka
Globální deformace u-X

Sou initel pro deformace: 290.00
Max u-X: 0.6, Min u-X: -0.5 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uX

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uY

X

Y

0.5

IzometrieZS14: montážní oka
Globální deformace u-Y

Sou initel pro deformace: 290.00
Max u-Y: 0.5, Min u-Y: -0.1 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uY
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GLOBÁLNÍ DEFORMACE uZ

X

Y

9.2

IzometrieZS14: montážní oka
Globální deformace u-Z

Sou initel pro deformace: 290.00
Max u-Z: 9.2, Min u-Z: 0.0 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uZ

GLOBÁLNÍ DEFORMACE u

X

Y

9.6

IzometrieKZ1: reakce
Globální deformace u

Sou initel pro deformace: 270.00
Max u: 9.6, Min u: 0.0 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE u
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GLOBÁLNÍ DEFORMACE uX

X

Y

0.6

IzometrieKZ1: reakce
Globální deformace u-X

Sou initel pro deformace: 270.00
Max u-X: 0.6, Min u-X: -0.6 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uX

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uY

X

Y

-1.3

IzometrieKZ1: reakce
Globální deformace u-Y

Sou initel pro deformace: 270.00
Max u-Y: 1.2, Min u-Y: -1.3 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uY
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GLOBÁLNÍ DEFORMACE uZ

X

Y

9.6

IzometrieKZ1: reakce
Globální deformace u-Z

Sou initel pro deformace: 270.00
Max u-Z: 9.6, Min u-Z: 0.0 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uZ

LOKÁLNÍ DEFORMACE ux

X

Y

-0.1

-0.1-0.1

-0.1

-0.1

-0.1

-0.1

-0.1

-0.2

-0.2
-0.2

-0.2

-0.2

0.3
-0.2

-0.3

-0.2

-0.2

0.3

-0.3

-0.2

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

0.4

-0.4

-0.4

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

0.4

-0.4

-0.3
-0.1

-0.4

-0.1

-0.4

-0.3

-0.3
-0.3

IzometrieZS1: výtah - 1
Lokální deformace u-x

Max u-x: 0.4, Min u-x: -0.4 mm

LOKÁLNÍ DEFORMACE ux
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VNIT NÍ SÍLY N

-0.261

Y

X

-8.283

-7.886

-7.214

-0.232-6.711

-6.270

-0.002

-6.066

-0.213-5.778

-5.147

-0.208-4.624

-3.153

-4.169

-2.621

-3.703

-2.594

-2.084

-0.009

-1.727

-2.829

-1.200

-2.204
-0.175

-1.182

-6.514

-1.792

IzometrieZS1: výtah - 1
Vnit ní síly N

Max N: 0.451, Min N: -8.283 kN

VNIT NÍ SÍLY N

VNIT NÍ SÍLY Vy

-0.019
0.020

-0.113 X

Y

0.100

0.011

-0.107

-0.019

0.095

-0.019

-0.061

0.020

-0.021

0.019

-0.019

0.052
0.023

-0.116

0.022

-0.016

0.113

-0.017
-0.058

0.019

-0.015

-0.018

-0.006

0.019

0.012

-0.017

0.054

0.022

-0.043

-0.098

0.013

0.021

0.049

0.095

-0.083

0.016

4.948 -0.172

0.324

-0.011

0.082

-0.128

-0.113

0.026

-0.014

-0.076
-1.952

IzometrieZS1: výtah - 1
Vnit ní síly V-y

Max V-y: 4.948, Min V-y: -1.952 kN

VNIT NÍ SÍLY Vy
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VNIT NÍ SÍLY Vz

-0.121

-0.122

Y

X

-0.128

-0.202

0.288

0.124

0.267

0.140

0.254

0.149 0.008

-0.118

0.247

0.224

-0.129

0.231

-0.184

0.176

0.220

0.257

0.127
0.211

-0.184

0.186

-0.158

0.239

IzometrieZS1: výtah - 1
Vnit ní síly V-z

Max V-z: 0.288, Min V-z: -0.216 kN

VNIT NÍ SÍLY Vz

VNIT NÍ SÍLY My

0.022-0.017

-0.034-0.039

0.023

0.019

0.025

0.021

-0.019

-0.034-0.039

0.024
-0.017

-0.034-0.038
-0.014

0.021

0.026
0.016

0.019

0.025

-0.017

-0.031

0.098

-0.039

-0.020

-0.037-0.039

0.082

0.025

-0.018

-0.033-0.037

0.020

-0.013

-0.001-0.002
0.018

0.027
0.0130.021

Y

X0.0260.001

0.016

0.022

-0.017

-0.034-0.093
-0.019

-0.034-0.039
-0.014

-0.035

-0.021

-0.037

-0.031

-0.021

-0.043

-0.001-0.002

0.012

0.025

0.018

-0.013-0.013
0.027

-0.037

0.025

0.027

0.015

-0.031

-0.019

-0.037

0.018

0.001
0.090-0.077

0.020

-0.018

0.0770.020-0.035

0.0040.003

0.022

-0.033

-0.021

-0.041
-0.016

-0.032

0.002

0.013

-0.022

-0.044

-0.006
-0.084

0.026

0.012

-0.013-0.013

-0.034
0.028

-0.032

-0.019

-0.037

0.028

-0.015

-0.0270.005

0.002

0.004

0.002

0.021

0.020

0.0310.023

-0.043
-0.017

-0.031

0.023

-0.001

-0.038

-0.073

-0.014

0.086

-0.029

0.015
0.075

-0.024

-0.044

0.015

0.025

-0.008-0.009

-0.013

0.028
-0.029

-0.010

0.028
-0.025

0.006

0.006

0.005

-0.001

-0.078

0.021

0.025

-0.042

-0.035

-0.022

-0.043
-0.018

-0.029

0.016

-0.022

-0.009-0.009

-0.007-0.007

-0.047

0.025

0.012

0.0370.030

-0.045

0.027

-0.015

-0.030-0.069

-0.014

0.028
-0.025-0.034

0.080

0.004

0.071

0.003
0.028

0.023

0.019

0.023

0.001

-0.035

-0.022-0.078

-0.044

-0.008-0.008

-0.018

-0.031

-0.010

-0.023

0.011

-0.046

0.025

0.011

-0.046
0.028

-0.027

-0.016

-0.011

-0.022

-0.041

0.007

0.027

0.0040.004

0.027

0.021

0.038

0.022

0.032

-0.045

-0.074

-0.032

-0.020

0.074

-0.041
-0.015

0.065

-0.002

-0.029

-0.002

0.015

-0.029

-0.051

0.026

0.010

-0.010
0.0090.009

0.028
-0.025

0.001

-0.067

-0.014

-0.024
0.027

0.025

0.028

-0.048

0.020

-0.019

-0.033

-0.005-0.006

-0.004-0.004

-0.044
-0.018

0.027-0.029

0.0460.040
0.013

-0.027

-0.048

0.023

-0.053
0.006

0.075-0.066
-0.001

0.067
0.028

-0.015

-0.028

-0.011

-0.019

-0.029

0.025

-0.020

-0.047

0.026

0.023 0.016

-0.003

-0.072

0.024

-0.004-0.004

0.032-0.038-0.048
-0.022-0.006

-0.032

0.020

0.022

0.011
-0.057

0.092

-0.013

-0.015

-0.003

-0.025
0.025

0.050

-0.038

0.045

-0.047

-0.026

-0.021

-0.033

0.025

0.013
-0.053

-0.032

-0.071

-0.053

0.025

0.005

0.072
0.002

0.064
0.025

0.029
-0.029

-0.018

-0.044

0.030

-0.011

0.0400.039
0.019 0.017

-0.065

0.016

-0.065

0.050
-0.053

0.021

-0.009

-0.026

0.024

-0.022

-0.032

-0.061

0.0770.0230.074

0.057

-0.074

-0.050
-0.023

-0.034

0.010
-0.059

0.0590.058

-0.013

0.029

-0.031

-0.005

0.054-0.029

0.035-0.015-0.024

-0.011

0.044

0.0310.031

-0.008

0.030

-0.049
-0.024

0.051
0.018
0.0510.051

-0.073

-0.076

-0.034

0.021

-0.018

0.015

-0.053

0.0750.073

-0.055

0.044
0.0620.0420.050

0.019

0.007

-0.005

-0.042

-0.017

-0.050
-0.015

0.028

-0.016

-0.013

-0.031
-0.052 -0.021-0.034

-0.049-0.072

-0.077

IzometrieZS1: výtah - 1
Vnit ní síly M-y

Max M-y: 0.098, Min M-y: -0.093 kNm

VNIT NÍ SÍLY My
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VÝSLEDKY
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VNIT NÍ SÍLY Mz

0.010

-0.017

0.066
X

Y

0.032 -0.004

0.015

-0.053

0.057

0.002
0.014

-0.048

-0.014
0.050

-0.004

0.017

-0.041

0.057

0.014

-0.051

0.016

0.044

-0.011

-0.016

0.016

-0.040

0.022

0.051

0.014 -0.025

-0.049

0.016

0.206

0.047

0.113

0.040 -0.019

0.029 -0.043

-1.305 -1.197 1.022

-0.037-0.080
-0.357

IzometrieZS1: výtah - 1
Vnit ní síly M-z

Max M-z: 1.022, Min M-z: -1.305 kNm

VNIT NÍ SÍLY Mz

LOKÁLNÍ DEFORMACE ux

X

Y

0.1

3.4 -0.1

-0.2 -2.4

IzometrieZS7: výtah - 7
Lokální deformace u-x

Max u-x: 3.4, Min u-x: -2.4 mm

LOKÁLNÍ DEFORMACE ux
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VNIT NÍ SÍLY N

0.365

0.366

0.368

Y

X

0.368

-0.394

0.372

-0.395

-0.396

0.379

0.379

-0.402

0.763

-0.407

-0.409

-0.417

0.506

1.903

2.905

-0.203

-0.612

-11.666

-0.423

-4.996

1.674

-0.871-0.093

-0.294

-0.026

-0.026

-0.036

0.073

-0.108

0.009

-0.020

-0.023

-0.002

-0.014

0.042

-0.004

-0.009

0.024

IzometrieZS7: výtah - 7
Vnit ní síly N

Max N: 2.905, Min N: -11.666 kN

VNIT NÍ SÍLY N

VNIT NÍ SÍLY Vy

-0.002

-0.002

Y

X

-0.001

0.003

-0.001

-0.003

-0.004

-0.001

0.004

0.276

0.0350.048

-0.006
0.031

4.909

-0.153

2.209-1.313

-0.308

0.146

-0.387

-0.105

-0.033

0.080

-1.991

-0.099

0.015

0.015
-0.004

0.127

0.002

-0.026

0.009

0.002-0.002

0.002

-0.006

0.004

0.006
0.007 -0.005

-0.006
-0.006

IzometrieZS7: výtah - 7
Vnit ní síly V-y

Max V-y: 4.909, Min V-y: -1.991 kN

VNIT NÍ SÍLY Vy
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VNIT NÍ SÍLY Vz

-0.0010.003

Y

X

0.001

0.001

-0.002

0.001

0.007

0.753 -0.125

0.005

0.001

0.515

-0.006

2.917

-0.019

-10.584

0.061

2.917

1.119

-1.580

1.165

-0.121
0.009

1.766

-0.231

-0.928

0.010

0.344

0.312

0.0080.011

0.014

0.048

0.008

0.005

0.006

0.016

IzometrieZS7: výtah - 7
Vnit ní síly V-z

Max V-z: 2.917, Min V-z: -10.584 kN

VNIT NÍ SÍLY Vz

VNIT NÍ SÍLY My

-0.001
-0.002

Y

X

0.001

0.001

0.003

-0.003

0.003

0.017
-0.021

0.253

2.050

-1.263

3.559

-0.988

0.045

1.401
-0.666

1.384

-0.807 0.404
0.040

-0.270

0.138

-1.170

-0.032
-0.055

-0.507

0.016

0.265

-0.010

-0.006

-0.005

-0.010

-0.041

-0.008

-0.005

-0.006

-0.005
-0.004

0.009

IzometrieZS7: výtah - 7
Vnit ní síly M-y

Max M-y: 3.559, Min M-y: -1.907 kNm

VNIT NÍ SÍLY My
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VNIT NÍ SÍLY Mz

0.001

Y

X
-0.001

0.001

-0.004

-0.001 -0.004

0.001 -0.001

-0.026

0.1940.082

-1.512 0.775-1.281

-0.173 -0.264

-0.010
0.018

-0.084

-0.006 0.019

-0.008

0.003

-0.026
0.021

-0.003

-0.003

0.002

-0.003

-0.003

0.005

0.003

-0.003

-0.004

IzometrieZS7: výtah - 7
Vnit ní síly M-z

Max M-z: 0.775, Min M-z: -1.512 kNm

VNIT NÍ SÍLY Mz

LOKÁLNÍ DEFORMACE ux

-0.1

Y

X

-0.1

-0.2
-0.2

-0.1

-0.3

0.3

-0.3

-0.2

-0.3

-0.4-0.4

-0.3

-0.5
-0.5

-0.4

-0.6

-0.6

-0.6

-0.7

-0.6

-0.7

-0.7

-0.7

-0.8

-0.8

-0.7

-0.9

-0.9

-0.9

-0.9

-0.8

-1.0

-1.0

-1.0

-1.1

-1.1

-1.1
-0.1

-1.1
-1.2

-1.2

-1.2
-1.3

IzometrieZS14: montážní oka
Lokální deformace u-x

Max u-x: 1.1, Min u-x: -1.3 mm

LOKÁLNÍ DEFORMACE ux
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VNIT NÍ SÍLY N

X

Y

-14.533
-14.443

-0.223

-14.447

-14.561

-14.490

-14.501

-14.594
-14.529

-14.544

-14.682

-14.620

-14.643

-12.348

-14.754

-14.712

-12.363

-14.740

-12.371

-14.853

-1.026

-12.392

-14.839

-15.011

-12.305

-6.024

-14.956

-15.179
-15.171

IzometrieZS14: montážní oka
Vnit ní síly N

Max N: 7.001, Min N: -15.179 kN

VNIT NÍ SÍLY N

VNIT NÍ SÍLY Vy

-0.066
-0.007

Y

X

-0.021

-0.010

0.056

0.004

0.001

-0.054

-0.212
0.043

-0.007-0.016

-0.010

-0.017

0.014

-0.101

-0.116
0.070

-0.013

-0.028

-0.015

-0.016

-0.025

-0.012

-0.018

0.022

-0.023
-0.002

-0.059
-0.053

0.023

-0.031

-0.132

-0.048 0.029

-3.235 2.353

-0.019-0.650
3.169

IzometrieZS14: montážní oka
Vnit ní síly V-y

Max V-y: 3.169, Min V-y: -3.235 kN

VNIT NÍ SÍLY Vy
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VNIT NÍ SÍLY Vz

0.009

0.175

X

Y

-0.090

0.004

0.006
0.102

0.152

0.093

0.1710.015

-0.040

0.013
0.106

0.171

0.111

0.171
0.018 0.029

0.194

0.112
0.033

-0.113

0.066

0.311

0.127

-0.974
6.072

-22.961
-11.356

12.039
IzometrieZS14: montážní oka

Vnit ní síly V-z

Max V-z: 12.039, Min V-z: -22.961 kN

VNIT NÍ SÍLY Vz

VNIT NÍ SÍLY My

-0.062

Y

X
0.076

0.010

0.002

-0.006 -0.070

-0.053

-0.011

-0.058

0.077

-0.016 -0.072

-0.064

-0.024
-0.013

-0.029

-0.079

-0.061

-0.061

-0.072

0.080

0.066
0.127

4.200

-0.167 7.884

-4.023

0.126

-2.775

-4.094

IzometrieZS14: montážní oka
Vnit ní síly M-y

Max M-y: 7.884, Min M-y: -4.310 kNm

VNIT NÍ SÍLY My
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VNIT NÍ SÍLY Mz

0.001
0.045

X

Y

0.013

0.056

-0.035

0.041

-0.0470.017

-0.030

0.021

0.030 -0.028

0.019 -0.024

0.018

0.045

0.051

-0.045
0.026

-0.033

0.022 -0.027

0.034 -0.029

0.025 -0.030

0.023

0.010

0.043

-0.068

-0.033

-0.032

0.023 -0.034

0.052 -0.060

0.029 -0.034

0.041

0.525
2.405 -0.014 -1.557

-0.143

0.725
-2.079

IzometrieZS14: montážní oka
Vnit ní síly M-z

Max M-z: 2.405, Min M-z: -2.079 kNm

VNIT NÍ SÍLY Mz

LOKÁLNÍ DEFORMACE ux

-0.1

Y

X

-0.1

-0.2
-0.3

-0.2

-0.4

0.5

-0.4

-0.3

-0.5

-0.5

-0.5

0.7

-0.7
-0.7

0.9

-0.8

-0.8

-0.9

-0.9

-0.9

-1.0

-1.0

-0.9

-1.0

-1.1

-1.0

1.3

-1.1

-1.2

-1.2

-1.1

1.5

-1.3

-1.3

-1.3
-1.4

-0.1

-1.5
-1.5

-1.5

-1.6
-1.6

IzometrieKZ1: reakce
Lokální deformace u-x

Max u-x: 1.5, Min u-x: -1.6 mm

LOKÁLNÍ DEFORMACE ux
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VNIT NÍ SÍLY N

-0.014-0.017

-16.430

-0.004-0.009

-16.126-16.366
-0.017 -0.014-0.016-0.016

-15.693-15.942
-0.004

-0.011-0.012

0.172

-0.017

-18.9000.172

-0.002-0.009

-0.016
-18.602-18.837

-0.002
-0.151-0.151

-15.221-15.479

-0.004

-0.011

-0.525

Y

X

-21.749

-0.136-0.151
-0.002

-0.011-0.012

-18.183-18.417

-21.451
0.172

-21.686
-0.016

-0.002-0.005

-0.011

-0.136
-20.891-21.353

-0.136

-0.120

0.236

-0.011

-18.005
0.236

-20.693

-0.120

-20.804
-0.002

-14.656

-0.011

-14.932

-17.733

-22.188

-17.970-0.260
-0.120-0.135

-0.002

-0.013

-21.896-22.124

-0.135

0.003

-0.005

0.0500.003

0.003

-20.514-20.553

-0.454

-21.506

0.003

-0.013

-21.798

-0.135
-20.294-20.519

0.236

-0.011

-0.002

-21.304-21.419

-14.072-14.368

0.003
-17.209-17.444

-19.761-20.180

0.050

0.003

0.051

0.003

-17.116

-21.116-21.125

-0.188
0.0510.035

-20.862-21.082

-19.493-19.587

-0.014

0.003

0.050

-19.391-19.401

-13.484

-20.483

-13.784

-20.748

-16.688
-0.448

-16.920

0.008

-0.014

0.035

-0.015

-0.003

-18.818-19.242

-0.015

0.008

-20.206-20.309

-0.053

-18.691-18.770

-16.4710.238

-20.084-20.114

-0.1820.238
-0.053-0.076

-12.877-13.196

-16.160-16.399
-0.015

-0.018
0.007

-0.003

-18.452-18.473

-19.682-19.935

0.0170.002

-0.440

0.007

0.003

-0.018

-0.076

-19.532-19.634

-18.180-18.381
0.238

-0.015-17.682-18.099

-12.256-12.589

-15.637-15.871

0.003

0.007
0.054

0.017

-15.577

-19.289-19.315

0.0020.001

-0.175
0.0540.033

0.0120.009

0.001

-19.019-19.217

-0.018

-17.405-17.474
0.007

-17.319-17.348

-18.687-18.938

0.017

-11.611

-0.385

-11.968

0.010

-0.018

0.033

-15.117-15.349
0.001

0.009

-16.774-17.169

0.012

-0.011

0.0470.009

0.010

-0.011

0.092

-18.391-18.479

-14.947

-16.633-16.693

-18.308-18.333

0.001

0.010

-0.120
0.0920.064

0.009

-0.020

-10.966-11.323

-14.598-14.828
-0.011

0.009

-16.378-16.449

-0.425
0.009

-0.020

-17.938-18.158

-10.479-10.849

0.0800.047

0.064

0.080

-17.771-17.857

-15.804-16.274

0.010

0.080

-0.072

-0.016

0.009

-0.011

-0.395-0.569

0.0950.009

-0.016

-14.068-14.310

-0.395-0.569

-0.072

-17.548-17.587

-0.137
0.0950.066

-0.016

-9.799

0.010

-10.190

-0.023

-1.846

-13.725-13.951
-0.016

-17.136-17.444

-15.407-15.516

-1.845

-0.395-0.569

-0.588
0.013

-0.023

-9.369-9.684

-2.235-4.163-2.234

-0.395

0.066

-0.072

-1.005
0.302

4.823

-2.200-2.236

-14.710

-4.161

-15.290

-1.005
0.304

-9.285-1.847

0.511

-0.016

-0.569

0.013

-0.016

0.513

0.003

-0.569 0.5130.507
-13.206-13.4364.825

-0.276 -2.195

-16.754-16.848

-4.164-4.175-0.273

-1.005
4.824

-2.195

0.2730.251

-0.278-0.362

-0.3002.012

0.003

-0.033

-6.217

-1.005
-12.737

7.174

-13.0920.2790.240

-16.287

0.504

-0.424-0.448

-16.638

-14.417-14.422

-6.200-4.149

-12.668
0.317

-3.108-4.150

7.177
-0.033

-3.105 -0.297

-1.005

-0.389

0.313

-0.294

-14.235-14.302

-0.299-3.084-3.111

7.176

-6.242-6.262

2.012

-14.156
-3.073

-15.986-15.999

-6.177-3.074-6.195

-15.645-15.872
-15.582

IzometrieKZ1: reakce
Vnit ní síly N

Max N: 7.177, Min N: -22.188 kN

VNIT NÍ SÍLY N

VNIT NÍ SÍLY Vy

-0.036
-0.035-0.020 -0.0010.001
-0.020
-0.023-0.020-0.0040.001

0.032
0.001 -0.0010.0180.031

-0.024

-0.006

0.018
-0.004

-0.023-0.010 0.001

-0.179-0.006 -0.0010.001-0.179

0.0030.001 0.0120.0180.003

-0.177-0.025

0.012

-0.022

-0.027-0.023-0.004

0.001

-0.015

X

Y

0.015

0.0120.021

0.003

-0.0010.0070.020

-0.015 -0.0010.156

-0.022-0.019 -0.002

-0.001

0.157

-0.024

0.019

-0.024

0.155

0.096

0.015

0.008

-0.141 0.0010.096

-0.020

-0.141

0.003 0.0170.020

-0.001
0.015

-0.002

-0.139-0.017

0.004 -0.0020.0060.007

-0.027

0.018

-0.019-0.0050.003

0.004

-0.027

0.001 0.016

-0.117 0.018

0.0030.006

-0.117-0.117

0.003

-0.0010.119

-0.020-0.018-0.002

0.120

0.004

-0.005

0.001 0.011

-0.069

0.118

-0.018 -0.001

0.016

0.0030.003 0.0060.001

-0.020-0.0190.001

0.001

-0.002-0.0010.016

-0.066-0.0350.001

0.004 0.0090.013

-0.036-0.031-0.005

0.007

-0.026

0.001
0.001 0.022

-0.0020.0090.045

0.0010.007

-0.033

-0.0010.001

-0.025-0.023 -0.002

-0.001

0.022

0.001 0.0190.042

-0.0320.001 0.021

0.001 0.0190.020

-0.2170.001 0.022-0.217

-0.024

0.0010.002 0.022
-0.001

-0.216-0.017

0.020

-0.0020.002 0.001

-0.029-0.023-0.0040.001

0.002

0.021

-0.0560.002 0.020
0.001

-0.002

-0.056

-0.002

-0.056 -0.0010.001 0.183

-0.019-0.018

0.184

-0.030

0.021

-0.018

0.004

0.002
-0.072-0.018 -0.002

0.182

-0.004

-0.072

0.003-0.0020.001 0.003

-0.0020.021

-0.042-0.029-0.0020.001

0.003
-0.069-0.0310.001

-0.043

0.002 0.0030.005

-0.033-0.029-0.004

-0.013 0.003

0.001 0.028

-0.0020.0030.036

0.003

-0.013
-0.002

-0.030

-0.013-0.0040.001 -0.003

-0.075-0.022-0.0070.013

0.028

0.001 0.0100.034

-0.121

-0.003

-0.029

-0.004

-0.121

-0.075

0.003 0.0080.011

-0.075-0.073 -0.0040.002

-0.119

0.001

-0.024

0.028

-0.003-0.002 -0.003

-0.006

-0.0030.002 0.028

-0.074

-0.010-0.0040.013 -0.053

0.001 0.0090.073

-0.053

0.002

-0.026
0.003
-0.011

-0.053

0.028

-0.010-0.006 -0.0040.004

-0.0030.002 0.071

-0.072-0.012 -0.003

-0.114-0.026-0.0060.012

0.311

0.004

-0.114

-2.396

0.311

-1.703-2.398

0.003

-0.151

0.0060.012 0.028

-0.112-0.057 0.0020.005

-1.703 0.307

-2.380

0.004

4.927

-0.012

0.145

-0.0120.005 0.036

0.203

4.9274.927

-0.435-0.007 -0.003

-1.701

-0.033

-0.059

0.003 0.0020.006 0.065

-0.0880.0350.214

0.065

-0.033

-0.4261.477 -0.151

0.036

-0.0120.004 0.040

1.749

0.064

-3.316

-0.057-0.0110.014

-3.318

0.448

0.126 -0.011-0.150

0.448

2.419

-0.033

-0.086-0.212-0.0060.008
2.424

0.016 -0.076

0.041

-3.276

0.014 0.0360.031

1.7421.4780.053 0.441

0.005 -0.072 2.4070.0090.011

1.744

-0.212-0.169

-0.694

-1.971

-0.695 -0.0330.0390.031

-0.2380.0130.018-0.0270.076 0.1380.020 -0.161

-0.682 -1.9610.057 -1.964

0.1940.073

3.2943.300
3.267

IzometrieKZ1: reakce
Vnit ní síly V-y

Max V-y: 4.927, Min V-y: -3.318 kN

VNIT NÍ SÍLY Vy
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VNIT NÍ SÍLY Vz

0.042-0.124
0.0250.042

0.1170.025-0.129
0.0240.028

0.120

0.041-0.004 -0.113
0.0240.040

0.122

0.028

0.097

-0.035

0.025-0.009

-0.135
0.0160.027

0.123

-0.034-0.018
0.1160.118

-0.109
0.0220.024

0.125

0.002

0.099

-0.019-0.018
0.463

0.022

0.030

-0.018-0.014
0.111

-0.015

-0.036

X

Y

-0.153

0.372

0.0220.030

0.005
-0.107

0.0190.030
0.130

-0.118-0.111
-0.036-0.019

-0.146
0.0250.029

0.130

0.105

-0.014

-0.292
-0.019

-0.039
-0.014

0.020

-0.014-0.003
0.1050.120

0.026

-0.115
-0.019-0.017

0.010

-0.130

0.129

-0.026

-0.006-0.003
0.418 -0.099

0.0190.024
0.136

-0.018

-0.161
0.0250.078

0.135

-0.006

0.111

0.078

-0.126

0.328

-0.018-0.017
-0.009

0.0210.0250.021

-0.110
-0.017-0.007

-0.006-0.004
0.094 0.016

-0.041

-0.264
-0.007-0.006

-0.005-0.004
0.011

-0.006

-0.094
0.0170.020

0.138

-0.160
0.0260.027

0.139

0.113

-0.080

0.108
-0.0050.049

0.424
0.049

-0.104
-0.009-0.005

-0.001
0.079

0.049

0.018

0.039

-0.115

0.018
0.333

-0.030
-0.009-0.007

0.0180.043-0.040

-0.007

-0.090
0.0260.042

0.149

-0.172
0.0360.038

0.147

0.123

-0.253
-0.007-0.006

-0.002
0.021

-0.102
-0.006-0.005

0.027

0.001
0.0800.122

0.037

-0.070

0.112
0.0290.0010.007

-0.052
0.418

-0.006

-0.082
0.0260.035

0.152

0.007

-0.181
0.0360.038

0.152

-0.113

0.126

0.327

-0.026
-0.007-0.006

0.0260.036

-0.108-0.091
-0.0070.007

0.026

0.007
0.068

0.039

0.007
-0.252

0.0010.007

0.0320.0050.007
0.029

-0.061 -0.077
0.025

0.155

-0.061

0.113

-0.195
0.0380.049

0.161

0.005

0.129

0.0050.026
0.395

-0.088
-0.0060.001

0.0090.026
0.059

0.0260.041

-0.082
-0.001

0.054

0.304

-0.025
-0.006-0.004

0.035

-0.075

-0.004

-0.068
0.028

0.009

0.040
0.162

-0.001

-0.195
0.0520.074

0.162

-0.220
-0.0040.004

0.136

0.009
0.071

0.074

0.004
-0.085

0.0030.004

-0.191

0.029

0.0740.080
0.179

-0.020
-0.001

0.1000.0090.024
0.0450.425 0.042

0.003

-0.075

-0.091
0.005

0.334

0.081

-0.067
0.0280.095

0.175

0.025

-0.039
0.0020.003

0.149

0.005

-0.071 0.1300.096
-0.050

0.0840.095
0.176

-0.230-0.078
0.002

-0.493
-0.220

0.078
0.172

0.024
0.045

0.027
0.064

0.1500.085

0.055

-0.027
0.005

0.110

-0.486
-0.228

0.082

-0.0160.026
0.0490.531

3.992

0.056

3.994

0.002

-0.100

-0.148
-0.017

0.441

4.564

-0.923

4.721

-0.058
0.080

0.173

3.961
-1.702

-0.065-0.029
0.0020.068

-0.924

0.068

0.147

4.6626.363

-0.110-0.107
-0.908

-0.147

0.202

-0.286
-0.048

-0.064
0.067

-5.174

-0.013
-0.016

0.020
0.794

0.1750.177

-0.049

6.194
0.795

6.198-1.911
0.053

4.408

-11.409
-3.988-3.990

9.582

-0.106
-0.017

0.193

3.626

-23.068

-7.967

0.0150.053
0.783

6.219

-23.091

6.130

10.7579.524
3.591
12.117

0.0770.080-3.938

-5.311
-11.499-12.505-8.068

12.033

-2.713

-0.044
-0.068

0.055
1.046

8.846

1.047

-6.205-6.210

8.78610.585

-0.179-0.048
1.028

-12.654

-6.122

-2.928

IzometrieKZ1: reakce
Vnit ní síly V-z

Max V-z: 12.117, Min V-z: -23.091 kN

VNIT NÍ SÍLY Vz

VNIT NÍ SÍLY My

0.023-0.018
-0.036-0.041

0.023

0.022
-0.039

-0.024
-0.046

0.025
0.022-0.018

-0.032-0.040-0.016
0.0240.026

0.028-0.023
-0.040-0.051

0.015-0.019
-0.034-0.042

0.021
-0.027

-0.020
-0.041

0.025

-0.016

-0.001
-0.155

0.025

0.018

0.013-0.014
-0.027

0.028

X

Y

0.1740.149

0.014
0.028

0.026

0.023
-0.024

-0.024
-0.046

0.015-0.020
-0.035

0.030
-0.048

-0.031
-0.062

-0.020

-0.001
-0.118

0.022
-0.009 0.006

-0.019
-0.013

-0.043

0.025

0.016-0.015
-0.031

0.0270.001
-0.045-0.054

0.027

0.027

0.003
-0.137

0.019

0.030
0.025

-0.017
-0.027

-0.052

0.033
-0.051

-0.043
-0.076

-0.024

0.1570.132
0.001

0.018
-0.011

-0.008

0.008
-0.025

-0.017
-0.033

0.003
-0.009

-0.006

0.028

0.028

0.029

0.001
-0.1020.029

-0.008-0.008

0.028
-0.011

-0.025
-0.053

0.036

0.036
-0.056

-0.038
-0.076

-0.025

-0.001
-0.036-0.047

-0.006-0.008
-0.135

0.010-0.007
-0.018

0.012
0.008

0.004

0.004

0.028

0.1630.131
0.029-0.001

0.0040.003

0.0090.028

0.030

0.035
-0.007

-0.033
-0.066

0.035

0.044
-0.064

-0.044
-0.089

-0.035

-0.005-0.006
-0.090

0.0020.001
-0.004-0.002

0.007-0.007
-0.015

0.007
0.002-0.005

-0.044

-0.001
-0.023-0.042

0.029

0.027

-0.004

0.027
-0.143

0.0310.019

0.034-0.035
-0.068

0.013

0.047
-0.069

-0.049
-0.097

0.1510.120

-0.037

-0.001

0.038

0.010
-0.003

-0.017

-0.005
-0.004-0.007

-0.031

0.018
0.009-0.009

0.031

0.001
-0.099

0.027

-0.006
-0.016

0.029
-0.012

0.032

0.034
0.005

-0.036
-0.069

-0.001
-0.029-0.046

0.048
-0.076

-0.063
-0.112

-0.038

0.0450.001
-0.128

0.0050.003
-0.002
0.009

0.018
0.029

-0.011

0.147

0.002

0.109
-0.001

0.006
0.002

0.029

0.0360.028

0.034

0.044
0.016

-0.036
-0.079

0.067-0.043
-0.081-0.113

-0.002-0.003
-0.072

-0.046

0.003
-0.031
0.053-0.009

0.003
-0.002

0.032
-0.100-0.118

-0.081

0.001
-0.011

0.044
-0.0370.011-0.029

-0.144

0.027

0.0330.027

0.1550.113
0.006

0.035

0.006

0.035
0.013

-0.092
-0.059

0.002

-0.0560.0390.019 -0.033

0.051

0.037
0.028

-0.105
-0.072

0.009
0.004-0.003

-0.079

0.1200.020
-0.061-0.094

0.033
0.043

-0.001
-0.028

-0.068

0.040

0.028

-0.011
-0.007

-0.014-0.043

-0.107

0.025
0.030

-0.319

-0.005
-0.183

2.766

-0.471-0.761

0.041

0.016

0.0670.072

-0.078

0.1990.149
-0.005

2.286

-0.782

0.009

-1.401

1.283

0.1370.119
0.052

-0.024

0.0230.005
0.002-0.021

0.030

0.011

-1.546

-0.143 4.267

3.8753.606

0.116

-0.172

0.0470.030
0.012

-0.373

-0.111

5.4685.051
-0.801

0.1140.035
-0.043

-1.203

-0.173 7.767

-0.331

6.044
2.269

0.093

-1.936 -0.511

0.256
-0.094

0.6910.619
-0.013-0.054

0.038

-0.095-0.109

7.9777.829

-4.086

0.105

-0.227-0.098

3.3822.372 1.729

-1.187-1.509

0.0950.085
-0.089-0.196

-0.202

-1.860

-2.828

-2.241

1.0810.846
-0.212-0.234

-0.986
-4.175

-4.394

IzometrieKZ1: reakce
Vnit ní síly M-y

Max M-y: 7.977, Min M-y: -4.394 kNm

VNIT NÍ SÍLY My
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VNIT NÍ SÍLY Mz

0.003
0.111

X

Y

0.045 0.001

0.034

-0.088

0.099

0.026 -0.026

-0.029

-0.014

-0.077

0.080 -0.055

0.030

0.021

0.108

0.030 -0.036

0.044

-0.008

-0.084

0.038 -0.042

0.078 -0.050

0.031

0.094

-0.077

-0.062

0.574

0.098 -0.077

0.109
2.458

0.616 -1.301
-1.598

-0.098 -0.153

-2.138

IzometrieKZ1: reakce
Vnit ní síly M-z

Max M-z: 2.458, Min M-z: -2.138 kNm

VNIT NÍ SÍLY Mz
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1.1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Pruty k posouzení: Všechny

Zat žovací stavy k posouzení: ZS1 výtah - 1
ZS2 výtah - 2
ZS3 výtah - 3
ZS4 výtah - 4
ZS5 výtah - 5
ZS6 výtah - 6
ZS7 výtah - 7
ZS8 výtah - 8
ZS9 výtah - 9
ZS10 výtah - 10
ZS11 výtah - 11
ZS12 výtah - 12
ZS13 výtah - 13
ZS14 montážní oka

Kombinace zatížení k posouzení: KZ1 reakce

RF-STEEL Members
P 1
Obecná analýza nap tí
ocelových prut

1.2 MATERIÁLY
Mat. Materiál - Sou . spolehlivosti Mez kluzu Mezní nap tí [MPa]

. Ozna ení γM [-] fyk [MPa] Ru n mezní σx mezní τ mezní σeqv

2 Ocel S 235 1.00 235.000 235.000 135.677 235.000

1.3.1 PR EZY
Pr . Mat. Pr ez It [mm4] Iy [mm4] Iz [mm4]

. . Ozna ení A [mm2] αpl,y αpl,z Komentá

1 2 QRO 80x5 (tvar. za tepla) 2170000.0 1370000.0 1370000.0
1470.0 1.20 1.20

2 2 RRO 100x80x5 | ALUKÖNIGSTAHL
- EN 10210

3070000.0 2340000.0 1650000.0

1670.0 1.21 1.18

QRO 80x5 (tvar. za...RRO 100x80x5

2.1 NAP TÍ PO PR EZECH
Pr . Prut Místo Nap. bod Zat ž. Nap tí [MPa]

. . x [m] . stav Typ nap tí Návrh. mezní Využití
1 QRO 80x5 (tvar. za tepla)

209 0.885 10 KZ1 Sigma celkem -190.834 235.000 0.81
195 0.000 16 ZS9 Tau celkem 22.550 135.677 0.17
209 0.885 10 KZ1 Sigma-eqv 190.840 235.000 0.81

2 RRO 100x80x5 | ALUKÖNIGSTAHL - EN 10210
210 0.000 3 KZ1 Sigma celkem -174.625 235.000 0.74
34 0.000 8 KZ1 Tau celkem -33.704 135.677 0.25
210 0.000 3 KZ1 Sigma-eqv 179.636 235.000 0.76
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MODEL

-11.177
38.961

-10.150-32.295-9.263-17.221
-60.414

-11.302
23.60322.314

36.202

-20.436-28.390

-12.857
47.488

-36.120

61.579

-8.844-11.115

54.085

-28.824

15.900

-81.44919.080
91.804

-14.795
44.570

32.115

76.559

-104.972

26.962

40.89615.877

-20.397-24.424

-45.795-50.332

41.669

-28.900
-14.079

-57.555

-37.188

-71.135

-16.427

-28.147

-9.561

-32.685

-17.783
-30.913

-20.213

75.144

36.000

-13.901-14.112
26.675

42.847

89.422

-15.289

-28.044

Y

X

-23.803

43.982

-8.875-23.660-14.762

-15.094

12.112 40.936

70.950

-40.927

45.191

14.457

-15.086

-14.539 -37.445

-3.672

-52.056

-10.380

-37.207

-34.569

-39.234

-38.392-42.928

-73.67131.59029.47157.587
12.812

-20.506

-21.462

14.790

44.103

-81.228

-15.122

-14.511

-20.893

23.332

-31.394

6.578 48.310

-5.41014.927

45.994

75.211

-23.738

-10.223

-5.547
4.212

-7.681
36.290-51.058

8.357

-47.651

-79.438

29.164

-88.932

-25.737

-35.136

-12.884

-14.514

-23.149

-71.555-33.834

-35.968

-38.371

46.246

-13.301

-14.119 -4.610-4.731

-21.3858.652

-13.981

-10.234

8.890

38.781

2.894

-126.871

-21.723

-47.096

22.114

-54.935

57.7195.540

-83.342

-37.111

-70.750

-47.333

46.096

-15.894
-57.061

-12.619

-16.634
-16.065

-17.058-17.824

-48.857

21.227

-13.477

-50.362

23.650

-55.692

-31.701-42.843

-26.364

-9.500

-12.509

-12.115

-25.509

-14.423

-11.275

-10.006-11.911

7.321

-39.253

15.186

-9.304

-5.358
-13.182

15.269

-27.002-27.565-14.228
15.192

62.392

-16.146

58.854

-19.705

54.317

30.637
-7.206

-63.573-65.283

87.658

45.084

-7.846-8.820
6.842

-8.291
19.618

12.761

-7.085

-29.476

65.109

-42.580

41.566

-12.732

59.991

-26.284

46.983

-45.877

87.825

-18.451

-31.055

39.345

-35.859

-52.448
-26.691-31.228

-18.229

23.397
-10.413

25.213
-8.005

56.554

56.061
-18.707-20.60941.104

-19.411

-9.403

58.055

-50.187

5.720

17.999
-34.155 -6.127

4.669

34.59526.845

43.928

61.476

4.827

-54.592

-9.519

-44.512

26.765

26.319
-13.249

-23.592

13.106

-11.465
-11.105

-67.989

4.280

-4.410

-3.581

6.220

-26.939

13.436

-46.199

-23.317

-50.736

-25.027

5.360

42.218

-120.251
-66.657

-14.561
-5.096

12.874

-40.442

7.002 56.965

-59.292
-16.718

-43.436

10.621

-45.946

-6.783
-21.269

-23.254-29.295
-59.224

-42.869

40.352

-49.410

-44.526-49.063

-12.469

12.766

-42.753

-9.324-10.826

-49.553

14.484

-18.752-20.228

-43.168

-12.965

-20.373

-12.312

8.123

-15.512

-4.826

-10.797

2.548

28.024

-34.516-38.103

36.379

-12.686

26.464
-31.887

-14.748

-42.278

-15.778-16.666

57.35852.820

-5.795-8.098

-26.474

6.494
-16.961

18.901

-4.677

41.766

-29.676

79.608

-37.251

63.423

43.079

12.163

32.526

-11.299

109.621

-18.936-21.010
-15.988

-5.639

14.803

-20.796

-8.394

40.764

-34.349

-10.433

16.624

-14.678
-11.615-11.965

51.168

-7.755

-6.020

33.338

-5.604

24.144
-13.209

16.620
-6.906

-6.422

-8.809
7.003

-12.544
-22.360

-12.804-14.083

49.34044.801

-72.049

37.837

2.621

-38.387

-9.579-10.244

-7.146

4.591

19.08418.406

-14.246

-12.159
16.090

-10.948-17.635

-7.373
-12.070-13.245

40.531

9.5264.9895.267

-9.901

11.213-11.083

-10.977

-36.224

12.178

35.220

19.479

-20.260
-11.882

-22.798

-17.466

25.633

-13.539

-19.995
-7.374

13.451-4.398

-31.094

-20.583-21.955
-13.210

-9.004

-18.702-35.039

-6.354

15.955

-9.895

-11.936 -30.568-35.105

-3.50020.635
-8.162-10.1285.922

-13.648-25.900

-12.369

-14.777-26.690

48.01543.477

-37.058

-32.946

-14.967
-12.147

40.872

-10.683

-5.759
-3.174

-36.356

-19.803

-8.774-9.227

-34.568-7.627

33.863

15.038

-13.179
-23.001-23.428

-15.747-17.755

-6.855

-11.789

-10.729

-12.171

-20.734
-7.499

-28.810

41.636

13.442

-13.636

-50.865

-11.781

-9.084
5.511

-39.876

38.515

-131.398

36.585

-5.676

-19.432

-18.616
-13.165-14.253

-0.99616.153

13.960
-6.315

-13.739-41.996

-12.923
117.286

-18.383
108.246-56.913

48.56144.023

-3.589

-10.887

-41.556

10.419

-3.795

129.807129.784

-11.623

-14.190
-80.336-86.044

-5.831

-2.37423.53911.778
-9.130-9.736

-48.689-94.408
-29.395

48.25143.713

15.927

-36.625-41.696-22.278

-6.057

17.457

-30.087

35.245

-35.831

-171.097

40.516

-11.897
-166.210-166.224

-17.791
-14.875

-5.816

-20.526

-37.266-37.321

-13.245

-52.777

16.839

-48.258-74.949

31.51418.245

-155.504

-171.671-174.625

-20.273-48.988-61.937

-29.607-7.942-24.360-95.568

-190.834

IzometrieRF-STEEL MembersP 1

Max Sigma celkem: 129.807, Min Sigma celkem: -190.834 [MPa]
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Max Sigma celkem: 0.81, Min Sigma celkem: 0.00

MODEL
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1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Pruty k posouzení: Všechny
Sady prut k posouzení:

Národní p íloha: CEN

Posouzení mezního stavu únosnosti
Zat žovací stavy k posouzení: ZS1 výtah - 1

ZS2 výtah - 2
ZS3 výtah - 3
ZS4 výtah - 4
ZS5 výtah - 5
ZS6 výtah - 6
ZS7 výtah - 7
ZS8 výtah - 8
ZS9 výtah - 9
ZS10 výtah - 10
ZS11 výtah - 11
ZS12 výtah - 12
ZS13 výtah - 13
ZS14 montážní oka

RF-STEEL EC3
P 1
Posouzení ocelových prut
podle Eurokódu 3

1.2 MATERIÁLY
Materiál - Ozna ení Modul pruž. Smykový modul Poisson v sou initel Mez kluzu Max. tlouš ka dílce

. materiálu E [MPa] G [MPa] ν [-] fyk [MPa] t [mm]

2 Ocel S 235 | EN
10025-2:2004-11

210000.000 80769.200 0.300 235.000 16.0

225.000 40.0
215.000 100.0
195.000 150.0
185.000 200.0
175.000 250.0
165.000 400.0

Baustahl S 235

1.3 PR EZY
Pr . Materiál - Ozna ení Typ Max. návrhové

. . pr ezu pr ezu využití Komentá
1 2 QRO 80x5 (tvar. za tepla) Dutý profil válcov. 0.84
2 2 RRO 100x80x5 |

ALUKÖNIGSTAHL - EN 10210
Dutý profil válcov. 0.76

QRO 80x5 (tvar. za...RRO 100x80x5

2.2 POSOUZENÍ PO PR EZECH
Pr . Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Ozna ení

. . x [m] KV .
1 QRO 80x5 (tvar. za tepla)

8 0.000 ZS1 0.00 ≤ 1 CS100) Zanedbatelné vnit ní síly
232 0.000 ZS3 0.04 ≤ 1 CS101) Posouzení pr ezu - tah podle 6.2.3
208 0.000 ZS14 0.04 ≤ 1 CS102) Posouzení pr ezu - tlak podle 6.2.4
175 0.000 ZS12 0.39 ≤ 1 CS112) Posouzení pr ezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - t ída

3
15 1.040 ZS12 0.19 ≤ 1 CS117) Posouzení pr ezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - t ída

3
66 0.000 ZS11 0.13 ≤ 1 CS122) Posouzení pr ezu - smyk ve sm ru z podle 6.2.6(4) -

t ída 3 nebo 4
21 0.000 ZS12 0.06 ≤ 1 CS124) Posouzení pr ezu - posouvající síla ve sm ru y

podle 6.2.6(4) - t ída 3 nebo 4
1 0.000 ZS11 0.00 ≤ 1 CS126) Posouzení pr ezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)

138 0.000 ZS12 0.07 ≤ 1 CS131) Posouzení pr ezu - kroucení podle 6.2.7
18 0.000 ZS13 0.12 ≤ 1 CS133) Posouzení pr ezu - kroucení a smyk podle 6.2.7(5)

138 0.000 ZS12 0.09 ≤ 1 CS138) Posouzení pr ezu - kroucení a smyk podle 6.2.7(5)
175 0.000 ZS12 0.39 ≤ 1 CS142) Posouzení pr ezu - ohyb a smyk podle 6.2.9.2 a

6.2.10 - t ída 3
200 0.249 ZS7 0.11 ≤ 1 CS147) Posouzení pr ezu - ohyb, smyk a kroucení podle

6.2.9.2 a 6.2.10 - t ída 3
15 1.040 ZS12 0.19 ≤ 1 CS152) Posouzení pr ezu - ohyb okolo z a smyk podle

6.2.9.2 a 6.2.10 - t ída 3
246 0.240 ZS6 0.02 ≤ 1 CS157) Posouzení pr ezu - ohyb okolo z, smyk a kroucení

podle 6.2.9.2 a 6.2.10 - t ída 3
177 0.000 ZS10 0.56 ≤ 1 CS162) Posouzení pr ezu - dvouosý ohyb a smyk podle

6.2.9.2 a 6.2.10 - t ída 3
1 0.550 ZS13 0.27 ≤ 1 CS167) Posouzení pr ezu - dvouosý ohyb, smyk a kroucení

podle 6.2.9.2 a 6.2.10 - t ída 3
174 1.333 ZS12 0.24 ≤ 1 CS182) Posouzení pr ezu - ohyb, smyk a osová síla podle

6.2.9.2 - t ída 3
54 1.987 ZS12 0.24 ≤ 1 CS202) Posouzení pr ezu - ohyb okolo z, smyk a osová síla

podle 6.2.9.2 - t ída 3
251 0.720 ZS12 0.02 ≤ 1 CS207) Posouzení pr ezu - ohyb okolo z, smyk, kroucení a

osová síla podle 6.2.9.2 - t ída 3
209 0.885 ZS14 0.84 ≤ 1 CS222) Posouzení pr ezu - dvouosý ohyb, smyk a osová

síla podle 6.2.10 a 6.2.9 - t ída 3
18 0.550 ZS13 0.38 ≤ 1 CS227) Posouzení pr ezu - dvouosý ohyb, smyk, kroucení a

osová síla podle 6.2.10 a 6.2.9 - t ída 3
18 0.550 ZS13 0.39 ≤ 1 CS271) Posouzení pr ezu - normálové nap tí a kroucení -

elastické posouzení

2 RRO 100x80x5 | ALUKÖNIGSTAHL - EN 10210
3 0.279 ZS2 0.00 ≤ 1 CS100) Zanedbatelné vnit ní síly



STA-CON s.r.o.
Kontroloval: Ing. Vilém Silbrník Vypracoval: Ing. Pavel Roubal

Neklanova 120/18, 128 00 PRAHA 28

Strana: 37/40

Oddíl: 1

RF-STEEL EC3

Projekt: UV - vytah Model: _vytah_urad_vlady

2.2 POSOUZENÍ PO PR EZECH
Pr . Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Ozna ení

. . x [m] KV .
19 0.000 ZS14 0.02 ≤ 1 CS102) Posouzení pr ezu - tlak podle 6.2.4

253 0.622 ZS14 0.70 ≤ 1 CS112) Posouzení pr ezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - t ída
3

237 1.289 ZS1 0.01 ≤ 1 CS117) Posouzení pr ezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - t ída
3

255 0.000 ZS14 0.20 ≤ 1 CS122) Posouzení pr ezu - smyk ve sm ru z podle 6.2.6(4) -
t ída 3 nebo 4

34 0.000 ZS1 0.00 ≤ 1 CS124) Posouzení pr ezu - posouvající síla ve sm ru y
podle 6.2.6(4) - t ída 3 nebo 4

3 0.000 ZS14 0.00 ≤ 1 CS126) Posouzení pr ezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
34 0.000 ZS14 0.17 ≤ 1 CS131) Posouzení pr ezu - kroucení podle 6.2.7
34 0.000 ZS14 0.24 ≤ 1 CS133) Posouzení pr ezu - kroucení a smyk podle 6.2.7(5)

253 0.622 ZS14 0.70 ≤ 1 CS142) Posouzení pr ezu - ohyb a smyk podle 6.2.9.2 a
6.2.10 - t ída 3

256 0.275 ZS14 0.54 ≤ 1 CS147) Posouzení pr ezu - ohyb, smyk a kroucení podle
6.2.9.2 a 6.2.10 - t ída 3

237 1.289 ZS1 0.01 ≤ 1 CS152) Posouzení pr ezu - ohyb okolo z a smyk podle
6.2.9.2 a 6.2.10 - t ída 3

210 0.965 ZS1 0.02 ≤ 1 CS162) Posouzení pr ezu - dvouosý ohyb a smyk podle
6.2.9.2 a 6.2.10 - t ída 3

238 0.000 ZS14 0.31 ≤ 1 CS182) Posouzení pr ezu - ohyb, smyk a osová síla podle
6.2.9.2 - t ída 3

210 0.000 ZS14 0.73 ≤ 1 CS187) Posouzení pr ezu - ohyb, smyk, kroucení a osová
síla podle 6.2.9.2 - t ída 3

237 0.000 ZS14 0.21 ≤ 1 CS222) Posouzení pr ezu - dvouosý ohyb, smyk a osová
síla podle 6.2.10 a 6.2.9 - t ída 3

19 1.115 ZS14 0.72 ≤ 1 CS227) Posouzení pr ezu - dvouosý ohyb, smyk, kroucení a
osová síla podle 6.2.10 a 6.2.9 - t ída 3

210 0.000 ZS14 0.76 ≤ 1 CS271) Posouzení pr ezu - normálové nap tí a kroucení -
elastické posouzení

KLASIFIKACE PR EZU: MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI
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IzometrieRF-STEEL EC3P 1
Mezní stav únosnosti

Max T ída pr ezu: 0

KLASIFIKACE PR EZU: MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI
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POSOUZENÍ: MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI - POSOUZENÍ PR EZU
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0.160.12
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0.15
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0.07

0.10
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0.17
0.10

0.08
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0.24
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0.15

0.100.09
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0.06

0.01

0.07

0.15

0.08

0.05

0.10

0.08

0.09
0.05

0.120.02

0.060.05

0.04

0.04

0.150.13

0.03

0.04

0.040.07

0.15

0.57

0.12

0.14

0.10

0.040.03

0.06

0.09
0.05

0.01
0.02

0.06

0.07

0.200.18

0.040.04

0.170.15

0.18

0.02

0.040.04
0.01

0.04

0.09
0.11

0.21

0.10

0.20

0.05

0.19

0.05

0.14

0.05
0.070.07

0.06

0.05

0.05

0.060.05

0.170.15

0.75

0.16

0.05

0.250.19

0.15

0.02

0.15

0.07

0.05
0.08

0.04

0.07
0.370.35

0.080.05
0.070.03

0.06
0.17 0.410.51

0.05
0.47

0.210.19

0.020.08
0.68

0.20 0.05

0.030.570.560.70
0.110.180.16 0.21

0.040.04
0.010.080.05

0.10

0.180.16

0.07

0.14

0.04
0.26

0.760.74
0.170.210.250.310.30

0.15

0.09

0.23 0.16

0.05

0.20

0.08

0.05

0.84

0.26
0.04

0.21
0.090.05

0.090.230.43
0.030.09

IzometrieRF-STEEL EC3P 1
Mezní stav únosnosti: Posouzení pr ezu

Max Posouzení: 0.84

POSOUZENÍ: MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI - POSOUZENÍ PR EZU
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Projekt: UV - vytah Model: _vytah_urad_vlady

1.1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Pruty k posouzení: Všechny

Zat žovací stavy k posouzení: ZS1 výtah - 1
ZS2 výtah - 2
ZS3 výtah - 3
ZS4 výtah - 4
ZS5 výtah - 5
ZS6 výtah - 6
ZS7 výtah - 7
ZS8 výtah - 8
ZS9 výtah - 9
ZS10 výtah - 10
ZS11 výtah - 11
ZS12 výtah - 12
ZS13 výtah - 13
ZS14 montážní oka

Kombinace zatížení k posouzení: KZ1 reakce

RF-KAPPA
P 1
Analýza rovinného vzp ru

1.2 MATERIÁLY
Materiál Ozna ení Modul pruž. Smykový modul Poisson v sou inite Mez kluzu Max. tlouš ka dílce

. materiálu E [N/mm2] G [N/mm2] ν[-] f-yk [N/mm2] t [mm]
2 Ocel S 235 210000.000 80769.200 0.300 235.000 16.000

225.000 40.000
215.000 100.000
195.000 150.000
185.000 200.000
175.000 250.000
165.000 400.000

1.3.1 PR EZY
Pr ez Materiál Ozna ení

. . pr ezu Poznámka
1 2 QRO 80x5 (tvar. za tepla)
2 2 RRO 100x80x5 | ALUKÖNIGSTAHL - EN 10

210

QRO 80x5 (tvar. za...RRO 100x80x5

2.1 POSOUZENÍ PO PR EZECH
Prut Místo Zat ž. Kritérium

. x [mm] stav posouzení Komentá k typu posouzení
Pr ez 1 - QRO 80x5 (tvar. za tepla)

209 885.000 KZ1 0.716 1) Vyhovuje posouzení podle (28)
Pr ez 2 - RRO 100x80x5 | ALUKÖNIGSTAHL - EN 10210

210 0.000 KZ1 0.612 1) Vyhovuje posouzení podle (28)

RF-KAPPA
P 1
Analýza rovinného vzp ru
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0.089

0.156

0.024

0.0010.038 0.6120.602
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IzometrieRF-KAPPAP 1

Max Posouzení: 0.716

MODEL
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1.3 MATERIÁLY
Mat. Modul Modul Poisson v sou . Objem. tíha Sou . tepl. rozt. Sou . spolehlivosti Materiálový

. E [MPa] G [MPa] ν [-] γ [kN/m3] α [1/°C] γM [-] model

2 Ocel S 235 | EN 10025-2:2004-11
210000.000 80769.200 0.300 78.50 1.20E-05 1.00 Izotropní lineárn

elastický
Baustahl S 235

1.13 PR EZY
Pr ez Mater. IT [mm4] Iy [mm4] Iz [mm4] Hlavní osy Nato ení Celkové rozm ry [mm]

. . A [mm2] Ay [mm2] Az [mm2] α [°] α' [°] Ší ka b Výška h

1 HEA 200 | Ferona - DIN 1025-3:1994
 2 211000.0 36900000.0 13400000.0 0.00 0.00 200.0 190.0

5380.0 3330.4 1076.8
4 QRO 80x5 (tvar. za tepla)

 2 2170000.0 1370000.0 1370000.0 0.00 0.00 80.0 80.0
1470.0 632.9 632.9

7 HEA 220
 2 284600.0 54100000.0 19550000.0 0.00 0.00 220.0 210.0

6434.0 4030.2 1279.6
8 UPE 240

 2 151400.0 35990000.0 3109000.0 0.00 0.00 90.0 240.0
3850.0 1031.3 1465.3

HEA 200 QRO 80x5 (tvar. za...

HEA 220 UPE240

MODEL KONSTRUKCE

Z

XY

Izometrie

MODEL KONSTRUKCE

RFEM 5.05.0018 - Obecné 3D konstrukce metodou kone ných prvk www.dlubal.cz
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MODEL KONSTRUKCE - PR EZY

Z

XY

Pr ezy
1: HEA 200 | Ferona - DIN 1025-3:1994; Ocel S 235
4: QRO 80x5 (tvar. za tepla); Ocel S 235
7: HEA 220; Ocel S 235

8: UPE 240; Ocel S 235
...

Izometrie

MODEL KONSTRUKCE - PR EZY

STATICKÝ MODEL KONSTRUKCE

Z

XY

Izometrie

STATICKÝ MODEL KONSTRUKCE

RFEM 5.05.0018 - Obecné 3D konstrukce metodou kone ných prvk www.dlubal.cz
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ZATÍŽENÍ

Projekt: Model: _vytah_urad_vlady - dojezd

2.1 ZAT ŽOVACÍ STAVY
Zat ž. Ozna ení Bez normy Vlastní tíha - Sou initel ve sm ru

stav zat ž. stavu Kategorie ú ink Aktivní X Y Z

ZS1 výtah - síly na prohlube - 1 Stálé 0.000 0.000 1.000
ZS2 reakce od šachty Stálé
ZS3 podlaha Stálé
ZS4 výtah - síly na prohlube - 2 Stálé

2.1.1 ZAT ŽOVACÍ STAVY - PARAMETRY VÝPO TU
Zat ž. Ozna ení

stav zat ž. stavu Parametry výpo tu
ZS1 výtah - síly na prohlube - 1 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS2 reakce od šachty Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární výpo et)
Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS3 podlaha Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární výpo et)
Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS4 výtah - síly na prohlube - 2 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární výpo et)
Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

Aktivovat sou initele tuhosti: : Pr ezy (sou initel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

2.5 KOMBINACE ZATÍŽENÍ
Kombin. Kombinace zatížení

zatížení NS Ozna ení . Sou initel Zat žovací stav

KZ1 II.MS - deformace - I 1 1.00 ZS1 výtah - síly na prohlube - 1
2 1.00 ZS2 reakce od šachty
3 1.00 ZS3 podlaha

KZ2 I.MS - síly - I 1 1.00 ZS1 výtah - síly na prohlube - 1
2 1.00 ZS2 reakce od šachty
3 1.35 ZS3 podlaha

KZ3 II.MS - deformace - II 1 1.00 ZS2 reakce od šachty
2 1.00 ZS3 podlaha
3 1.35 ZS4 výtah - síly na prohlube - 2

KZ4 I.MS - síly - II 1 1.00 ZS2 reakce od šachty
2 1.35 ZS3 podlaha
3 1.00 ZS4 výtah - síly na prohlube - 2

2.5.2 KOMBINACE ZATÍŽENÍ - PARAMETRY VÝPO TU
Kombin.

zatížení Ozna ení Parametry výpo tu

KZ1 II.MS - deformace - I Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární výpo et)
Možnosti : Zohlednit p íznivé tahové ú inky

: Vztáhnout vnit ní síly na p etvo ený
systém pro:

Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz

Momenty My, Mz a MT

KZ2 I.MS - síly - I Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární výpo et)
Možnosti : Zohlednit p íznivé tahové ú inky

: Vztáhnout vnit ní síly na p etvo ený
systém pro:

Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz

Momenty My, Mz a MT

KZ3 II.MS - deformace - II Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární výpo et)
Možnosti : Zohlednit p íznivé tahové ú inky

: Vztáhnout vnit ní síly na p etvo ený
systém pro:

Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz

Momenty My, Mz a MT

KZ4 I.MS - síly - II Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární výpo et)
Možnosti : Zohlednit p íznivé tahové ú inky

: Vztáhnout vnit ní síly na p etvo ený
systém pro:

Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz

Momenty My, Mz a MT

RFEM 5.05.0018 - Obecné 3D konstrukce metodou kone ných prvk www.dlubal.cz
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2.5.5 KOMBINACE ZATÍŽENÍ - IMPERFEKCE
Kombin. Použít imperfekci

zatížení Ozna ení KZ z modulu RF-IMP Použít imperfekci

KZ1 II.MS - deformace - I
KZ2 I.MS - síly - I
KZ3 II.MS - deformace - II
KZ4 I.MS - síly - II

ZS1: VÝTAH - SÍLY NA PROHLUBE - 1

57.700

57.700
69.300

69.300

X

Z

Y

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Zatížení [kN]

ZS1: VÝTAH - SÍLY NA PROHLUBE - 1

RFEM 5.05.0018 - Obecné 3D konstrukce metodou kone ných prvk www.dlubal.cz



STA-CON s.r.o.
Kontroloval: Ing. Vilém Silbrník Vypracoval: Ing. Pavel Roubal

Neklanova 120/18, 128 00 PRAHA 28

Strana: 5/16

Oddíl: 1

Projekt: Model: _vytah_urad_vlady - dojezd

ZS2: REAKCE OD ŠACHTY

30.000

30.00030.000

30.000

X

Z

Y

IzometrieZS2: reakce od šachty
Zatížení [kN]

ZS2: REAKCE OD ŠACHTY

ZS3: PODLAHA

2.00

2.002.00

2.00

Y

Z

X

IzometrieZS3: podlaha
Zatížení [kN/m^2]

ZS3: PODLAHA
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ZS4: VÝTAH - SÍLY NA PROHLUBE - 2

55.600

36.600

36.600

Z

Y X

IzometrieZS4: výtah - síly na prohlube - 2
Zatížení [kN]

ZS4: VÝTAH - SÍLY NA PROHLUBE - 2

KZ1: II.MS - DEFORMACE - I

2.0030.000

57.700

30.000
57.700

2.002.0030.000 69.300

69.300

30.0002.00

Y

Z

X

IzometrieKZ1: II.MS - deformace - I
Zatížení [kN/m^2], [kN]

KZ1: II.MS - DEFORMACE - I
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KZ2: I.MS - SÍLY - I

2.7030.000

57.700

30.000
57.700

2.702.7030.000 69.300

69.300

30.0002.70

Y

Z

X

IzometrieKZ2: I.MS - síly - I
Zatížení [kN/m^2], [kN]

KZ2: I.MS - SÍLY - I

KZ3: II.MS - DEFORMACE - II

2.0030.000

75.060

30.0002.002.0030.000
49.410

49.410
30.0002.00

Y

Z

X

IzometrieKZ3: II.MS - deformace - II
Zatížení [kN/m^2], [kN]

KZ3: II.MS - DEFORMACE - II
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KZ4: I.MS - SÍLY - II

2.7030.000

55.600

30.0002.702.7030.000
36.600

36.600
30.0002.70

Y

Z

X

IzometrieKZ4: I.MS - síly - II
Zatížení [kN/m^2], [kN]

KZ4: I.MS - SÍLY - II

GLOBÁLNÍ DEFORMACE u

12.6
Y

Z

X

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Globální deformace u

Sou initel pro deformace: 110.00
Max u: 12.6, Min u: 0.0 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE u
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GLOBÁLNÍ DEFORMACE uX

Z

XY

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Globální deformace u-X

Sou initel pro deformace: 110.00
Max u-X: 0.0, Min u-X: 0.0 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uX

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uY

-0.3

Y

Z

X

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Globální deformace u-Y

Sou initel pro deformace: 110.00
Max u-Y: 0.3, Min u-Y: -0.3 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uY
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GLOBÁLNÍ DEFORMACE uZ

12.6
Y

Z

X

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Globální deformace u-Z

Sou initel pro deformace: 110.00
Max u-Z: 12.6, Min u-Z: -0.2 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uZ

LOKÁLNÍ DEFORMACE uz

-0.2

0.1

0.3

0.8 0.4

0.40.1

12.6

-0.3

11.3

0.3
0.6

3.20.7

1.4

X

Z

Y

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Lokální deformace u-z

Max u-z: 12.6, Min u-z: -0.3 mm

LOKÁLNÍ DEFORMACE uz
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VNIT NÍ SÍLY N

1.794

2.640

0.036

30.784

0.026

30.854

6.289

0.015
36.441

0.005

36.511

-0.033
7.135

0.012

0.012
-0.013

0.033

X

Z

Y

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Vnit ní síly N

Max N: 36.511, Min N: -0.033 kN

VNIT NÍ SÍLY N

VNIT NÍ SÍLY Vy

-0.0360.010

0.010

0.005

0.010
0.011 -0.033 -0.002

0.0360.010-0.033

-0.033
-0.002

X

Z

Y

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Vnit ní síly V-y

Max V-y: 0.036, Min V-y: -0.036 kN

VNIT NÍ SÍLY Vy
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VNIT NÍ SÍLY Vz

2.640

-25.675

3.812

-51.524

26.372

-0.743

-7.741

26.899

-50.882

-61.207-7.135

64.813

-1.246

61.366

-60.900

65.207

-0.470

101.740

X

Z

Y

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Vnit ní síly V-z

Max V-z: 101.740, Min V-z: -61.207 kN

VNIT NÍ SÍLY Vz

VNIT NÍ SÍLY My

0.101

-7.383

18.937 1.340-8.913

77.726

72.850

1.992
0.013 2.000

-16.467

44.247

15.242

-26.827

X

Z

Y

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Vnit ní síly M-y

Max M-y: 77.726, Min M-y: -26.827 kNm

VNIT NÍ SÍLY My
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VNIT NÍ SÍLY Mz

-0.101

0.014

0.0330.0240.013 0.014

-0.0160.034

-0.0190.033

X

Z

Y

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Vnit ní síly M-z

Max M-z: 0.034, Min M-z: -0.101 kNm

VNIT NÍ SÍLY Mz

PODPOROVÉ REAKCE

1.794

0.036

30.854

0.005
6.289

36.511

61.366

41.865

0.036
0.033

0.002

101.397

0.033

X

Z

Y 0.002

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Podporové reakce[kN]

Max P-X': 0.033, Min P-X': -0.033 kN
Max P-Y': 0.036, Min P-Y': -0.036 kN
Max P-Z': 101.396, Min P-Z': -6.289 kN

PODPOROVÉ REAKCE
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PODPOROVÉ REAKCE

0.013

0.014

0.013

16.467

X

Z

Y
26.827

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Podporové reakce[kN], [kNm]

Max M-X': 0.000, Min M-X': 0.000 kNm
Max M-Y': 26.827, Min M-Y': 0.000 kNm
Max M-Z': 0.014, Min M-Z': 0.000 kNm

PODPOROVÉ REAKCE

1.1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Pruty k posouzení: Všechny
Sady prut k posouzení: Všechny

Kombinace zatížení k posouzení: KZ2 I.MS - síly - I

RF-STEEL Members
P 1
Obecná analýza nap tí
ocelových prut

1.2 MATERIÁLY
Mat. Materiál - Sou . spolehlivosti Mez kluzu Mezní nap tí [MPa]

. Ozna ení γM [-] fyk [MPa] Ru n mezní σx mezní τ mezní σeqv

2 Ocel S 235 1.00 235.000 235.000 135.677 235.000

1.3.1 PR EZY
Pr . Mat. Pr ez It [mm4] Iy [mm4] Iz [mm4]

. . Ozna ení A [mm2] αpl,y αpl,z Komentá

1 2 HEA 200 | Ferona - DIN
1025-3:1994

211000.0 3.690E+07 1.340E+07

5380.0 1.11 1.52
4 2 QRO 80x5 (tvar. za tepla) 2170000.0 1370000.0 1370000.0

1470.0 1.20 1.20
7 2 HEA 220 284600.0 5.410E+07 1.955E+07

6434.0 1.10 1.52
8 2 UPE 240 151400.0 3.599E+07 3109000.0

3850.0 1.07 1.81

HEA 200 QRO 80x5 (tvar. za...

HEA 220 UPE240

2.1 NAP TÍ PO PR EZECH
Pr . Prut Místo Nap. bod Zat ž. Nap tí [MPa]

. . x [m] . stav Typ nap tí Návrh. mezní Využití

1 HEA 200 | Ferona - DIN 1025-3:1994
9 0.350 6 KZ2 Sigma Total 207.896 235.000 0.88

21 0.000 13 KZ2 Tau Total 133.321 135.677 0.98
21 0.000 11 KZ2 Sigma-eqv 232.674 235.000 0.99

4 QRO 80x5 (tvar. za tepla)
50 0.000 1 KZ2 Sigma Total 35.363 235.000 0.15
51 0.000 4 KZ2 Tau Total 0.000 135.677 0.00
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2.1 NAP TÍ PO PR EZECH
Pr . Prut Místo Nap. bod Zat ž. Nap tí [MPa]

. . x [m] . stav Typ nap tí Návrh. mezní Využití

50 0.000 1 KZ2 Sigma-eqv 35.363 235.000 0.15

7 HEA 220
53 0.000 6 KZ2 Sigma Total 38.415 235.000 0.16
52 0.000 13 KZ2 Tau Total 20.892 135.677 0.15
52 1.045 12 KZ2 Sigma-eqv 43.128 235.000 0.18

8 UPE 240
20 0.000 1 KZ2 Sigma Total 2.625 235.000 0.01
20 0.000 7 KZ2 Tau Total 0.025 135.677 0.00
20 0.000 1 KZ2 Sigma-eqv 2.625 235.000 0.01

NAP TÍ

0.02
0.01

0.01

0.15

0.13

0.15

0.35
0.35 0.22

0.13

0.89

0.15

0.86

0.15

0.84

0.15

0.11

0.73

0.52

0.04

0.23

0.01

0.15

0.14

0.53

0.99

0.78

0.31

0.11

0.26

XZ
Y

Využití
Sigma-v [-]

0.99

0.00

Max : 0.99
Min : 0.00

IzometrieRF-STEEL Members P 1

Max Sigma-eqv: 0.99, Min Sigma-eqv: 0.00

NAP TÍ

1.1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Pruty k posouzení: 20,22,50,51

Kombinace zatížení k posouzení: KZ2 I.MS - síly - I

RF-KAPPA
P 1
Analýza rovinného vzp ru

1.2 MATERIÁLY
Materiál Ozna ení Modul pruž. Smykový modul Poisson v sou initel Mez kluzu Max. tlouš ka dílce

. materiálu E [N/mm2] G [N/mm2] ν[-] f-yk [N/mm2] t [mm]
2 Ocel S 235 210000.000 80769.200 0.300 235.000 16.000

225.000 40.000
215.000 100.000
195.000 150.000
185.000 200.000
175.000 250.000
165.000 400.000
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1.3.1 PR EZY
Pr ez Materiál Ozna ení

. . pr ezu Poznámka
4 2 QRO 80x5 (tvar. za tepla)
8 2 UPE 240

QRO 80x5 (tvar. za...UPE240

2.1 POSOUZENÍ PO PR EZECH
Prut Místo Zat ž. Kritérium

. x [mm] stav posouzení Komentá k typu posouzení
Pr ez 4 - QRO 80x5 (tvar. za tepla)

50 0.000 KZ2 0.000 5) Prut bez tlaku -> není vyžadováno posouzení na vzp r
Pr ez 8 - UPE 240

20 0.000 KZ2 0.000 5) Prut bez tlaku -> není vyžadováno posouzení na vzp r

RF-KAPPA
P 1
Analýza rovinného vzp ru
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Příloha č. 4 smlouvy o dílo, evid. č. 17/xxx-0 

Označení (pojmenování) stanic výtahu 

 
PŘÍZEMÍ 

MEZANIN 

1. PATRO 

2. PATRO 

3. PATRO 

4. PATRO 

5. PATRO 



Příloha č. 5 smlouvy o dílo, evid. č. 17/xxx-0 – Seznam poddodavatelů 

 

Seznam poddodavatelů 

Pořadové číslo 
poddodavatele 

Obchodní firma nebo název 
poddodavatele 

IČO Sídlo 

Poddodavatel 
č. 1 

   

Poddodavatel 
č. 2 

   

Poddodavatel 
č. 3 

   

Tuto tabulku v případě potřeby zadavatel vyplní, a to na základě údajů předložených 
dodavatelem v nabídce (pouze za předpokladu, že dodavatel využije služeb poddodavatele). 



Příloha D – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů  
(pro poddodavatele) 

Stránka 1 (celkem 2) 

Čestné prohlášení poddodavatele o splnění kvalifikace 

(dodavatel předloží ve své nabídce toto prohlášení, pouze pokud prokazuje kvalifikaci 
prostřednictvím poddodavatele) 

Níže uvedený dodavatel 

Název veřejné 
zakázky: 

Výměna výtahu v objektu Vladislavova 

Dodavatel:  

IČO:  

Sídlo:  

jako poddodavatel účastníka zadávacího řízení (dodavatele podávajícího společnou nabídku), 
ucházejícího se o veřejnou zakázku (dále jen „poddodavatel“) 

„Výměna výtahu v objektu Vladislavova“ 

čestně prohlašuje, že 

splňuje kvalifikační předpoklady dle čl. 4.2. výzvy k podání nabídky (s výjimkou kvalifikace dle § 77 
odst. 1 ZZVZ) a/nebo čl. 4.3. výzvy k podání nabídky, požadované zadavatelem v zadávacím 
řízení ve vztahu k části kvalifikace, která je prokazována prostřednictvím poddodavatele. 

Poddodavatel uvádí k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle čl. 4.3.1. výzvy 
k podání nabídky seznam stavebních prací 

P
o
řa

d
o

v
é
 č

ís
lo

  
 

Popis poskytnutých 
stavebních prací 

(z popisu stavebních 
prací musí být zřejmé 
splnění podmínek dle  
čl. 4.3.1. výzvy k podání 

nabídky) 

Období poskytování 
stavebních prací 

(vymezené měsíci 
a roky; ne později 

než 5 let před 
zahájením 

zadávacího řízení) 

Subjekt, pro který 
byly stavební práce 

realizovány 
(objednatel) 

a jeho identifikační 
údaje 

Finanční objem 
stavebních prací 

v Kč včetně DPH 

1.     

2.     

3.     

4.     



Příloha D – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů  
(pro poddodavatele) 

Stránka 2 (celkem 2) 

5.     

 

V případě potřeby doplňte další řádky. Poddodavatel vzor čestného prohlášení přizpůsobí podle svých 
potřeb (dle části kvalifikace, která je prokazována poddodavatelem). 

Poddodavatel uvádí k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle čl. 4.3.2. výzvy 
k podání nabídky seznam významných služeb 

P
o
ř.

 č
íš

lo
 

Popis (obsah) poskytnuté 
referenční zakázky 

(z popisu musí vyplývat splnění 
podmínek stanovených v čl. 4.3.2. 

výzvy k podání nabídky) 

Období poskytování 
referenční zakázky  
(vymezené měsíci a 

roky; ne později než 5 
let před zahájením 
zadávacího řízení) 

Subjekt, kterému byla 
referenční zakázka 

poskytována (objednatel) 
a jeho identifikační údaje 

1.    

 

Poddodavatel dále prohlašuje, že se bude podílet na plnění předmětu veřejné zakázky 
(tj. předmětu plnění dle smlouvy uvedené v příloze C této výzvy), pro kterou prokazuje dodavatel 
prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace, v rozsahu odpovídajícím kvalifikaci 
prokazované prostřednictvím tohoto poddodavatele.   

V(e) ……………………………...……….. dne …………….. 

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele 

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení: 

 

Titul, jméno, příjmení, funkce:  

Podpis:  
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