



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 veřejné zakázky malého rozsahu

„Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou Kramářovy vily“

Zadavatel uvedl v čl. 2.4 Výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace (dále jen „Výzva“), že stavební práce budou zahájeny nejdříve 01.04.2018.

V čl. IV odst. 2 Vzoru smlouvy, který tvoří přílohu C Výzvy, zadavatel uvedl v důsledku chybného psaní nesprávný termín zahájení stavebních prací 01.04.2017 (*pozn. jedná se o časový okamžik, který již nastal, a tedy podmínku nesplnitelnou*).

Zadavatel sděluje, že termín zahájení stavebních prací je, jak je uvedeno ve Výzvě, 01.04.2018.

Zadavatel konstatuje, že se nejedná o změnu zadávací dokumentace, že ze všech údajů uvedených ve Výzvě je zřejmé, že zadavatel požaduje zahájení stavebních prací nejdříve dne 01.04.2018.

Z tohoto důvodu zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek a sděluje, že před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem bude čl. IV odst. 2 upraven takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31.07.2018. Plnění díla je zhotovitel povinen zahájit nejdříve 01.04.2018, s tím, že konkrétní termín zahájení stavebních prací musí být odsouhlasený objednatelem. Veškeré práce budou probíhat jen v pracovních dnech od 07:45 hodin do 16:15 hodin. Práce v ostatních časech jsou možné pouze po dohodě obou smluvních stran.“

V případě, že dodavatel hodlá v nabídce předložit návrh smlouvy, pak žádáme o předložení návrhu smlouvy, který již bude obsahovat změněný čl. IV odst. 2 viz výše.

Pokud bude v rámci nabídky dodavatel předkládat prohlášení uvedené v krycím listu, že uzavře se zadavatelem smlouvu v souladu se vzorem uvedeným ve Výzvě, je dodavatel srozuměn s tím, že stavební práce budou zahájeny nejdříve 01.04.2018.

V Praze

Mgr. Ing. Filip Minář
ředitel Odboru technicko-hospodářského