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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název krajin. úpravy / stavby: Úpravy zahrady Strakovy akademie 

Místo stavby:   Úřad vlády České republiky 
Číslo parcely:   681/1 a další 
K. ú:    Malá strana (727091) 
Vlastnické právo: Česká republika, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Malá 

Strana, 11800 Praha 1 
Kraj: Hlavní město Praha 
Předmět projektové dokumentace: projekt úpravy a obnovy technických a vegetačních prvků 
Stavební úřad:   Úřad městské části Praha 1, Stavební úřad 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor:    Česká republika – Úřad vlády České republiky 
Adresa:    Nábřeží E. Beneše 128/4 

118 01 Praha 1 
IČO:    00006599 
Tel.:    224 002 111  - ústředna 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Zpracovatel dokumentace:  Ateliér Krejčiříkovi, s. r. o. 
Zodpovědný projektant:  doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. 
    autorizovaný krajinářský architekt č. ČKA 03289 
Místo podnikání:   Vinohrady 1039, 691 42 Valtice 
IČO / DIČ:   67611591 / CZ7303074053 
Tel.:    +420 604 834 527 
E-mail:    atelier.krejcirik@gmail.com 
Návrh:    Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D. 

doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. 
Zpracovali:   Ing. Aneta Dalajková 
    Ing. Jiří Dohnal, Dis. 

Ing. Magdaléna Nečaská Činovská 
Ing. Martina Zimmermannová 

 
Datum zpracování:  09/2019 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je členěna na pět objektů: 
 
SO 01: Technické prvky 
SO 01 zahrnuje odstranění stávajících nevyhovujících zpevněných ploch včetně obrub, nefunkčních nebo esteticky 
nevyhovujících technických prvků. Objekt řeší jejich nahrazení nebo obnovu. 
Původní opěrné zídky na hlavním parteru budou odstraněny a nahrazeny rovněž kamennými zídkami, ovšem s odlišnou 
technologií provedení a jiným druhem kamene. 
Páteřní komunikace s nepropustným asfaltobetonovým povrchem je nahrazena propustnou kamennou dlažbou. Povrch 
ostatních komunikací je rovněž sjednocen z hlediska materiálu a provedení. Na všech komunikacích v areálu byla stanovena 
skladba, která vyhovuje požadovanému využití – případnému pojezdu motorových vozidel při různém stupni zatížení. 
 
SO 02: Zeleň 
V rámci SO 02 je řešen stávající stav a navrhovaná obnova a realizace nových vegetačních prvků. 
Součástí projektu je inventarizace stávajících dřevin, návrh odstranění nevyhovujících a málo perspektivních jedinců, návrh 
trvalkových záhonů a živých plotů k umocnění reprezentativního charakteru hlavního parteru, a trvalkových záhonů s keři 
v okolí vedlejších chodníků a komunikací v rámci areálu.  
 
SO 03: Závlahový systém 
SO 03 navazuje na SO 2. Obsahem je projekt závlahového systému stávajících a navrhovaných vegetačních prvků. 
 
SO 04: Osvětlení 
Projekt osvětlení v areálu, obsažený v SO 04, řeší nasvícení budovy i jednotlivých prvků v zahradě tak, aby byl umocněn 
reprezentativní charakter budovy se sídlem významné instituce – v souladu s památkovou péčí. 
 
SO 05: Vodní prvky 
V rámci stavebního objektu SO 05 je řešen návrh vodního prvku (vodních střiků na hlavním parteru) a jeho technologické 
řešení. 
 
Realizace jednotlivých objektů na sebe budou plynule navazovat, nebo budou probíhat současně dle předem určené 
koordinace stavby. 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 
Dokumentace byla průběžně konzultována s dotčenými orgány a jejich požadavky byly zapracovány. 

b) Základní informace o dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována DPS 
- Geodetické zaměření 
- Standardní stavebně-historický průzkum staveb  
- Výstupy terénního šetření 
- Vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb 
- Stanoviska dotčených orgánů 

c) další doklady 
Nebyly požadovány. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika řešeného území 
Řešené území je sídlem vlády České republiky a Úřadu vlády České republiky. Areál je v současnosti přístupný pouze pro 
zaměstnance a návštěvníky (po registraci na vrátnici). 
Rozsah řešeného území je 19 875 m2. Řešená plocha se nachází v zastavěném území. Dotčené území je vymezeno hranicemi 
parcel v rámci katastru nemovitostí – v terénu pak hranicemi zahrady a prostranství před vstupem do Strakovy akademie. 
Hlavní, osově souměrný parter se nachází na rovné ploše s terénními zlomy s kamennými opěrnými zídkami směrem 
k budově. Cestní síť je v současnosti pojednána různými materiály, z nichž převažuje asfaltobetonový povrch v centrální části. 
Z hlediska vegetačních prvků zaujímá největší plošný podíl nestandardní parterový trávník s bodově umístěnými stromy, 
skupinami stromů, tvarovanými keři a ornamenty lemovanými živými ploty, vysypanými antukou. Dominantním prvkem je lipová 
alej. Mobiliář je nejednotný, jeho umístění je spíše nahodilé a v mnoha případech nefunkční. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Řešené území se – dle aktuálního územního plánu hl. města Prahy 
(platnému k 1. 1. 2019; https://app.iprpraha.cz/apl/app/vykresyUP/) nachází na funkční ploše Zvláštní komplexy občanského 
vybavení – ostatní plochy. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Řešené území se nachází na funkční ploše Zvláštní komplexy 
občanského vybavení – ostatní plochy. 
 
 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů a s 
vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.  

Řešené území v rámci aktuálního územního plánu 
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e) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace byla vypracována po konzultaci s pracovníky Národního památkového ústavu, se kterým byly 
konzultovány principy návrhu údržby a obnovy. 
Dokumentace byla v rozpracovanosti konzultována se zástupci dotčených orgánů, správců dotčené technické infrastruktury – 
projednané požadavky byly zapracovány. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
1. Dendrologický průzkum – proveden Ateliérem Krejčiříkovi, s. r. o. 6/2019 
V rámci dendrologického průzkumu bylo provedeno hodnocení a následná evidence stromů, keřů, keřových skupin a živých 
plotů. 
Z průzkumu vyplynulo, že většina stromů vykazuje poměrně dobrý zdravotní stav, průměrnou sadovnickou hodnotu a provozní 
bezpečnost (u několika jedinců byl navržen zdravotní řez). Dominantním prvkem je lipová alej dosazovaná vzrostlými stromy. 
Keřové skupiny jsou druhově i kompozičně neuspořádané. K odstranění byly určeny zejména kompozičně a provozně 
nevyhovující živé ploty a tvarované keře, dále některé keřové skupiny v záhonech podél vedlejší komunikace, které jsou 
neperspektivní z hlediska stanoviště a zdravotního stavu. 
2. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika – provedena Ateliérem Krejčiříkovi, s. r. o. 6/2019 

Biogeografická oblast: Kontinentální  
Bioregion: 1.2 Řipský bioregion 
Biogeografická podprovincie: Hercinská   
Potenciální přirozená vegetace: doubravy 
 
Bioregion tvoří opuková tabule s ochuzenou teplomilnou biotou 2. bukovo-dubového vegetačního stupně, ve vyšších polohách 
s přechody do 3.dubovo-bukového vegetačního stupně.  
V současnosti v bioregionu dominuje orná půda, cenné jsou fragmenty travních lad a skalního řídkolesí. Lesy jsou menší, 
převážně kulturní bory, ale jsou zde i zbytky dubohabřin a doubrav. 
Bioregion je součástí české křídové pánve, budované v této části vápnitými horninami, především opukami, slínovci, 
vápenitými pískovci a kyselými pískovci. 
Dle Quitta leží celý bioregion v teplé oblasti T2. Typické je teplé suché podnebí, charakterizované teplotami mezi 8-9°C a 
srážkami 450-500 mm. Území je vystaveno výraznému, převážně západnímu proudění. 
Převažujícím půdním typem jsou karbonátové černozemě na spraších, které na výchozech křídových slínů přecházejí do 
mělčích typických pararendzin, při západním okraji bioregionu též do kambizemních pararendzin.  
Bioregion patří k nejstarším sídelním oblastem u nás, osídlení je souvislé od neolitu. Bioregion byl již v prehistorické době 
odlesněn na většině plochy a rozloha lesů je stále velmi omezená. 
Potenciální přirozenou vegetací je mozaika teplomilných doubrav, šípákových a acidofilních doubrav. Polopřirozenou náhradní 
vegetací na suchých stanovištích jsou xerotermní trávníky. Původní fauna bioregionu je silně antropogenně pozměněná a 
ochuzená. V současnosti jde o téměř bezlesou kulturní step, charakterizovanou např. koloniemi havrana polního. 
 
Stávající geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika nebude úpravou dotčena. Ve vybraných místech 
bude stávající terén upraven ve vztahu k novému vedení cest, nebo v souvislosti s výsadbou stromů, případně v koordinaci 
s inženýrskými sítěmi. Navrženými zásahy nedojde ke změně vodního režimu. 
  
3. Stručný přehled ikonografie proveden Atelier Krejčiříkovi, s. r. o. 9/2019 

g) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Pozemek je nemovitou kulturní památkou, rejstříkové č. v ÚSKP 39105/1-600, v památkově chráněném území. 

h) Poloha vzhledem záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Řešené území se nenachází v záplavovém území. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry 
daného území. 
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j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Bourací práce 
V rámci projektu je navrženo odstranění stávajících nevyhovujících technických prvků. Projekt vyhovuje také záměru výměny 
povrchů nepropustných pro srážkovou vodu za propustné. Veškeré změny jsou konzultovány s odpovědnými pracovníky 
Národního památkového ústavu. 
Mezi odstraňované povrchy patří komunikace z asfaltobetonového povrchu, zámkové dlažby a dlažby ze žulových kostek, 
spolu s doprovodnými prvky, jako jsou odvodňovací žlábky, obruby a betonové plochy kolem budovy. V rámci nezpevněných 
ploch bude odstraněn povrch z cihlové drti a štěrková plocha. 
 
Kácení dřevin 
Plocha odstraňovaných keřů: 210,3 m2 
 
Dřeviny budou asanovány z důvodů špatného zdravotního stavu, kompozičního či provozního. Vzniklé pařezy budou společně 
se stávajícími pařezy odstraněny. Keře, skupiny keřů a nálety navržené k asanaci budou odstraněny i s kořeny, po jejich 
odstranění bude plocha urovnána a oseta trávníkem nebo bude dřevina nahrazena novým vegetačním prvkem. 
Dřevní hmota bude odvezena na určenou skládku. 

k) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo PUPFL 
Bez požadavků. 

l) Územně technické podmínky 
Zahrada je přístupná pouze pro pěší, zaměstnance a návštěvníky areálu, kteří se zaregistrují na vrátnici. Řešení dopravy 
v klidu není předmětem dokumentace. 
Do areálu mohou vjíždět pouze vozidla zásobování, dopravní obsluhy a údržby. Rozsah cestní sítě a zpevněných ploch 
zůstane oproti původnímu stavu zachován. Mocnost skladby nově realizovaných povrchů odpovídá nárokům pojezdu 
příslušných vozidel. 
Nové technické objekty jsou řešeny v rámci samostatné PD pro SO 03 – Závlahový systém, SO 04 – Osvětlení, SO 05 – Vodní 
prvky. 
Závlaha a vodní prvky budou dle potřeby napájeny ze stávající studny dle povoleného odběru, mlžení bude napájeno 
z vodovodního řadu – konstrukce je přizpůsobena tak, aby se minimalizovala spotřeba. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Projekt probíhá v koordinaci s návazným projektem Projektová dokumentace rekonstrukce perimetrické ochrany v objektu 
Strakovy akademie. 

n) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
Řešené území zahrnuje pozemky evidované na katastrálním území Malá Strana (727091) pod těmito katastrálními čísly: 
 
Seznam dotčených parcel    

p.č. m2 vlastník způsob 
využití 

druh 
pozemku ochrana 

680/3 30 
Česká republika, Úřad vlády 
České republiky, nábřeží 
Edvarda Beneše 128/4, Malá 
Strana, 11800 Praha 1 

  
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

pam.rezervace-budova,pozemek v 
památkové rezervaci, nemovitá kulturní 

památka 

680/4 7457 
Česká republika, Úřad vlády 
České republiky, nábřeží 
Edvarda Beneše 128/4, Malá 
Strana, 11800 Praha 1 

  
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

pam.rezervace-budova,pozemek v 
památkové rezervaci, nemovitá kulturní 

památka 

681/1 19152 
Česká republika, Úřad vlády 
České republiky, nábřeží 
Edvarda Beneše 128/4, Malá 
Strana, 11800 Praha 1 

zeleň ostatní 
plocha 

pam.rezervace-budova,pozemek v 
památkové rezervaci, nemovitá kulturní 

památka 
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o) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo 
Bez požadavků. 
 

B.2 Celkový popis stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Projektová dokumentace řeší úpravu stávajícího prostoru. 

b) Účel užívání stavby 
Řešené území má funkci reprezentativního prostou, obklopujícího budovu s významnou administrativní funkcí. Cílem 
navrhovaných úprav je zvýšení estetické hodnoty a provozní bezpečnosti prostoru. 
Areál je v současnosti přístupný pouze pro zaměstnance a návštěvníky (po registraci na vrátnici). V budoucnu se počítá 
s otevřením návštěvníkům v omezeném režimu. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Projektová dokumentace řeší stavbu jako trvalou. 

d) Vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečující bezbariérové užívaní stavby 

Stavba je v souladu se současnými požadavky na bezbariérové užívání stavby – v tomto směru nedochází ke změnám. 

e) Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech dotčených orgánů a správců sítí.  

f) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Budova i pozemek jsou v památkové rezervaci, v památkově chráněném území, na jednu z parcel se vztahuje ochrana 
zemědělského půdního fondu (dle přístupného aktuálního KN). 

g) Navrhované parametry stavby 
Výměra zpevněných ploch téměř v plném rozsahu odpovídá stávajícímu stavu – dochází pouze k úpravě a sjednocení typů 
povrchů. Plocha umožňuje volný pohyb osob, ale – v případě potřeby – i vjezd osobních automobilů a vozidel dopravní obsluhy. 
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h) Základní bilance stavby 

SO 01 - TECHNICKÉ PRVKY m.j. CELKEM 
B-Tp1: Odstranění obruby zpevněných ploch bm 1 868 
B-Tp2: Odstranění asfaltobetonových povrchů, vč. ochrany stromů při stavební činnosti m2 3 554 
B-Tp3: Odstranění povrchů z betonové zámkové dlažby m2 201 
B-Tp4: Odstranění  štěrkového povrchu m2 71 
B-Tp5: Odstranění povrchů s dlažbou ze žulových kostek m2 558 
B-Tp6: Odstranění ploch s povrchem z cihlové drti m2 182 
B-Tp7: Odstranění  betonového odvodňovacího žlábku včetně obrubníku bm 439 
B-Tp8: Odstranění betonových ploch u budovy Strakovy akademie m2 14 
B-Tp9: Odstranění betonových palisád a schodů u brány na Kosárkovo nábřeží bm 10 
B-Tp10: Odstranění základů 2 kamenných soch ks 2 
B-Tp11: Odstranění zídek z kamenných haklíků, včetně základů m3 15 
B-Tp12: Odstranění plochy zeminy m2 12 
B-Tp13: Odstranění lemů bočních schodišť ze žulových desek m2 2 

K-Tp1: Dlažba ze žulových kostek 15/17 s únosností pro vozidla do 24 t, K-Tp2: Žulový 
obrubník v betonovém loži 

m2 4 545 

K-Tp3: Dlažba ze žulových desek v okolí vodního prvku  m2 71 
K-Tp4: Dlažba ze žulových kostek 8/10 v betonovém loži – odvodňovací žlábek  m2 154 
K-Tp5: Zídka z pískovcových haklíků m3 29 
K-Tp6: Nízká zídka z pískovcových haklíků u brány na Kosárkovo nábřeží m3 0,3 
K-Tp7: Kamenné schody - restaurátorský záměr ks 1 
K-Tp8: Štěrkový povrch m2 85 
K-Tp9: Oprava okapového chodníku podél budovy Strakovy akademie m2 4 
K-Tp10: Dlažba ze žulových kostek 8/10 v betonovém loži  m2 41 
K-Tp11: Dlažba ze žulových kostek přemístěných z vjezdu premiéra m2 26 
K-Tp12: Vysoká obruba dlážděných ploch z řezaných žulových desek v betonovém loži bm 23 
K-Tp13: Oprava lemu schodiště ze žulových desek v betonovém loži  m2 2 
K-Tp14: Drátěný plot v živém plotě bm 101 
K-Tp15: Kovové zábradlí u hlavního schodiště bm 3 
K-Tp16: Výměna mříží odvodňovacích žlabů  bm 33 
K-Tp17: Nový okapový chodník z pískovcových desek m2 2 
K-Tp18: Nový liniový odvodňovací žlábek bm 2 
K-Tp19: Cementová stěrka na stěnách zásobovací rampy m2 15 
K-Tp20: Dlažba z řezaných žulových desek v betonovém loži  m2 38 
K-Tp21: Drobné žulové kostky ve vodním prvku m2 24 
K-Tp22: Štěrková drenáž doplněná žulovými kostkami m2 29 
Mobiliář ks 17 

 
SO 02 - ZELEŇ m.j. CELKEM 
stromy stávající ks 68 
stromy navržené k ošetření ks 4 
keře a živé ploty stávající ponechávané m2 1 167 
odstranění keřů i s kořeny (výč.tl.do10cm) m2 210 
výsadba stromů a vzrostlých keřů ks 22 

Tilia sp. OK 20-25, ZB, deštníkovitý tvar ks 2 
Magnolia stellata, vícekmen, 125-150, ZB ks 8 

Magnolia soulangeana, vícekmen, 350-400, ZB ks 2 
Taxus baccata - zapěstovaný do tvaru koule,v 100 cm, ZB ks 10 

založení nových trvalkových záhonů a keřů m2 524 
trvalky, K12 ks 856 
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SO 02 - ZELEŇ m.j. CELKEM 
keře, v. 30-40  ks 1 288 

keře, k12  ks 116 
založení parterových záhonů m2 460 

trvalky, K12 ks 2 525 
cibule a hlízy ks 13 065 

růže na kmínku, k12  ks 20 
růže pokryvná, k12  ks 360 

založení živých plotů a plůtků m2 428 
živý plot výšky 2m, trojspon  m2 5 

živý plot výšky 1,2m, trojspon m2 311 
živý plůtek výšky 0,35m, řada  m2 68 

živý plůtek výšky 0,3m, trojspon m2 44 
založení živých plotů a plůtků ks 2 521 

Carpinus betulus - zapěstovaný do živého plotu,v 200 cm, ZB ks 24 
Carpinus betulus - zapěstovaný do živého plotu,v 120 cm, ZB ks 1 497 

Taxus cuspidata ´Nana´,v 20-30, 2l ks 1 000 
trávník parterový retenční m2 5 691 
trávník parkový m2 2 739 
trávník regenerovaný m2 2 021 
ornamenty m2 372 
ocelová lemovka záhonů bm 564 

živé plůtky bm 109 
ornamenty bm 455 

 

i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Výstavba by měla být ukončena do 3 let od zahájení stavby. 
Vzhledem k rozsahu bude stavba provedena v jedné etapě. 
Předpokládaný termín zahájení: podzim 2020. 

j) Orientační náklady stavby 
Viz položkový rozpočet. 
 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
 
P.A. – Koordinační projekt 
A.1 Širší vztahy 
A.2 Celková navrhovaná situace (vše bez sítí a rozvodů – zeleň, cesty, světla, vodní prvky) 
A.3 Koordinační situace (zeleň a cesty, plochy, nad nimi všechny sítě a rozvody, závlahy bez rostřiků, světla, vodní prvky, 
v jednom paré i projekt zabezpečení) 
A.4 Katastrální výkres 
A.5 Zařízení staveniště 
A.6 ZOV textová zpráva 
 
SO 01 – Technické prvky 
C.1 Širší vztahy 
C.2 Katastrální situační výkres 
C.3 Stávající stav 
C.4 Bourací práce 
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C.5 Koordinační situace 
C.6 Navrhovaná situace 
C.7 Vytyčovací plán 
C.8.1 Terénní úpravy 
C.8.2 Výškové řešení 
C.9.1-11 Charakteristické řezy 
C.10 Navrhovaný mobiliář 
C.11 Koordinační situace (Koordinační projekt) 
C.12 Ochrana stromů při stavební činnosti 
Výkaz výměr a rozpočet vč. vedlejších nákladů a zařízení staveniště 
 
SO 02 - Zeleň 
C.13 Stávající stav 
C.14 Asanace dřevin 
C.15 Koordinační situace 
C.16 Navrhovaná situace 
C.17 Vytyčovací plán 
C.18.1-2 Osazovací plán 
C.19 Charakteristický řez – retenční trávník 
C.20 Koordinační situace (Koordinační projekt) 
Výkaz výměr a rozpočet vč. vedlejších nákladů a zařízení staveniště 
 
SO 03 – Závlahový systém 
SO 04 – Osvětlení 
SO 05 – Vodní prvky 
 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

D.1 Dokumentace stavebního objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
a) Technická zpráva 
 
• Navrhovaná situace 
a.1) Popis stávajícího stavu 
Řešené území je sídlem vlády České republiky a Úřadu vlády České republiky. Areál je v současnosti přístupný pouze pro 
zaměstnance a návštěvníky (po registraci na vrátnici). 
Hlavní, osově souměrný parter se nachází na rovné ploše s terénními zlomy s kamennými opěrnými zídkami směrem 
k budově. Cestní síť je v současnosti pojednána různými materiály, z nichž převažuje asfaltobetonový povrch v centrální části. 
Tento povrch je funkční pro občasný pojezd motorových vozidel, z estetického hlediska je však nevyhovující. 
Ostatní zpevněné plochy a doprovodné technické prvky (schodiště, zídky, odvodňovací žlaby, obruby) jsou rovněž ve špatném 
stavu a vyžadují rekonstrukci. 
Z hlediska vegetačních prvků zaujímá největší plošný podíl nestandardní parterový trávník s bodově umístěnými tvarovanými 
keři a ornamenty lemovanými živými ploty, vysypanými antukou. V rámci dendrologického průzkumu byla provedena evidence 
stromů, keřů, keřových skupin a živých plotů. Většina stromů vykazuje poměrně dobrý zdravotní stav, průměrnou sadovnickou 
hodnotu a provozní bezpečnost (u několika jedinců byl navržen zdravotní řez). Dominantním prvkem je lipová alej dosazovaná 
vzrostlými stromy. Keřové skupiny jsou druhově i kompozičně neuspořádané. 
Mobiliář je nejednotný, jeho umístění je spíše nahodilé a v mnoha případech nefunkční. 
 
a.2) Navrhovaná situace 
Navrhovaná situace vychází z dostupných historických podkladů a aktuálních požadavků investora. 
V rámci návrhu nedochází k výraznějším terénním úpravám: umístění opěrných zídek a vedení cestní sítě zůstane zachováno 
– dojde k obnově technických prvků a sjednocení z hlediska použitého materiálu. Nadbytečné a esteticky nevyhovující prvky 
budou odstraněny. 
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V centrální části jsou navrženy ornamentální záhony a vodní prvek. Na tomto parteru je navržena také výsadba několika 
solitérních stromů. Plochy trávníku budou obnoveny v celém rozsahu, na méně exponovaných místech proběhne regenerace 
a dosev. 
 
• Stavební řešení 
Stavební část projektu spočívá v odstranění nevyhovujících povrchů a technických prvků, jejich obnově a nahrazení 
nepropustných povrchů propustnými. 
Součástí je obnova opěrné zídky v plném rozsahu na hlavním parteru, jejíž lokalizace zůstane zachována. Dále je navržena 
obnova schodiště, nahrazení zídky z betonových palisád apod. 
 

• TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRO BOURACÍ PRÁCE A REALIZACI JEDNOTLIVÝCH TECHNICKÝCH PRVKŮ 
 

1. Bourací práce 
 

1.1 Technologický postup B-Tp1: Odstranění obruby zpevněných ploch 
 
Technologický postup se týká všech zpevněných ploch s asfaltobetonovým povrchem nebo dlážděných. Obruby jsou tvořeny 
převážně ze žulových „kočičích hlav“ rozměrů cca š.150 x d. 200-300 x hl. 150 mm v betonovém loži a v menší míře ze 
žulových kostek 15/17 v betonovém loži. 
Technologický postup B-Tp1 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu. 
- Odkopání okolního terénu (trávník) š. cca 300 mm do hl. cca 400 mm, obnažení betonového lože.  
- Strojní rozrušení betonového lože. 
- Očištění žulových kostek a „kočičích hlav“, naložení na dopravní prostředek o celkové hmotnosti do 12 t 

a odvoz 
- Naložení vybouraného betonu na dopravní prostředek o celkové hmotnosti do 12 t a odvoz na skládku. 

 
1.2 Technologický postup B-Tp2: Odstranění asfaltobetonových povrchů 
 
Technologický postup se týká všech zpevněných ploch s asfaltobetonovým povrchem. Tyto plochy budou následně vydlážděny 
žulovými kostkami, což je povrch je propustný pro dešťovou vodu, tudíž z ekologického hlediska vhodnější.  
Dle sondy je stávající složení vrstev konstrukce následující: Živičný kryt 50 mm, pod ním 200 mm železobeton, podkladní 
vrstvy ze štěrkodrti tl. 450 mm – celkem 700 mm. 
Technologický postup B-Tp2 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu. 
- Strojní rozrušení živičného krytu do hl. 50 mm, naložení na dopravní prostředek o celkové hmotnosti do 

12 t a odvoz na skládku.  
- Strojní rozrušení železobetonové vrstvy do hl. 200 mm, naložení na dopravní prostředek o celkové 

hmotnosti do 12 t a odvoz na skládku. 
- Strojní rozrušení podkladního souvrství ze štěrkodrti do hl. 450 mm, naložení na dopravní prostředek o celkové 

hmotnosti do 12 t a odvoz na skládku.  
 

1.3 Technologický postup B-Tp3: Odstranění povrchů z betonové zámkové dlažby 
 
Technologický postup se týká chodníku s povrchem z betonové zámkové dlažby, jež se nachází v západní části areálu a malé 
plochy s betonovou deskovou dlažbou u vjezdu premiéra. Tyto plochy budou následně vydlážděny žulovými kostkami, což je 
povrch je propustný pro dešťovou vodu, tudíž z ekologického hlediska vhodnější.  
Sondy nebyly provedeny, budou provedeny zhotovitelem na stavbě, složení vrstev konstrukce je odhadováno: Betonová 
zámková dlažba včetně kladecí vrstvy 100 mm, podkladní vrstvy z drceného kameniva a případně štěrkopísku tl. 260 mm – 
celkem 360 mm. 
Technologický postup B-Tp3 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu. 
- Rozebrání zámkové dlažby, naložení na dopravní prostředek o celkové hmotnosti do 12 t a odvoz na 

skládku. 
- Rozrušení podkladových vrstev do hl. 360 mm, naložení na dopravní prostředek o celkové hmotnosti do 

12 t a odvoz na skládku. 
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1.4 Technologický postup B-Tp4: Odstranění  štěrkového povrchu 
 
Technologický postup se týká zpevněné plochy se štěrkovým povrchem, jež se nachází u západního křídla budovy Strakovy 
akademie. Tato plocha bude následně vydlážděna žulovými kostkami. 
Sondy nebyly provedeny, budou provedeny zhotovitelem na stavbě, složení vrstev konstrukce je odhadováno: Drcené 
kamenivo fr. 16-32 tl. 100 mm, podkladní vrstvy z drceného kameniva větších frakcí a případně štěrkopísku tl. 500 mm – 
celkem 600 mm. 
Technologický postup B-Tp4 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu. 
- Strojní rozrušení všech vrstev štěrkové plochy do hl. 600 mm, naložení na dopravní prostředek o celkové 

hmotnosti do 12 t a odvoz na skládku. 

1.5 Technologický postup B-Tp5: Odstranění povrchů s dlažbou ze žulových kostek 
 
Technologický postup se týká zpevněných ploch s povrchem z dlažby ze žulových kostek velikostí cca 12/12 a 8/10, jež se 
nachází u západního křídla budovy Strakovy akademie, zejména v prostorách vjezdu premiéra. Tyto plochy budou následně 
vydlážděny nově žulovými kostkami 15/17, aby byl zachován shodný charakter povrchu se zbytkem areálu a zachována 
architektonická a výtvarná čistota prostoru. Západně od vjezdové brány bude následně stávající dlážděná plocha rozšířena 
směrem do záhonu a bude sloužit jako parkoviště. Bez zásahu zůstane plocha, kde jsou kostky nalepeny na střešní konstrukci 
a plocha v jihovýchodní části areálu, jež slouží ke skladování kovových bezpečnostních zábran (viz výkresovou dokumentaci).  
Kostky z vybouraných povrchů budou následně použity k dlažbám v rámci technologického postupu K-Tp11. 
Sondy nebyly provedeny, budou provedeny zhotovitelem na stavbě, složení vrstev konstrukce je odhadováno podle částečně 
okrytého podkladu dlažby ve výkopech pro inženýrské sítě: Žulová kostka 12/12, respektive 8/10 včetně ložné vrstvy tl. 200 
mm, podkladní vrstvy z drceného kameniva větších frakcí a případně štěrkopísku tl. 300 mm – celkem 500 mm. 
Technologický postup B-Tp5 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu. 
- Rozebrání dlažby ze žulových kostek, uložení na dočasnou skládku pro pozdější použití. 
- Strojní rozrušení všech vrstev štěrkové plochy do hl. 300 mm, naložení na dopravní prostředek o celkové 

hmotnosti do 12 t a odvoz na skládku. 

1.6 Technologický postup B-Tp6: Odstranění ploch s povrchem z cihlové drti 
 
Technologický postup se týká dvou zpevněných ploch s povrchem z cihlové drti, jež se nachází v zahradě na hlavní ose mezi 
vstupní bránou a rizalitem budovy Strakovy akademie. Tyto plochy budou po zrušení okolních živých plotů změněny na trávník 
a záhony. 
Sondy nebyly provedeny, budou provedeny zhotovitelem na stavbě, složení vrstev konstrukce je odhadováno: Cihlová drť tl. 
100 mm, podkladní vrstvy z drceného kameniva a případně štěrkopísku tl. 300 mm – celkem 400 mm. 
Technologický postup B-Tp6 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu. 
- Strojní rozrušení všech vrstev plochy do hl. 400 mm, naložení na dopravní prostředek o celkové hmotnosti 

do 12 t a odvoz na skládku. 

1.7 Technologický postup B-Tp7: Odstranění  betonového odvodňovacího žlábku včetně obrubníku 
 
Technologický postup se týká odvodňovacího žlábku z betonových prefabrikátů podél okapového chodníku z řezaného 
pískovce, jež se nachází zejména podél jižní fasády i rizalitů obou křídel budovy Strakovy akademie. Tento žlábek odvádí vodu 
z travnatých ploch několika vpustěmi do kanalizace. Je lemován betonovým obrubníkem, jenž drží zeminu trávníku. Žlábek 
bude odstraněn včetně obrubníku z estetických důvodů a nahrazen žlábkem ze žulových kostek v betonovém loži 
s obrubníkem ze štípané žuly. 
Sondy nebyly provedeny, budou provedeny zhotovitelem na stavbě, složení vrstev konstrukce je odhadováno: Betonové 
prefabrikáty včetně ložné vrstvy z betonové mazaniny tl. 100 mm, podkladní vrstvy z drceného kameniva a případně 
štěrkopísku tl. 300 mm – celkem 400 mm. Obrubník z betonových prefabrikátů cca 1000x200x50 mm v betonovém loži tl. 100 
mm – u západního křídla částečně chybí. 
Technologický postup B-Tp7 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu. 
- Strojní rozebrání betonových prefabrikátů žlábku i obrubníku, naložení na dopravní prostředek o celkové 

hmotnosti do 12 t a odvoz na skládku. 
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- Strojní rozrušení podkladových vrstev žlábku do tl. 300 mm, naložení na dopravní prostředek o celkové 
hmotnosti do 12 t a odvoz na skládku. 
 

1.8 Technologický postup B-Tp8: Odstranění betonových ploch u budovy Strakovy akademie 
Technologický postup se týká dvou zešikmených betonových ploch mezi asfaltobetonovými plochami a jedné mezi 
odvodňovacím žlábkem a mezi žlábkem a okapovým chodníkem u budovy Strakovy akademie.  
Sondy nebyly provedeny, budou provedeny zhotovitelem na stavbě, složení vrstev konstrukce je odhadováno: Prostý beton tl. 
100 mm, podkladní vrstvy z drceného kameniva, případně štěrkopísku tl. 260 mm – celkem 360 mm.  
Technologický postup B-Tp8 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu. 
- Strojní vybourání betonových ploch, naložení na dopravní prostředek o celkové hmotnosti do 12 t a odvoz 

na skládku. 
- Strojní rozrušení podkladových vrstev do tl. 260 mm, naložení na dopravní prostředek o celkové hmotnosti 

do 12 t a odvoz na skládku. 

1.9 Technologický postup B-Tp9: Odstranění betonových palisád a schodů u brány na Kosárkovo nábřeží 
Technologický postup se týká odstranění dvou palisád z betonových prefabrikátů a dvou schodů z prefabrikovaných 
betonových obrubníků u brány na ul. Kosárkovo nábřeží. Palisády z prefabrikátů cca 200x200x400 mm volně položené na 
asfaltobetonový povrch drží terén s výsadbou keřů, jsou esteticky nevyhovující a budou nahrazeny kamennou zídkou. Schody 
z prefabrikovaných betonových obrubníku cca 1000x200x100 mm v betonovém loži neumožňují bezbariérový přístup a budou 
nahrazeny šikmou rampou s dlážděným povrchem ze žulových kostek. 
Sondy nebyly provedeny, budou provedeny zhotovitelem na stavbě, složení vrstev konstrukce schodů je odhadováno: 
prefabrikované betonové obrubníky cca 1000x200x80 mm v betonovém loži tl. 100 mm, podkladní vrstvy z drceného 
kameniva, případně štěrkopísku tl. 300 mm – celkem 600 mm. Palisády z prefabrikátů cca 200x100x300 mm jsou volně 
položené na asfaltobetonový povrch. 
Technologický postup B-Tp9 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu. 
- Rozebrání betonových palisád, naložení na dopravní prostředek o celkové hmotnosti do 12 t a odvoz na 

skládku. 
- Strojní vybourání betonového lože obrubníků tl. 100 mm, naložení obrubníků včetně vybourané suti na 

dopravní prostředek o celkové hmotnosti do 12 t a odvoz na skládku. 
- Strojní rozrušení podkladových vrstev obrubníků do tl. 300 mm, naložení na dopravní prostředek o celkové 

hmotnosti do 12 t a odvoz na skládku. 

1.10 Technologický postup B-Tp10: Odstranění základů 2 kamenných soch 
 
Technologický postup se týká demolice 2 betonových základů kamenných soch na půdorysu obdélníku se zkosenými rohy o 
rozměrech 1500x1000 mm. Přesun kamenných soch je řešen mimo tento projekt. 
Sondy nebyly provedeny, budou provedeny zhotovitelem na stavbě, složení vrstev konstrukce schodů je 
odhadováno: Betonový základ  tl. cca 800 mm, podkladová vrstva ze štěrkodrti cca 400 mm. Celkem cca 1200 mm. 
Technologický postup B-Tp10 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu. 
- Strojní vybourání betonového základu soch do hl. 800 mm, naložení vybourané suti na dopravní 

prostředek o celkové hmotnosti do 12 t a odvoz na skládku. 
- Strojní rozrušení podkladových vrstev tl. cca 400 mm, naložení na dopravní prostředek o celkové hmotnosti 

do 12 t a odvoz na skládku. 

1.11 Technologický postup B-Tp11: Odstranění zídek z kamenných haklíků, včetně základů 
 
Technologický postup se týká demolice 4 zídek (Z1-Z4) z kamenných (žulových) haklíků zděných na maltu. Dvě zídky Z1 a Z2 
vytvářejí rozhraní mezi svažitou a rovinatou částí zahloubeného parteru po obou stranách hlavního rizalitu Strakovy akademie. 
Zídka Z3 je pouze 1600 mm dlouhá a drží travnatý svah nad betonovým odvodňovacím žlábkem u rizalitu jihozápadního křídla, 
zídka Z4 drží schodiště po pravé straně hlavního rizalitu. Všechny zídky budou vybourány včetně základů a znovu vyzděny 
z pískovcových haklíků. Dvě hlavní zídky Z1 a Z2 budou následně zvýšeny na dvojnásobnou výšku – 700 mm od upraveného 
terénu u paty zídky. 
Sondy nebyly provedeny, budou provedeny zhotovitelem na stavbě, složení vrstev konstrukce základů je 
odhadováno: Betonový základ  tl. cca 800 mm.   
Technologický postup B-Tp11 zahrnuje tyto operace: 
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- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu. 
- Strojní vybourání haklíkového zdiva, naložení na dopravní prostředek o celkové hmotnosti do 12 t a odvoz 

na skládku, Zídka Z1: délka 70600 mm, šířka 300 mm, prům. výška 350 mm. Zídka Z2: 67300 mm, šířka 
300 mm, prům. výška 350 mm. Zídka Z4 šířky 350 mm, průměrné výšky 800 mm, délky 4800 mm.  Zídka Z3 
délka 1600 mm, šířka 300 mm, prům. výška 600 mm. 

- vybourání betonových základů zídek Z1-Z4 do hl. 800 mm, naložení na dopravní prostředek o celkové 
hmotnosti do 12 t a odvoz na skládku. 

1.12 Technologický postup B-Tp12: Odstranění plochy zeminy 
Technologický postup se týká odstranění úzkého pásu plochy zeminy u jihovýchodního křídla budovy Strakovy akademie. 
Zemina bude použita pro násypy při terénních úpravách. Výkop bude proveden do hl. 360 mm, následně zde vznikne dlážděná 
plocha ze žulových kostek v betonovém loži. 
Sondy nebyly provedeny, budou provedeny zhotovitelem na stavbě, složení vrstev konstrukce základů je odhadováno: zemina 
rostlá i nasypaná, k odstranění  tl. 360 mm.   
Technologický postup B-Tp12 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu. 
- Strojní odstranění zeminy do hl. 360 mm, naložení na dopravní prostředek o celkové hmotnosti do 12 t a 

odvoz na mezideponii. 
 

1.13 Technologický postup B-Tp13: Odstranění lemů bočních schodišť ze žulových desek 
Technologický postup se týká odstranění dvou úzkých lemů bočních schodišť z řezaných  žulových desek v betonovém loži. 
Tyto budou po vybourání znovu zhotoveny z nového materiálu barevně blízkého ostatním novým konstrukcím (béžová barva). 
Sondy nebyly provedeny, budou provedeny zhotovitelem na stavbě, složení vrstev konstrukce základů je odhadováno: řezané 
žulové desky tl. 40 mm, betonové lože tl. 160 mm, podsyp ze štěrkodrti tl. 200 mm.   
Technologický postup B-Tp13 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu. 
- Strojní odstranění žulového obkladu, betonu a štěrkového podsypu do celkové hl. 400 mm, naložení na 

dopravní prostředek o celkové hmotnosti do 12 t a odvoz na skládku. 
 

2. Konstrukce 
 

2.1 Technologický postup K-Tp1: Dlažba ze žulových kostek 15/17 s únosností pro vozidla do 24 t  
 

Technologický postup se týká všech zpevněných ploch, které budou sjednoceny stejným povrchem – vějířovou dlažbou 
z velkých žulových kostek 15/17. Tento povrch bude propustný pro srážkovou vodu, tudíž z ekologického hlediska vhodnější 
než stávající převážně nepropustné povrchy. Součinitel odtoku srážkových povrchových vod dle ČSN 75 6101 tohoto povrchu 
je 0,5.  Žulové kostky musí mít béžovou barvu ladící s pískovcovými obklady soklu budovy Strakovy akademie, celková plocha 
4003 m2. Výjimkou je plocha u reprezentativního vstupu do hlavního rizalitu budovy Strakovy akademie (300 m2). Zde bude 
mít dlažba šedou barvu, proto má tento technologický postup kód K- Tp1a. 
Dlažba bude zřízena na místě vybouraných původních povrchů do různých hloubek – tj. někde nebudou nutné žádné výkopové 
práce, někde bude nutné výkopy prohloubit na požadovanou hloubku základové spáry 700 mm od upraveného terénu. 
 Technologický postup K-Tp1 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně detailů finální 
podoby jednotlivých vrstev konstrukce). 

- Geodetické vytyčení tvaru zpevněné plochy. 
- Výkopy pro vytvoření zemní pláně. Zde jsou varianty:  

a) bez výkopu (výkop do hl. 700 mm vznikl při bouracích pracích – technol. postup B-Tp2) 
b) výkop do hl. 100 mm 
c) výkop do hl. 200 mm 
d) výkop do hl. 300 mm 
e) výkop do hl. 700 mm 
f) výkop do hl. 800 mm 

 
- Vytvoření zemní pláně -  srovnání zemního tělesa do příčného spádu uvedeného ve výkresu, zhutnění na hodnotu 

modulu přetvárnosti Edef,2= 45 MPa. V úseku podél zídek bude zemní pláň spádována pouze jednostranně ve sklonu 
2,5% od svahu se zídkou, v ostatních úsecích bude zemní pláň spádována oboustranně. Únosnost a zhutnitelnost 
zemní pláně je třeba laboratorně ověřit (hodnota CBR= min. 15%) a provést případnou úpravu. Zemní pláň se v 
žádném případě nesmí odchýlit od jmenovité výšky celkové konstrukce o více jak 10%, nejvíce však 30 mm. Musí 
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být zhutněná na požadovaný modul přetvárnosti, vyspádovaná do požadovaného sklonu a povrchově upravená tak, 
aby bylo zaručeno její dokonalé odvodnění. 

- Položení filtrační vrstvy ze štěrkodrti fr. 0-8 tl. 60 mm, srovnání do požadovaného příčného spádu,  zhutnění na 
hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 50 MPa. Štěrkodrť musí mít plochou křivku zrnitosti a zároveň obsah jemných 
částic menších než d=0,02 mm, maximálně 5%, částic menších než d=0,063 mm maximálně 8%. Odchylka od 
jmenovité tloušťky vrstvy a rovinatost maximálně 20 mm pod 4m latí. 

- Položení podkladové vrstvy - štěrkodrti fr. 0-63 tl. 270 mm, srovnání do požadovaného příčného spádu, zhutnění na 
hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 110 MPa. Štěrkodrť musí mít plochou křivku zrnitosti bez chybějících frakcí, 
blížící se ideální Fullerově křivce. 

- Položení podkladové vrstvy - štěrkodrti fr. 0-32 tl. 170 mm, srovnání do požadovaného příčného spádu, zhutnění na 
hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 80 MPa. Štěrkodrť musí mít plochou křivku zrnitosti bez chybějících frakcí, blížící 
se ideální Fullerově křivce. 

- Zřízení ložné vrstvy z drceného kameniva fr. 4-8 tl. 40 mm, srovnání do požadovaného příčného spádu. 
- Položení a zatlučení dlažby ze žulových kostek velikosti 15/17 do vějířového vzoru. tl. 160 mm. Materiál žula 

dvojslídná, vhodná pro zatížení vozidly do 24 t, barva béžová v různých valérech. 
- Zásyp spár bude proveden drceným kamenivem fr.  4-8. 

Skladba konstrukce tl. 700 mm pro K-Tp1: 

- žulová kostka velká 15/17 béžová                                                  160 mm 
             zásyp spár drceným kamenivem fr. 4-8    
- ložná vrstva z drceného kameniva fr. 4-8                                          40 mm    
- podklad ze štěrkodrti fr. 0-32                                                               170 mm zhutněno na 80 MPa 
- podklad ze štěrkodrti fr. 0-63                                                               270 mm zhutněno na 110 MPa 
- filtrační vrstva ze štěrkodrti fr. 0-8                                                        60 mm zhutněno na 50 MPa 
- zemní pláň srovnaná do požadovaného sklonu a zhutněná na 45 MPa                                          

CELKEM                                                                                            700 mm 

 
2.2  Technologický postup K-Tp2: Žulový obrubník v betonovém loži 

 
Technologický postup se týká všech obrub dlážděných ploch ze žulových kostek 15/17 i dlažby z řezané žuly v okolí vodních 
prvků.  Obrubníky budou vytvořeny z řezaných žulových desek rozměrů d. 300 x š. 100 x v. 200 mm v loži z prostého betonu 
C 16/20. Barva kamene musí být shodná jako barva dlažby ze žulových kostek 15/17 (šedobéžová), tj. kámen musí pocházet 
ze stejného lomu. Obruba bude zřízena až po zřízení filtrační vrstvy tl. 60 mm a podkladní vrstvy ze štěrkodrti tl. 270 mm. 
Technologický postup K-Tp2 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně detailů finální 
podoby jednotlivých vrstev konstrukce). 

- Geodetické vytyčení tvaru obruby. 
- Vytvoření lože z betonu C 16/20 tl. 170 mm pod žulovými deskami, na bocích šikmo do 1/3 desek 
- Uložení žulových obrubníků rozměrů d. 300 x š. 100 x v. 200 mm v loži z prostého betonu C 16/20. V obloucích 

budou použity desky poloviční délky (d. 150 x š. 100 x v. 200 mm). 

Skladba konstrukce tl. 300 mm pro K-Tp2: 

- žulové obrubníky  béžové                                                       200 mm    
lože z betonu C 16/20                                                             170 mm 

- filtrační a podkladová vrstva ze štěrkodrti tl. 60+270=330 mm v rámci technol. postupu K- Tp1                                          
CELKEM                                          370 mm                                          
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2.3 Technologický postup K-Tp3: Dlažba ze žulových desek v okolí vodního prvku  
 

Technologický postup se týká dvou zpevněných ploch v okolí vodních prvků. Tento povrch nebude vodopropustný, aby se 
neztrácela voda z čerpadlového okruhu.  Žulové desky musí mít šedou barvu kontrastující s béžovou barvou žulových kostek 
na okolních zpevněných plochách a ve středovém pásu vodního prvku.  
Povrch bude zřizen na filtrační vrstvě ze štěrkodrti 0-8, pod níž povedou rozvody pro vodní střiky. Nosnou funkci bude mít 
železobetonová deska na povrchu vyrovnaná do požadovaného spádu (1,5%) směrem ke středu (k vodním střikům) 
vysokopevnostní (alespoň 40 MPa v tlaku) vyrovnávací stěrkou na cementové bázi. Hydroizolaci zajistí 3x aplikovaná pružná 
hydroizolační stěrka vhodná do exteriéru. Řezané žulové desky dle kladecího plánu budou nalepeny speciálním 
mrazuvzdorným flexibilním lepidlem vhodným pro lepení žuly. Díly budou vyspárovány speciální flexibilní vodovzdornou 
spárovací hmotou vhodnou pro žulu. 
 
Technologický postup K-Tp3 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně 
detailů finální podoby jednotlivých vrstev konstrukce). 

- Geodetické vytyčení tvaru zpevněné plochy. 
- Výkop pro vytvoření zemní pláně do hl. 700 mm od výšky upraveného terénu, naložení zeminy na dopravní 

prostředek o celkové hmotnosti do 12 t a odvoz na skládku. 
- Vytvoření zemní pláně -  srovnání zemního tělesa do příčného spádu uvedeného ve výkresu, zhutnění na 

hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2= 45 MPa. Únosnost a zhutnitelnost zemní pláně je třeba laboratorně 
ověřit (hodnota CBR= min. 15%) a provést případnou úpravu. Zemní pláň se v žádném případě nesmí 
odchýlit od jmenovité výšky celkové konstrukce o více jak 5%, nejvíce však 15 mm. Musí být zhutněná na 
požadovaný modul přetvárnosti, vyspádovaná do požadovaného sklonu a povrchově upravená tak, aby 
bylo zaručeno její dokonalé odvodnění. 

- Položení filtrační vrstvy ze štěrkodrti fr. 0-8 tl. 80 mm, srovnání do požadovaného příčného spádu,  
zhutnění na hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 50 MPa. Štěrkodrť musí mít plochou křivku zrnitosti a 
zároveň obsah jemných částic menších než d=0,02 mm, maximálně 5%, částic menších než d=0,063 mm 
maximálně 8%. Odchylka od jmenovité tloušťky vrstvy a rovinatost maximálně 20 mm pod 4m latí. 

- vytvoření železobetonové desky tl. 550 mm. Beton C 20/25, výztuž B500A, B500B 
- Vyrovnání povrchu betonu do spádu 1,5% směrem ke středu (k vodním střikům) vysokopevnostní (alespoň 

40 MPa v tlaku) vyrovnávací stěrkou na cementové bázi, aplikace 2x, celková tloušťka vrstev do 10 mm. 
- Zřízení hydroizolační vrstvy 3x aplikovanou pružnou hydroizolační stěrkou vhodnou do exteriéru, celková 

tl. vrstev 5 mm. 
- Položení dílů z řezané žuly 400x400 mm tl. 50 mm šedé barvy dle kladecího plánu na speciální 

mrazuvzdorné flexibilní lepidlo vhodné pro lepení žuly. Tloušťka vrstvy lepidla 5 mm. Spáry 3 mm 
udržovány pomocí plastových T – křížků. Běhounová vazba dlažby. Dlaždice budou řezány na místě 
během dláždění po přesném odměření skutečných rozměrů tvaru plochy. 

- Vyspárování žulových dílů speciální flexibilní vodovzdornou spárovací hmotou vhodnou pro žulu. Spáry 3 
mm. 

Skladba konstrukce tl. 700 mm pro K-Tp3: 

- žulová deska řezaná šedá 400x400x50 mm                                     50 mm 
             spárovaná speciální pružnou spárovací hmotou 
- speciální flexibilní lepidlo                                                                     5 mm    
- hydroizolační stěrka 3x                                                                        5 mm 
- vysokopevnostní vyrovnávací stěrka 2x                                            10 mm 
- železobetonová deska, beton C 20/25, výztuž B500A, B500B          550 mm 
- filtrační vrstva ze štěrkodrti fr. 0-8                                                      80 mm zhutněno na 50 MPa 
- zemní pláň srovnaná do požadovaného sklonu a zhutněná na 45 MPa                                          

CELKEM                                                                                             700 mm 
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2.4 Technologický postup K-Tp4: Dlažba ze žulových kostek 8/10 v betonovém loži – odvodňovací 

žlábek 
  

Technologický postup se týká odvodňovacích žlábků podél okapového chodníku budovy Strakovy akademie. Kostky budou 
kladeny do betonu, aby byl povrch vodonepropustný, neboť voda nesmí prosakovat k základům budovy (bude odvedena 
vpustěmi do kanalizace).  Žulové kostky musí mít béžovou barvu ladící s pískovcovými obklady soklu budovy Strakovy 
akademie a být ze stejného lomu jako kostky 15/17 použité na ostatních zpevněných plochách. Žlábky budou vytvořeny o 100 
mm výše oproti stávajícímu stavu, výkopové práce nebudou nutné (původní žlábek z betonových prefabrikátů odstraněn 
v rámci technol. postupu B-Tp7). 
Technologický postup K-Tp4 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně 
detailů finální podoby jednotlivých vrstev konstrukce). 

- Geodetické vytyčení tvaru zpevněné plochy. 
- Vytvoření zemní pláně -  srovnání zemního tělesa do roviny, zhutnění na hodnotu modulu přetvárnosti 

Edef,2= 30 MPa.  
- Položení filtrační vrstvy ze štěrkodrti fr. 0-8 tl. 60 mm, zhutnění na hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 40 

MPa. Štěrkodrť musí mít plochou křivku zrnitosti a zároveň obsah jemných částic menších než d=0,02 
mm, maximálně 5%, částic menších než d=0,063 mm maximálně 8%. Odchylka od jmenovité tloušťky 
vrstvy a rovinatost maximálně 20 mm pod 4m latí. 

- Položení podkladové vrstvy - štěrkodrti fr. 0-32 tl. 200 mm, srovnání do požadovaného podélného spádu 
(směrem ke vpustím), zhutnění na hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 50 MPa. Štěrkodrť musí mít plochou 
křivku zrnitosti bez chybějících frakcí, blížící se ideální Fullerově křivce. 

- Vytvoření lože z betonu C 16/20 tl. 140 mm pod žulovými kostkami 
- Položení žulových kostek 8/10 béžové barvy tl. 100 mm do betonu, vymazání spár  betonovou mazaninou 

Skladba konstrukce tl. 500 mm pro K-Tp4: 

- žulová kostka štípaná béžová 8/10                                               100 mm 
             spárovaná betonovou mazaninou 
- lože z betonu C 16/20                                                                  140 mm    
- podkladová vrstva ze štěrkodrti 0-32                                                 200 mm zhutněno na 50 MPa 
- filtrační vrstva ze štěrkodrti fr. 0-8                                                        60 mm zhutněno na 40 MPa 
- zemní pláň srovnaná do požadovaného sklonu a zhutněná na 30 MPa                                          

CELKEM                                                                                             500 mm 

 

2.5 Technologický postup K-Tp5: Zídka z pískovcových haklíků 
 

Technologický postup se týká dvou hlavních opěrných zídek (Z1 a Z2) a dvou menších (Z3 a Z4), jež se nacházejí na 
zahloubených travnatých plochách po obou stranách budovy Strakovy akademie. Zídky budou vytvořeny na místě původních 
vybouraných zídek ze žulových haklíků, ale budou vytvořeny z nového materiálu – pískovcových haklíků odolných vodě 
s korunou z řezaného pískovce a budou zvýšeny na výšku 700 mm od výšky upraveného terénu u paty zídky (kromě zídky 
Z4). Výkopové práce budou zahrnovat pouze prouhloubení výkopu po demolici základů původních zídek o 100 mm a rozšíření 
pro zřizení podkladového betonu a bednění. 
 Varianta K-Tp5a se týká zídky Z4, jež má odlišnou výšku – cca 1000 mm od upraveného terénu u paty zídky a je vynechána 
hydroizolace z nopové fólie. 
Technologický postup K-Tp5 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně 
detailů finální podoby jednotlivých vrstev konstrukce). 

- Geodetické vytyčení tvaru zídky. 
- Prohloubení původních výkopů o 100 mm a rozšíření o 200 mm pro vrstvu podkladového betonu (a 

bednění). Naložení zeminy na dopravní prostředek o celkové hmotnosti do 12 t a odvoz na skládku.  
- Zhutnění základové spáry na hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2= 30 MPa.  
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- Vytvoření vrstvy podkladového betonu C 10/12  tl. 100 mm. 
- Vytvoření základového pásu z betonu C 12/15 tl. 800 mm. 
- Svislé uložení HDPE hydroizolační nopové fólie š. 1000 mm 400g/m2 s přesahem 350 mm pod betonový 

základový pás. Fólie bude ukončena na horní straně zdiva pod korunou z pískovcových desek. 
- Nátěr povrchu základového pásu asfaltovou penetrací a pokládka hydroizolačního asfaltového 

modifikovaného pásu. 
- Zdění zdiva z pískovcových haklíků rozměrů cca d. 300 x š. 200 x v. 150 mm na maltu. Hrubě štípané 

haklíky musí mít béžovou barvu podobnou jako dlažební kostky, musí být voděodolné. Zdící malta musí 
být vhodná pro zdění z pískovce (nelze použít univerzální zdící maltu ani beton). Haklíkové zdivo bude 
mít 4 řádky a korunu z desek z řezaného pískovce. Vertikálně ložené haklíky půjdou přes 2 řádky. Spáry 
mezi haklíky cca 15-20 mm vyplněny stejnou zdící maltou. 

- Desky z řezaného béžového pískovce rozměrů d. 600 x š. 350 x tl. 50 mm jako koruna zdi (přesah nad 
lícovou stranou zdi 50 mm) budou uloženy do lože ze zdící malty vhodné pro kámen, spáry budou 
vyplněny flexibilní vodovzdornou spárovací hmotou vhodnou pro pískovec. 

Tento technologický postup platí plně pro zídky Z1 až Z3,  Z4 má odlišnou výšku – cca 1000 mm od upraveného terénu u paty 
zídky. 
 

Skladba konstrukce tl. 1600 mm pro K-Tp5: 

- desky z řezaného béžového pískovce 600x350x50 mm                  50 mm  
             spárované flexibilní spárovací hmotou 
- haklíkové zdivo šířky 300 mm z hrubě štípaných pískovcových haklíků 300x200x150 mm  
             na speciální maltu  vhodnou pro zdění z kamene                           650 mm  včetně spár (4 řádky) 
- hydroizolační asfaltová penetrace a  modifikovaný asfaltový pás  
- HDPE nopová fólie š. 1000 mm, 400g/m2 na rubové straně zdi   
- základový pás z betonu C 12/15                                                      800 mm  
- podkladový beton C 10/12                        100 mm   
- základová spára zhutněná na 30 MPa                                          

CELKEM                                                                                       1600 mm 

2.6 Technologický postup K-Tp6: Nízká zídka z pískovcových haklíků u brány na Kosárkovo nábřeží 
 

Technologický postup se týká dvou nízkých zídek (Z5 a Z6), jež budou sloužit jako náhrada za betonové palisády u brány na 
Kosárkovo nábřeží. Zídky budou vyzděny na mělčím základu z prefabrikátů ztraceného bednění z pískovcových haklíků 
s korunou z řezaného pískovce, celková výška bude 350 mm. 
Technologický postup K-Tp6 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně 
detailů finální podoby jednotlivých vrstev konstrukce). 

- Geodetické vytyčení tvaru zídky. 
- Výkop š. 300 mm do hl. 700 mm. 
- Zhutnění základové spáry na hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2= 45 MPa (V rámci konstrukce cesty).  
- Vytvoření filtrační vrstvy ze štěrkodrti 0-8 tl. 60 mm (V rámci konstrukce cesty) a podkladní vrstvy ze 

štěrkodrti 0-63 tl. 140 mm (V rámci konstrukce cesty). 
- Vytvoření základového pásu z betonových prefabrikátů ztraceného bednění šířky 200 a výšky 250 mm ve dvou 

provázaných řádcích (celkem hl. 500 mm), spojených betonem C 12/15. 
- Svislé uložení HDPE hydroizolační nopové fólie š. 500 mm 400g/m2 s přesahem 200 mm pod základový 

pás. Fólie bude ukončena na horní straně zdiva pod korunou z pískovcových desek. 
- Nátěr povrchu základového pásu asfaltovou penetrací a pokládka hydroizolačního asfaltového 

modifikovaného pásu 
- Zdění zdiva z pískovcových haklíků rozměrů cca d. 300 x š. 200 x v. 150 mm na maltu. Hrubě štípané 

haklíky musí mít béžovou barvu podobnou jako dlažební kostky 15/17. Zdící malta musí být vhodná pro 
zdění ze pískovce (nelze použít univerzální zdící maltu ani beton). Haklíkové zdivo bude mít 2 řádky a 
korunu z desek z řezaného pískovce. Vertikálně ložené haklíky půjdou přes 2 řádky. Spáry mezi haklíky 
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cca 15-20 mm vyplněny stejnou zdící maltou. Desky z řezaného béžového pískovce rozměrů d. 600 x š. 
350 x tl. 50 mm jako koruna zdi (přesah nad lícovou stranou zdi 50 mm) budou uloženy do lože ze zdící 
malty vhodné pro kámen, spáry budou vyplněny flexibilní vodovzdornou spárovací hmotou vhodnou pro 
pískovec. 

Skladba konstrukce tl. 1070 mm pro K-Tp5: 

- desky z řezaného béžového pískovce 600x350x50 mm                         50 mm  
             spárované flexibilní spárovací hmotou 

- haklíkové zdivo šířky 300 mm z hrubě štípaných pískovcových haklíků 300x200x150 mm  
             na speciální maltu  vhodnou pro zdění z kamene                                   320 mm  včetně spár (2 řádky) 
- hydroizolační asfaltová penetrace a  modifikovaný asfaltový pás .  

- HDPE nopová fólie š. 500 mm, 400g/m2 na rubové straně zdi  
- základový pás z prefabrikátů ztraceného bednění, beton C 12/15         500 mm 
- podklad ze štěrkodrti fr. 0-63                                                                   140 mm zhutněno na 110 MPa 
- filtrační vrstva ze štěrkodrti fr. 0-8                                                            60 mm zhutněno na 50  MPa 
- základová spára zhutněná na 45 MPa                                       

CELKEM                                                                                                  1070 mm 

 
2.7 Technologický postup K-Tp7: Kamenné schody 

 
Technologický postup bude proveden podle restaurátorského záměru zpracovaného odborníkem. 
 

2.8 Technologický postup K-Tp8: Štěrkový povrch 
 

Technologický postup se týká vytvoření plochy se štěrkovým povrchem okolo unimo buňky u jihovýchodní fasády budovy 
Strakovy akademie. Povrch bude propustný pro srážkovou vodu, Součinitel odtoku srážkových povrchových vod dle ČSN 75 
6101 tohoto povrchu je 0,3.   
Technologický postup P-Tp8 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně 
detailů finální podoby jednotlivých vrstev konstrukce). 

- Geodetické vytyčení tvaru cesty nebo zpevněné plochy, vytyčení zemní pláně. 
- Výkop do hl. 650 mm od výšky upraveného terénu, naložení zeminy na dopravní prostředek o celkové 

hmotnosti do 12 t a odvoz na skládku. 
- Vytvoření zemní pláně -  srovnání zemního tělesa do příčného spádu uvedeného ve výkresu, zhutnění na 

hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2= 45 MPa. Únosnost a zhutnitelnost zemní pláně je třeba laboratorně 
ověřit (hodnota CBR= min. 15%) a provést případnou úpravu. Zemní pláň se v žádném případě nesmí 
odchýlit od jmenovité výšky celkové konstrukce o více jak 10%, nejvíce však 30 mm. Musí být zhutněná 
na požadovaný modul přetvárnosti, vyspádovaná do požadovaného sklonu a povrchově upravená tak, 
aby bylo zaručeno její dokonalé odvodnění. 

- Položení podkladové vrstvy – štěrkodrti fr. 0-63 tl. 260 mm, srovnání do požadovaného příčného spádu, 
zhutnění na hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 80 MPa.  

- Položení vrstvy z tříděného praného těženého kameniva fr. 8-16 tl. 100 mm, zhutnění na hodnotu modulu 
přetvárnosti Edef2= 50 MPa. 

Skladba konstrukce tl. 360 mm pro K-Tp8: 

- prané těžené tříděné kamenivo fr. 8-16                                       100 mm zhutněno na 50 MPa 
- podklad ze štěrkodrti fr. 0-63                                            260 mm zhutněno na 80 MPa 
- zemní pláň srovnaná do požadovaného sklonu a zhutněná na 45 MPa                                          

CELKEM                                                                                        360 mm 
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2.9 Technologický postup K-Tp9: Oprava okapového chodníku podél budovy Strakovy akademie 
 

Technologický postup se týká opravy okapového chodníku z řezaných pískovcových desek, jež lemuje jihovýchodní fasádu 
obou křídel budovy Strakovy akademie. Chodník je z velké části v pořádku, jen na několika místech jsou rozlámány nebo jinak 
poškozeny pískovcové desky (zejména chybí desky v místech svedení bleskosvodů do země), anebo betonová mazanina. 
Místy je rozpadlý podkladový železobeton, vyčnívá zkorodovaná kari síť a trapézový plech. Celkem bude nutno vyměnit asi 
10 ks desek 600x600x40 mm poškozených při instalaci bleskosvodů. 
Technologický postup P-Tp8 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně 
detailů finální podoby jednotlivých vrstev konstrukce). 

- Vyplnění dutin s obnaženou výztuží betonem C 16/20 
- Vyrovnání podkladu pro budoucí pokládku dlažby betonovou mazaninou nebo opravnou stěrkou na beton 

(dle potřebné tloušťky vrstvy) 
- nalepení desek z řezaného pískovce rozměrově upravených tak, aby bylo možné desky vložit okolo 

bleskosvody (původní rozměr desek 600x600x40 mm). Barva pískovce musí být shodná jako barva 
původních desek (béžová). Lepení na speciální mrazuvzdorné flexibilní lepidlo vhodné pro lepení pískovce. 
Tloušťka vrstvy lepidla 5- 10 mm.  

- Desky nebudou spárovány, aby nedošlo k zakrytí větracích dutin pod dlažbou. 
 
 
Skladba konstrukce tl. 90 mm pro K-Tp9: 

- desky z řezaného béžového pískovce 600x600x40 mm                    40 mm 
- opravná vyrovnávací stěrka nebo betonová mazanina                   10-50 mm 
- původní železobetonový podklad – vyspravení dutin  

CELKEM                                                                                       50 - 90 mm 

 

2.10   Technologický postup K-Tp10: Dlažba ze žulových kostek 8/10 v betonovém loži  
 

Technologický postup se týká tří zpevněných ploch u budovy Strakovy akademie a úzkého pásu podél zídek, jenž bude 
využíván pro pojezd sekačky. Kostky budou kladeny do betonu, aby byl povrch vodonepropustný, neboť voda nesmí 
prosakovat k základům budovy (bude odvedena vpustěmi do kanalizace).  Žulové kostky musí mít béžovou barvu ladící 
s pískovcovými obklady soklu budovy Strakovy akademie a být ze stejného lomu jako kostky 15/17 použité na ostatních 
zpevněných plochách.  
Technologický postup K-Tp10 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně 
detailů finální podoby jednotlivých vrstev konstrukce). 

- Geodetické vytyčení tvaru zpevněné plochy. 
- Vytvoření zemní pláně -  srovnání zemního tělesa do roviny, zhutnění na hodnotu modulu přetvárnosti 

Edef,2= 30 MPa.  
- Položení filtrační vrstvy ze štěrkodrti fr. 0-8 tl. 60 mm, zhutnění na hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 40 

MPa. Štěrkodrť musí mít plochou křivku zrnitosti a zároveň obsah jemných částic menších než d=0,02 
mm, maximálně 5%, částic menších než d=0,063 mm maximálně 8%. Odchylka od jmenovité tloušťky 
vrstvy a rovinatost maximálně 20 mm pod 4m latí. 

- Položení podkladové vrstvy - štěrkodrti fr. 0-32 tl. 100 mm, srovnání do požadovaného podélného spádu, 
zhutnění na hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 50 MPa. Štěrkodrť musí mít plochou křivku zrnitosti bez 
chybějících frakcí, blížící se ideální Fullerově křivce. 

- Vytvoření lože z betonu C 16/20 tl. 100 mm pod žulovými kostkami 
- Položení žulových kostek 8/10 béžové barvy tl. 160 mm do betonu, vymazání spár  betonovou mazaninou 

 
Skladba konstrukce tl. 360 mm pro K-Tp10: 

- žulová kostka štípaná béžová 8/10                                               100 mm 
             spárovaná betonovou mazaninou 
- lože z betonu C 16/20                                                                      100 mm    
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- podkladová vrstva ze štěrkodrti 0-32                                               100 mm zhutněno na 50 MPa 
- filtrační vrstva ze štěrkodrti fr. 0-8                                                       60 mm zhutněno na 40 MPa 
- zemní pláň srovnaná do požadovaného sklonu a zhutněná na 30 MPa                                          

CELKEM                                                                                           360 mm 

2.11 Technologický postup K-Tp11: Dlažba ze žulových kostek přemístěných z vjezdu premiéra 
 

Technologický postup se týká chodníku pro pěší na jihozápadní straně řešeného území, který je v současnosti dlážděn 
betonovou zámkovou dlažbou, zpevněných ploch v zálivech pod lavičkami a úzkého pásu u severozápadní strany budovy 
Strakovy akademie. Vzhledem k tomu, že chodník a zpevněné plochy budou sloužit pouze pro pěší, bude stačit skladba vrstev 
o celkové tloušťce 360 mm. K vydláždění budou použity stávající žulové kostky z okolí vjezdu premiéra, jež mají rozměry cca 
6/8 cm a v menší míře 10/12 cm, barva je šedá. Kvůli sjednocení s ostatní žulovou dlažbou v areálu bude použita vějířová 
pokládka.. Tento povrch bude propustný pro srážkovou vodu, tudíž z ekologického hlediska vhodnější než stávající betonová 
dlažba s minimálními spárami. Součinitel odtoku povrchových srážkových vod dle ČSN 75 6101 je 0,5. 
Výkopové práce pro založení zemní pláně nebudou v případě chodníku nutné, neboť výkop vznikne v rámci bouracích prací 
při odstranění betonové zámkové dlažby. V zálivech pod lavičkami a u úzkého pásu u budovy budou nutné výkopy do hl. 360 
mm. 
 Technologický postup K-Tp11 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně 
detailů finální podoby jednotlivých vrstev konstrukce). 

- Geodetické vytyčení tvaru zpevněné plochy. 
- Výkopy do hl. 360 mm v případě zálivů pro lavičky. 
- Vytvoření zemní pláně -  srovnání zemního tělesa do příčného spádu uvedeného ve výkresu, zhutnění na 

hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2= 30 MPa. Únosnost a zhutnitelnost zemní pláně je třeba laboratorně 
ověřit (hodnota CBR= min. 15%) a provést případnou úpravu. Zemní pláň se v žádném případě nesmí 
odchýlit od jmenovité výšky celkové konstrukce o více jak 10%, nejvíce však 30 mm. Musí být zhutněná 
na požadovaný modul přetvárnosti, vyspádovaná do požadovaného sklonu a povrchově upravená tak, 
aby bylo zaručeno její dokonalé odvodnění. 

- Položení filtrační vrstvy ze štěrkodrti fr. 0-8 tl. 60 mm, srovnání do požadovaného příčného spádu,  
zhutnění na hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 50 MPa. Štěrkodrť musí mít plochou křivku zrnitosti a 
zároveň obsah jemných částic menších než d=0,02 mm, maximálně 5%, částic menších než d=0,063 mm 
maximálně 8%. Odchylka od jmenovité tloušťky vrstvy a rovinatost maximálně 20 mm pod 4m latí. 

- Položení podkladové vrstvy - štěrkodrti fr. 0-32 tl. 140 mm, srovnání do požadovaného příčného spádu, 
zhutnění na hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 80 MPa. Štěrkodrť musí mít plochou křivku zrnitosti bez 
chybějících frakcí, blížící se ideální Fullerově křivce. 

- Zřízení ložné vrstvy z drceného kameniva fr. 4-8 tl. 40 mm, srovnání do požadovaného příčného spádu. 
- Položení a zatlučení dlažby ze žulových kostek do vějířového vzoru. tl. 60-120 mm. Materiál žulové kostky 

přemístěné z vybouraných zpevněných ploch u vjezdu premiéra. Zásyp spár bude proveden drceným 
kamenivem fr.  4-8. 

Skladba konstrukce tl. 360 mm pro K-Tp11: 

- žulová kostka 12/12                                                                 60- 120 mm 
             zásyp spár drceným kamenivem fr. 4-8    
- ložná vrstva z drceného kameniva fr. 4-8                                         40 mm    
- podklad ze štěrkodrti fr. 0-32                                                           140 mm zhutněno na 80 MPa 
- filtrační vrstva ze štěrkodrti fr. 0-8                                                      60 mm zhutněno na 50 MPa 
- zemní pláň srovnaná do požadovaného sklonu a zhutněná na 30 MPa                                          

CELKEM                                                                                            360 mm 
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2.12 Technologický postup K-Tp12: Vysoká obruba dlážděných ploch z řezaných žulových desek 
v betonovém loži 

 
Technologický postup se týká všech několika obrub dlážděných ploch ze žulových kostek 15/17 v místech, kde je překonáváno 
výškové převýšení.  Tyto obruby tedy tvoří jakousi nepatrnou „zídku“ nebo schodové stupně. budou vytvořeny ze stejných 
řezaných žulových desek jako v technol. postupu K-Tp2, nicméně výška bude větší, tj. rozměr desek bude rozměrů d. 300 x 
š. 100 x v. 300-400 mm. Desky budou v různých místech různě vystupovat na povrch, budou uloženy v loži z prostého betonu 
C 16/20. Barva kamene musí být shodná jako barva dlažby ze žulových kostek 15/17 (šedobéžová), tj. kámen musí pocházet 
ze stejného lomu.  
Technologický postup K-Tp12 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně 
detailů finální podoby jednotlivých vrstev konstrukce). 

- Geodetické vytyčení tvaru obruby. 
- Vytvoření lože z betonu C 16/20 tl. 100 mm pod žulovými deskami, na bocích šikmo do 1/3 desek 
- Uložení žulových řezaných desek rozměrů d. 300 x š. 100 x v. 300-400 mm v loži z prostého betonu C 16/20. 

V obloucích budou použity desky poloviční délky (d. 150 x š. 100 x v. 200 mm). 

Skladba konstrukce tl. 500 mm pro K-Tp12: 

- žulové řezané desky  béžové                                                   300-400 mm    
lože z betonu C 16/20                                                              100 mm                                         

CELKEM                                                                                  500 mm 

2.13   Technologický postup K-Tp13: Oprava lemu schodiště z pískovcových desek v betonovém loži  
 
Technologický postup se týká dvou zpevněných ploch, jež lemují kamenná schodiště u hlavního vstupu do budovy Strakovy 
akademie. Tyto lemy zakrývají betonový základ schodišť a místy jsou rozpadlé nebo lemované nevzhledně vyčnívajícím 
betonem. Vzhledem k tomu, že je navrženo zvýšení výšky zídek na 700 mm, zvedne se i zatravněný terén, a tudíž je nutné 
vybourat tyto lemy a nové založit výše.  Lem schodišť bude vybourán v rámci bouracích prací a vytvořen znovu, pískovcové 
desky budou nalepeny nové – a to nejen shora, ale i z boční strany betonu, aby jej zcela zakryly. Desky z řezaného pískovce 
musí mít béžovou barvu ladící s pískovcovými obklady soklu budovy Strakovy akademie. 
Technologický postup K-Tp13 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně 
detailů finální podoby jednotlivých vrstev konstrukce). 

- Zhutnění základové spáry na hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2= 30 MPa.  
- Položení filtrační vrstvy ze štěrkodrti fr. 0-8 tl. 60 mm, srovnání do požadovaného příčného spádu,  

zhutnění na hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 50 MPa. Štěrkodrť musí mít plochou křivku zrnitosti a 
zároveň obsah jemných částic menších než d=0,02 mm, maximálně 5%, částic menších než d=0,063 mm 
maximálně 8%. Odchylka od jmenovité tloušťky vrstvy a rovinatost maximálně 20 mm pod 4m latí. 

- Vytvoření betonového pásu – bednění z vnější strany – beton C 16/20 do hl. 300 mm 
- Položení dílů z řezaného pískovce tl. 40 mm béžové barvy na speciální mrazuvzdorné flexibilní lepidlo 

vhodné pro lepení pískovce. Tloušťka vrstvy lepidla 5 mm. 
- Vyspárování kamenných dílů speciální flexibilní vodovzdornou spárovací hmotou vhodnou pro pískovec. 

Skladba konstrukce tl. 405 mm pro K-Tp13: 

- pískovcová deska řezaná béžová d. 300 x š. 200 x tl.40 mm                   40 mm 
             spárovaná speciální pružnou spárovací hmotou 
             boky budou oblepeny deskami formátu d. 300 v. 150 tl. 40 mm 
- speciální flexibilní lepidlo                                                                      5 mm    
- pás z betonu C 16/20  do bednění                                                     300 mm 
- filtrační vrstva ze štěrkodrti fr. 0-8                                                        60 mm zhutněno na 50 MPa 
- zemní pláň srovnaná do požadovaného sklonu a zhutněná na 30 MPa                                          

CELKEM                                                                                             405 mm 
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2.14   Technologický postup K-Tp14: Drátěný plot v živém plotě 
 

Technologický postup se týká dvou tří úseků drátěného plotu, který bude instalován do navrhovaných živých plotů z keřů a 
bude sloužit jako bariéra průchodu v těchto místech při pořádání nejrůznějších akcí. Plot bude vytvořen z pletiva FeZn síly 
1,65 mm s PVC poplastováním zelené barvy, oko 55x55 mm, výška 1250 mm, natažení na sloupky na zemních vrutech. 
Technologický postup K-Tp14 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně 
detailů finální podoby jednotlivých vrstev konstrukce). 

- Geodetické vytyčení polohy sloupků 
- založení sloupků na zemní vruty: Zemní vruty žárově zinkované délky 550 mm zavrtaný do země (sloupek 

bude zapuštěn 250 mm do zemního vrutu), upevnění sloupku FeZn průměru 38 mm, síly 1,25 mm a délky 
1500 mm s PVC poplastováním zelené barvy, včetně čepičky. Základní vzdálenost sloupků (celkem 45 
ks) bude 2500 mm, krajní sloupky budou opatřeny vzpěrami,  rohový dvěma. 

- napnutí nosného drátu, upevnění do držáku, napnutí pomocí napínacího mechanismu. 
- natáhnutí pletiva FeZn síly 1,65 mm s PVC poplastováním zelené barvy, oko 55x55 mm, výška 1250 mm, 

celková délka 101 bm. 
 

2.15 Technologický postup K-Tp15: Kovové zábradlí u hlavního schodiště 
 

Technologický postup se týká dvou zábradlí – resp. madel, jež budou umístěna po obou stranách fasády u hlavního vstupu do 
budovy Strakovy akademie. Bude se jednat o jednoduchá madla z nerezové oceli kruhového průřezu upevněná do fasády 
budovy. Vzhled musí být nenápadný a co nejméně rušivý. Délka každého madla bude 1500 mm, nerezová trubka s hladkým 
povrchem bude mít průměr 45 mm, sílu nejméně 1,2 mm. Uchycení pomocí 2 držáků upevněných do stěny – ty musí být 
uzpůsobeny pro upevnění do vystupujícího portálu, tj. každý držák bude jinak dlouhý. Obě dvě madla budou vyrobena na 
zakázku specializovanou firmou po podrobném a přesném zaměření na místě. 
 Technologický postup K-Tp15 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně 
detailů finální podoby jednotlivých vrstev konstrukce). 

- přesné  zaměření umístění madel 
- odborná montáž madel specializovanou firmou. 

 
2.16 Technologický postup K-Tp16: Výměna mříží odvodňovacích žlabů  

 
Technologický postup se týká výměny starých rezivých mříží liniových žlabů podél severovýchodní fasády Strakovy akademie 
za nové. Jedná se o dva úseky liniových odvodňovacích žlabů šířky 100 mm v délce 12,5 21,5 m. Obě dvě mříže budou 
dodány specializovanou firmou po podrobném a přesném zaměření na místě. 
Technologický postup K-Tp16 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně 
detailů finální podoby jednotlivých vrstev konstrukce). 

- přesné  zaměření mříží 
- odborná montáž mříží specializovanou firmou 

 
2.17 Technologický postup K-Tp17: Nový okapový chodník z pískovcových desek 

 
Technologický postup se týká krátkého úseku okapového chodníku z řezaných pískovcových desek, jenž bude zhotoven na 
místě vybourané zpevněné asfaltobetonové plochy u jihovýchodního křídla budovy Strakovy akademie. 
 Výkopové práce nebudou nutné, neboť výkop vznikne vybouráním stávající zpevněné plochy. 
Technologický postup P-Tp17 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně 
detailů finální podoby jednotlivých vrstev konstrukce). 

- Vyrovnání podkladu a zhutnění zemní pláně na hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2= 30 MPa.  
- Položení  filtrační vrstvy ze štěrkodrti fr. 0-8 tl. 60 mm, zhutnění na hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2= 50 

MPa. 
- Položení  podkladní vrstvy ze štěrkodrti fr. 0-32 tl. 100 mm, zhutnění na hodnotu modulu přetvárnosti 

Edef,2= 50 MPa. 
- Vytvoření podkladu z prostého betonu C 16/20 tl. 100 mm do bednění z jedné strany 
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- Vyrovnání povrchu betonu (po vyzrátí a penetraci) vysokopevnostní vyrovnávací stěrkou na cementové 
bázi tl. do 5 mm 

- Nalepení desek z řezaného pískovce 600x600x40 mm. Barva pískovce musí být shodná jako barva 
původních desek (béžová). Lepení na speciální mrazuvzdorné flexibilní lepidlo vhodné pro lepení 
pískovce zubovým hladítkem. Tloušťka vrstvy lepidla cca 5 mm.  

- Desky nebudou spárovány, aby nedošlo k zakrytí větracích dutin pod dlažbou. 
 
 

- Skladba konstrukce tl. 310 mm pro K-Tp17: 
- desky z řezaného béžového pískovce 600x600x40 mm                     40 mm 
              flexibilní lepidlo vhodné pro lepení pískovce                                          5 mm 
- vyrovnávací stěrka na cementové bázi                                             do 5  mm 
- podklad z betonu C 16/20                                                                  100 mm 
- podklad ze štěrkodrti fr. 0-32                                                              100 mm zhutněno na 50 MPa 
- filtrační vrstva ze štěrkodrti fr. 0-8                                                        60 mm zhutněno na 50 MPa 
- zhutněná zemní pláň                                                                            zhutněná na 30 MPa 

CELKEM                                                                                               310 mm 

2.18 Technologický postup K-Tp18: Nový liniový odvodňovací žlábek 
 

Technologický postup se týká krátkého úseku nového liniového odvodňovacího žlábku u nakládací rampy u jihovýchodního 
křídla budovy Strakovy akademie. Zpevněná plocha je svažována směrem k nakládací rampě a zde se po dešti drží voda. 
Voda bude odváděna liniovým žlábkem (betonový s litinovým roštem, DN 100 mm) a dále KG potrubím DN 110 mm pod 
dlažbou směrem do odvodňovacího žlábku ze žulových kostek podél budovy Strakovy akademie. 
 Výkopové práce nebudou nutné, neboť výkop vznikne vybouráním stávající zpevněné plochy. 
Technologický postup P-Tp18 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně 
detailů finální podoby jednotlivých vrstev konstrukce). 

- Vyrovnání podkladu a zhutnění zemní pláně na hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2= 45 MPa.  
- Instalace liniového odvodňovacího žlabu (beton+litinová mříž) zátěžové třídy D400, šířky 190 mm, DN 

100 mm dle instalačního návodu od výrobce (zpravidla zákrytová deska, obetonování žlabu), napojení na 
KG systém odpadních trubek DN 110 mm, odvod pod dlažbou do odvodňovacího žlábku ze žulových 
kostek podél budovy Strakovy akademie. 
 
 

2.19 Technologický postup K-Tp19: Cementová stěrka na stěnách zásobovací rampy 
 

Technologický postup se týká opravy povrchu nakládací rampy u jihovýchodního křídla budovy Strakovy akademie, a to včetně 
schodů a zábradlí. V současnosti jsou stěny rampy opatřeny nevzhledným odlupujícím se nátěrem, povrch je nestabilní a 
v rozích je několik kavern. Zábradlí je rezivé, schody jsou také nevzhledné. V rámci technologického postupu budou 
vyspraveny kaverny na povrchu, stěny včetně schodiště budou opatřeny pružnou vysokopevnostní opravnou cementovou 
stěrkou a následně finální vrstvou cementové stěrky béžové barvy, poté budou povrchy naimpregnovány. Zábradlí bude 
očištěno a natřeno šedou barvou. 
 Technologický postup P-Tp19 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně 
detailů finální podoby jednotlivých vrstev konstrukce). 

- Odstranění nátěru, vyčištění povrchu stěn, hloubková penetrace. 
- Vyspravení trhlin, kavern a hrubých nerovností ve stěnách rampy a schodech vysokopevnostní opravnou 

a výplňovou stěrkou na beton. 
- Aplikace pružné vysokopevnostní opravné cementové stěrky v tl. 1-3 mm pro vytvoření jednotného 

pevného povrchu, ve svislých plochách (ne na schodiště) možno použít kvalitní sklovláknitou tkaninu 
(perlinku). Stěrka musí být prostupná pro vodní páru, mrazuvzdorná a odolná solím.  

- Aplikace cementové stěrky ve dvou vrstvách (po první vrstvě přebroušení), barva stěrky béžová blížící se 
barvě fasády Strakovy akademie. Povrch druhé vrstvy musí být hladký, stěrka musí být prostupná pro 
vodní páru, mrazuvzdorná a odolná solím. Celková tl. obou vrstev 2-3 mm.  
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-  Impregnace finálního povrchu umožňující prostup vodní páry. 
- Odstranění starého nátěru a očištění rzi na zábradlí nakládací rampy. Nátěr základní antikorozní barvou 

na kov na syntetické bázi, 2x nátěr vrchní barvou na syntetické bázi v odstínu RAL 7016. 
 

2.20   Technologický postup K-Tp20: Dlažba z řezaných žulových desek v betonovém loži  
 
Technologický postup se týká dlažby lemující zídky Z1 a Z2 v místech, kde budou umístěna svítidla nasvětlující fasádu budovy 
Strakovy akademie. Tato svítidla budou kotvena do ocelových kotev upevněných do žulových desek i podkladního betonu. 
Zároveň dlažba umožní pojezd sekačky trávníku a nebude nutné dosekávání. Barva žuly  - béžová - musí odpovídat barvě 
ostatních kamenných prvků, tj. musí být ze stejného lomu. 
Technologický postup K-Tp20 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně 
detailů finální podoby jednotlivých vrstev konstrukce). 

- Výkop do hl. 360 mm, zhutnění základové spáry na hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 30 MPa 
- Položení filtrační vrstvy ze štěrkodrti fr. 0-8 tl. 60 mm, srovnání do požadovaného příčného spádu,  

zhutnění na hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 50 MPa. Štěrkodrť musí mít plochou křivku zrnitosti a 
zároveň obsah jemných částic menších než d=0,02 mm, maximálně 5%, částic menších než d=0,063 mm 
maximálně 8%. Odchylka od jmenovité tloušťky vrstvy a rovinatost maximálně 20 mm pod 4m latí. 

- vytvoření betonového pásu – bednění z vnější strany – beton C 16/20 do hl. 250 mm 
- Položení dílů z řezané žuly 400x400x50 mm béžové barvy na speciální mrazuvzdorné flexibilní lepidlo 

vhodné pro lepení žuly. Tloušťka vrstvy lepidla 5 mm. 
- Vyspárování žulových dílů speciální flexibilní vodovzdornou spárovací hmotou vhodnou pro žulu. 

Skladba konstrukce tl. 360 mm pro K-Tp20: 

- žulová deska řezaná béžová 400x400x50 mm                                  50 mm 
             spárovaná speciální pružnou spárovací hmotou 
             speciální flexibilní lepidlo vhodné pro žulu                                            5 mm    
- pás z betonu C 16/20  do bednění                                                   250 mm 
- filtrační vrstva ze štěrkodrti fr. 0-8                                                      60 mm zhutněno na 50 MPa 
- základová spára zhutněná na 30 MPa                                          

CELKEM                                                                                             360 mm 

2.21   Technologický postup K-Tp21: Drobné žulové kostky ve vodním prvku 
 

Technologický postup se týká dlažby v centrální části vodního prvku v okolí vodních střiků. Jedná se o dvě zrcadlově 
symetrické plochy ve vodních prvcích. Dlažba bude zhotovena z řezaných žulových kostek se štípanou lícovou stranou, 
rozměry 60x60x40 mm, béžová barva shodná s barvou ostatních žulových prvků, tj. ze stejného lomu. Kostky budou kladeny 
na sucho (bez lepidla, upevněny vyklínováním krajními částmi řezanými na míru při realizaci) dle kladecího plánu 
(Charakteristický detail A) do nerezové konstrukce vodního prvku (9 segmentů – z perforovaného nerez plechu, tj. prostupné 
pro vodu) tl. 2,5 mm. Konstrukce a technologie vodního prvku je součástí projektové dokumentace SO 04 – Vodní prvky.¨ 
Technologický postup K-Tp21 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně 
detailů finální podoby jednotlivých vrstev konstrukce). 

- Vložení žulových kostek béžové barvy 60x60x40 mm (řezaných se štípanou lícovou stranou) na sucho  
do nerezové konstrukce vodního prvku 

- Vyklínování dlažby krajními díly, jenž budou řezány přesně na míru při realizaci, tak, aby byly kostky 
v konstrukci pevně zafixovány a nemohlo dojít k jejich uvolnění. 

Skladba konstrukce tl. 40 mm pro K-Tp21: 

- žulová kostka řezaná béžová se štípanou lícovou stranou 60x60x40 mm                                  40 mm 
             zatlučená na sucho do nerezové konstrukce tl. 2,5 mm 

CELKEM                                                                                                                                      40 mm 
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2.22   Technologický postup K-Tp22: Štěrková drenáž doplněná žulovými kostkami 
 
Technologický postup se týká úzkého pásu okolo zídek Z1-Z3, jenž má sloužit jednak jako drenáž, jednak jako plocha pro 
pojezd sekačky, aby nebylo nutné dosekávání okolo zídek. Drenáž bude zhotovena z drceného kameniva obaleného 
geotextilií, v horní části doplněného o dvojřádek žulových kostek kladených do lože z drceného kameniva. 
Technologický postup K-Tp22 zahrnuje tyto operace: 

- Fotodokumentace stávajícího stavu, fotodokumentace všech operací technologického postupu (včetně 
detailů finální podoby jednotlivých vrstev konstrukce). 

- Výkop do hl. 650 mm 
- zhutnění základové spáry na hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 30 MPa 
- Vytvoření vrstvy drceného kameniva fr. 16-32 tl. 500 mm obaleného geotextilií 200 g/ m2, zhutnění na 50 

MPa. Na dně bude v intervalu 2 m zabudována drenážní trubka prům. 40 mm, jež bude odvádět vodu skrz 
zdivo (prostup nopovou fólií) k patě zídky na úrovni terénu. 

- Zřízení podsypu z drceného kameniva fr. 4-8 tl. 50 mm. 
- Vložení dvojřádku štípaných žulových kostek 8/10 béžové barvy na sucho, zasypání spár drceným 

kamenivem fr. 4-8 

Skladba konstrukce tl. 650 mm pro K-Tp22: 

- žulová kostka štípaná béžová 8/10                                  100 mm 
spáry zasypány drceným kamenivem fr. 4-8 

- podsyp z drceného kameniva fr. 4-8                                   50 mm 
- drenáž z drceného kameniva fr. 16-32                              500 mm zhutněno na 50 MPa 
- zhutněná základová spára na 30 MPa 
-  
             CELKEM                                                                               650 mm 

 
• Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Navrhované změny vedou zejména ke sjednocení technických prvků a zpevněných ploch z hlediska materiálů: stávající 
asfaltobetonový povrch bude odstraněn v rozsahu celého profilu a nahrazen dlažbou z kamenné kostky béžové barvy (šedé 
barvy v centrálním prostoru), kolem vodního prvku dlažbou z žulových desek. Komunikace a zpevněné plochy mimo hlavní 
parter budou dlážděny kamennými kostkami, které budou vybourány ze stávajících ploch. Mocnost podkladních vrstev 
odpovídá požadovanému zatížení, pojezdu dopravní techniky. Současná manipulační plocha bude pojednána štěrkovým 
povrchem. Hlavním záměrem je záměna zcela nepropustných povrchů pro srážkovou vodu za propustné. 
Opěrné zídky jsou navrženy z pískovcových haklíků s korunou z pískovcových desek. Kamenné schody budou 
zrekonstruovány a stupně po sejmutí znovu vráceny na původní místo. 
V rámci úprav dojde také k opravě kamenných odvodňovacích žlabů, výměna litinových mříží vpustí. Dvě mramorové sochy 
budou zabaleny a přesunuty pod odborným restaurátorským dohledem do jiného objektu, spolu s odstraněním betonových 
podstavců. 
Významnou částí projektu vegetačních úprav je hlavní reprezentativní parter, kde jsou nově navrženy ornamentální záhony 
s výsadbou v barvách české trikolory – tj. trvalky kvetoucí bíle, červeně, modře, doplněné stromkovými růžemi. Ornamenty v 
blízkosti budovy budou ztvárněny bílým štěrkem s akcentem solitérních stromů. 
Plochy trávníku budou směrem od budovy a cesty lemovány tvarovaným živým plotem (u cesty bude v živém plotu umístěn 
ještě drátěný plot pro zamezení vstupu na parterový trávník). Pro trávník na hlavním parteru je navržena speciální skladba, 
aby se maximálně zvýšila jeho retenční kapacita. 
Pro polostinné a stinné záhony podél vedlejších spojovacích komunikací byla navržena výsadba s převahou kvetoucích keřů, 
doplněná trvalkami. 
 
• Celkové provozní řešení 
Areál je v současnosti přístupný pouze pro zaměstnance a návštěvníky (po registraci na vrátnici). Z tohoto důvodu není v rámci 
této dokumentace řešena doprava v klidu. 
Výměra zpevněných ploch téměř v plném rozsahu odpovídá stávajícímu stavu – dochází pouze k úpravě a sjednocení typů 
povrchů. Plocha umožňuje volný pohyb osob, ale – v případě potřeby – i vjezd osobních automobilů, vozidel dopravní obsluhy 
a vozidel záchranných složek. 
 
• Bezbariérovost 
Objekt je bezbariérově přístupný z bočního vstupu do zahrady z ulice u Plovárny. 
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• Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné 
nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem. Během 
užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 
Zajištění ochrany a bezpečnosti při údržbě zahrady je nutno řešit organizačně a pracovníci musí být proškoleni a chráněni dle 
provozních nutností. 

• Obecně 
Při výstavbě budou voleny jednoduché a ověřené technologické postupy, obvyklé na stavbách obdobného charakteru. Při práci 
na realizaci budou dodrženy ČSN 73 6110, popřípadě ČSN 73 6108 a další normy týkající se zpevněných ploch a komunikací, 
ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9031, ČSN 83 9051, ČSN 83 9061 a další normy týkající se zahradnických úprav a 
zásahů do zeleně.  

• Bezpečnost práce 
Práce budou prováděny v souladu se Zákoníkem práce, §132 a §138 a vyhláškou č.324/1990 Sb. Dále v souladu s nařízením 
vlády č. 28/2002 Sb. a dalšími předpisy. Především se jedná o zajištění bezpečnosti při mýcení dřevin, demolicích a 
výkopových pracích. 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné 
nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem. Během 
užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 
Zajištění ochrany a bezpečnosti při údržbě zahrady je nutno řešit organizačně a pracovníci musí být proškoleni a chráněni dle 
provozních nutností. 

• Ochrana životního prostředí 
Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se 
provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné 
staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby angažované v 
realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 
381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné 
firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou 
plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci 
očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se 
zamezilo nadměrné prašnosti. 
Při výstavbě bude minimalizován vliv na okolí. Svým charakterem bude mít akce pozitivní vliv na kvalitu životního a obytného 
prostředí, a také na zlepšení hygieny v řešeném území. Vzhledem k charakteru řešeného objektu je na udržování a rozvoj 
kvalitního životního prostředí kladen velký důraz. Navrženými zdravotními zásahy ve stávajících porostech a následnými 
dosadbami dojde ke zvýšení hodnoty území jak z ekologického, estetického, tak i z dendrologického hlediska. 

• Technické vybavení, inženýrské sítě 
Napojení na stávající technickou infrastrukturu nebude návrhem dotčeno a stávající napojení bude prostorově i technicky 
zachováno. Potřebné rozvody vody pro potřeby závlahy a vodních prvků jsou samostatně popsány v rámci příslušného SO. 
 
Zhotovitel prací je před jejich započetím povinen požádat správce sítí o lokalizaci a vytýčení všech podzemních vedení v území 
dotčeném pracemi. V případě, že by mohlo dojít k jejich poškození, je zhotovitel povinen postupovat tak a použít takových 
prostředků aby k němu nedošlo. V případě, že dojde k poškození vedení, bude oprava financována z prostředků zhotovitele.  
Pokud dojde v průběhu prací k odhalení nepopsaného, nezakresleného, nebo špatně lokalizovaného vedení nebo sítí, je 
zhotovitel povinen toto dále respektovat a bezprostředně uvědomit správce daného rozvodu a řídit se jeho pokyny. 

• Normy a požadavky 
Při provádění všech prací budou dodržovány veškeré platné normy, zákony a obecně závazné předpisy vztahující se k dané 
fázi, činnosti, postupu, prvku a provedení. Dojde-li k rozporu ve výkladu či znění dvou a více souběžných předpisů, bude se 
zhotovitel řídit přísnějším zněním. 
Během procesu navrhování nelze potlačit a zcela eliminovat veškeré problémy, které mohou nastat při realizaci projektu, 
veškeré vzniklé problémy, které nelze řešit standardními postupy budou konzultovány s autorem projektové dokumentace. 
Veškeré práce, výběr materiálu, jeho vlastnosti, jakožto i ostatní kvalitativní a bezpečnostní faktory budou splňovat příslušné 
normy ČSN / DIN, níže jsou uvedeny normy usměrňující tyto požadavky pro vegetační úpravy v krajině, počítaje v to i sídla, tj. 
v zastavěném i nezastavěném území.  Veškeré práce, výběr materiálu, jeho vlastnosti, jakožto i ostatní kvalitativní a 
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bezpečnostní faktory, které nejsou součástí těchto níže uvedených norem, budou probíhat podle norem ČSN / DIN vztahujících 
se k danému prvku a postupu. 

• Ochrana sítí technického vybavení 
Návrh výsadeb stromů respektuje ochranná pásma inženýrských sítí i jejich prostorové uspořádání v zastavěném území dle 
ČSN 73 60 05.   
 
 1,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího vodiče telekomunikačních rozvodů (případně 1 m – je-li použita chránička 

a protikořenové fólie) 
 1,0 m na obě strany od obrysu vedení plynového potrubí NTL a STL 
 1,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího límce vodovodního řadu a kanalizační stoky do průměru 500 mm 
 2,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího límce teplovodu 
 
Před výsadbou je třeba požádat správce sítí o jejich vytyčení a dřeviny vysadit do předepsané vzdálenosti. 
Před zahájením stavebních prací je nutno: 
 zajistit vytýčení podzemních vedení od jejich správců nebo majitelů 
 zajistit dopravní značení v případech omezení dopravy 
 zajistit pro dodavatele přístup na dotčené parcely 
 označit omezení přístupu ke stavebním rýhám a zákaz vstupu nepovolaným osobám 

• Ochrana stromů při stavební činnosti 
U stromů, které budou v blízkosti prováděných terénních a stavebních prací, bude nezbytná ochrana při stavebních činnostech 
(dle normy ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech). Jedná se především 
o: 

 ochranu stromu před mechanickým poškozením (bednění) 
 ochranu kořenového prostoru 
 proti snižování terénu 
 při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů 
 při zřizování základů stavebních objektů 
 při dočasném zatížení 
 při uzavření půdního krytu stavebními konstrukcemi 

Nákres fyzické ochrany dřevin – viz výkres C.14. 
 
Výběr technologických postupů spojených s realizací ochranných a pěstebních opatření, v rámci stavební činnosti v jejich 
okolí. Účelem je minimalizace poškození dřevin při stavebních činnostech. 
 
1. Postup ochrany dřevin 
- předprojektová příprava stavby – průzkumy , na jejichž základě dochází k výběru dřevin pro ochranu 
- zpracování projektu stavby – stanovení ochranných pásem a určení rozsahu a typu ochranných opatření, včetně následné 
péče (viz výkres C.4: Koordinační situace) 
- realizace stavby – provedení vlastních ochranných opatření a dohlíží odborný dozor 
- následná péče – po dobu minimálně dvou let po dokončení stavební činnosti 
 
2. Výběr dřevin 
Probíhá vždy ve fázi předprojektové přípravy stavby, průzkumu nebo při zpracování projektu. Před návrhem je vždy provést 
dendrologický průzkum v rámci staveniště. Hodnotí se i stromy ve vzdálenosti menší než 5 m od hranic nebo ploch dotčených 
stavební činností. Vzdálenost se měří od styku kmene s půdou (okraje kořenových náběhů). U vícekmenů se stanovuje 
tloušťka kmene jako průměr náhradního kmene. 
 
3. Stanovení ochranných pásem dřevin 
Ochrana kořenového prostoru: 
Chráněný kořenový prostor stromu v omezeném prokořenitelném prostoru se stanovuje ve směru, kde je evidentně limitovaný 
v prorůstání stávající pevnou překážkou. Velikost omezeného minimálně chráněného kořenového prostoru ve směru 
k překážce je rovná průměru kmene na styku s půdou, nejméně však 500 mm. Pokud jsou stromy rostoucí i v menší 
vzdálenosti od překážky, je třeba posoudit integritu překážky, vliv na vitalitu stromu, vliv na stabilitu stromu, taxonomická 
specifika a možnosti zvětšení odstupu překážky od báze kmene. 
U bazitonně větvených dřevin se chráněný kořenový prostor stanovuje od kraje ve vzdálenosti na 200 mm.  
 
 
 



Ateliér KREJČIŘÍKOVI 31 

Ochranná pásma při provádění specifických činností 
Otevřené ohně je možné zakládat pouze ve vzdálenosti větší než 20 m od okraje průmětu korun dřevin. Zdroje tepla 
(generátory, agregáty atd.) je možné umisťovat do vzdálenosti větší než 15 m od okraje průmětu korun dřevin. Manipulace 
s toxickými látkami (stavební chemie, pohonné hmoty, svody kontaminované vody atd.) je možná ve vzdálenosti nejméně 10 
m od okraje průmětu dřevin. 
 
4. Ochranná opatření 
Při stanovení minimální nutné vzdálenosti přepočtem z průměru kmene ve výčetní výšce se používá následující přepočetní 

vztah: kde: D 1.3 je tloušťka kmene ve výčetní výšce a D pařez je tloušťka kmene na 
pařezu., zaokrouhlení na cm. V menší vzdálenosti je možné provádět pouze úpravy povrchů, které nenarušují kořenový prostor 
dřevin. Veškeré terénní modelace a výškové změny terénu musí být definované v projektové dokumentaci příčným řezem 
v místě umístění stromu. 
Vymezení chráněného kořenového prostoru před realizací stavební činnosti probíhá pevným oplocením s výškou alespoň 1,5 
m. Dle umístění stavby a místních podmínek může být chráněný kořenový prostor vytyčen jako uzavřený prostor, neuzavřený 
prostor (v případě liniových staveb) nebo bez komplexního vymezení chráněného kořenového prostoru. 
Jakákoliv činnost v chráněném kořenovém prostoru včetně ukládání materiálů, umisťování zařízení, průjezdu mechanismů, 
výkopové činnosti, navážek apod. je zakázána. 
 
Ochrana půdy 
Pokud je v kořenovém prostoru nezbytný pohyb osob či zařízení nebo uskladnění interního materiálu, musí dojít k ochraně 
půdy proti zhutnění. Probíhá položením geotextílie ve vzdálenosti rovnající se minimálně průměru kmene stromu na styku 
s půdou a rozprostřením vrstvy drceného kameniva o mocnosti alespoň 200 mm. Při předpokládaném pojezdu mechanizací, 
je na kamenivo umístěna pojezdová konstrukce odolávající zatížení (fošny, betonové panely, kovové dílce atd.) Při montáži 
nesmí dojít k zhutnění půdního povrchu. Na staveništi zůstává po dobu nezbytně nutnou. Ukládání jakýkoliv materiálů na 
nezpevněném půdním povrchu je nepřípustné. 
 
Výkopové práce a ochrana kořenů 
Výkopy musí být prováděny šetrně, odfukováním sacím bagrem a ručním výkopem s opatrným postupem a selektivním 
přístupem k obnaženým kořenům. Kořeny s průměrem do 30 cm na hraně výkopu ve směru ke stropu je možné hladce přerušit. 
Kořeny s průměrem od 31-50 cm budou zachovány, v případě nutného přerušení musí být seříznuty hladkým řezem a ošetřeny 
proti vysýchání a mrazu. Kořeny nad 50 cm je třeba zachovat bez poškození a chránit je. Stěny otevřeného výkopu je nutné 
chránit ve směru ke stromu proti vysýchání a účinkům mrazu, nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být 
provedená např. zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií, překrytím stěny výkopu vhodným materiálem nebo instalací 
průchodky a bezodkladným zasypáním.  
Pro snížení míry stresu stromů a na delší období než jeden měsíc je doporučeno instalovat kořenovou clonu. Ta se provádí 
jedno vegetační období před zahájením stavby. Clona musí zasahovat pod prokořeněný prostor, minimálně do hloubky 
700mm, vnitřní strana ve směru ke stromu je uzavřena netkanou textilií a zajištěna proti sesuvu půdy. Ke kořenům je doplněný 
substrát schopný dobře držet vodu a propouštět vzduch. Clona musí být pravidelně zavlažovaná, je nutné udržet ji v průběhu 
celé stavby vlhkou. 
Inženýrské sítě jsou přednostně ukládány do chrániček. 
 
Ochrana kmene a koruny 
Při stavební činnosti musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromů stavební činností a mechanismy. 
Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a musí dosahovat alespoň do výšky 2 
m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu. Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových 
náběhů ani větví, mezi ně je nutné vložit vhodné polstrování tlumící případné nárazy. Ochrany kmenů nesmí být v průběhu 
stavby poškozeny ani přemístěny nebo odstraněny. 
V případech zvýšení expozice stromů slunečnímu záření je třeba zvážit ochranu kmenů proti korní spále. Týká se především 
případů mladých stromů a taxonů s tenkou borkou. Ochrana probíhá dle SPPK A02 001 – Výsadba stromů (Standard AOPK), 
případně pomocí jiných definovaných opatření s obdobným efektem. 
Přesah stavebních mechanismů do korun stromů musí řešit plán organizace výstavby vytyčením pracovních zón. Případné 
konflikty lze řešit lokální redukcí korun na základě odsouhlasení odborného dozoru. Veškeré zásahy tohoto typu musí 
odpovídat ustanovením SPPK A02 002 – Řez stromů (Standard AOPK).  
 
Úprava stanoviště 
Zálivka stromů před zahájením a během stavební činnosti se provádí dle potřeby. Snažíme se provlhčit celý kořenový prostor. 
Nesmí dojít k přemokření a rozbahnění půdního povrchu.  
Pro podporu vitality chráněných stromů lze provést odstranění konkurenčních porostů bylin nebo intenzivního travního drnu 
v chráněném kořenovém prostoru. V některých případech je vhodné stromy zamulčovat vrstvou 100 mm mulčovacího 
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materiálu dle SPPK A02 001 – Výsadba stromů. Mulč nesmí být v přímém kontaktu s kmenem stromů, nesmí bránit svými 
vlastnostmi pronikání vody a vzduchu do půdy.  
 
Další ustanovení 
Součástí předání stanoviště po ukončení stavebních prací je odstranění všech ochranných opatření a struktur. Při případném 
zhutnění půdního povrchu se provádí některé z nápravných opatření, např. mulčování organickým mulčem, radiální mulčování 
nebo aerifikace půdy bez poškození kořenů. 
 
5. Následná péče  
Následná péče spočívá v kontrole stavu stromů a jejich reakce na provedené zásahy nejméně po dobu dvou let. V rámci 
následné péče může proběhnout řez definovaný dle SPPK A02 002 – Řez stromů. V případě kompenzačních výsadeb a 
přesazování stromů je součástí následné péče kontrola jejich ujmutí a v případě uhynutí provedena náhrada. V některých 
případech je součástí i provádění zálivek. 
 
6. Odborný dozor 
Úkolem odborného pracovníka je kontrola, vytyčení a respektování chráněného kořenového prostoru. Dodržování 
stanovených ochranných opatření, řešení výjimečných situací a návrhy opatření. Zápisy do stavebního deníku. 
 
7. Právní rámec   
- Zákon č.114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny – obecná ochrana dřevin před poškozováním a ničením, kácení a náhradní 
výsadby, povinnost vytvoření tzv.biologického hodnocení 
- Vyhláška č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, definuje i nedovolené zásahy do dřevin 
- Vyhláška č. 395/1992 Sb., konkretizuje např. ochranu zvláště chráněných druhů rostlin, stanovuje náležitosti biologického 
hodnocení 
- Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých souvisejících zákonů (vodní zákon)  
- Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách 
- Zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) 
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
- Zákon č.500/2004 Sb., správní řád 
- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
 
8. Citované zdroje 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Standardy péče o přírodu a krajinu – Ochrana dřevin při stavební činnosti 

• Druhové složení, parametry výpěstků a technologie založení 
Při zakládání vegetačních prvků a při následné péči je třeba postupovat v souladu s oborovými normami: 
 ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, Praha, Český normalizační institut,  

 2006 
 ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba, Praha, Český normalizační  

 institut, 2006 
 ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání, Praha, Český   

 normalizační institut, 2006 
 ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu -  

 Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních   prvků, 
kombinované konstrukce, Praha, Český normalizační institut, 2006 

 ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy; 
 Praha, Český normalizační institut, 2006 

 ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných rostlin – všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti. 2001. 33s 
 
Pro jednotlivé vegetační prvky byla stanovena druhová skladba, parametry výpěstků a technologie založení. 

• Ošetření vybraných dřevin 
Při ošetření dřevin je nutné brát zřetel na dodržení vhodné doby řezu a řez realizovat za optimálních klimatických podmínek, 
ošetření provádět mimo období hnízdění ptactva. Ošetření bude prováděno zkušeným arboristou (vlastnící certifikát CTW - 
Evropský arborista) arboristickými metodami, v nepřístupném terénu s využitím lezeckých technik. Tam kde to bude možné, 
je vhodné využít požární plošinu. Seznam dřevin k ošetření a charakter opatření je součástí tabulkové přílohy technické zprávy. 
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Po ošetření doporučujeme pravidelnou kontrolu stavu dřevin, sledujeme zejména reakci dřevin na řez projevující se změnou 
vitality a zdravotního stavu. 
 
• Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Terénní úpravy 
Terénní úpravy jsou vyžadovány v místě obnovy původních, nebo realizace nových technických prvků – zejména odkopávky 
pro vytvoření požadované skladby zpevněných povrchů, obnova zídek a schodišť. Přesný popis prací – viz technologické 
postupy K-Tp1-22. 

• SPECIFIKACE VÝSADEB 
 

Specifikace stromů k výsadbě 

Oz
n.

 

Taxon 

Ks
 ce

lke
m 

Velikost   

MSO Magnolia soulangeana ´Alba´ - mnohokmen 2 350-400 ZB 
MST Magnolia stellata - mnohokmen 8 125-150 ZB 
TBA Taxus baccata - kulovitý zapěstovaný tvar 10 100 ZB 
TIsp Tilia sp. - deštníkovitý tvar 2 14-16 ZB 

 
  Z1: Záhon slunný       

Oz
n. Taxon Ks/m2 

Ve
lik

os
t 

Po
če

t k
s 

bda  Buddleja davidii 1 v 40-60, Ko 4 
har Hydrangea arborescens 2 v 40-60, Ko 25 
hca Hypericum calycinum 9 v 20-30, Ko 80 
HS Hibiscus syriacus (na kmínku) 1 12-14 5 
psu Paeonia suffruticosa 2 v 40-60, Ko 8 
rme Rosa ´Medeo´ 2 v 40-60, Ko 4 
rpb Rosa ´Planten un Blomen´ 3 v 40-60, Ko 6 

rrubdc Rosa rugosa ´Blanc Double de Coubert´ 1 v 40-60, Ko 3 
rwi Rosa ´Weisse Immensee´  2 v 40-60, Ko 4 
rws Rosa ´Weg der Sinne´ 3 v 40-60, Ko 6 
32 Lavandula angustifolia 7 v 20-30, K9 130 

 
  Z2: Záhon slunný       

Oz
n. Taxon Ks/m2 

Ve
lik

os
t 

Po
če

t k
s 

bda  Buddleja davidii 1 v 40-60, Ko 2 

har Hydrangea arborescens 2 v 40-60, Ko 48 
hca Hypericum calycinum 3 v 20-30, Ko 20 
HS Hibiscus syriacus (na kmínku) 1 12-14 5 
psu Paeonia suffruticosa 2 v 40-60, Ko 4 
rcr Rosa ´Cremosa´ 3 v 40-60, Ko 9 
rwi Rosa ´Weisse Immensee´  2 v 40-60, Ko 12 
rws Rosa ´Weg der Sinne´ 3 v 40-60, Ko 9 
28 Geranium ´Rozanne´ 6 v 20-30, K9 127 
32 Lavandula angustifolia 7 v 20-30, K9 100 
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  Z3: Záhon slunný       

Oz
n. Taxon Ks/m2 

Ve
lik

os
t 

Po
če

t k
s 

har Hydrangea arborescens 2 v 40-60, Ko 12 
psu Paeonia suffruticosa 2 v 20-30, Ko 48 

rrubdc Rosa rugosa ´Blanc Double de Coubert´ 1 v 40-60, Ko 12 
bda  Buddleja davidii 1 v 40-60, Ko 4 
32 Lavandula angustifolia 7 v 20-30, K9 64 

 
  Z4: Záhon slunný       

Oz
n. Taxon Ks/m2 

Ve
lik

os
t 

Po
če

t k
s 

har Hydrangea arborescens 2 v 40-60, Ko 12 
hca Hypericum calycinum 3 v 20-30, Ko 48 
psu Paeonia suffruticosa 2 v 40-60, Ko 12 
cabe Carpinus betulus 5 v 40-60, Ko 24 

32 Lavandula angustifolia 7 v 20-30, K9 64 
 

  Z5: Záhon stinný       

Oz
n. Taxon Ks/m2 

Ve
lik

os
t 

Po
če

t k
s 

har Hydrangea arborescens 2 v 40-60, 
Ko 20 

hpa Hydrangea paniculata 1 v 40-60, 
Ko 10 

hse Hydrangea serrata 1 v 40-60, 
Ko 8 

pla Prunus laurocerasus 2 v 40-60, 
Ko 148 

23 Anemone japonica ´Honorine Jobert´ 5 K12 80 
24 Brunnera macrophylla 8 K9 126 
25 Campanula glomerata 8 K9 84 
26 Epimedium pinnatum ssp. colchicum 9 K9 99 
27 Euphorbia polychroma 5 K9 45 
28 Geranium ´Rozanne´ 6 K9 110 
29 Hosta fortunei ´Obscura´ 3 K12 19 
30 Hosta plantaginea 4 K12 36 
31 Ligularia stenocephalla 1 K12 9 

 
  Z6: Záhon stinný       

Oz
n. Taxon Ks/m2 

Ve
lik

os
t 

Po
če

t k
s 

hpa Hydrangea paniculata 1 v 40-60, Ko 6 
23 Anemone japonica ´Honorine Jobert´ 5 K12 12 
24 Brunnera macrophylla 8 K9 20 
25 Campanula glomerata 8 K9 12 
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28 Geranium ´Rozanne´ 6 K9 44 
 
 

  Z7: Záhon stinný       

Oz
n. Taxon Ks/m2 

Ve
lik

os
t 

Po
če

t k
s 

har Hydrangea arborescens 2 v 40-60, Ko 15 
hpa Hydrangea paniculata 1 v 40-60, Ko 13 
psu Paeonia suffruticosa 2 v 40-60, Ko 15 
23 Anemone japonica ´Honorine Jobert´ 5 K12 20 
25 Campanula glomerata 8 K9 24 
27 Euphorbia polychroma 5 K9 23 

28 Geranium ´Rozanne´ 6 K9 93 
 

  Z8: Záhon stinný       

Oz
n. Taxon Ks/m2 

Ve
lik

os
t 

Po
če

t k
s 

pla Prunus laurocerasus 2 v 40-60, Ko 110 
 

  Z9: Záhon stinný       

Oz
n. Taxon Ks/m2 

Ve
lik

os
t 

Po
če

t k
s 

pla Prunus laurocerasus 2 v 40-60, Ko 56 
 

  Z10: Záhon slunný - parter       

Oz
n. Taxon Ks/m2 

Ve
lik

os
t 

Po
če

t k
s 

1 Achillea millefolium ´Belle Epoque´ 5 K9 18 

2 Achillea millefolium ´Desert Eve Deep Red´ 5 K9 15 
3 Anemone hybrida ´Rotkäpchen´ 5 K9 44 
4 Aster dumosus ´Jenny´ 6 K9 55 
5 Echinacea ´Tomato Soup´ 6 K9 55 
6 Hydrangea macrophylla ´Hot Red´ 5 K9 33 
7 Paeonia lactiflora ´Red Charm´ 2 K9 33 
8 Lupinus the pages 5 K9 22 
9 Allium ´Red Mohicane´ 5ks/skup. bal.cibulovin 170 
10 Hyacint ´Jan Bos´ 10ks/skup. bal.cibulovin 550 
11 Lilie Diabora 5ks/skup. bal.cibulovin 30 
12 Tulipa ´Bokhara´ 10ks/skup. bal.cibulovin 330 
13 Aster dumosus  'Mittelmeer ' 6 K9 45 

14 Centaurea montana ´Grandiflora´ 7 K9 47 
15 Iris sibirica ´Silver Edge´ 5 K9 45 
16 Lupinus ´The Governor´ 5 K9 19 
17 Nepeta faassenii ´Kit Cat´ 9 K9 40 
18 Salvia nemorosa ´Blue Field´ 6 K9 119 
19 Allium caeruelum 5ks/skup. bal.cibulovin 65 
20 Muscari armeniacum 20ks/skup. bal.cibulovin 1060 
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21 Scilla siberica 20ks/skup. bal.cibulovin 480 
22 Hyacint ´Sky Jacket´ 10ks/skup. bal.cibulovin 260 

roIk Rosa na kmínku ´Innocencia´ - bílá   v 60-90, Ko 5 
tcun Taxus cuspidata ´Nana´   v 20-30, Ko 165 

 
  Z11: Záhon slunný- parter       

Oz
n. Taxon Ks/m2 

Ve
lik

os
t 

Po
če

t k
s 

1 Achillea millefolium ´Belle Epoque´ 5 K9 18 

2 Achillea millefolium ´Desert Eve Deep Red´ 5 K9 18 
3 Anemone hybrida ´Rotkäpchen´ 5 K9 48 
4 Aster dumosus ´Jenny´ 6 K9 60 
5 Echinacea ´Tomato Soup´ 6 K9 60 
6 Hydrangea macrophylla ´Hot Red´ 5 K9 36 
7 Paeonia lactiflora ´Red Charm´ 2 K9 36 
8 Lupinus the pages 5 K9 24 
9 Allium ´Red Mohicane´ 5ks/skup. bal.cibulovin 180 
10 Hyacint ´Jan Bos´ 10ks/skup. bal.cibulovin 600 
11 Lilie Diabora 5ks/skup. bal.cibulovin 30 
12 Tulipa ´Bokhara´ 10ks/skup. bal.cibulovin 360 
13 Aster dumosus  'Mittelmeer ' 6 K9 50 

14 Centaurea montana ´Grandiflora´ 7 K9 53 
15 Iris sibirica ´Silver Edge´ 5 K9 50 
16 Lupinus ´The Governor´ 5 K9 22 
17 Nepeta faassenii ´Kit Cat´ 9 K9 44 
18 Salvia nemorosa ´Blue Field´ 6 K9 150 
19 Allium caeruelum 5ks/skup. bal.cibulovin 70 
20 Muscari armeniacum 20ks/skup. bal.cibulovin 1520 
21 Scilla siberica 20ks/skup. bal.cibulovin 520 
22 Hyacint ´Sky Jacket´ 10ks/skup. bal.cibulovin 280 

roIk Rosa na kmínku ´Innocencia´ - bílá   v 60-90, Ko 5 
tcun Taxus cuspidata ´Nana´   v 20-30, Ko 182 

 
  Z12: Záhon slunný- parter       

Oz
n. Taxon Ks/m2 

Ve
lik

os
t 

Po
če

t k
s 

1 Achillea millefolium ´Belle Epoque´ 5 K9 18 
2 Achillea millefolium ´Desert Eve Deep Red  ́ 5 K9 18 
3 Anemone hybrida ´Rotkäpchen´ 5 K9 48 
4 Aster dumosus ´Jenny´ 6 K9 60 
5 Echinacea ´Tomato Soup´ 6 K9 60 
6 Hydrangea macrophylla ´Hot Red´ 5 K9 36 

7 Paeonia lactiflora ´Red Charm´ 2 K9 36 
8 Lupinus the pages 5 K9 24 
9 Allium ´Red Mohicane´ 5ks/skup. bal.cibulovin 180 
10 Hyacint ´Jan Bos´ 10ks/skup. bal.cibulovin 600 
11 Lilie Diabora 5ks/skup. bal.cibulovin 30 
12 Tulipa ´Bokhara´ 10ks/skup. bal.cibulovin 360 
13 Aster dumosus  'Mittelmeer ' 6 K9 49 
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14 Centaurea montana ´Grandiflora´ 7 K9 52 
15 Iris sibirica ´Silver Edge´ 5 K9 46 
16 Lupinus ´The Governor´ 5 K9 20 
17 Nepeta faassenii ´Kit Cat´ 9 K9 44 
18 Salvia nemorosa ´Blue Field´ 6 K9 145 
19 Allium caeruelum 5ks/skup. bal.cibulovin 75 
20 Muscari armeniacum 20ks/skup. bal.cibulovin 1480 
21 Scilla siberica 20ks/skup. bal.cibulovin 580 
22 Hyacint ´Sky Jacket´ 10ks/skup. bal.cibulovin 250 

roIk Rosa na kmínku ´Innocencia´ - bílá   v 60-90, Ko 5 
tcun Taxus cuspidata ´Nana´   v 20-30, Ko 177 

 
  Z13: Záhon slunný- parter       

Oz
n. Taxon Ks/m2 

Ve
lik

os
t 

Po
če

t k
s 

1 Achillea millefolium ´Belle Epoque´ 5 K9 18 
2 Achillea millefolium ´Desert Eve Deep Red´ 5 K9 15 
3 Anemone hybrida ´Rotkäpchen´ 5 K9 44 
4 Aster dumosus ´Jenny´ 6 K9 55 
5 Echinacea ´Tomato Soup´ 6 K9 55 
6 Hydrangea macrophylla ´Hot Red´ 5 K9 33 

7 Paeonia lactiflora ´Red Charm´ 2 K9 33 
8 Lupinus the pages 5 K9 22 
9 Allium ´Red Mohicane´ 5ks/skup. bal.cibulovin 170 
10 Hyacint ´Jan Bos´ 10ks/skup. bal.cibulovin 550 
11 Lilie Diabora 5ks/skup. bal.cibulovin 30 
12 Tulipa ´Bokhara´ 10ks/skup. bal.cibulovin 330 
13 Aster dumosus  'Mittelmeer ' 6 K9 57 
14 Centaurea montana ´Grandiflora´ 7 K9 49 
15 Iris sibirica ´Silver Edge´ 5 K9 44 
16 Lupinus ´The Governor´ 5 K9 20 
17 Nepeta faassenii ´Kit Cat´ 9 K9 46 
18 Salvia nemorosa ´Blue Field´ 6 K9 119 

19 Allium caeruelum 5ks/skup. bal.cibulovin 75 
20 Muscari armeniacum 20ks/skup. bal.cibulovin 1140 
21 Scilla siberica 20ks/skup. bal.cibulovin 480 
22 Hyacint ´Sky Jacket´ 10ks/skup. bal.cibulovin 230 

roIk Rosa na kmínku ´Innocencia´ - bílá   v 60-90, Ko 5 
tcun Taxus cuspidata ´Nana´   v 20-30, Ko 163 

 
  Z14: Záhon stinný       

Oz
n. Taxon Ks/m2 

Ve
lik

os
t 

Po
če

t k
s 

heh Hedera helix 6 v 20-30, Ko 116 
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  Z15: Záhon slunný       
Oz

n. Taxon Ks/m2 

Ve
lik

os
t 

Po
če

t k
s 

rwi Rosa ´Innocencia´ 3 v 40-60, Ko 180 
tcun Taxus cuspidata ´Nana´   v 20-30, Ko 159 

 
  Z16: Záhon slunný       

Oz
n. Taxon Ks/m2 

Ve
lik

os
t 

Po
če

t k
s 

rwi Rosa ´Innocencia´ 3 v 40-60, Ko 180 
tcun Taxus cuspidata ´Nana´   v 20-30, Ko 154 

 
  Specifikace živých plotů k výsadbě 

Oz
n. Taxon Ks/m2 

Ve
lik

os
t 

Po
če

t k
s 

cabe Carpinus betulus 5 v 40-60, Ko 1497 
 

Specifikace osiva pro parkový trávník 
Kostřava červená dlouze výběžkatá 'Barjessica' 14%, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Polka' 10%, kostřava červená krátce 
výběžkatá 'Musette' 20%, kostřava červená trsnatá 'Barchip' 10%, kostřava červená trsnatá 'Bargreen' 15%, kostřava 
drsnolistá 'Hardtop' 10%, lipnice luční 'rubicon' 20%, psineček tenký 'Barking' 1% 

Technologie zakládání jednotlivých vegetačních prvků 

Příprava povrchu pozemku 
(Obecné podmínky pro přípravu pozemku definuje ČSN 83 9011) 
- chemický rozbor půdy 
- plochu je nutno urovnat do požadované roviny (modelace terénu by měly být pozvolné) 
- plochy je nutno před zakládáním jednotlivých prvků zeleně vyčistit od všech nežádoucích materiálů, zejména od stavebních 
zbytků, kamenů o průměru přes 5 cm, obalů, těžko rozložitelných rostlinných částí a jiných odpadů. 
- půdu znečištěnou tuky, oleji, barvami a dalšími látkami ohrožujícími rostliny je nutno vyměnit. Také je nutno vyměnit půdu 
nevhodnou pro předpokládané využití ploch, jestliže není možné dosáhnout patřičné vhodnosti opatřeními pro zlepšení půdy. 
- u svrchní vrstvy půdy narušené stavebními pracemi je nutno provést regeneraci. 
- tloušťku vegetační vrstvy půdy je nutno přizpůsobit nárokům zakládané vegetace a stanovištním podmínkám. (pro trávníky 
je obvyklá tloušťka vegetační vrstvy půdy 12-15 cm, pro plochy k výsadbě dřevin a trvalek 35 cm v ulehlém stavu, pro stromy 
bude připraven prokořenitelný prostor) 
- způsob a postup rozprostření a druh použitého nářadí nesmí změnit stav uložení a urovnání vrstvy ležící pod vegetační 
vrstvou půdy nebo stav podloží nebo základu 
- při hloubení rýh a jamek se vegetační vrstva půdy ukládá odděleně od ostatní zeminy a při výsadbě se dává zpět jako 
nejsvrchnější vrstva. 
- svahy ohrožené sesuvy musí být stabilizovány vhodnými opatřeními dle normy ČSN 83 9041. 

Výsadba stromů 
(Obecné podmínky pro výsadbu rostlin definuje ČSN 83 9021) 
 
- výsadba do jamek o velikosti 2m3 – 2ks, 1m3 – 12 ks, 0,4m3 – 8ks 
- výsadba se 100% výměnou půdy – strukturní substrát - pro optimální růst stromů v daných podmínkách, směs kvalitní 
bezplevelné ornice 30%, rašeliny 20% a drceného kameniva fr.16/32 50% 
- fyzikální půdní kondicionér určený ke zvýšení vodní a živné kapacity půd se zásobou dlouhodobě působícího hnojiva 
- kotvení podzemní – za bal ve volné půdě 
- závlahová mísa z drcené borky o mocnosti 10 cm 
- zálivka cca 100l/strom 
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Výsadba keřů a trvalek 
- založení záhonu (chemické odplevelení před založením a odstranění stařiny) 
- sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení; odkopávky, rozrušení půdy do 15 cm a plošná úprava terénu (nerovnosti do 20cm) 
- násyp a rozprostření štěrku fr.8-16, tloušťka 5 cm, prokypření; násyp a rozprostření substrátu, prokypření a promísení 
jednotlivých složek rotavátorem 
- výsadba do výsadbových jamek odpovídajících velikosti zemního balu nebo kontejneru 
- zamulčování záhonů mulčem z drcené borky o mocnosti 5 cm 
- zálivka cca 40l/m2 

Výsadba živých plotů 
- založení záhonu (chemické odplevelení před založením a odstranění stařiny) 
- výsadba do výsadbových jamek odpovídajících velikosti kontejneru (50% výměna substrátu)  
- zamulčování záhonů mulčem z drcené borky o mocnosti 5 cm 
- zálivka cca 40l/m2 
- pokládka ocelového lemu záhonů 

Založení parterového retenčního trávníku výsevem 
- chemické odplevelení před založením a odstranění stařiny 
- sejmutí ornice, naložení a odvoz, rozrušení půdy do 15 cm, plošná úprava (nerovnosti do 20 cm) a modelace terénu 
- ochrana stromu při stavební činnosti – odfukování zeminy kolem kořenů – vzduchový rýč 
- násyp a rozprostření štěrku fr.4-8, tl.4 cm, prokypření a promísení; násyp a rozprostření ornice a písku fr.2-4, tl.12 cm; hrabání 
2x 
- před setím bude zapraveno trávníkové hnojivo s dlouhodobým účinkem 
- založení trávníku včetně utažení 
- násyp a rozprostření jemného písku fr.0,25/2, tl.0,5 cm 
- výsevek 25g/m2 

Založení parkového trávníku výsevem 
- chemické odplevelení před založením a odstranění stařiny, rozrušení půdy do 15 cm, plošná úprava terénu (nerovnosti do 
10 cm), frézování 2x, hrabání 2x 
- před setím bude zapraveno trávníkové hnojivo s dlouhodobým účinkem 
- založení trávníku včetně utažení 
- výsevek 25g/m2 

Regenerace stávajícího trávníku 
- aerifikace s pískováním 
- vertikutace s přísevem 
- doplnění trávníkového hnojiva s dlouhodobým účinkem 
- zalití trávníku 0,02 m3/ m2 

Ornamenty 
- chemické odplevelení a odstranění stařiny, sejmutí ornice tl. 0,09 m a odvoz 
- pokládka nerezového lemu záhonů 
- podklad ze štěrkodrti fr.16-32, tl.5 cm, podklad z písku fr.2-4, tl.1 cm 
- položení voštinové rohože 
- násyp štěrku fr.8-16  
 
POZN.: Pokud v položkovém rozpočtu realizační firma zjistí chybějící položky nutné k realizaci díla, upozorní investora 
a nacení položku zvlášť! 

k) Požadavky na rostliny při dodávce 
Požadavky kladené na rostliny při dodávce na stavbu vychází z ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin - všeobecná 

ustanovení a ukazatele jakosti. 

Všeobecné ukazatele jakosti podle ČSN 464902-1: 
 Výška, šířka, počet a délka výhonů, rozvětvení a obrost a rovněž olistění nebo jehličí musí odpovídat druhu/kultivaru v 

příslušném stáří a mít navzájem vyvážený poměr. 
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 Roztříděné dřeviny musí být v každé třídící jednotce opatřeny trvanlivou jmenovkou. 
 Dřeviny musí být s ohledem na půdní poměry a přesazovací techniku přesazovány tak často, aby po odborné výsadbě, 

potřebném řezu a následné péči byl zaručen vývin typického habitu v požadovaném růstovém tvaru. 
 Kořeny musí být dobře vyvinuty a jejich stav musí odpovídat vzrůstu, druhu či kultivaru, stáří, půdním poměrům a pěstování. 
 Zemní baly musí být velké přiměřeně druhu/kultivaru a velikosti rostliny i půdním poměrům a pokud možno rovnoměrně 

prokořeněné, s balovou plachetkou, zajištěny balícími kroužky, či nepozinkovaným drátěným pletivem, nebo v drátěném 
koši. 

 Dřeviny nesmějí vykazovat žádné nedostatky a poškození způsobené chorobami, škůdci, nebo pěstebními opatřeními, 
které by snižovaly hodnotu nebo způsobilost pro předpokládané použití. 

  

• SPECIFIKACE MOBLIÁŘE 
 
Lavička parková 
Počet ks: 15 
Specifikace: lavička parková bez područek 
Materiál: základní konstrukce z ohýbané ocelové pásoviny tl. 5 mm (povrchová úprava komaxit, RAL 7016), dřevo akát 
s nátěrem na bázi přírodních olejů s UV ochranou. 
Bez kotvení k podkladu. 
 
Křeslo 
Počet ks: 4 
Specifikace: bez područek 
Materiál: základní konstrukce z ohýbané ocelové pásoviny tl. 5 mm (povrchová úprava komaxit, RAL 7016), dřevo akát 
s nátěrem na bázi přírodních olejů s UV ochranou. 
Bez kotvení k podkladu. 
 

 
  

Specifikace - lavička, křeslo 
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Odpadkový koš 
Počet ks: 2 
Specifikace: odpadkový koš oválného půdorysu na dvou nohách, s hliníkovou stříškou, objem nádoby 45 l 
Materiál: ocelová konstrukce (povrchová úprava komaxit RAL 7016), opláštění akát s nátěrem na bázi přírodních olejů s UV 
ochranou. 
Kotvení kotevní patkou 600x350x300 mm z betonu C 16/20 

 
 
Dále viz SO 01 Technické prvky -  výkres C.10 Mobiliář. 
 
b) Výkresová část 
Výkresová dokumentace součástí části C. Situační výkresy 
 
c) Dokumenty podrobností 
Není předmětem dokumentace 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva 
 
• Stavební řešení 
Viz Technologické postupy. 
 
• Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Navrhovanou úpravou nejsou zhoršeny původní parametry zařízení sloužící pro protipožární zásah. Stávající místní 
komunikace zajišťující příjezd a přístup ke stávající zástavbě a vnější odběrná místa požární vody nejsou navrhovanými 
úpravami dotčena, zůstávající nezměněna. 

• Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se 
provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné 
staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby angažované v 
realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 
381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné 
firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou 
plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci 
očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se 
zamezilo nadměrné prašnosti. 

• Napojovací místa technické infrastruktury 
Závlahový systém bude napojen na stávající vrtanou studnu. (viz textová zpráva Závlahový systém). 

Specifikace – odpadkový koš 
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• Seznam použitých podkladů 
Při zakládání zpevněných ploch je třeba postupovat v souladu s oborovými normami: 
ČSN EN 13242+A1:2007  Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a 

pozemní komunikace 
ČSN EN ISO 14689-1 (721005)  Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování hornin - Část 1: Pojmenování 

a popis 
ČSN 721006:2015   Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 736133:1998  Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 6126-1:2006  Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody 
ČSN 736190:1980   Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek  
TKP4    Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
TP170    Navrhování vozovek pozemních komunikací 
TP změna č.2   Katalog vozovek polních cest - technické podmínky 
 

l) Podrobný statický výpočet 
Není předmětem dokumentace. 
 
c) Výkresová část 
Výkresová dokumentace součástí SO 01 – Technické prvky, části C. Situační výkresy 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Navrhovanou úpravou nejsou zhoršeny původní parametry zařízení sloužící pro protipožární zásah. Stávající místní 
komunikace zajišťující příjezd a přístup ke stávající zástavbě a vnější odběrná místa požární vody nejsou navrhovanými 
úpravami dotčena, zůstávající nezměněna. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 
Není předmětem dokumentace. 
 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Není předmětem dokumentace. 

E. DOKLADOVÁ ČÁST 
V kompetenci objednatele projektové dokumentace. 

F. PŘÍLOHY 
F.1 Příloha – Rekapitulace nákladů 
F.2 Příloha – Inventarizace a metodika inventarizace dřevin 
F.3 Příloha – Seznam dřevin ke kácení 
F.4 Příloha – Seznam vytyčovacích bodů 
F.5 Příloha – Specifikace rostlinné skladby 
F.6 Příloha – Management plán 
F.7 Příloha – Stručný přehled ikonografie 
F.8 Příloha – Vyjádření dotčených orgánů 
F.9 Příloha – Restaurátorský záměr obnovy schodiště hlavního zahradního průčelí 
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