


				<b>PLÁN PLUS, s.r.o.</b> HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8 Tel. a fax: 283841569      E-mail: plan.plus@volny.cz			
ZMĚNA:		DATUM:	PČ:	PODPIS:			
OBJEDNATEL:	ÚŘAD VLÁDY ČR, NÁB. EDVARDA BENEŠE 4, PRAHA 1			STAVBA: <b>ODSTRANĚNÍ BAZÉNU VČETNĚ ZÁZEMÍ</b>			
INVESTOR:	ÚŘAD VLÁDY ČR, NÁB. EDVARDA BENEŠE 4, PRAHA 1						
MÍSTO STAVBY:	Dr. E. BENEŠE č. p. 201, SEZIMOVO ÚSTÍ			STAVEBNÍ OBJEKT: S0 01 BAZÉN A ZÁZEMÍ			
VEDOUČÍ:	ING. MARTIN EHRENTAL				NÁZEV VÝKRESU: <b>SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA</b>		
ODP.PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ŠPITÁLSKÝ						
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. JANA TĚTAUEROVÁ						
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTAL						
ČÁST PROJEKTU:	DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	PARÉ:	
<b>B</b> SOUHRNNÁ ZPRÁVA	<b>III.Q 2022</b>	<b>A4</b>	<b>-</b>	<b>2220 B.</b>	<b>R0</b>		

## B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

### ODSTRANĚNÍ BAZÉNU VČETNĚ ZÁZEMÍ

Dr. E. BENEŠE č.p. 201, SEZIMOVO ÚSTÍ

### DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Předmětem této projektové dokumentace jsou bourací práce bazénu včetně zázemí.

#### B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY:

a) charakteristika stavebního pozemku, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází a zastavěného stavebního pozemku:

Bazén včetně zázemí se nachází v areálu Vily Hany a Edvarda Benešových (objekt „A“), Dr. E. Beneše č. p. 201, Sezimovo Ústí. Samotný bazén se nachází na parcele č. 651/28. Zázemí tzn. objekt šaten včetně prostoru pro úpravu vody se nachází na parcele č. st. 3087. Přílehlé zpevněné plochy k bazénu se nacházejí na části parcely č. 651/4. Všechny zmíněné parcely se nachází v k. ú. Sezimovo Ústí. Vlastníkem všech těchto nemovitostí je Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu přísluší Úřadu vlády České republiky, nábr. Edvarda Beneše 128/45, Praha 1.

b) stávající a ochranná a bezpečnostní pásma:

V těsném okolí bazénu se nenachází žádná ochranná a bezpečnostní pásma, kromě bezpečnostního pásma podzemního NN viz. vyjádření EG.D, a.s..

c) ochrana území podle jiných právních předpisů:

Bazén se zázemím se nachází v areálu nemovité kulturní památky.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

V těsném okolí bazénu se nenachází záplavové území, poddolované území, územní systém ekologické stability, ani ochranné pásmo lesa.

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků:

Stavba je samostatně stojící objekt. Odstranění stavby neklade žádné požadavky na okolní stavby a pozemky, práce budou probíhat na plochách ve vlastnictví žadatele. Demoliční a související práce budou prováděny tak, aby nebyly poškozeny a negativně ovlivněny sousední objekty.

Před zahájením prací bude provedeno oplocení staveniště, přístup a příjezd vozidel stavby bude realizován po místních komunikacích.

Odstraněním stavby nebudou změněny odtokové poměry, ani požární bezpečnost okolních staveb a pozemků.

f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu:

Demoliční a související práce budou prováděny tak, aby nebyly poškozeny a negativně ovlivněny sousední objekty, ani zeleň v okolí. Při bouracích pracích bude dbáno na nejbližší okolí stavby, v blízkosti vzrostlých stromů (v kořenovém prostoru), v nejbližším okolí bouracích prací, nebude prováděno zhutnění půdy, odkopávky ani navážky.

Zjištěné technologie a materiály použité ve stávajícím objektu nepůsobí negativně na životní prostředí. V případě nálezu kontaminovaného stavebního materiálu nebo zeminy během demolice, s ním bude nakládáno jako s nebezpečným odpadem dle platných předpisů.

g) požadavky na kácení dřevin:

Kácení dřevin je zpracováno v samostatné části projektu.

h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice:

Žádné investice ani věcné a časové vazby nejsou pro provedení demolice požadovány.

Se stavbou nejsou známy žádné podmiňující investice.

Zhotoviteli bude stavba předána ve stavu umožňující její bezpečnou demolici. Případné odborné odpojení objektu od všech zdrojů energie provede vybraný dodavatel v součinnosti s investorem.

Bude zajištěno vytyčení veškerých podzemních inženýrských sítí na staveništi.

Před zahájením bouracích prací zajistí investor vyklizení inventárního zařízení a technologického vybavení v demolovaném objektu, které si chce zachovat. Ostatní zařízení, které ponechá v předmětném objektu budou předmětem likvidace a dodávky bouracích prací.

i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací:

Bouraný objekt bazénu leží na parcele č. 651/28, bouraný objekt zázemí (šaten) leží na parcele č. 3087, dotčená zpevněná plocha okolí bazénu na parcele č. 651/4 v k.ú.

Sezimovo Ústí. Vlastnické právo k těmto dotčeným pozemkům má Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu má Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Malá Strana, 118 00 Praha 1

## **B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY:**

a) druh a účel užívání odstraňované stavby:

Předmětný objekt této dokumentace bouracích prací představuje zahradní bazén včetně zázemí (šaten), který se v současné době nevyužívá.

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:

Byla zpracována projektová dokumentace bouracích prací, která byla projednána u dotčených orgánů státní správy. Závazná stanoviska jsou souhlasná bez podmínek, nebo souhlasná s podmínkami viz. část projektu E. Dokladová část. Podmínky stanovisek jsou zapracovány do projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce.

Nedílnou součástí E. Dokladové části jsou dále vyjádření vlastníků/správce dopravní a technické infrastruktury. Podrobné popsání podmínek viz. vyjádření EG.D.

Současně je v rámci areálu vedení teplovodu ve vlastnictví stavebníka.

Na základě dokumentace bouracích prací byl vydán:

MÚ Sezimovo Ústí SÚ - Souhlas s odstraněním stavby zn. MěÚ SÚ/8487/2022/02/OSÚ/KOP/5 ze dne 2.11.2022

MÚ Sezimovo Ústí OŽP – vyjádření ke kácení a náhradní výsadbě

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů:

Odstraňovaná stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

d) stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů:

Zastavěná plocha bazénu je 78,3 m<sup>2</sup>.

Zastavěná plocha zázemí (šaten) je 62 m<sup>2</sup>.

Obestavěný prostor zázemí (šaten) je cca 200 m<sup>3</sup>.

Přilehlá zpevněná plocha je 354,7 m<sup>2</sup>.

Stavba neobsahuje žádné byty.

e) základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby:

Před zahájením demolice budou demolované objekty odpojeny od veškerých inženýrských sítí, k nim příslušících. Demolované objekty budou odstraněny včetně veškerých rozvodů TZB.

Důvodem odstranění je dožilý morální a technický stav bazénu, který se již dva roky nepoužívá. Původně byl využíván jen sporadicky pro ubytované vládní návštěvy ve vile Eduarda a Hany Benešových.

Rozsah veškerých bouracích prací spočívá pouze v odstranění stávajících konstrukcí bazénu, zázemí (šaten) a přilehlé zpevněné plochy včetně opěrných zídek a přilehlé zeleně.

Náklady stavby jsou zpracovány v samostatné části projektu.

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí:

Předmětem bouracích prací je stávající venkovní bazén rozměrů 12x6x1,5 m s pojezdovým zákrytem, zázemí (šatny) ve zděném objektu o rozměrech cca 123x6,5 m a zpevněnými plochami. Dle podkladů investora se jedná o bazén vybudovaný v roce 1978, který byl následně včetně příslušenství několikrát upravován, dle zapůjčených podkladů v letech 1997 a 2007.

Stávající bazén je hliníkové konstrukce se zavěšenou fólií. Hliníková konstrukce je připevněná na ocelové I profily, které byly následně dobetonovány. Bazén je pouze s pískovým dnem. Hydrauliku bazénu tvoří dva hladinové sběrače a tři přívodní trysky, umístěné v čelech bazénu. Bazén je dále opatřen dnovou výpustí. V roce 2007 byl bazén dodatečně opatřen pojezdným průsvitným zákrytem s pojezdem po kolejnicích podél delších stran bazénu se zasunovacími díly z hliníkových profilů a polykarbonátových výplní. Kolejnice zákrytu mají železobetonový základ. Bazén nemá přelivný žlábek ani brodítko na vstupu do bazénu.

Objekt zázemí (šaten) je obdélníkového půdorysu o rozměrech 12,07 x 5,13 m. Výška hřebene valbové střechy je cca 3,8 m. Na části dispozice se nachází zastřešená terasa o rozměrech cca 6,3 x 5,14 m. Na druhé části dispozice jsou umístěny šatny a umývárna s jedním sprchovým koutem a jedním WC s přilehlou předsíňkou s umyvadlem. Objekt je z části podsklepený. Samostatný vstup do suterénní části je ze severozápadní strany přes ocelové žebříkové schodiště. Rozměry suterénního prostoru jsou cca 5 x 4,4 m. V suterénním prostoru je umístěna technologie k bazénu.

Stropní konstrukce jsou montované z ocelových nosníků a železobetonových prefabrikátů – desek. Střecha je valbová s krytinou skládanou z asfaltových šindelů. Konstrukce

střechy je z dřevěného krovu bez nosných sloupků. Stěny v 1NP jsou zděné omítané a lokálně jsou doplněny vyzdívkou z keramických plotovek a to včetně venkovního líce okenních otvorů. Stěny v 1PP jsou železobetonové omítané. Podlahy jsou patrně těžké betonové s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby (prostory šatny, WC, předsíně WC), z betonového potěru s nátěrem (suterénní prostor technologie bazénu) a kamennou dlažbou (prostor zastřešené terasy). Podhledy jsou z dřevěných palubek. Výplně otvorů, tj. dveře a okna jsou rovněž dřevěná, okna jsou zdvojená, dveře do typových ocelových zárubní. Vnitřní prostory šatny, předsíně WC a WC jsou opatřeny keramickým obkladem po celé výšce místnosti.

Objekt zázemí (šatny) je napojen na rozvody elektro, vodovod, kanalizaci a na teplovod vedený z objektu vily Eduarda a Hany Benešových.

Stavba je vybavena hromosvodem.

Stavba není připojena na sdělovací síť elektronických komunikací.

Zpevněné plochy jsou dlážděné betonovou dlažbou do štěrkového lože. V ploše jsou provedeny odvodňovací žlaby, vpusti a šachty. Plocha je kromě štípaných žulových obrubníků a stěn objektu zázemí dále vymezena železobetonovými opěrnými stěnami s pohledovým lícem opatřeným omítkou a nátěrem a s korunou krytou betonovými zákrytovými deskami.

#### g) stručný popis technických nebo technologických zařízení:

V části zázemí (šaten) je zajištěno větrání přirozené okny. K vytápění jsou určeny nástěnné elektrické infrazářiče.

Bazénová technologie pro úpravu vody je umístěna v suterénní strojovně v zázemí (šatnách) cca 10-15 m od bazénu. Strojní vybavení obsahuje malý filtr pro privátní bazény. Pro cirkulaci vody mezi bazénem a úpravnou vody zajišťuje čerpadlo. Je zde mechanické odstraňování nečistot z cirkulační vody a temperaci vody a potřebné rozvody.

#### h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě:

Dle průzkumu projektantem a sdělení správce areálu se v objektu bazénu ani v objektu zázemí azbest nenachází.

### **B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:**

#### a) napojovací místa technické infrastruktury:

Stávající demolovaný objekt bazénu a zázemí (šaten) je napojen na technickou infrastrukturu a to na elektřinu, kanalizaci, vodu a teplovod.

Tyto napojení budou rušena v rozsahu dle výkresové části.

#### b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

Demolovaný objekt bude odpojen od technické infrastruktury. Připojovací rozměry a výkonové kapacity nebyli v rámci demolice zjišťováni.

Délka rušeného kanalizačního připojení je cca 15 m. Délka rušeného kabelového el. vedení je cca 70 m. Délka rušeného vodovodního připojení cca 2 m. Délka rušeného teplovodního připojení cca 7 m.

#### c) způsob odpojení:

Před zahájením demolice budou demolované objekty (bazén i šatny) odpojeny od inženýrských sítí.

Kanalizační připojení demolovaného objektu bude odpojeno od areálového rozvodu kanalizace odbornou firmou. V místě napojení budou výkopové práce prováděny ručně.

Část kanalizačního vedení bude vybourán a vykopán v rámci bouracích prací. Jedná se o část ke kanalizační šachtě cca 2,5 m od demolovaného objektu zázemí (šaten) severozápadním směrem. Tato šachta bude vybourána, vedení kanalizace od této šachty bude odborně zaslepeno. V případě zjištění jiných skutečností je nutné způsob odpojení dohodnout s příslušným provozem podle konkrétní situace v místě demolice.

Do objektu je převeden vodovod napojený na areálové rozvody vody. Bude provedeno odborné odpojení bouraných objektů zázemí (šaten) a bazénu a zaslepení ve stávající vodovodní šachtě. Vodovodní šachta bude zachována a vyspravena, včetně provedení nového poklopu. Výkopové práce okolí zachované šachty budou prováděny ručně.

El. vedení demolovaného objektu zázemí (šaten) bude odpojeno od sítě v hlavním budově vily Eduarda a Hany Benešových (objekt „A“), bude zde zrušen jistič a zrušeno a demontováno kabelové vedení k zázemí (šatnám). Odpojené kabelové vedení bude v rámci areálu ručně vykopáno a vyndáno.

Vedení teplovodu pro ohřev bazénové vody vedeny z vily Eduarda a Hany Benešových (objekt „A“), připojení k demolovanému objektu zázemí (šaten) bude odborně zaslepeno ve zděné šachtě umístěné v přístupové cestě. Šachta bude zachována a po odstranění připojení k demolovanému objektu bude následně dozděn otvor po tomto připojení a šachta bude vyspravena, bude provedena nová betonová koruna šachty s novým pojezdovým poklopem.

#### **B.4 ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY:**

##### a) terénní úpravy po odstranění stavby:

Po odstranění stavby bude pozemek urovnán a ohumusován.

Bilance zemních prací:

Zemina [m <sup>3</sup> ]			
výkop	násyp, odsyp (zpětné použití zeminy)	terénní úpravy	odvoz / dovoz
12	12	280	- / 268

Ornice [m <sup>3</sup> ]		
sejmuto	ohumusování	odvoz / dovoz
60	60	- / 85

V rámci revitalizace území po bouracích pracích je navržena nová sadová úprava, která je v samostatné části dokumentace.

##### b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření:

Použité vegetační prvky jsou popsány v samostatné části dokumentace.

#### **B.5 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ:**

##### a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

Bez požadavků. Vše bude zajištěno stavební mechanizací.

**b) odvodnění staveniště:**

Bez požadavků, s ohledem na charakter stavby není třeba zajišťovat odvodnění staveniště.

**c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:**

Staveniště se napojí na stávající dopravní infrastrukturu, dopravně tedy bude staveniště napojeno na areálovou komunikaci, která je dále napojena na místní komunikaci. Napojení staveniště na technickou infrastrukturu nebude provedeno, viz výše.

**d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky:**

Stavba je samostatně stojící objekt bez vazeb na sousední stavby a pozemky. Vlastní provádění stavby ovlivní v minimální míře pouze sousední pozemky, a to pouze hlukem ze stavební činnosti. Jistý negativní vliv bude mít na ostatní prostory přiléhající ke stavbě také odvoz materiálů.

**e) ochrana okolí staveniště:**

Stavba bude mít zřízeno zázemí staveniště v bezprostřední blízkosti demolované stavby. Do části areálu, kde budou probíhat demoliční práce, nemá přístup veřejnost, jde o část areálu, kterou využívají pouze ubytované vládní návštěvy ve vile Eduarda a Hany Benešových. Staveniště bude dle potřeby realizační firmy řádně oploceno. Oplocení nesmí zasahovat na sousední pozemky ani omezovat areálové komunikace a prováděcí firma zajistí zamezení vstupu cizích osob.

Po dobu provádění bouracích prací se vždy stanoví u bourané části objektu a v jeho okolí do vzdálenosti cca 2 m od paty obvodového konstrukce bezpečnostní pásmo. Hranice bezpečnostního pásma bude vymezena přemístitelným oplocením nebo výstražnou fólií.

Při provozu stavebních automobilů musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození a znečištění pozemních komunikací ani ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Na staveništi bude umístěno chemické WC.

S ohledem na charakter stavby není vyžadována žádná další speciální ochrana okolí staveniště.

**f) maximální záборы:**

Staveniště bude umístěno pouze na části parcely č. 651/4 v k.ú. Sezimovo Ústí.

Projektant nepředpokládá nutnost trvalého záboru dalších ploch pro staveniště, případný rozsah a dobu trvání záboru určí realizační firma.

**g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy:**

Bez požadavků.

**h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace:**

Všechny odpady, které nebude možné na stavbě recyklovat, budou tříděny dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a bude s nimi nakládáno dle tohoto zákona.

Při demolici objektu vznikne především odpad ve formě stavební suti a to z cihelného zdiva, železobetonu, betonu, dřevěný odpad, střešní krytina z asf. šindelů a kovový odpad.

Inertní stavební suť bude odvezena k recyklaci (drcení) a zpětně použita k zásypu vzniklých prohlubní po demolici. Případně bude inertní stavební suť drcena na místě, dle možností demoliční firmy.

Při odstraňování stavby bude produkován i nebezpečný odpad ve formě el. kabelů. Tyto materiály budou skladovány odděleně od ostatní suti a odvezeny na povolenou skládku nebo zneškodněny specializovanou firmou.

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby:

Doba provádění stavebních prací bude v pracovních dnech v rozmezí od 8 do 17 hodin, v případě nutnosti bude projednána možnost provádění prací i o sobotách a nedělích. Všichni dotčení uživatelé budou seznámeni s postupem prací a bude určen způsob provozu pro zamezení vzájemných kolizí se stavbou, stavba bude řádně označena.

Zhotovitel zajistí nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace minimalizaci zvýšení hluku z prováděných stavebních prací. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem. Všechny hlukově náročné práce budou prováděny v době od 8 do 16 hodin, přičemž budou prostřídány hlukově náročné a nenáročné činnosti.

Při provádění bouracích prací budou přijata opatření pro snížení prašnosti – skrápění, zakrývání, apod. Veškeré plochy stavbou znečištěné budou důsledně čištěny v průběhu výstavby.

Všechny používané mechanismy budou v řádném technickém stavu. Stavební postupy a manipulace s materiály a stavební suti budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace a prášení.

Vybourané hmoty a výrobky budou skladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení nebo odcizení. Veškeré odpady, které vzniknou při provádění demolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou využívány nebo zneškodňovány jen v zařízeních k tomu určených a povolených. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděně podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem. Při demolici bude produkován i nebezpečný odpad: el. kabely. Tyto materiály budou skladovány odděleně od ostatní suti a odvezeny na povolenou skládku nebo zneškodněny specializovanou firmou.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Práce budou prováděny dle veškerých bezpečnostních zásad a nařízení pro práce ve stavebnictví, a to zejména s ohledem na:

- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
- zákon č. 541/2020., o odpadech
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- vyhlášku č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
- zákoník práce č. 262/2006 Sb.



- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby a vznikne-li povinnost doručení oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb., zadavatel stavby určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Bourací práce budou prováděny bez použití trhavin. Bourací práce budou prováděny oprávněnou osobou. Pracovníci provádějící bourací práce budou vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami a budou řádně proškoleni z bezpečnostních předpisů.

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby:

Nejsou nutné žádné úpravy pro bezbariérové užívání okolních objektů během výstavby.

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření:

Stavba nevyžaduje žádná dopravní omezení na okolních komunikacích. Stavbou budou dotčeny místní komunikace pouze v době příjezdu a odjezdu vozidel. Prováděcí firma je povinna učinit opatření k zabránění poškození a znečišťování komunikace. Pro případný zásah do pozemních komunikací je nutné předchozí pravomocné povolení příslušného silničního správního úřadu.

Ing. Martin Ehrental, Ing. arch. Jana Tétauerová  
PLÁN PLUS, s.r.o.  
Praha, II. Q 2022