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Část 2 - Časové milníky  dodávky osobo-nákladního výtahu
	Dokončení etapy č. 1 ode dne účinnosti smlouvy dle přílohy C2
Zpracování výrobní projektové dokumentace Díla (dále také jen „PD“) dle technických parametrů specifikovaných v požadavcích objednatele, včetně položkového rozpočtu v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016Sb., v platném znění, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí PD bude projekt stavebně technického návrhu nového  osobo-nákladního výtahu, projekt silnoproudu a všech dalších doprovodných profesí, které budou nezbytné pro realizaci díla, včetně oceněného položkového rozpočtu. Tato dokumentace bude odsouhlasena zadavatelem, případně jím pověřenou osobou. Součástí zpracování PD bude také inženýrská činnost, zahrnující zejména konzultace a zajištění potřebných vyjádření, stanovisek a případně rozhodnutí všech dotčených orgánů a organizací státní správy a správců infrastruktury (dále jen DOSS) včetně získání stavebního ohlášení/povolení. 
Do této časové kvóty nebude zahrnut čas na získání kolaudačního souhlasu, protokolů o funkční zkoušce dokončeného díla, revize a dokumenty které jsou vázány na dokončení etapy č. 2
	




………………………. Dnů

	Doba trvání etapy č. 2 
Ode dne vyřazení zařízení z provozu po zprovoznění nového zařízení a uvedení do trvalého provozu.
	
………………………. Dnů
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