


| | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------|----------|---------|--|--|---|----------------------|
| | | | | | PLÁN PLUS, s.r.o. HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8 Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz | |  | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ZMĚNA: | | DATUM: | PČ: | PODPIS: | STAVBA: | | | |
| OBJEDNATEL: | ÚŘAD VLÁDY ČR, NÁB. EDVARDA BENEŠE 4, PRAHA 1 | | | | ODSTRANĚNÍ BAZÉNU VČETNĚ ZÁZEMÍ | | | |
| INVESTOR: | ÚŘAD VLÁDY ČR, NÁB. EDVARDA BENEŠE 4, PRAHA 1 | | | | | | | |
| MÍSTO STAVBY: | Dr. E. BENEŠE č. p. 201, SEZIMOVO ÚSTÍ | | | | STAVEBNÍ OBJEKT: | | | S0 01 BAZÉN A ZÁZEMÍ |
| VEDOUČÍ: | ING. MARTIN EHRENTAL | | | | NÁZEV VÝKRESU: | | | |
| ODP.PROJEKTANT: | ING. MIROSLAV ŠPITÁLSKÝ | | | | PRŮVODNÍ ZPRÁVA | | | |
| VYPRACOVAL: | ING. ARCH. JANA TĚTAUEROVÁ | | | | | | | |
| KONTROLOVAL: | ING. MARTIN EHRENTAL | | | | STUPEŇ PROJEKTU: | | DZS | ČÍSLO ZAKÁZKY: 2220 |
| ČÁST PROJEKTU: | DATUM: | FORMÁT: | MĚŘÍTKO: | | ČÍSLO VÝKRESU: | | REVIZE: | PARÉ: |
| A PRŮVODNÍ ZPRÁVA | III.Q 2022 | A4 | - | | 2220 A. | | R0 | |

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ODSTRANĚNÍ BAZÉNU VČETNĚ ZÁZEMÍ

Dr. E. BENEŠE č.p. 201, SEZIMOVO ÚSTÍ

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

A.1.1 Údaje o stavbě:

a) název stavby: Odstranění bazénu včetně zázemí

b) místo stavby: adresa: Dr. E. Beneše č. p. 201
parcely č. 651/28, 3087 a 651/4
kat.území: Sezimovo Ústí [747688]

c) předmět dokumentace:

Předmětem této projektové dokumentace jsou bourací práce bazénu včetně zázemí a přilehlých zpevněných ploch. Bourané objekty jsou napojeny rozvodem el. a teplovodem z vily Hany a Edvarda Benešových (objekt „A“).

A.1.2 Údaje o vlastníkově:

a) investor/stavebník: Úřad vlády ČR, Náb. Edvarda Beneše 4, Praha 1

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace a členění projektové dokumentace:

a) hlavní projektant: PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář
Hornátecká 1772/19, 182 00 Praha 8
IČ 62917644
DIČ CZ62917544
Ing. Martin Ehrental, jednatel
Ing. Miroslav Špitálský, odp.projektant, autorizovaný inženýr
pro pozemní stavby, ČKAIT 0005432, obor IP00
Ing. arch. Jana Tétauerová,
283 841 569, plan.plus@volny.cz

b) členění projektové dokumentace a její autoři:

A. Průvodní zpráva:
hlavní projektant

B. Souhrnná technická zpráva:
hlavní projektant

C. Situační výkresy:
hlavní projektant

D. Dokumentace objektů:
hlavní projektant

E. Dokladová část:

E.4. Sadové úpravy
Ing. Jan Švejkovský - JENA – firma služeb
Bolívarova 2092/21, 169 00 Praha 6
Ing. Věra Filipová, autorizovaný architekt – krajinářská
architektura (A3)
ČKA 03 008
Ing. Věra Filipová
233 081 345, projekce@jena.cz

F. Náklady stavby:

F.1. Rozpočet:
Ing. Vladimír Března, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,
ČKAIT 0500530, obor IP00
Věšín – Buková 106, Rožmitál pod Třemšínem
720 381 703, vladimir.brezna.14@seznam.cz

F.2. Soupis prací s výkazem výměr:
dtto

c) zakázkové číslo: 2220

d) termín zpracování: III.Q 2022

A.2 ČLENĚNÍ ODSTRAŇOVANÉ STAVBY:

Stavba není členěna na stavební či inženýrské objekty jedná se o ucelený stavební objekt.

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ:

- Geodetické zaměření stávajícího stavu, provedené ve II. Q 2022 firmou Delta G
- místní šetření, provedené ve II. Q 2020
- fotodokumentace, provedená ve II. Q 2020
- Studie“ Koupací bazén, Benešova vila“ zpracovaná v I. Q 2020 firmou PLÁN PLUS, s.r.o. projekční a inženýrská kancelář.
- Dokumentace bouracích prací zpracovaná ve II. Q 2022 firmou Plán plus, s.r.o.

Ing. Martin Ehrental, Ing. arch. Jana Tétauerová
PLÁN PLUS, s.r.o.
Praha, III.Q 2022