


POZNÁMKA

- VŠEKERÉ ROZMĚRY STÁVAJICÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI PROJEKTOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A SKUTEČNOSTÍ NUTNO KONZULTOVAT ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM
- VŠEKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PLATNÝCH NŮREM A PŘEDPISŮ
- ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ENERGIÍ NA STAVBĚ BUDE ZAVISET NA ZHOTOVITELI STAVBY, NA JEHO POŽADAVCÍCH A MOŽNOSTECH A NA PODROBNĚM HARMONIZACI A STANOVENÉM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ
- VŠEKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BUDOU PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ VYTYČENY
- V BLÍZKOSTI PONECHANÝCH ŠACHET SE VÝKOPY A BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚT RUČNĚ
- V PŘÍPADĚ VEDENÍ RUŠENÉHO EL. KABELU SKRZ TENISOVÉ HRISTÉ, NEBUDE DO HRISTÉ ZASAHOVÁNO A KABEL SE V TĚTO ČÁSTI ODSTRÁNÍ A PONECHÁ
- VŠEKERÉ KONSTRUKCE POD TERÉNEM JSOU URČENY POUZE NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH INFORMACÍ OD SPRÁVCE AREÁLU A ODBORNÝM ODHÁDEM
- VŠEKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU NAZNAČENY POUZE ORIENTAČNĚ, PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU VYTYČENY



				PLÁN PLUS, s.r.o.			
				HORNÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8			
				Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz			
ZMĚNA:				STAVBA:			
OBJEDNATEL:				ODSTRANĚNÍ BAZÉNU VČETNĚ ZÁZEMÍ			
INVESTOR:				STAVEBNÍ OBJEKT:			
MÍSTO STAVBY:				SO 01 BAZÉN A ZÁZEMÍ			
VEDOUČÍ:				NÁZEV VÝKRESU:			
ODP.PROJEKTANT:				SITUACE			
VYPRACOVAL:				BOURÁNÍ			
KONTROLOVAL:				STUPEŇ PROJEKTU:			
ČÁST PROJEKTU:				DZS			
DOKUM. OBJEKTŮ				ČÍSLO ZAKÁZKY:			
III.Q 2022				2220 D.b.			
9 x A4				REVIZE:			
M 1:100				01			
				PARÉ:			
				R0			