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DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

PŘEMÍSTĚNÉ VÝROBKY

PONECHANÉ KONSTRUKCE

POZN. SKRYTÉ NEBO NEPŘÍSTUPNÉ KONSTRUKCE JSOU POUZE 
PŘEDPOKLÁDANÉ.
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SO 01 - TISKOVÝ SÁL VLÁDY
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BOURACÍ PRÁCE 1.NP

STAVEBNÍ ÚPRAVY

OZN. POPIS

BP 01 DEMONTÁŽ PÓDIA PRO KAMERAMANY - TRUHLÁŘSKÁ KONSTRUKCE S KOBERCOVOU KRYTINOU
BP 02 DEMONTÁŽ PYLONU - ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÁ NEREZOVÝM PLECHEM A PERFOROVANOU PŘEKLIŽKOU S

VÝVODY VZDUCHOTECHNIKY, ELEKTROINSTALACE, AV TECHNIKY A OSVĚTLENÍ. VZT POTRUBÍ BUDE ZKRÁCENO A
NAPOJENO DO NOVÝCH VYÚSTEK VIZ AS-700 ÚPRAVA SYSTÉMU VĚTRÁNÍ. ELEKTROINSTALACE BUDE NAHRAZENA
VÝKLOPNOU ZÁSUVKOU V BOČNÍCH BOXECH VIZ PROJEKT ELEKTRO. AUDIO KONEKTOROVÉ POLE BUDE NAMONOVÁNO
NA NOVÝ BOČNÍ BOX. OZVUČENÍ BUDE ŘEŠENO NOVÝMI REPRODUKTORY VIZ D.1.4.6.

BP 03 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY VČETNĚ SOKLU - ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC LEPENY NA DESKÁCH ZDVOJENÉ PODLAHY
BP 04 ODSTRANĚNÍ OBKLADU SLOUPU - 12,5mm DĚROVANÁ SDK DESKA, ROŠT, 20mm MINERÁLNÍ IZOLACE, 15mm POŽÁRNÍ

SDK. ODSTRANĚNÍ OVLÁDÁNÍ SVÍTIDEL. PO MONTÁŽI KABELOVÝCH ROZVODŮ BUDOU SLOUPY OBLOŽENY VIZ NOVÝ
STAV.

BP 05 ODSTRANĚNÍ OBKLADU SLOUPU - 5mm PŘEKLIŽKA, ROŠT, 20mm MINERÁLNÍ IZOLACE, 15mm POŽÁRNÍ SDK. PO
MONTÁŽI KABELOVÝCH ROZVODŮ BUDOU SLOUPY OBLOŽENY VIZ NOVÝ STAV. ZÁSUVKY BUDOU PŘEPOJENY DO NOVÉ
VÝŠKY VIZ PROJEKT ELEKTRO.

BP 06 DEMONTÁŽ A PŘESUN STÁVAJÍCÍHO ČIDLA NA NOVÝ OBKLAD STĚNY
BP 07 DEMONTÁŽ NÁHLEDOVÉ OBRAZOVKY A USKLADNĚNÍ DLE POKYNŮ ZADAVATELE.
BP 08 DEMONTÁŽ A PŘESUN STÁVAJÍCÍ ČTEČKY DO NOVÉ POZICE
BP 09 DEMONTÁŽ A PŘESUN STÁVAJÍCÍ KLÁVESNICE DO NOVÉ POZICE
BP 10 DEMONTÁŽ OZNAČENÍ ÚNIKOVÝ VÝCHOD
BP 11 DEMONTÁŽ PODLAHOVÉ MŘÍŽKY.
BP 12 DEMONTÁŽ ŘEČNICKÉHO POZADÍ - NEZNÁMÁ KONSTRUKCE, POVRCH ZADNÍ STRANA DĚROVANÁ PŘEKLIŽKA, OSTATNÍ

STRANY DESKOVÝ MATERIÁL S NALEPENOU TAPETOU. SVÍTIDLA NA HORNÍ HRANĚ ODSTRANIT.
BP 13 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA V PODLAZE, NAHRAZENÍ DESEK ZDVOJENÉ PODLAHY (600/600/40) V KTERÝCH JE VYŘÍZNUTÝ

OTVOR.
BP 14 DEMONTÁŽ PODLAHOVÉ KRABICE, NAHRAZENÍ DESEK ZDVOJENÉ PODLAHY (600/600/40) V KTERÝCH JE VYŘÍZNUTÝ

OTVOR.
BP 15 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉ KRYCÍ LIŠTY
BP 16 ODSTRANĚNÍ ČELA PÓDIA Z DĚROVANÉ PŘEKLIŽKY VČETNĚ ROŠTU
BP 22 ODSTRANĚNÍ SCHODU NA PÓDIUM. PŘEDPOKLAD TRUHLÁŘSKÁ KONSTRUKCE Z HRANOLŮ A OSB DESKY. POVRCH

KOBEREC.
BP 23 DEMONTÁŽ ZDVOJENÉ PODLAHY. PŘESNÝ ROZSAH DEMONTOVANÉ ČÁSTI DLE ODKRYTÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV VIZ

VÝKRES ÚPRAVY PÓDIA.

LEGENDA

VÝŘEZ Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE PILONU

KONEKTOROVÉ POLE NA PILONU - PŘESUNOUT NA NOVÝ BOX
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