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DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

PŘEMÍSTĚNÉ VÝROBKY

PONECHANÉ KONSTRUKCE

POZN. SKRYTÉ NEBO NEPŘÍSTUPNÉ KONSTRUKCE JSOU POUZE 
PŘEDPOKLÁDANÉ.

Výstaviště 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 / 
atelier@velehradsky.cz / +420 547 221 936
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MODERNIZACE TISKOVÉHO SÁLU VLÁDY
(ATRIUM)
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DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SO 01 - TISKOVÝ SÁL VLÁDY

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1 : 50

BOURACÍ PRÁCE 2.NP

STAVEBNÍ ÚPRAVY

OZN. POPIS

BP 03 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY VČETNĚ SOKLU -
ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC LEPENY NA DESKÁCH ZDVOJENÉ
PODLAHY

BP 17 DEMONTÁŽ PROSKLENÉ STĚNY
BP 18 DEMONTÁŽ REFLEKTORU
BP 20 ODSTRANĚNÍ OBKLADU STĚNY- DĚROVANÁ PŘEKLIŽKA,

JEDNOSMĚRNÝ ROŠT, MINERÁLNÍ VATA
BP 21 DEMONTÁŽ STOLU. ZÁSUVKY A TECHNOLOGIE BUDOU

PŘEMÍSTĚNY DO NOVÝCH STOLŮ.

LEGENDA
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