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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
      
A.1.1. Údaje o stavbě 

 a) NÁZEV STAVBY 

„ÚPRAVY ZÁZEMÍ NOVINÁŘŮ                        

V 1.NP OBJEKTU STRAKOVY AKADEMIE“ 

 b) MÍSTO STAVBY  

 Úřad vlády České republiky,       

 nábřeží Eduarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 

 k.ú. Malá Strana [727091] 

 č.parcely 680/4         

 3 místnosti v 1.NP 

 c) PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

Dokumentace k ohlášení stavebních úprav 

Záměr: renovace místnosti zázemí novinářů - odpočinková místnost, WC 

ženy, WC muži, využití části místnosti archivu pro nápojový a občerstvovací 

automat ve stávajících prostorech (automaty přemístěny z odpočinkové 

místnosti) 

 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
 

 Česká republika - Úřad vlády České republiky,    
 nábřeží Eduarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
 IČO:   00006599 
 Zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technicko-  
   hospodářského, na základě vnitřního předpisu  
 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Atelier pozemního stavitelství s.r.o. 
Thákurova 3/676, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
IČO:   04640403 
DIČ:   CZ04640403 
Zastupuje:   Ing. Pavel šlechta – jednatel 

 Odpovědný  projektant: Ing. Pavel Šlechta,č.a.- 0003372  aut.inž.pozem.st. 
     GSM 728741585 
 Stavební řešení:  Ing.arch. David Skála 

     Ing. Pavel Šlechta 
 Zdravotní technika  Ing. Helena Bakešová   
 Elektro    Ondřej Zach 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ  
 A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 
 Není navrhováno – obnova, stavební úpravy stávajících prostor  
 
A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
- Archivní dokumentace Úřadu vlády České republiky 
- Doměření skutečného stavu 

Zpracovatel:  Atelier pozemního stavitelství s.r.o. 
 Datum: 03/2021 
- Fotodokumentace pořízená zpracovatelem PD 
 Datum: 02-05/2021 
- Studie, vizualizace ve variantách 

Zpracovatel:  Atelier pozemního stavitelství s.r.o. 
 Datum: 03/2021 
- Studie, vizualizace finální varianta 

Zpracovatel:  Atelier pozemního stavitelství s.r.o. 
 Datum: 04/2021 
- Zápis z konzultace  
 Vydal : NPÚ, Č,j. NPÚ-311/28927/2021 
 Datum: 13.4.2021 
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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.a Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 
 

- Zhotovitelem bude předložen k odsouhlasení Objednateli a 
projektantovi technologický postup truhlářské repase stávajících 
truhlářských konstrukcí včetně nátěrových hmot (fyzický vzorek 
nátěru). 

- Před zahájením výroby nových truhlářských výrobků – dveří 
s obložkami, bude odsouhlasena profilace a povrchová úprava, tzn. 
nátěrová hmota (fyzický vzorek nátěru) v dostatečném předstihu 
s objednatelem, projektantem. 

- Nové kazetové dveře D3 budou provedeny jako replika stávajících 
dveří D2 včetně obložek. Tento výrobek bude předložen zástupcům 
památkové péče ke schválení v dostatečném předstihu pro možné 
úpravy před montáží. 

- Zhotovitel předloží vzorky litého mosazného kování k odsouhlasení 
Objednateli a projektantovi v dostatečném předstihu. 

- Zhotovitel předloží před zahájením pokládky litého teraca 
technologický postup provádění a vzorky teraca a soklu v souladu 
s návrhem v PD k odsouhlasení Objednateli a projektantovi 
v dostatečném předstihu. 

- Zhotovitel předloží výrobní dílenskou dokumentaci pracovních 
stolů, prvky R6 a R7, Objednateli a projektantovi k odsouhlasení. 

- Zhotovitel předloží fyzické vzorky obkladů k odsouhlasení 
Objednateli a projektantovi v dostatečném předstihu.  

- Zhotovitel předloží k odsouhlasení Objednateli a projektantovi 
veškeré typy svítidel, přístrojů, zařizovacích předmětů ZTI a prvků 
vybavení prostor v dostatečném předstihu. 

- Objednatel a projektant si vyhrazují právo po předložení vzorků na 
změny, v případě že nebude naplněno očekávání dle PD, nebo 
budou estetické pochybnosti, nebo jiné, zatím nespecifikované 
důvody.                                    

 
B.b Požadavky na zpracování plánu BOZP 
 
 Požadavky BOZP ve stavebnictví se řídí z.č. 309/2006 Sb. a NV 
591/2006 Sb. Za realizaci opatření k prevenci rizik v oblasti BOZP zodpovídá 
zhotovitel, zvl. je nutno brát v úvahu, že stavební práce probíhají v budově za 
provozu. 

Stavba splňuje podmínky pro koordinátora BOZP. 
 
B.c Zvláštní podmínky realizace prací v ochranném nebo 

bezpečnostním pásmu 
 
 Stavba se v takových pásmech nenachází – jedná se o stavební 
úpravy ve stávajícím objektu. Zvláštní podmínky nejsou vyžadovány ani 
předpokládány. Podmínky pro přístup pracovníků do objektu budou 
stanoveny ve smlouvě o dílo. 
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B.d Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště, 

požadavky stavebníka (Objednatele) na provádění stavby. 
 
  Práce budou prováděny za provozu budovy, skládky a meziskládky  
materiálu budou realizovány na nádvoří objektu s vjezdem z veřejné 
komunikace za bezpečnostních opatření, plynoucích z funkce objektu. Trasy 
dopravy materiálu v objektu budou určeny stavebníkem (Objednatelem), 
stejně tak pohyb osob v objektu. Zásahy do rozvodů inženýrských sítí 
v budově budou koordinovány s podmínkami správy budovy, a to především 
s ohledem na provoz budovy. Zařízení staveniště bude částečně umístěno na 
nádvoří (nutná parkovací stání, buňka), částečně v chodbě před 
obnovovanými prostory, která bude pro potřeby stavby uzavřena. Chodba 
bude před započetím prací ochráněna proti možnému poškození a po 
skončení prací bude uklizena opravena do původního stavu. Nejkratší 
dopravní trasa mezi nádvořím a rekonstruovanými prostory vede služebním 
vchodem a boční chodbou kolem tiskového sálu. V těchto prostorách bude 
prováděn průběžný úklid. 
Objednatel určí prostory pro šatnování a hygienu v objektu, nebo si zhotovitel 
zajistí vlastní prostory na nádvoří objektu. (buňka + mobilní WC) 
Hlučné práce budou prováděny mimo pracovní dobu úřadu. 
Realizace prací je možná pouze v době kdy v sousedním tiskovém sále 
neprobíhá žádná akce. 
Provádění stavebních prací je vázáno na jednací řád vlády ČR. 
 
B.e Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Bude dodrženo Nařízení vlády č.272/2011 Sb. - o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, (prováděcí předpis k zákonu č.258/2000 
Sb.) ve znění pozdějších předpisů. 
 Zátěž, kterou přidají navrhované stavební úpravy v interiéru budovy a 
svému okolí je minimální. Práce budou prováděny zásadně v koordinaci 
s provozními potřebami Úřadu vlády v denní dobu cca od 7.0 hod. do 18.0 
hod. s tím, že hlučné práce budou prováděny mimo pracovní dobu úřadu a 
budou respektovat hlukové limity dané hyg. předpisem pro denní a noční 
dobu. 
 Prašnost při transportu bourané suti bude eliminována plachtováním. 
Transport bude prováděn také společnými prostorami objektu – po chodbě – 
do exteriéru po obchozí trase kolem objektu na mezideponii na nádvoří. 
V případě nutnosti bude prováděno skrápění předmětných venkovních ploch. 
Vozidla budou před výjezdem z pozemku na veřejnou komunikaci čištěna tak, 
aby neznečišťovala veřejné prostranství.  

Odtokové poměry se navrhovanými stavebními úpravami v interiéru  
budovy nemění – není posuzovaným kritériem. 
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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

B.1a Charakteristika stavebního pozemku 
 

Předmětné prostory sociálního zařízení - WC muži, ženy a místnost 
zázemí novinářů s automaty se nacházejí v bývalé Strakově akademii v 1NP, 
při východním průčelí, se vstupy z chodby při tiskovém sálu. 

Strakova akademie je nemovitou kulturní památkou, zapsaná v ÚSKP 
pod číslem 39105/1-600. Budova se nachází v Pražské památkové rezervaci, 
památce UNESCO. 
 
B.1b Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
  
 Není předmětem – stávající objekt. 

 
B.1c Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
 
 Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu. Nemění se účel 
užívání. 
 
B.1d Údaje o výjimce z požadavků na využití území 
 
 Není předmětem – stávající objekt. 
 
B.1e Závazná stanoviska dotčených orgánů 
 

 Závazné souhlasné stanovisko MHMP odboru památkové péče 
s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 19.07.2021; Č.J. : 
MHMP 1075127/2021; Spis.zn. MHMP 793765/2021 

Dotčená orgán souhlasí za dodržení podmínek: 
1) Historické demontované výplně včetně obložek budou uloženy 

v rámci objektu k druhotnému použití. Jediné demontované 
historické dveřní křídlo bude uloženo do archivu objektu. 

2) Spoje nových truhlářských výrobků nebudou prováděny přiznanými 
(průmyslovými „V“) spárami. Poslední nátěr bude nanesen ručně 
štětcem. Bude dodrženo u všech dotčených výrobků. 

3) Budou osazeny vzorové dveře. O skutečnosti že je tento vzorek 
vyhotoven, informuje vlastník písemně MHMP OPP, aby bbyl 
umožněn řádný výkon dozorových pravomocí MHMP OPP. Do 
doby odsouhlasení shody vzorku s výše uvedenými požadavky 
neleze práce provést jako celek. Bude dodrženo u všech dotčených 
výrobků. 

 
B.1f Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 
- Archivní dokumentace Úřadu vlády České republiky 
- Doměření skutečného stavu 

Zpracovatel: Atelier pozemního stavitelství s.r.o. 
 Datum: 03/2021 
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- fotodokumentace pořízená zpracovatelem PD 
- pochozí vizuální průzkum zpracovatelem PD 
 
B.1g Ochrana území podle jiných právních předpisů 
 
 Budova se nachází v Pražské památkové rezervaci, památce 
UNESCO. 
 
B.1h Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území 
 
 Objekt se nachází mimo aktivní záplavové zóny – novelizace UP. 
Objekt není na poddolovaném území. 
 
B.1i Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
 
 Není předmětem – stávající objekt, úpravy v interiéru. 

  
B.1j Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
 
 Není předmětem – stávající objekt, úpravy v interiéru. 
 
B.1k Požadavky na zábory ZPF nebo pozemků určených k funkci lesa 
 

Není předmětem – stávající objekt, úpravy v interiéru. 
 

B.1l Územně technické podmínky 
 
 Objekt je dopravně obslužný vjezdem na dvůr z ulice nábřeží Eduarda 
Beneše. Dále je přístup zajištěn společnými prostory objektem k zázemí 
novinářů se sociálním zázemím. 
 
Dešťové vody – není předmětem stavebních úprav. 
 
Splaškové vody – stávající ležaté a svislé trasy kanalizačního potrubí 
v prostoru sociálního zázemí budou využity pro dopojení nově navrhovaných 
sanitárních zařizovacích předmětů. Přepojení se bude realizovat i na trasách 
v 1.PP. 
 
Vodovod – napojení na stávající rozvody v objektu, v prostoru sociálního 
zázemí. 
 
Elektroinstalace - napojení na stávající rozvody v prostoru sociálního zázemí, 
respektive prostory jsou napojen z rozvodnice na chodbě. 
 
B.1m Věcné a časové vazby stavby 
 
 Vyvolané a související investice nejsou v této úrovni známy. Při 
realizaci stavebních úprav bude nutno koordinovat průběh prací s limity 
stanovenými Úřadem vlády, respektive provozem tiskového sálu a dále 
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s dodržováním bezpečnostních opatření provozu budovy – tzn. určení 
dopravních tras a časových omezení.  

 
B.1n Seznam pozemků na kterých se stavba provádí 
 
 par.č. 680/4, k.ú. Malá Strana 
  
B.1o Seznam pozemků na kterých vznikne ochranné nebo 
 bezpečnostní pásmo 
  
 Není předmětem – stávající objekt, úpravy v interiéru 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
B.2.1a  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
 Jedná se o změnu dokončené stavby, o stavební úpravy stávajícího 
zázemí pro novináře – odpočinková místnost, WC ženy, WC muži, výdejní 
nápojové a jídelní automaty, část archivu. 
 
B.2.1b Účel užívání stavby 
 
 Navrhované stavební úpravy místnosti zázemí pro novináře spočívají 
v přemístění výdejních automatů z této místnosti do nově oddělené přední 
části místnosti stávajícího archivu. Zázemí bude nově vybaveno nábytkem. 
Z místnosti zázemí bude realizována kabelová trasa (chráničky v korytu) pod 
stropem 1.PP např. pro zařízení ČRo s ukončením na patě tiskového sálu. 
Stávající WC mužů a žen, které je v současnosti přístupné jedněmi 
společnými dveřmi se společnou předsíní, bude odděleno samostatnými 
vstupy a WC budou dispozičně nově uspořádány. 
 
B.2.1c  Trvalá nebo dočasná stavba 
 
 Stavba trvalá. 
 
B.2.1d Výjimky z technických požadavků na stavby  
  a požadavků na bezbariérové užívání 
 
 Výjimky z technických požadavků na stavby a z technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nejsou vyžadovány, 
ani navrhovány - přístup je bezbariérový. WC pro invalidy je situováno ve 
stejném podlaží, v jiném hygienickém jádru – není předmětem řešení. 

 
B.2.1e  Závazná stanoviska dotčených orgánů 
 

 Závazné souhlasné stanovisko MHMP odboru památkové péče 
s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 19.07.2021; Č.J. : 
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MHMP 1075127/2021; Spis. zn. MHMP 793765/2021 
Dotčená orgán souhlasí za dodržení podmínek: 
4) Historické demontované výplně včetně obložek budou uloženy 

v rámci objektu k druhotnému použití. Jediné demontované 
historické dveřní křídlo bude uloženo do archivu objektu. 

5) Spoje nových truhlářských výrobků nebudou prováděny přiznanými 
(průmyslovými „V“) spárami. Poslední nátěr bude nanesen ručně 
štětcem. Bude dodrženo u všech dotčených výrobků. 

6) Budou osazeny vzorové dveře. O skutečnosti že je tento vzorek 
vyhotoven, informuje vlastník písemně MHMP OPP, aby byl 
umožněn řádný výkon dozorových pravomocí MHMP OPP. Do 
doby odsouhlasení shody vzorku s výše uvedenými požadavky 
neleze práce provést jako celek. Bude dodrženo u všech dotčených 
výrobků. 

 
B.2.1f  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 
- Stavba je nemovitou kulturní památkou, nachází se v Pražské 
 památkové rezervaci, památce UNESCO. 
- Stavba není v pásmu záplavového území ve smyslu zákona 
 č.254/2001 Sb., ani po aktualizaci návrhu záplavového území dle ÚP 
 
B.2.1g Navrhované parametry stavby 
 
                     Celková plocha   50,5 m2  
                     Celkový obestavěný prostor   202,0 m3  

  
B.2.1h Základní bilance stavby 

 
Bourané konstrukce celkem     6,45 m3 
(zdivo příček, obklady, dlažby) 
 
Navrhované konstrukce 
(zdivo příček, obklady, teraco včetně soklů)  5,23 m3 
 

B.2.1i  Základní předpoklady výstavby 
 

Zahájení stavby   09 / 2021 (nejdříve) 
Dokončení    09 / 2023 (nejpozději) 
 

B.2.1j  Orientační náklady stavby 
  
 Předpokládané náklady na stavbu:  2,165 mil. Kč + DPH 

 

 



           Starkova akademie – 1.NP zázemí novinářů  Dokumentace pro výběr zhotovitele – prováděcí dokumentace 
 

 
 

                    Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva  13 

 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
B.2.2a Urbanismus 
 

Není předmětem – stávající objekt, úpravy v interiéru. 
 
B.2.2b Architektonické řešení 
 
 Stavební úpravy v části řešeného prostoru - WC - spočívají 
v kompletním vybourání dělících příček, minerálních podhledů, v odstranění 
již morálně dožilých dlažeb a obkladů. Z chodby, ze společných prostor, 
budou probourány nové vstupní dveře, repliky stávajících obložkových, 
kazetových – dojde k oddělení vstupu mužů a žen.  Především je ale 
navržena změna dispozičního uspořádání obou prostor, podlahy budou 
provedeny z litého teraca – výškově navázány na stávající nášlapné povrchy 
ve společných prostorech objektu - chodbě, dojde ke kompletní výměně 
zařizovacích předmětů, nové obklady, nové dveře do jednotlivých kójí, nové 
osvětlení, výměna radiátoru. Původní historické dveře budou ze své polohy 
demontovány a zpětně použity.       
 Místnost zázemí novinářů bude celkově obnovena, budou vymístěny 
nápojové automaty. Budou v plném rozsahu opraveny štukové výzdoby, 
provedena nová elektroinstalace, nová osvětlovací tělesa, parketová podlaha 
bude po odstranění koberce nákladně repasována. Zázemí bude vybaveno 
novým nábytkem. Ze zázemí novinářů povede datová trasa k patě tiskového 
sálu pod stropem místností v 1.PP.  
 Stávající místnost archivu bude rozdělena SDK příčkou na část 
s nápojovým a svačinovým automatem a zbývající část zůstane nadále 
archivem. Parketová podlaha v celé ploše původní místnosti  bude po 
odstranění koberce nákladně repasována., v části s automaty bude 
z praktických důvodů překryta vinylem, dále zde předpokládáme osazení 
shodného osvětlovacího tělesa – chodbového – bude investorem poskytnuto 
k instalaci z depozitáře. Dveřní křídlo z chodby do archivu bude uloženo do 
depozitáře, obložky zůstávají v původní poloze a budou repasovány – 
průchod k automatům bude z chodby volný. Archiv bude dovybaven novým 
nábytkem pro jedno občasné pracovní místo, tak jako je tomu v současnosti. 
 
B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
 
 Funkce místností zůstávají nezměněny, místnost WC je navržena 
s oddělenými vstupy pro muže a ženy, napojení na svislé a ležaté kanalizační 
svody zůstávají zachovány, respektive jsou přizpůsobeny novému 
dispozičnímu uspořádání. Přední část archivu bude sloužit pro rozpříčkování 
k provozu automatů. Elektrické rozvody jsou v místnostech 96 – zázemí 
novinářů a 98 – rozdělený archiv s minimálními změnami. V místnosti 97 - 
WC budou kompletně nové a původní rozvodnice pro WC bude nahrazena 
novou. 
 
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
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Požadavky Vyhl.č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou předmětem projektového 
řešení a budou uplatněny přiměřeně – stávající objekt. 

Podlahy a pochozí plochy jsou navrženy protiskluzné. WC pro invalidy 
je v dochozí vzdálenosti od tiskového sálu ve stejném podlaží – bezbariérový 
přístup. 
 
B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
 Navrhované stavební úpravy respektují technické podmínky stanovené 
Nařízením č.10/2016 Sb. hl.m. Prahy, Obecné požadavky na využívání území 
a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební 
předpisy) ve znění pozdějších předpisů. 

Dále respektuje vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 
požární ochrany staveb – stav nezměněn. 
 Řešené prostory neskýtají zvláštní zdroje a možnosti ohrožení zdraví 
nebo života osob.  

 
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
 
B.2.6.a Stavební řešení       
 
Místnost 97– WC  
Bourané konstrukce : dlažby s podkladními vrstvami cca do hl. 60 mm v celé 
podlahové ploše, obklady v plných plochách, příčky jednotlivých kójí v plném 
rozsahu, dveřní výplně včetně všech kovových zárubní v kójích. Stávající 
obložková zárubeň, včetně dveřního křídla bude šetrně demontována a 
připravena po repasi ke zpětnému osazení (upraveny pro opačné otevírání).  
Do chodbového společného prostoru bude provedena podchytávka pro 
dvojici dveří – vybourání zdiva pod podchytávkou a přezdění pilířku (oddělení 
vstupů). Bude demontován radiátor pod oknem + úprava připojovacího 
potrubí UT k zasekání do zdi. Minerální podhled bude demontován v plném 
rozsahu. Elektro instalace – v plném rozsahu. Omítka stěn bude odsekána 
plnoplošně do nivelety 2,7 – většina je pod stávajícími obklady. Budou 
demontovány veškeré zařizovací předměty, osvětlení atp. Budou odstraněny 
veškeré přemalby. 
 
Navrhované řešení: Do nových stavebních otvorů do chodbového společného 
prostoru budou osazeny stávající upravené a replikované obložkové, 
kazetové historické dveře s litými mosaznými klikami se štítkem, budou 
opatřeny novým nátěrem v odstínu slonová kost – lesk.  Budou vyzděny nové 
příčky, do jednotlivých kójí budou osazeny jednoduší kazetové dveře do 
obložkové zárubně, s jednodušším litým mosazným kováním, s děleným 
štítkem v provedení pro WC kabiny. Podlahy budou provedeny v litém světle 
šedém teracu, s tmavou bordurou, oddělenou pásem mramorových kostiček, 
mimo obklady stěn s teracovým soklem. Obklady jsou navrženy keramické, 
velkoformátové, obdélníkové, na střih, vodorovné členění. Veškeré ukončující 
hrany (nároží), nebo přechody obkladů na omítku – kamenické rohy. Nad 
umyvadla v předsíních budou osazeny zrcadla – zapuštěna do obkladu. WC 
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mísy – konzolové, s Geberitovou nádržkou, s jednostranným proudem, pod 
mírně překonzolovaným okrajem mísy, tablety se vhazují do nádržky přes 
tlačítko splachovadla. Geberity jsou vybaveny ventilátorovým odtahem 
zápachů přímo z mísy přes uhlíkové filtry zpět do místnosti. 
 Ostatní vybavení – sanitární zařizovací předměty v bílé barvě, 
umyvadla s elektronickými bateriemi, doplňky v nerezu. Osvětlovací tělesa – 
mléčné skleněné koule na chromovaných pendách, nad zrcadly LED 
osvětlení, v jednotlivých kabinách ještě osvětlení nade dveřmi. 
 
Místnosti 96-zázemí  
Bourané konstrukce: z místnosti bude vymístěn nápojový a jídelní automat 
včetně napojovacího potrubí, místnost bude kompletně vyklizena, stávající 
koberec z parketové podlahy bude odstraněn. Bude demontován radiátor pod 
oknem + úprava připojovacího potrubí UT k zasekání do zdi. Bude proveden 
průraz do podlahy při obvodové stěně pro trasu datového a slaboproudého 
propojení s tiskovým sálem. Budou kompletně sejmuty přemalby, budou 
demontovány zářivková svítidla. Bude odstěhován velký chladící box a 
nápoje do depozitu úřadu. 
 
Navrhované řešení: Stávající kazetové dveře s obložkami zůstanou ve své 
poloze, budou repasovány, opatřeny novým nátěrem v odstínu slonová kost – 
lesk. Stávající parketová podlaha bude mechanicky očištěna (případně 
zbavena lepidla), repasována a opatřena zátěžovým lakem, lemována novým 
dřevěným (dubovým) soklem. Místnost bude vybavena novými pracovní stoly 
s korianovou deskou, s kontaktními dobíjecími plochami pro mobilní telefony, 
silovými zásuvkami pro notebooky, dále ke stolům nové židle. Dále bude 
místnost doplněna o dva konferenční stolky se čtyřmi křesílky a malým 
chladícím boxem pro nápoje (výšky pod úroveň pracovní desky stolů). Bude 
osazen wifi adaptér, na stěnu nade dveře bude osazen monitor pro sledování 
dění v tiskovém sále. Bude realizována možnost slaboproudého propojení na 
patu tiskového sálu. Trasa propojení bude zajištěna kopoflex chráničkou 
uloženou ve žlabu (např. Cablofil), vedenou v podhledu místnosti pod 
zázemím novinářů a dále přes chodbu v 1.PP do zdvojené podlahy na patu 
tiskového sálu. 
 
Místnosti 98-archiv  
Bourané konstrukce: místnost bude zcela vyklizena, včetně regálů a nábytku, 
stávající koberec z parketové podlahy bude odstraněn. Budou demontovány 
zářivková svítidla. Stávající kazetové dveřní křídlo bude demontováno a 
uloženo do skladu úřadu. Budou kompletně sejmuty veškeré přemalby. 
 
Navrhované řešení: místnost archivu bude předělena SDK příčkou, do které 
budou osazeny dveře se skrytou zárubní pro vstup do archivu. Ponechaná 
obložková zárubeň bude repasována a opatřena novým nátěrem v odstínu 
slonová kost – lesk. K automatům zůstane volný průchod z chodby. Stávající 
parketová podlaha bude mechanicky očištěna (případně zbavena lepidla), 
repasována a opatřena zátěžovým lakem, lemována novým dřevěným 
(dubovým) soklem. Část podlahy určená pro přemístěný nápojový a jídelní 
automat (před SDK příčkou) bude překryta vinylovou podlahovou krytinou. 
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V prostoru pro automaty bude osazeno shodné chodbové svítidlo – dodá 
investor. Zbývající část místnosti, určená pro archiv, bude opětovně 
vybavena demontovanými regály, novým osvětlovacím tělesem a novým 
stolem se židlí pro občasné pracoviště, vybavené PC (provozně stávající 
stav). Litinový radiátor ponechán. 
 
Všechny místnosti budou opatřeny novou výmalbou, stávající reproduktory 
místního rozhlasu budou zachovány ve své poloze, veškerá bezpečnostní 
čidla budou ponechána ve své původní poloze bez zásahu, okna včetně 
parapetů budou účinně mechanicky ochráněna. 
 
Stávající konstrukční systém 
 Jedná se o masivní zděné konstrukce, místnosti mají stropy rovné, 
v případě místnosti č. 96 - zázemí, se štukovou výzdobou, stejně tak stěny 
v této místnosti. Strop nad 1.PP – ž.b. trámový, konstrukce přiznaná – 
podlaha WC. Příčky a polopříčky v tl. 150 a 100 mm – z cihel plných, 
pálených a z pórobetonových tvárnic. 
  
Nové konstrukční úpravy 
 
 Nově budou stávající dveře na WC demontovány k repasi a úpravě a 
stavební otvor bude rozšířen/upraven podchytávkou z ocelových válcovaných 
profilů pro dva dveřní otvory s nově vyzděným mezipilířkem. Jiné zásahy do 
nosných konstrukcí nejsou navrhovány. 
 
 
B.2.6.b Konstrukční a materiálové řešení 
 
 Nové nášlapné vrstvy jsou navrženy z litého teraca, nové příčky 
z pórobetonových tvárnic, obklady keramické, obdélníkového formátu, výplně 
dveřních otvorů buď stávající kazetová dveřní křídla s profilovanou obložkou 
navržená k repasi a novým nátěrům, nebo nové dveře do jednotlivých 
hygienických kabin - kójí do obložkové zárubně, také kazetové, ale rámové 
konstrukce s hladkou, jednodílnou kazetou. V jednom případě jsou dveře 
navrženy jako replika stávajících, kazetových dveří. 
 Navržena záměna dvou litinových radiátorů za hladké s černou čelní 
skleněnou plochou, připojovací UT vedení bude zasekáno do niky do zdi. 
 Okna zůstávají beze změny 

 
B.2.6.c Mechanická odolnost a stabilita 
 
 Nově budou stávající dveře na WC rozšířeny podchytávkou 
z ocelových válcovaných profilů pro dva dveřní otvory s nově vyzděným 
mezipilířkem. 

Navrhované polopříčky z pórobetonových tvárnic kójí budou 
zakončeny ž.b. věnečkem a keramickým obkladem vodorovných ploch 
s kamenickým ukončením k dotažení omítky stěn. Věneček je kotven trny do 
nosných zdí. Dělící příčka mezi WC ženy, muži a příčka oddělující pisoáry od 
umyvadla  je provedena z pórobetonového zdiva tl. 125 a je vyzděna až pod 
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stávající strop místnosti. Pro svojí výšku bude stejně jako polopříčky ve stejné 
úrovni provázána věnečkem.  Příčky jsou navrženy se systémovými překlady. 
Kotvení do nosných stěn bude zajištěno systémovými ocelovými pásky a 
provázáním výztuže věnců se stávajícími nosnými stěnami. Nově navržená 
příčka SDK oddělující archiv od nápojového a jídelního automatu bude 
kotvena do okolních nosných konstrukcí a do parketové podlahy. 

 
 
B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH  
 A TECHNOLOGICKÝCH  ZAŘÍZENÍ 
 
B.2.7a  Technické řešení 

  
 Vytápění prostor – stávající centrální systém. Dva litinové radiátory – 
m.č. 96 a 97 budou vyměněny za hladké s černou čelní skleněnou plochou, 
připojovací UT potrubí bude upraveno a zasekáno do niky do zdi.  
 Napojení na kanalizační odpadní potrubí – budou využity stávající 
polohy upravené pro jednotlivé WC mísy, dopojeno odpadní potrubí od 
umyvadel na stávající rozvody. Nové rozvody budou vedeny pod stropem 
sklepní místnosti pro dopojení nových pozic WC. 
 Teplá a studená voda napojena na stávající rozvody v prostorech WC. 

El. rozvody – napojeno na stávající rozvody, bude zaměněna 
rozvodnice v prostoru WC. 

Větrání – osazeny cirkulační ventilátory v systému Geberit 
s uhlíkovými filtry pro jednotlivé mísy WC. Zbývající prostory větrány 
přirozeně – oknem. 
 
 
B.2.7b    Výčet technických a technologických zařízení 
 

- V prostoru vyčleněném SDK příčkou před archivem budou 
instalovány dva stávající/přemísťované nápojové a jídelní 
automaty. 

- Místnost zázemí novinářů je vybavena adaptérem WI-FI 
- Veškeré místnosti jsou vybaveny reproduktory stávající sítě 

lokálního rozhlasu. Okenní otvory jsou vybaveny kontaktními a 
tříštivými čidly stávajícího centrálního systému EZS, do kterého 
nebude zasahováno. 

 
B.2.8  ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
 

Prostory zázemí a WC beze změn ve vztahu k celkovému řešení PBŘ 
objektu. 
 
B.2.9  ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
 

Stávající prostory v interiéru budovy – není předmětem navrhovaných 
stavebních úprav a posuzování. 
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B.2.10   HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY            
  NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ  PROSTŘEDÍ 
 
B.2.10a Větrání prostor 
 
 V systému závěsného WC bude instalováno cirkulační větrání 
s pachovým uhlíkovým filtrem s přímým odsáváním ze záchodové mísy a s 
navracením vzduchu do místnosti. Většina ostatních prostor větrána přímo 
oknem – archiv a zázemí novinářů. 
 
B.2.10b Vytápění prostor 
 
 Zdrojem tepla pro teplovodní okruhy je stávající centrální systém 
s plynovou kotelnou. V místnosti WC a v zázemí novinářů budou dva litinové 
radiátory, které budou vyměněny budou vyměněny za hladké s černou čelní 
skleněnou plochou, připojovací UT potrubí bude upraveno a zasekáno do 
niky do zdi.  
 
B.2.10c Osvětlení prostor 
 
 Denní osvětlení je zajištěno v prostorech zázemí pro novináře, na WC 
ženy a v archivu okny, ostatní prostory bez oken - umělé osvětlení 
společných komunikaci a ostatních místností dle ČSN 332130 je řešeno 
závěsnými svítidly spuštěnými od stropu, nad zrcadly svítidla LED, 
v kabinách žárovkové, nástěnné nad vstupními dveřmi. Ovládání – ručně, 
hlavní prostory na pohybová čidla. 
 
B.2.10d  Zásobování vodou, kanalizace, odpady 
 
 Zásobování pitnou vodou – studená/teplá je zajištěno napojením na 
stávající rozvody v prostoru WC. 
 Splaškové vody od jednotlivých zařizovacích předmětů (WC mísy, 
umyvadla) napojeny na stávající rozvody odpadního kanalizačního potrubí 
v prostorech stávajícího WC, pro některé nové pozice bude dopojení WC mís 
provedeno pod stropní konstrukcí v 1.PP. 
 Komunální odpad je likvidován smluvně svozem v místě obvyklém - 
stávající stav.  
 
B.2.10e  Zásady řešení vlivu stavby na okolí 
 

Bude dodrženo Nařízení vlády  č.272/2011 Sb. - o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, (prováděcí předpis k zákonu č.258/2000 
Sb.) ve znění pozdějších předpisů. 
 Zátěž, kterou přidají navrhované stavební úpravy v interiéru budovy a 
svému okolí je minimální. Práce budou prováděny zásadně v koordinaci 
s provozními potřebami Úřadu vlády v denní dobu cca od 7.0 hod. do 18.0 
hod. s tím, že hlučné práce budou prováděny mimo pracovní dobu úřadu a 
budou respektovat hlukové limity dané hyg. předpisem pro denní a noční 
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dobu. 
 Prašnost při transportu bourané suti bude eliminována zákrytem 
kontejneru, umístěného na dvoře objektu. Pronášení suti objektem bude 
prováděno ručně v bezprašných obalech – snaha o minimalizaci znečištění 
chodeb a společných prostor budovy. V případě nutnosti bude prováděno 
skrápění předmětných ploch. Vozidla budou před výjezdem z pozemku na 
veřejnou komunikaci čištěna tak, aby neznečišťovala veřejné prostranství.  

Odtokové poměry se navrhovanými stavebními úpravami v interiéru  
budovy nemění – není posuzovaným kritériem. 
 
B.2.11  OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY                      

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
B.2.11a Ochrana před pronikáním radonu z podlaží  
 
  Není posuzovaným kritériem – úpravy stávajících prostor WC a 
zázemí novinářů v objektu. Beze změn. 
 
B.2.11b Ochrana před bludnými proudy 
 
 Není posuzovaným kritériem – úpravy stávajících prostor WC a 
zázemí novinářů v objektu. Beze změn. 
 
B.2.11c Ochrana před technickou seismicitou 
 
 Není posuzovaným kritériem – úpravy stávajících prostor WC a 
zázemí novinářů v objektu. Beze změn. 
 
B.2.11d Ochrana před hlukem 
 
 Není posuzovaným kritériem – úpravy stávajících prostor WC a 
zázemí novinářů v objektu – pouze eliminace hluku při provádění stavebních 
prací – bude regulováno požadavky provozu Úřadu vlády. Bude dodrženo 
Nařízení vlády  č.272/2011 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. 
 
B.2.11e Protipovodňová opatření 
 
 Není posuzovaným kritériem – úpravy stávajících prostor WC a 
zázemí novinářů v objektu. Beze změn. 
 
B.2.11f  Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 
 Nejsou posuzovanými kritérii – úpravy stávajících prostor WC a 
zázemí novinářů v objektu. Beze změn. 
 
B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
 
B.3a Napojovací místa technické infrastruktury 
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 Veškerá napojení na instalační rozvody jsou stávající – v prostoru WC, 
v objektu. Beze změn. 
 
B.3b Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
 Beze změn – stávající stav. Stavební úpravy v interiéru. 
 
B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
B.4a Popis dopravního řešení 
 
 Objekt Strakovy akademie je dopravně napojen z ulice nábřeží 
Eduarda Beneše vjezdem. Stávající stav – beze změn. 
  
B.4b Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
 Stávající stav – beze změn. Není posuzovaným kritériem. 
  
B.4c Doprava v klidu 
 

Stávající stav – beze změn. Není posuzovaným kritériem 
 

B.4d Pěší a cyklistické stezky 
 

 Stávající stav – beze změn. Není posuzovaným kritériem. 
 
B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

Není posuzovaným kritériem. Stavební úpravy v interiéru objektu. 
 
B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 A JEHO OCHRANA  

 
Není posuzovaným kritériem.  Stavební úpravy v interiéru objektu. 

 
B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Není posuzovaným kritériem.  Stávající stav beze změn. 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
B.8a Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 
 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění budou 
stanoveny zhotovitelem stavby. 

Kapacity stávajících rozhodujících médií stávajícího objektu, kde se 
sociální zázemí nachází jsou dostatečné pro potřeby stavebních úprav.  
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B.8b  Odvodnění staveniště 
 

Není posuzovaným kritériem.  Stavební úpravy v interiéru objektu. 
 

B.8c  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

 
 Objekt Strakovy akademie je dopravně napojen z ulice nábřeží 

Eduarda Beneše vjezdem. Stávající stav – beze změn.   
 Staveniště je možno připojit na veškeré stávající zdroje médií ve 
stávajícím objektu v řešeném prostoru. 
 
B.8d  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 
 Zařízení staveniště bude umístěno částečně v objektu v řešeném 
prostoru a částečně na volném prostranství nádvoří objektu – skládky a 
meziskládky, WC buňky. Provádění stavebních úprav nebude mít žádný vliv 
na okolní stavby a pozemky. 
 
B.8e  Ochrana okolí staveniště a požadavky související asanace, 

demolice, kácení dřevin 
 

Jedním z největších omezení na uzavřeném nádvoří Strakovy 
akademie při provádění stavebních úprav bude staveništní doprava, 
zabezpečující odvoz vybouraných materiálů a zásobování stavby materiálem. 
Bude určováno operativně podle organizačních potřeb a případných omezení 
Úřadem vlády, respektive podle pokynů odpovědných pracovníků Technicko- 
hospodářského odboru.  

 
 Nevznikají nároky na související asanace, demolice, kácení dřevin – 

stavební úpravy v interiéru objektu. 
 

- Ochrana proti hluku a vibracím 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a 

mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje 
hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při stavební činnosti bude nutno 
dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV 
č.272/2011 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
(prováděcí předpis k zákonu č.258/2000 Sb.) ve znění pozdějších předpisů. 

 
- Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Zdrojem znečištění ovzduší budou v převážné míře liniové zdroje, t.j. 
doprava odvážející vytěženou stavební suť a zásobující stavbu stavebními 
materiály. Pro převoz materiálu bude využívána nákladní doprava.  

 V průběhu stavební činnosti nebudou provozovány žádné významnější 
stacionární zdroje znečištění ovzduší. Z hlediska kategorizace zdrojů budou 
provozovány pouze malé zdroje. 

Dočasné malé plošné zdroje znečištění ovzduší (skládky stavebních 
materiálů, mezideponie sypkých materiálů apod.) se budou vyskytovat v 
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průběhu výstavby v omezené míře. Vliv těchto zdrojů na kvalitu ovzduší však 
bude s ohledem na předpokládaný rozsah prací zanedbatelný a časově 
omezený. 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků 
produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím 
platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími 
motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické 
prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

 
- Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící z nádvoří na místní komunikaci musí být řádně 
očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zejména 
zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných komunikací 
musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí 
používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené 
prašnosti zkrápět. 

 
- Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a 

kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu 

zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke 
znečištění podzemních vod – z hlediska umístění staveniště se však toto 
nebezpečí nepředpokládá. 

- Požadavky na kácení 
Není předmětem posuzování, stavební úpravy probíhají v interiéru.  

 
B.8f  Maximální zábory pro stanoviště (dočasné / trvalé) 
 

Dočasné staveniště bude na vlastním uzavřeném nádvoří objektu 
Strakovy akademie. Není posuzovaným kritériem. 

 
B.8g  Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 
 Při provádění stavebních prací nebudou nutné žádné bezbariérové 
obchozí trasy, sociální zázemí – WC muži, ženy, zázemí novinářů budou 
v době provádění prací mimo provoz a budou se využívat jiná WC v podlaží. 
 
B.8h Maximální produkované množství a druhy odpadu a emisí při  

výstavbě, jejich likvidace 
 

Všechny odpady budou v průběhu realizace stavby separovány 
(ukládány) na vymezených místech na dvoře. Místo separace odpadů musí 
být označeno katalogovým číslem odpadu, názvem odpadu a jménem 
odpovědného pracovníka (stavbyvedoucí, mistr). V průběhu stavby budou 
odpady předány (převezeny) k následujícímu využití, nebo předány firmám 
oprávněných k nakládání s těmito odpady.  

Odvoz TKO bude řešen pomocí kontejneru umístěného na pozemku 
investora (ve dvoře).  
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S veškerými odpady bude nakládáno ve smyslu ustanovení zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláška č. 381/2001 Sb., vyhláška 
č. 383/2001 Sb. a souvisejících předpisů. Původce odpadů je povinen odpady 
zařazovat podle druhů a kategorií dle § 5 a 6, zajistit přednostní využití 
odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit 
v souladu s tímto zákonem (č. 185/2001 Sb.) a prováděcími právními 
předpisy, může převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 
převzetí dle § 112 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu 
zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým 
technickým provedením splňují požadavky na pro ukládání těchto odpadů. 
Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, 
mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním 
výluhu, podrobněji viz §20 zákon č. 185/2001 Sb.  
 
 Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle 
Katalogu odpadů z vyhlášky č. 381/2001 Sb.: 

kód Název odpadu Původ 

17 
01 

Beton, cihly, tašky a keramika Stavební činnost 

17 
02 

Dřevo, sklo, plasty Stavební činnost 

17 
03 

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu Stavební činnost 

17 
04 

Kovy (včetně jejich slitin) Stavební činnost 

17 
06 

Izolační materiály a stavební materiály s 
obsahem azbestu 

Stavební činnost 

17 
08 

Stavební materiály na bázi sádry Stavební činnost 

17 
09 

Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost 

20 
03 

Ostatní komunální odpad Provoz zařízení 
staveniště 

 
B.8i Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie 

zeminy 
 

 Stavba neklade požadavky na přesun nebo deponie zemin. Stavební 
úpravy jsou prováděny v interiéru objektu. 

 
B.8j Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Dodavatel je povinen zajišťovat postup výstavby tak, aby bylo 
nepříznivých vlivů stavební činností na životní prostředí minimálně. 
Musí komplexně zajišťovat péči o čistotu a pořádek při výstavbě podle těchto 
zásad:  
Ochrana proti hluku a vibracím 
Ochrana proti hluku v průběhu výstavby a během užívání objektu bude 
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zajištěna dodržováním platných předpisů a dalšími opatřeními:  
 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví Zákon č. 258/2000Sb. o 
ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., který se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci (včetně změny 68/2010). Předpisy a nařízení stanoví, 
že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku 
a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře 
vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší 
přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 
 

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující 
povinnosti: 
Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši 
hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému 
působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji 
ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze 
zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55 dB 
pro denní dobu 7,0 – 21,0 hodin, 50 dB pro dobu 6,0 – 7,0 hodin, 21,0 – 22,0 
hodin a 45 dB pro noční dobu 22,0 – 6,0 hodin. Tato hladina se upravuje 
korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby. Orgán hygienické služby 
může proto v závazném posudku stanovit podmínky provádění stavby  
s ohledem na hluk. 

V případě zjištění, že v průběhu výstavby přesahuje hluk max. 
stanovenou hladinu je dodavatel povinen přizpůsobit režim demoličních prací 
tak, aby neobtěžoval okolí (např. práce ve speciálním denním režimu, 
nasazení méně hlučných zařízení apod.) 
 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Dodavatel stavby je povinen: 
nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových 
plynech více škodlivin, než stanoví Zákon č. 56/2001Sb. o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích (včetně pozdějších předpisů), 
zamezit nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby, prašnosti při 
manipulaci se sutí a zeminou, snížit účinnými protiprašnými opatřeními 
(neskladovat materiál na volném prostranství a urychleně jej odvážet) 
 
Ochrana proti znečišťování komunikací 
Dodavatel stavby je povinen: 
vyloučit znečišťování komunikací především uplatňováním preventivních 
opatření, nepřipustit výjezd znečištěných vozidel a stavebních strojů na 
veřejné komunikace, v případě kdy přes uplatnění opatření dojde k 
znečišťování veřejných komunikací, zajistit jejich vyčištění. Zabezpečit 
přepravovaný náklad na dopravních prostředcích tak, aby nedocházelo k 
jakémukoli rozptýlení a tím k znečišťování veřejných komunikací, zamezit 
znečišťování vod odpady z některých výrobních procesů, mytím strojů  
a dopravních prostředků zamezit splavování zeminy nebo jiných materiálů do 
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kanalizace, aby nedošlo k jejímu ucpání 
 
Dále je nutno DODRŽET: 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
Zákon č. 254/201 Sb., o vodách 
Zákon č 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí) 
Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší   
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 
Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 
Sb. 
Metodická pomůcka 8 – Ochranná a bezpečností pásma ve stavebnictví,  
ČKAIT 2009 
včetně pozdějších změn, úprav a předpisů 
 
B.8k Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Při provádění stavebních úprav budou dodrženy všechny platné předpisy 
týkající se zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

Při realizaci budou dodrženy současná pravidla BOZP, včetně zákonných 
požadavků, ustanovení a norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických 
předpisů platných v době provádění stavby a stanoviska dotčených orgánů 
státní správy. 

 
Hlavní předpisy: 
 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (včetně změn 585/2006,  
   294/2008, 286/2009 a 185/2011 ve znění pozdějších předpisů) 
- Nařízení vlády č.272/2011 Sb - o ochraně zdraví před nepříznivými   

  účinky hluku a vibrací, (prováděcí předpis k zákonu č.258/2000 Sb.) 

- Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění 

- Nařízení vlády č.361/2007 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany  

  zdraví při práci, (prováděcí předpis k zákonu č.309/2007 Sb.           

   a 262/2006 Sb., včetně změny 68/2010) 

     - Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti                       
       a ochrany zdraví při práci 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a  

  technických zařízení při stavebních pracích, s důrazem na práce  

  ve výškách a do hloubek. 

- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. Požadavky na pracovní prostředí a  

  ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů 

- Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41 až 56 a ČSN 

EN 61 140. 
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- ČSN 732601 - Z2 - Provádění ocelových konstrukcí 

- ČSN 73 1101 (731101) - Navrhování zděných konstrukcí  

- ČSN P ENV 1996-2 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: 

Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí  

- ČSN 73 2310 (732310) - Provádění zděných konstrukcí  

- ČSN 73 3450 (733450) - Obklady keramické a skleněné  

- ČSN EN 12400 (746025) - Okna a dveře - Mechanická trvanlivost - 

Požadavky a klasifikace 

- ČSN 746077 Montáž otvorových výplní 

 
B.8l Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

Není posuzovaným kritériem, práce probíhají v interiéru budovy. 
 
B.8m Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 

Není posuzovaným kritériem, práce probíhají v interiéru budovy. 
 
B.8n  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
 stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
 výstavbě apod.) 
 

Při provádění bude průběh prací, obzvláště hlučných bouracích, 
koordinován s potřebami Úřadu vlády. Stavební úpravy budou prováděny za 
provozu a staveniště bude vymezeno odpovídajícím způsobem, ze strany 
Úřadu vlády pak zajištěno organizačními opatřeními. Transport materiálu 
bude probíhat interiérem budovy z 1.NP do 1.PP a dále na nádvoří. 
 
B.8o  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Stavba není z hlediska malého rozsahu dále členěna a bude probíhat 
podle druhu jednotlivých prací, bourání, hrubé stavební práce, instalační 
práce, úpravy na UT, omítky, terracová dlažba, obklady, konstrukce SDK, 
instalace dveřních výplní kompletace sanitární techniky a elektro. 
Zahájení stavby     9 / 2021 (nejdříve) 
Dokončení stavby     9 / 2023 (nejpozději) 

 
Rozhodující termíny: 

- Bourací práce, vyklízení  cca 3 týdny 
- Hrubé stavební práce  cca 3 týdny 
- Úpravy na instalacích (El,ZTI,UT) cca 4 týdny 
- Zednické začišťovací práce cca 4 týdny 
- Konstrukce SDK   cca 1 týden 
- Truhlářské práce (osazení dveří) cca 1 týden 
- Terracová dlažba    cca 4 týdny 
- Malby + nátěry   cca 2 týdny 
- Osazení instal. prvků, nábytek cca 2 týdny 
- Dokončovací práce, kompletace cca 2 týdny   
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

  
Hospodaření s dešťovou vodou – není sledovaným kritériem – stavební 
úpravy v interiéru.  
 
Bilance spotřeby pitné vody – beze změn – stávající stav. 
 
 


