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Č. j.: 19007/2015-OTH 

Odůvodnění veřejné zakázky 

dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) a dle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech 

rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen 
„vyhláška“) 

 
„Projektová dokumentace na opravu vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení“ 

 
Název:    Česká republika – Úřad vlády České republiky 

Sídlo:    nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 

IČO:     00006599 

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby 

    nadlimitní veřejná zakázka 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Popis změn 
a) v popisu potřeb, které mají 
být splněním veřejné zakázky 
naplněny, 
 
b) v popisu předmětu veřejné 
zakázky, 
 
c) vzájemného vztahu předmětu 
veřejné zakázky a potřeb 
zadavatele,  
 
d) v předpokládaném termínu 
splnění veřejné zakázky, oproti 
skutečnostem uvedeným podle 
§ 1 vyhlášky. 

 
a) v popisu potřeb nedošlo ke změně; 
 
 
b) v popisu předmětu veřejné zakázky nedošlo ke změně;  
 
 
c) v popisu vzájemného vztahu předmětu veřejné 
zakázky a potřeb zadavatele nenastaly změny oproti 
předběžnému oznámení; 
 
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 
nadále závislý na nabídkách jednotlivých uchazečů 
obdržených zadavatelem v zadávacím řízení, nejdéle 
však 365 dní ode dne uzavření smlouvy. Do doby plnění 
veřejné zakázky se však nově nezahrnuje vedle 
autorského dozoru ani spolupráce při výběru 
zhotovitele stavebních prací.  
 

Popis rizik souvisejících 
s plněním veřejné zakázky, 
která zadavatel zohlednil při 
stanovení zadávacích 
podmínek. Jde zejména o rizika 
nerealizace veřejné zakázky, 
prodlení s plněním veřejné 
zakázky, snížené kvality plnění, 
vynaložení dalších finančních 
nákladů. 

V případě nerealizace veřejné zakázky nebo výrazného 
prodlení v realizaci hrozí prodlení v následné plánované 
realizaci oprav vnějšího pláště objektu a vznik rizika další 
degradace fasády, kamenných prvků, nestability říms a 
dalšího vzniku škod na majetku, případně i na zdraví 
osob pohybujících se v okolí nemovitosti. Realizací oprav 
dojde k výraznému zlepšení stavu objektu, který je 
nemovitou kulturní památkou. 

Nejvýznamnější rizika související s plněním veřejné 
zakázky představují: 
 

- překročení smluvní ceny, 
- nedodržení termínu realizace, 
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- nesplnění kvalitativních požadavků na dílo, 
- způsobení škody zhotovitelem při plnění díla. 

 
Zadavatel zohlednil výše uvedená rizika v zadávacích 
podmínkách, jejichž součástí je závazný vzor smlouvy o 
dílo, která vymezuje předmět díla, upravuje obchodní 
podmínky včetně stanovení smluvních podmínek (včetně 
smluvních pokut k zajištění potřebné kvality díla, dodržení 
smluvních termínů apod.) tak, aby byla jednoznačně 
upravena práva a povinnosti smluvních stran po celou 
dobu realizace předmětu veřejné zakázky a běhu záruční 
doby díla, která umožní zadavateli minimalizovat dopady 
uvedených rizik. 

Popis variant naplnění potřeby 
a zdůvodnění zvolené 
alternativy veřejné zakázky. 
(nepovinný údaj) 

- 

Popis toho, do jaké míry ovlivní 
veřejná zakázka plnění 
plánovaného cíle. 
(nepovinný údaj) 

Veřejná zakázka povede k přímému naplnění 
plánovaného cíle. 

Další informace odůvodňující 
účelnost veřejné zakázky. 
(nepovinný údaj) 
 

- 

 
 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro 
plnění veřejné zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavků na seznam 
významných služeb. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud 
požadovaná finanční hodnota 
všech významných služeb činí 
v souhrnu minimálně 
trojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky.) 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
seznamu techniků či 
technických útvarů. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu více než 3 
techniků či technických útvarů.) 

Zadavatel nestanovil požadavek na předložení seznamu 
techniků či technických útvarů, avšak z důvodu 
zachování právní jistoty uvádí, že dle § 56 odst. 2 písm. 
e) zákona o veřejných zakázkách požaduje předložení 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob 
odpovědných za poskytování služeb, tj. hlavního 
projektanta, zástupce hlavního projektanta a restaurátorů.  
Počet těchto osob je závislý z části na možnostech 
uchazeče, když restaurátorů musí být takový počet, 
kterým je uchazeč schopen doložit veškerá odborná 
oprávnění nutná k provedení díla. Celkový počet je 
minimálně možný pro řádné a odborné plnění předmětu 
veřejné zakázky. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
popisu technického vybavení a 
opatření používaných 
dodavatelem k zajištění jakosti 
a popis zařízení či vybavení 
dodavatele určeného 

Zadavatel nepožaduje. 
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k provádění výzkumu. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na provedení 
kontroly technické kapacity 
veřejným zadavatelem nebo 
jinou osobou jeho jménem, 
případně provedení kontroly 
opatření týkajících se 
zabezpečení jakosti a výzkumu. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v 
obdobném postavení a osob 
odpovědných za poskytování 
příslušných služeb (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení osvědčení o vyšším 
stupni vzdělání než je 
středoškolské s maturitou, nebo 
osvědčení o odborné kvalifikaci 
delší než 3 roky.) 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
přehledu průměrného ročního 
počtu zaměstnanců dodavatele 
či jiných osob podílejících se na 
plnění zakázek podobného 
charakteru a počtu vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo 
osob v obdobném postavení. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
přehledu nástrojů či pomůcek, 
provozních a technických 
zařízení, které bude mít 
dodavatel při plnění veřejné 
zakázky k dispozici. 

Zadavatel nepožaduje. 

 
 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné 
zakázky na služby podle § 4 vyhlášky 

Odůvodnění vymezení 
obchodní podmínky stanovící 
delší lhůtu splatnosti faktur než 
30 dnů. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění vymezení 
obchodní podmínky stanovící 
požadavek na pojištění 
odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetím 
osobám ve výši přesahující 
dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění vymezení 
obchodní podmínky stanovící 

Zadavatel nepožaduje. 
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požadavek bankovní záruky 
vyšší než je 5 % ceny veřejné 
zakázky. 

Odůvodnění vymezení 
obchodní podmínky stanovící 
požadavek záruční lhůty delší 
než 24 měsíců. 

Zadavatel požaduje záruku v délce 60 měsíců, která 
počíná běžet okamžikem předání a převzetí celého díla. 
Záruku v této lhůtě zadavatel požaduje zejména z důvodu 
vysokého objemu prací, které vyplynou z projektové 
dokumentace, a které budou rozděleny do několika 
následujících let a jejichž následná realizace bude delší 
než 24 měsíců. Zadavatel požaduje záruku na dílo po 
celou dobu realizace následných stavebních prací.  

Odůvodnění vymezení 
obchodní podmínky stanovící 
smluvní pokutu za prodlení 
dodavatele vyšší než 0,2 % 
z předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky za každý den 
prodlení. 

Zadavatel stanoví vyšší smluvní pokutu, tj. 10.000 Kč 
za každý započatý den prodlení pro případ, že dodavatel 
bude v prodlení delším než 14 kalendářních dnů proti 
lhůtě pro dokončení kterékoliv části díla, z důvodu, že toto 
porušení může reálně vést k nedodržení celkové doby 
plnění, která je s výjimkou spolupráce při výběru 
zhotovitele stavebních prací a autorského dozoru při 
realizaci stavby předmětem hodnocení v zadávacím 
řízení. 

Dále stanoví zadavatel vyšší smluvní pokutu, tj. 50.000 Kč 
za každý započatý den prodlení pro případ, že dodavatel 
bude v prodlení proti sjednané lhůtě pro zpracování 
odpovědí na dotazy k projektové části zadávací 
dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace, 
z důvodu, že nesoučinnost ze strany dodavatele může 
vést k nedodržení zákonných lhůt pro odeslání 
dodatečných informací k předmětné veřejné zakázce, 
resp. až k nutnosti prodloužení lhůty pro podání nabídek. 

Odůvodnění vymezení 
obchodní podmínky stanovící 
smluvní pokutu za prodlení 
zadavatele s úhradou faktur 
vyšší než 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění vymezení dalších 
obchodních podmínek dle § 4 
odst. 2 vyhlášky. Veřejný 
zadavatel odůvodní vymezení 
obchodních podmínek veřejné 
zakázky na dodávky a veřejné 
zakázky na služby ve vztahu ke 
svým potřebám a k rizikům 
souvisejícím s plněním veřejné 
zakázky. 

- 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

 Zadavatel nepožaduje. 

 
 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Nabídková cena 
(váha kritéria: 75 %) 

Doba realizace předmětu (s 

Hodnocení ekonomické výhodnosti, respektive kritéria 
zohledňujícího dobu realizace předmětu veřejné zakázky 
bylo zvoleno zadavatelem zejména z  důvodu naléhavé 
potřeby realizace oprav vnějšího pláště objektu a 
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výjimkou spolupráce při výběru 
zhotovitele stavebních prací a 
autorského dozoru) 
(váha kritéria: 25 %) 
 

minimalizace rizik další degradace fasády, kamenných 
prvků, nestability říms a dalšího vzniku škod na majetku, 
případně i na zdraví osob pohybujících se v okolí objektu. 
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