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Č. j.: 4766/2017-OTH 

Výzva k podání nabídky 
včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 

s názvem: 
„Výměna výtahu v objektu Vladislavova“ 

Česká republika – Úřad vlády České republiky (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání 
nabídky a prokázaní kvalifikace pro veřejnou zakázku Výměna výtahu v objektu 
Vladislavova (dále jen „veřejná zakázka“). 

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v souladu 
s ustanovením § 31 ZZVZ podle zásad § 6 ZZVZ. Výběrové řízení (dále též „zadávací řízení“) je 
realizováno přiměřeně k pojmům a principům použitým v ZZVZ. Touto výzvou není zahájeno 
zadávací řízení ve smyslu § 3 ZZVZ. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text 
ZZVZ, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení ve smyslu § 4 odst. 4 ZZVZ, ustanovení 
ZZVZ se na zadávací řízení neaplikují. Vzhledem k tomu v tomto výběrovém řízení nelze proti 
rozhodnutí zadavatele uplatnit námitky či jiné standardní opravné prostředky ve smyslu ZZVZ. 

1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele 
Název: Česká republika – Úřad vlády České republiky 
Sídlo: nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
IČO:  00006599 
DIČ: CZ00006599 
Zastoupená: Mgr. Ing. Filipem Minářem, ředitelem Odboru technicko-

hospodářského na základě vnitřního předpisu 
Kontaktní osoba:   Mgr. Alena Solilová, tel. 224 002 111, verejnezakazky@vlada.cz 

2. Vymezení druhu, režimu a předmětu veřejné zakázky 

2.1 Druh a režim veřejné zakázky 
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 

2.2 Klasifikace veřejné zakázky 
CPV: 45313100-5  Instalace a montáž výtahů 

2.3 Místo plnění veřejné zakázky 
Místem plnění veřejné zakázky je objekt zadavatele na adrese Vladislavova 1494/4, Praha 1. 

2.4 Doba plnění veřejné zakázky 
Doba plnění do 3 měsíců od zahájení stavebních prací. 
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2.5 Věcné vymezení předmětu veřejné zakázky 
Předmětem této veřejné zakázky je závazek zhotovitele provést pro objednatele výměnu výtahu 
včetně jeho dodávky a souvisejících prací („dále také jen „dílo“) v objektu zadavatele na adrese 
Vladislavova 1494/4, Praha 1 (dále jen „objekt“).  

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky včetně požadavků na jeho realizaci je uvedena 
v příloze C této výzvy (vzor smlouvy). 

2.6 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 3.200.000 Kč bez DPH.  

3. Nabídka 

3.1 Způsob zpracování nabídky 
Nabídka musí být zpracována v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě.  

Nabídka včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu zakázky bude zpracována 
v českém jazyce. Doklad zhotovený v cizím jazyce se předkládá s překladem do českého jazyka. 
Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného 
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. 
Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce lze předložit bez překladu. 

Nabídka, která nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této výzvě, se 
nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. 

3.2 Obsah nabídky  
Dodavatel předloží dokumenty ve své nabídce v následujícím pořadí:  

1. krycí list nabídky - viz příloha A této výzvy;   

2. doklady k prokázání kvalifikace, z jejichž obsahu je zřejmé, že dodavatel požadovanou 
kvalifikaci splňuje anebo čestné prohlášení o splnění kvalifikace - viz čl. 4 a příloha B této 
výzvy; 

3. příloha č. 1 vzoru smlouvy s názvem „Kalkulace nabídkové ceny“ - tj. oceněný položkový 
rozpočet díla (výkaz výměr). Dodavatel není povinen předkládat ve své nabídce celý návrh 
smlouvy, jejíž vzor tvoří přílohu C této výzvy, zadavatel požaduje pouze předložení vyplněné 
přílohy č. 1.  

4. ostatní doklady a dokumenty (např. plná moc). 

3.3 Podání nabídky 
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídky se podávají v elektronické nebo listinné 
podobě. Dodavatel je oprávněn zvolit pouze jeden z uvedených způsobů podání nabídky. 
Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 

3.3.1   Listinné podání nabídky 
Nabídky v listinné podobě lze podávat v pracovních dnech do podatelny zadavatele (osobně, 
poštou apod.) tak, aby nabídka byla doručena zadavateli do konce lhůty pro podání nabídek.  

Adresa pro podávání nabídek: Úřad vlády České republiky 
 nábř. E. Beneše 128/4 
 118 01 Praha 1 

Provozní doba podatelny: Po – Pá 7:30 – 16:30 hod.  

Nabídky se podávají v řádně uzavřené, nepoškozené obálce, označené názvem veřejné 
zakázky, nápisem "NEOTEVÍRAT“ a dále na obálce musí být uvedena adresa dodavatele.   
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V případě podání nabídky v listinné podobě dodavatel předloží nabídku ve dvou vyhotoveních. 
Jedno vyhotovení nabídky bude označeno jako „Originál“ a druhé vyhotovení jako „Kopie“. 
Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně 
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů 
a přepisů. 

3.3.2 Elektronické podání nabídky 
Nabídky v elektronické podobě se podávají prostřednictvím profilu zadavatele na adrese 
https://zakazky.vlada.cz. Jiný způsob elektronického podání nabídky není přípustný. 

Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky přes 
profil zadavatele provedli na profilu zadavatele nabízený test nastavení prohlížeče a systému 
(výsledkem testu jsou upozornění na nutná nastavení, aktualizace, velikost příloh atp.). Zadavatel 
především upozorňuje dodavatele, že jednotlivé přílohy vkládané na profil zadavatele nesmí 
přesáhnout velikost 50 MB a dodavatelé tak musí případné větší soubory upravit tak, aby bylo 
umožněno jejich nahrání. 

3.4 Varianty nabídky 
Varianty nabídky nejsou přípustné. 

3.5 Lhůta pro podání nabídek, zadávací lhůta 
Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 06.06.2017 10:00 hod. Lhůta zároveň je 
uveřejněna na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.vlada.cz, kde budou uveřejněny i její 
případné změny (prodloužení).  

Veřejné otevírání nabídek se nekoná. 

Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu. 

4. Kvalifikace 
Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže splnění kritérií kvalifikace specifikovaných níže: 

a) základní způsobilosti obdobně podle § 74 ZZVZ; 
b) profesní způsobilosti obdobně podle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ; 
c) technické kvalifikace obdobně podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ. 

4.1 Základní způsobilost 
(Základně) způsobilým není dodavatel, který 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba 
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat  

i. tato právnická osoba, 

https://zakazky.vlada.cz/
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ii. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
iii. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, postupuje se obdobně dle § 74 odst. 3 ZZVZ. 

4.1.1 Prokazování základní způsobilosti 
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k čl. 4.1 písm. a), 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k čl. 4.1 písm. b), 
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k části čl. 4.1 písm. 

b), 
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k čl. 4.1 písm. c), 
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k čl. 4.1 písm. d), 
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, 

že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k čl. 4.1 písm. e). 

Doklady dle tohoto článku se předkládají v kopiích a lze je nahradit čestným prohlášením, jehož 
vzor je uveden v příloze B této výzvy. 

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaných kritérií 
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

4.2 Profesní způsobilost 
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti  

a) předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Doklad dle přechozí věty musí prokazovat splnění 
požadovaných kritérii způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.  

b) předložením dokladu o oprávnění k podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
(např. výpisu ze živnostenského rejstříku). Doklad dle přechozí věty musí prokazovat splnění 
požadovaných kritérii způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 
Uvedený doklad se předkládá v kopii. 

Uvedené doklady se předkládají v kopii a lze jej nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je 
uveden v příloze B této výzvy. 

4.3 Technická kvalifikace 
Zadavatel požaduje k prokázání kritérií technické kvalifikace předložit seznam stavebních prací. 

4.3.1. Seznam stavebních prací 
Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 5 letech před zahájením 
zadávacího řízení realizoval alespoň 5 stavebních prací (zakázek) jejímž předmětem byla výměna 
nebo výstavba výtahu (instalace výtahu včetně jeho dodávky) v minimálním finančním objemu 
1.500.000 Kč včetně DPH pro každou z těchto zakázek.  

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil 
seznam stavebních prací obdobně dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ formou čestného prohlášení, 
jehož vzor je uveden v příloze B, z jehož obsahu bude zřejmé, že výše uvedená kritéria technické 
kvalifikace dodavatel splňuje. V seznamu stavebních prací uvedeném v čl. III čestného prohlášení 
dodavatel uvede u každé zakázky popis poskytnutých stavebních prací, období poskytování 
stavebních prací, subjekt, pro který byly stavební práce realizovány a finanční objem stavebních 
prací včetně DPH (tj. dodavatel v nabídce nepředkládá níže uvedené doklady, ale prohlašuje, že 
kvalifikační kritéria splňuje).   

Zadavatel je oprávněn vyžadovat po vybraném dodavateli před podpisem smlouvy k doložení 
skutečností uvedených dodavatelem v seznamu stavebních prací dále uvedené doklady 
(dodavatel není povinen tyto doklady předkládat v nabídce) 
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- osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací, nebo 
- jiný rovnocenný doklad, zejména smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění 

dodavatelem.    

4.4 Doklady o kvalifikaci 
Doklady dle čl. 4.1 až 4.3 se při podání nabídky předkládají v kopiích a lze je nahradit čestným 
prohlášením dle přílohy B této výzvy. Namísto předložení dokladů požadovaných zadavatelem 
k prokázání základní a profesní způsobilosti je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci 
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 ZZVZ) nebo certifikátem 
vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 ZZVZ).  

4.5 Předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikačních kritérií v rámci součinnosti 
před podpisem smlouvy 

Zadavatel je oprávněn (nikoliv povinen) obdobně dle § 104 odst. 1 písm. a) ZZVZ vyzvat 
vybraného dodavatele, se kterým má být uzavřena smlouva, aby před jejím uzavřením předložil 
zadavateli originály nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace ve výše uvedeném 
rozsahu. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. 

5. Obchodní podmínky, návrh smlouvy 
Obchodní a jiné smluvní podmínky jsou zpracované v podobě vzoru smlouvy, která je přílohou C 
této výzvy. 

Dodavatel není povinen v nabídce předložit návrh smlouvy, avšak prohlášením uvedeném v krycím 
listu nabídky, který je připojen jako příloha A této výzvy, se zavazuje uzavřít se zadavatelem 
smlouvu v souladu s tímto vzorem, stane-li se vybraným dodavatelem. 

6. Zpracování nabídkové ceny 
Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce celkovou nabídkovou cenu formou doplněné 
kalkulace nabídkové ceny (oceněný položkový rozpočet), která tvoří přílohu č. 1 vzoru smlouvy 
(dále také jen „Kalkulace nabídkové ceny“).    

Nabídková cena bude uvedena jako celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné 
zakázky v korunách českých v rozsahu požadovaném v této výzvě ve struktuře uvedené 
v Kalkulaci nabídkové ceny. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nezbytné k realizaci 
předmětu veřejné zakázky podle podmínek stanovených zadavatelem v této výzvě. Nabídková 
cena je cena konečná a nepřekročitelná s výjimkou uvedenou ve vzoru smlouvy. 

6.1 Nabídková cena zahraničního dodavatele 
V případě, že dodavatel není povinen v České republice přiznat DPH a tuto povinnost musí splnit 
zadavatel (jedná se zejména o případ, kdy je dodavatel osoba povinná k dani neusazená  
v tuzemsku podle § 108 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, za níž je povinen daň přiznat plátce či identifikovaná osoba, tj. zadavatel), 
je dodavatel povinen na tuto skutečnost v nabídce výslovně upozornit a nabídkovou cenu uvést 
včetně DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel. Hodnocena bude nabídková cena včetně 
DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel, neboť zadavatel hodnotí svůj celkový výdaj 
v souvislosti s veřejnou zakázkou.  

6.2 Mimořádně nízká nabídková cena 
V případě pochybností zadavatele, zda nabídková cena účastníka není mimořádně nízká, 
zadavatel může požádat účastníka zadávacího řízení o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové 
ceny a vyloučit tohoto účastníka ze zadávacího řízení, pokud relevantní vysvětlení ve stanovené 
lhůtě nepředloží. 

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.h108.2&effect=1.3.2012
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.&effect=1.3.2012
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7. Hodnocení nabídek 
Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. 

Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost jen na základě kritéria hodnocení nejnižší 
nabídková cena. 

Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši včetně DPH.  

V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude nejvýhodnější nabídka vybrána 
losem. 

8. Práva zadavatele, ostatní podmínky 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

a) změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky; 
b) neposkytnout účastníkům náhradu nákladů, které vynaloží v souvislosti se svou účastí 

v zadávacím řízení; 
c) nevracet nabídky; 
d) uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru 

dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění. 

Dodavatelé budou vyrozumíváni o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o případném 
vyloučení prostřednictvím uveřejnění informace na profilu zadavatele E-ZAK. 

9. Vysvětlení zadávací dokumentace, změna zadávací dokumentace, prohlídka místa 
plnění, komunikace v průběhu zadávacího řízení  

9.1 Vysvětlení zadávací dokumentace 
Dodavatel může požádat o vysvětlení zadávací dokumentace (dříve označované jako dodatečná 
informace). Dodavatel je povinen zodpovědět žádosti doručené nejpozději 4 pracovní dny před 
koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje podat žádost přes profil zadavatele. 
Zadavatel nebude odpovídat na dotazy podané jiným způsobem než v písemné podobě (např. na 
telefonické dotazy). 

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel odešle žadateli o toto 
vysvětlení a uveřejní ji na profilu zadavatele v systému E-ZAK. 

9.2 Změna zadávací dokumentace 
Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele v systému   
E-ZAK. 

9.3 Prohlídka místa plnění 
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 24.05.2017 v 10:00 hod. Sraz účastníků prohlídky místa 
plnění v recepci objektu na adrese Vladislavova 1494/4, Praha 1. 

9.4 Komunikace v průběhu zadávacího řízení 
Zadavatel bude během zadávacího řízení s dodavateli komunikovat obdobně dle § 211 ZZVZ. 
V případě písemné komunikace bude zadavatel komunikovat elektronicky nebo v listinné podobě. 
Zadavatel doporučuje dodavatelům komunikovat prostřednictvím profilu zadavatele. Veškeré 
zprávy odeslané zadavatelem si může dodavatel přečíst po přihlášení na profil zadavatele ve 
svých příchozích zprávách. Zadavatel proto dodavatelům doporučuje průběžně sledovat stav 
zadávacího řízení na profilu zadavatele, a to jako přihlášení uživatelé. 

Zadavatel zdůrazňuje, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je 
dokument doručen již dodáním do datové schránky adresáta. Prostřednictvím datové 
schránky nelze podat nabídku. 
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Zadavatel dále zdůrazňuje, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím elektronického 
nástroje (profilu zadavatele) je dokument doručen již okamžikem přijetí datové zprávy na 
elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji. 

10. Další podmínky pro uzavření smlouvy 

10.1 Předložení dokladů na žádost zadavatele 

Vybraný dodavatel je povinen v rámci součinnosti k uzavření smlouvy předložit zadavateli na jeho 
žádost doklady dle čl. 4.1 až 4.3 této výzvy. 

10.2 Předložení pojistné smlouvy 

Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli jako bližší podmínku součinnosti před uzavřením 
smlouvy obdobně dle § 104 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložení kopie pojistné smlouvy, ze které 
bude vyplýávat splnění požadavků zadavatele definovaných v čl IV. odst. 16 vzoru smlouvy, který 
tvoří přílohu C této zadávací dokumentace.  

11. Přílohy výzvy 
Nedílnou součástí této výzvy jsou následující přílohy: 

Příloha A – Vzor krycího listu nabídky 
Příloha B – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace 
Příloha C – Vzor smlouvy (včetně příloh) 
Příloha D – Seznam poddodavatelů 
 
 
 
V Praze 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Filip Minář 
ředitel Odboru technicko-hospodářského 
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Krycí list nabídky 
 

Název veřejné zakázky: Výměna výtahu v objektu Vladislavova  

Identifikační údaje dodavatele právnické osoby 

Obchodní firma nebo název:  

Sídlo:  

Právní forma:  

Identifikační číslo osoby:  

Daňové identifikační číslo – je-li přiděleno:  

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo 
jeho členů, případně jiné fyzické osoby 
oprávněné jednat jménem právnické osoby: 

 

Kontaktní osoba dodavatele:  

E-mail:  

Telefonní číslo:  

Kontaktní adresa (pokud se liší od sídla):  

Identifikační údaje dodavatele fyzické osoby 

Obchodní firma nebo jméno nebo jméno 
a příjmení:  

Sídlo:  

Identifikační číslo:  

Daňové identifikační číslo – je-li přiděleno:  

Kontaktní osoba dodavatele:  

E-mail:  

Telefonní číslo:  

Kontaktní adresa (pokud se liší od sídla):  

Dodavatel prohlašuje, že v případě, že jeho nabídka podaná ve shora uvedeném zadávacím řízení 
bude vybrána jako nejvýhodnější, uzavře se zadavatelem smlouvu v souladu se vzorem uvedeným 
v příloze C této výzvy (zadávací dokumentace). 

V(e) …………………dne ……………… 

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele 

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení:  

Titul, jméno, příjmení, funkce:  

Podpis:  



Příloha B výzvy 

Stránka 9 (celkem 9) 

Čestné prohlášení o splnění kvalifikace 
 

Název veřejné zakázky: Výměna výtahu v objektu Vladislavova 

Obchodní firma nebo název 
dodavatele – právnické osoby:  

Jméno, příjmení a případně 
i obchodní firma dodavatele fyzické 
osoby: 

 

I. Základní způsobilost 
Dodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky základní způsobilosti obdobně dle § 74 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a dle čl. 4.1 výzvy k podání 
nabídek. 

II. Profesní způsobilost 
Dodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky profesní způsobilosti obdobně dle § 77 odst. 1 a odst. 
2 písm. a) ZZVZ a dle čl. 4.2 výzvy k podání nabídek. 

III. Technické kvalifikační předpoklady 
Dodavatel prohlašuje, že splňuje kritéria technické kvalifikace obdobně dle § 79 odst. 2 písm. a) 
dle čl. 4.3 zadávací dokumentace, k čemuž dále uvádí: 

Seznam stavebních prací (dle čl. 4.3.1 zadávací dokumentace) 

Po
řa

do
vé

 č
ís

lo
   Popis poskytnutých 

stavebních prací    
(z popisu stavebních prací 
musí být zřejmé splnění 
podmínek dle čl. 4.3.1 
zadávací dokumentace) 

Období poskytování 
stavebních prací 
(vymezené měsíci 
a roky; ne později než 
před 5 lety od zahájení 
zadávacího řízení) 

Subjekt, pro který 
byly stavební práce 
realizovány 
(objednatel) 
a jeho identifikační 
údaje 

Finanční objem 
stavebních prací  
v Kč včetně DPH 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

V případě potřeby doplňte další řádky. 

V(e) …………………….. dne …………….. 

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele 

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení:  

Titul, jméno, příjmení, funkce:  

Podpis:  
 



Úřad vlády České republiky 
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Příloha C výzvy – Vzor smlouvy 

Dodavatel není povinen v nabídce předkládat návrh smlouvy. (Zadavatel požaduje pouze předložení 
vyplněné přílohy č. 1 smlouvy s názvem „Kalkulace nabídkové ceny“).   

ev.č. …… 

Smlouva o dílo 
Výměna výtahu v objektu Vladislavova 

Smluvní strany 

Česká republika – Úřad vlády České republiky 

kterou zastupuje: Mgr. Ing. Filip Minář, ředitel Odboru technicko-hospodářského, na základě 
vnitřního předpisu 

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01 
IČO: 00006599 
DIČ:  CZ00006599 
bankovní spojení:  ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710 
kontaktní osoba: ..............................., tel. ..........................., e-mail ............................  

(dále jen „objednatel“) 

a 

……................................................................ 

kterou zastupuje: ……, na základě …… 
se sídlem:  …… 
IČO:  …… 
DIČ:  …… 
bankovní spojení:  ……, účet č.: …… 
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl …, vložka č. …..… 
kontaktní osoba: ..............................., tel. ..........................., e-mail ............................ 

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), 
a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), tuto 
smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

Preambule 
Tato smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Výměna výtahu v objektu Vladislavova“ (dále jen „veřejná zakázka“).  
Smlouva byla uzavřena v souladu s nabídkou poskytovatele (dále jen „nabídka“) jako účastníka 
zadávacího řízení a rozhodnutím objednatele jako zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky. 
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Čl. I 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele výměnu výtahu 
včetně souvisejících prací („dále jen „dílo“) v administrativním objektu v majetku České 
republiky, s kterým je příslušný hospodařit Úřad Vlády České republiky, na adrese 
Vladislavova 1494/4, Praha 1 (dále jen „objekt“).  

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. III této smlouvy.   

3. Předmětem díla je zejména: 

- demontáž stávající technologie výtahu; 
- všechny nezbytné stavební a konstrukční úpravy pro instalaci nového výtahu, prohloubení 

šachty výtahu a prodloužení výtahu do posledního 7.NP; 
- odstranění stávajícího opláštění prostoru výtahové šachty a instalace nového opláštění na 

celou výšku podlaží; 
- instalace technologie nového výtahu; 
-  úprava přístupu pro imobilní osoby (přenosná rampa); 
-  provedení zkušebního provozu. 

4. Bližší specifikace díla je uvedena v dalších ustanoveních této smlouvy včetně jejích příloh, 
zejména v dokumentaci pro zadání stavby (dále jen „DZS“). Součástí DZS je: 

a) výkaz výměr (oceněný soupis prací) uvedený v příloze č. 1 s názvem „Kalkulace nabídkové 
ceny“,  

b) Dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) zpracovaná v lednu 2017 
Ing. Lubošem Rajnišem se sídlem Sušická 600/7, 160 00 Praha 6, IČO: 40908348,  která 
tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, 

c) Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru Úřadu městské části Praha 1, 
odboru výstavby spis. zn. S UMCP1/11520/2016/VÝS-Kl-2/1494 ze dne 16.08.2016, který 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy,   

d) specifikace požadavku na označení jednotlivých stanic výtahu, která tvoří přílohu č. 4 této 
smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla: 

a) 3 vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě (z toho 2 pro 
Odbor výstavby, Prahy 1) a zároveň 1 vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby v elektronické podobě ve formátu pdf. a 1 vyhotovení ve formátu DWG, obojí na CD 
nebo DVD nosičích;   

b) 2 vyhotovení zápisu o provedení zkoušky výtahu po ukončení montáže technologie výtahu 
v listinné podobě; 

c) 2 vyhotovení výchozí revize elektro včetně přívodu do strojovny v listinné podobě; 

d) 2 vyhotovení prohlášení zhotovitele o shodě podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona 
č. 22/1997 Sb. (výtahy) v listinné podobě;  

e) 2 vyhotovení dokladů prokazujících splnění podmínek požárně bezpečnostního řešení 
stavby v listinné podobě; 

f) 2 vyhotovení dokladu o recyklaci odpadu ze stavební činnosti případně dokladu o uložení 
nezpracované suti na skládku v listinné podobě;  

g) originál stavebního deníku (dále jen „stavební deník“) podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“);  

h) 2 vyhotovení ostatních dokladů potřebných k řádnému užívání díla a dokladů prokazujících 
správné provedení díla v listinné podobě, pokud nebude dohodnuto jinak. 

6. Dílo bude provedeno způsobem, v rozsahu a kvalitě stanovené DZS, dalšími ustanoveními 
této smlouvy včetně jejích příloh a v souladu s nabídkou zhotovitele jako vybraného 
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dodavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu 
s podmínkami, požadavky a doporučeními obsaženými v přílohách této smlouvy.  

 

Čl. II 
Doba plnění a způsob předání 

1. Zhotovitel se zavazuje vytvořit řádně dílo v souladu s touto smlouvou a předat jej objednateli 
nejpozději do 3 měsíců od zahájení stavebních prací. Zhotovitel je povinen zahájit stavební 
práce po schválení harmonogramu prací dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, nejpozději do 1 
měsíce ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen do 4 pracovních dnů od účinnosti smlouvy předložit objednateli návrh 
podrobného harmonogramu prací (dále také jen „harmonogram“). Objednatel do 3 pracovních 
dnů sdělí zhotoviteli své připomínky k návrhu harmonogramu. Harmonogram musí být 
stanoven v souladu s dobou plnění stanovenou v odst. 1. Zhotovitel je povinen bez 
zbytečného odkladu předložit objednateli opravený harmonogram v souladu s požadavky 
objednatele, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne sdělení připomínek objednatelem. 
Harmonogram musí odpovídat časové náročnosti prací. Zadavatel neakceptuje zjevně 
nepřiměřené doby plnění uvedené v harmonogramu prací. Harmonogram bude obsahovat 
průběžné termíny plnění včetně nezbytného zkušebního provozu a dále termínů, kdy 
objednatel bude omezen v užívání objektu, nebo kdy určitou část objektu (zejména v 7. NP 
anebo suterén) nebude možno využívat za splnění následujících podmínek:  
- omezení průchodu nebo nemožnost přístupu do 7. NP nesmí trvat více než 30 dnů, 
- nemožnost průchodu do 6. NP může být pouze v mimopracovní dobu, tj. v pracovních dnech 

v době od 17:00 do 6:00 hodin, o víkendech, vždy na základě dohody smluvních stran, 
- nemožnost průchodu do suterénu (1. PP) nesmí trvat více než 14 dnů, 
- zachovat vždy částečný průchod v 1. NP až 6. NP v pracovní době, tj. v pracovních dnech 

v době od 6:01 do 16:59 hodin. Zachování částečného průchodu musí být vždy v souladu 
s požadavky uvedenými v DZS a koordinátora BOZP.   

Zhotovitel je povinen stanovit harmonogram prací tak, aby minimalizoval omezení využívání 
objektu objednatelem, a to i s ohledem na hlučnost prací. Zhotovitel je oprávněn 
harmonogram upravit v průběhu plnění pouze se souhlasem objednatele. V případě, že 
objednatel nemá k navrženému harmonogramu žádné připomínky, navržený harmonogram 
schválí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu tak, aby mohlo dojít 
k jeho schválení nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy.  

3. Na objednatele přechází nebezpečí škody na věci okamžikem převzetí díla podle odst. 4. 

4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný kontaktními osobami 
objednatele a zhotovitele. Návrh předávacího protokolu připraví zhotovitel. Změnu kontaktních 
osob nebo jejich kontaktních údajů v průběhu platnosti této smlouvy je možno provést 
jednostranně pouze na základě písemného oznámení druhé smluvní straně. 

5. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo ani 
s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

Čl. III 
Cena a platební podmínky 

1. Celková cena za provedení díla včetně odměny za poskytnutá práva duševního vlastnictví dle 
čl. V této smlouvy činí .......... Kč bez DPH, tj. ……… Kč s DPH a je zároveň uvedena 
v položkovém členění v příloze č. 1 Kalkulace nabídkové ceny.   

2. Celková cena za provedení díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné nebo související 
s řádným plněním předmětu této smlouvy, tj. i činností a souvisejících výkonů, které nejsou 
v této smlouvě výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník, o nich ví nebo má vědět, že 
jsou nezbytné pro zhotovení díla (tj. zejména zařízení staveniště, dopravy, odvozu a likvidace 
vybouraných materiálů a veškerých ostatních nákladů souvisejících s řádným provedením 
díla). 
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3. Celková cena za provedení díla je nepřekročitelná, s výjimkou změny sazby DPH. Cena bude 
změněna pouze v případě změny sazby DPH, a to pouze o částku odpovídající této změně.  

4. Celková cena za provedení díla bude objednatelem zaplacena zhotoviteli dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy po odstranění případných vad, nedodělků a předání a převzetí díla a vyklizení 
staveniště.  

Zaplaceny budou pouze skutečně a řádně provedené práce včetně použitého materiálu.  

5. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit zhotoviteli dle odst. 4 tohoto článku zejména 
neprovedené práce anebo materiál nezapracovaný do díla, z důvodu vad a nedodělků 
příslušné části provedeného díla, na kterém byly práce provedeny nebo použit příslušný 
materiál. 

6. Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

7. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu 
dle platných právních předpisů, evidenční číslo této smlouvy uvedené v záhlaví této smlouvy 
a její přílohou bude kopie objednatelem potvrzeného předávacího protokolu o předání 
a převzetí díla včetně soupisu skutečně provedených prací a použitého materiálu s uvedením 
položkových cen ve struktuře dle přílohy č. 1 smlouvy. 

Soupis skutečně provedených prací a použitého materiálu musí být podepsán technickým 
dozorem stavebníka a kontaktní osobou objednatele. 

8. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné 
údaje, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k opravě či doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od obdržení náležitě 
doplněné či opravené faktury. 

9. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy do 21 dnů ode dne obdržení úplné a správné faktury. Zaplacením se rozumí 
odepsání finanční částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

10. Změnu účtu, na který je objednatel povinen hradit platbu, je zhotovitel oprávněn provést 
jednostranným písemným oznámením objednateli. 

Čl. IV 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k provedení díla, 
zejména poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro plnění předmětu této smlouvy, a dále 
se zavazuje řádně a v termínech splatnosti dle této smlouvy uhradit sjednanou cenu.  

2. Zhotovitel je povinen zpracovat a před zahájením prací předložit objednateli a autorskému 
dozoru projektanta ke schválení realizační, případně dílenskou nebo výrobní dokumentaci 
stavby, pokud se bude lišit od DZS. V případě potřeby změny realizační, případně dílenské 
nebo výrobní dokumentace je zhotovitel povinen předložit změnu objednateli a autorskému 
dozoru projektanta ke schválení bez zbytečného odkladu. (Řešení konstrukcí je nutno upřesnit 
dle skutečnosti na stavbě, protože všechny nosné prvky nebyly v době zpracování DZS 
přístupné. Rozhodující rozměry je nutno ověřit na místě a nově vkládané prvky objednávat a 
řezat dle skutečných rozměrů.).  

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 3 dnů od účinnosti smlouvy, pokud 
nebude dohodnuto jinak. O předání staveniště bude technickým dozorem stavebníka (TDS) 
vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. Staveniště bude 
v rozsahu vymezeném DZS, tj. prostory dotčené stavebními úpravami. Zápis o předání a 
převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 
a) vymezení staveniště,  
b) určení prostor pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provádění stavebních 

prací. 

4. Objednatel poskytne zhotoviteli na dvoře objektu prostor cca 25 až 30 m² pro jeho potřeby. 

5. Objednatel poskytne zhotoviteli v objektu: 
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- sociální zařízení (WC, umyvadlo); 
- prostor pro umístění uzamykatelných skříněk zhotovitele. 

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště 
nejpozději do 14 dnů od podpisu předávacího protokolu dle čl. II odst. 4 smlouvy. 

7. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně elektrickou energii a vodu pro provedení díla. Při 
předání staveniště zhotoviteli budou určeny napojovací body na vodu a elektrickou energii. 

8. Na stavbě v době provádění prací musí být vždy přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce 
s  autorizací autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby. 
Zhotovitel je povinen v den uzavření smlouvy sdělit objednateli jméno a příjmení oprávněné 
osoby (stavbyvedoucího) a zástupce stavbyvedoucího, číslo příslušné autorizace a kontakt na 
stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího (tel. číslo, e-mail). 

Výše uvedené doklady je zhotovitel povinen předložit objednateli minimálně v prosté kopii. 
Zhotovitel není povinen předkládat výše uvedené doklady, pokud je již objednateli předložil 
ve své nabídce nebo v rámci součinnosti před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
předložit originály nebo ověřené kopie těchto dokladů, pouze pokud o to objednatel požádá. 
V případě změny výše uvedených osob je zhotovitel povinen postupovat obdobně. 

9. Objednatel, autorský dozor projektanta, TDS a koordinátor BOZP mají právo kdykoliv 
v průběhu provádění díla kontrolovat provádění díla a zhotovitel je povinen kontrolu umožnit. 
V případě zjištění, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může objednatel, TDS anebo 
koordinátor BOZP požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným 
způsobem. Zhotovitel je povinen nejméně 1 pracovní den předem vyzvat TDS ke kontrole 
prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku a e-mailem, který zašle TDS, 
kontaktní osobě objednatele a autorskému dozoru projektanta. TDS na základě výzvy 
odsouhlasí zakrytí těchto stavebních prací zápisem do stavebního deníku. Nevyzve-li 
zhotovitel řádně a včas TDS ke kontrole takových prací, je povinen na žádost TDS nebo 
objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt a znovu zakrýt.  

10. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví dílo s odbornou péčí a v souladu s právními předpisy, 
příslušnými normami, a že bude postupovat dle pokynů objednatele a za podmínek 
stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zejména: 

a) vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů;  

b) označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy; 

c) zajistit požární zabezpečení staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli;   

d) zajistit splnění veškerých podmínek pro svařování dle příslušných právních předpisů 
(zejména vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách) a ostatních předpisů, zejména 
technických norem (zejména ČSN 05 0600), tj, zajistit všechny potřebné úkony požární 
bezpečnosti, zejména zajistit požární dohled při přerušení a po skončení svařování. 
Zhotovitel je povinen 24 hodin před zahájením svařování oznámit záměr objednateli 
a předložit písemný příkaz ke svařování obsahující všechny stanovené údaje o opatřeních 
při pracích před svařováním, během svařování a po svařování (zejména vymezení 
oprávnění a povinnosti osob k zajištění požární bezpečnosti při zahájení svařování, v jeho 
průběhu, při přerušení svařování a po jeho ukončení) a dále před každým zahájením 
svařovacích prací oznámit dobu, po kterou zhotovitel předpokládá provádění svařovacích 
prací. Zhotovitel je oprávněn zahájit svařování až po odsouhlasení údajů uvedených 
v tomto odstavci objednatelem. Objednatel je oprávněn neodsouhlasit zejména dobu 
provádění svařovacích prací a požadovat její změnu. Zhotovitel je povinen všechny údaje 
uvedené v tomto odstavci zapsat do stavebního deníku;  

e) provádět zakrývání čidel elektrické požární signalizace (EPS) při provádění svařovacích 
prací a prací se zvýšenou prašností. Zhotovitel je povinen po skončení každé pracovní 
směny, tj. každý den po ukončení prací provádět odkrývání čidel (EPS). Před každým 
zakrytím a před každým odkrytím čidel (EPS) je zhotovitel povinen informovat 
objednatele, resp. pracovníky ostrahy objektu; 
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f) zajistit, aby jeho pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů dodržovali zákaz požívání 
alkoholických nápojů a zákaz kouření v prostorách objektu; 

g) zajistit, aby se jeho pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů pohybovali v ostatních 
prostorách objektu mimo předané pracoviště v doprovodu zástupce objednatele 
a udržovali v nich pořádek. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho pracovníci, včetně 
pracovníků poddodavatelů bezdůvodně nepohybovali v prostorách objednatele.  
Zhotovitel bude odpovídat v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. 

h) na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 
odstraňovat veškerá znečištění. 

11. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření  
a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a zavazuje 
se uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením uvedených předpisů. 

12. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat objednatele o skutečnostech, které 
mohou mít vliv na provedení díla. Zhotovitel je povinen zaznamenávat průběžně veškeré 
změny oproti DZS. Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli, autorskému dozoru 
a TDS, nejpozději do 5 pracovních dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn. 
Realizace změn bude provedena až po udělení písemného souhlasu autorského dozoru, TDS 
a objednatele. 

13. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při plnění jeho povinností vyplývajících z této 
smlouvy nutnou součinnost, zejména podávat zhotoviteli potřebné informace a nezbytné 
podklady, které má ve svém držení a které souvisí s předmětem plnění této smlouvy. 
Neposkytne-li objednatel zhotoviteli nutnou součinnost, je zhotovitel povinen určit objednateli 
k jejímu poskytnutí přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. 

14. Zhotovitel je povinen nejméně 2 pracovní dny přede dnem zahájení prací předat objednateli 
seznam pracovníků zhotovitele i poddodavatelů, kteří budou vstupovat do objektu ke schválení 
objednatelem. Vstupovat do objektu jsou oprávněny pouze osoby schválené objednatelem. 
Seznam bude obsahovat jméno a příjmení pracovníka a číslo občanského průkazu. V případě 
změny osob, které budou vstupovat do objektu je zhotovitel povinen postupovat obdobně. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby do objektu nevstupovaly osoby, které nebyly uvedeny na 
výše uvedeném seznamu.  Objednatel si vyhrazuje právo neschválit oprávnění vstupu 
pracovníka na základě podnětu Ochranné služby Policie České republiky. Zhotovitel je 
povinen zajistit viditelné označení všech pracovníků i pracovníků poddodavatele, kteří budou 
vstupovat do objektu, názvem či logem zhotovitele. 

15. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, TDS a autorskému dozoru projektanta potřebnou 
součinnost k vydání kolaudačního souhlasu, a to i po předání a převzetí díla objednatelem.  

16. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy mít uzavřené pojištění za škodu 
způsobenou zhotovitelem včetně škody třetím osobám s výší pojistného plnění min. 
10.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit pojistnou smlouvu 
(certifikát pojištění) objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů. 

17. Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění dle § 2591 občanského zákoníku na účet 
objednatele.  

18. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že dílo bude zhotoveno v nejvyšší dostupné kvalitě tak, 
aby vyhovovalo potřebám objednatele, příslušným normám a právním předpisům. 

Čl. V 
Práva duševního vlastnictví 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto 
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví, že je plně oprávněn disponovat s právy, které touto smlouvou 
postupuje na objednatele, nebo k jejichž užití poskytuje objednateli dle této smlouvy licenci 
a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně 
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případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem 
popř. od vlastníků jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel 
se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou 
i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností dle předchozí 
věty. 

2. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, 
který je předmětem práv autorských, práv souvisejících či předmětem práv pořizovatele k jím 
pořízené databázi, a nejde přitom ve smyslu odst. 3 tohoto článku o dílo anebo jeho části 
vytvořené jako zaměstnanecké dílo (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „Předměty 
ochrany podle autorského zákona“), náleží od okamžiku předání díla dle této smlouvy 
objednateli pro území celého světa včetně České republiky výhradní neomezené právo k užití 
těchto Předmětů ochrany podle autorského zákona, a to na dobu trvání práva k Předmětům 
ochrany podle autorského zákona, resp. na zákonnou dobu ochrany. Zhotovitel touto 
smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k výkonu uvedeného výhradního práva k užití 
Předmětů ochrany podle autorského zákona (licence) bez časového, územního 
a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Objednatel je oprávněn Předměty 
ochrany podle autorského zákona užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné 
podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Oprávnění 
k užití Předmětů ochrany podle autorského zákona získává objednatel jako převoditelná 
s právem podlicence a dále postupitelná. Postoupení licence nebo její části na třetí osobu 
nevyžaduje souhlas zhotovitele (ani autora) a objednatel není povinen postoupení licence 
nebo její části na třetí osobu zhotoviteli (ani autorovi) oznamovat. Toto právo objednatele 
k Předmětům ochrany podle autorského zákona se automaticky vztahuje i na všechny nové 
verze, úpravy a překlady Předmětů ochrany podle autorského zákona dodané zhotovitelem. 
Objednatel není povinen výše uvedenou licenci využít. Zhotovitel dále poskytuje objednateli 
právo upravovat a/nebo překládat Předměty ochrany podle autorského zákona, včetně práva 
objednatele zadat provedení těchto úprav a/nebo překladů třetím osobám. Dohodou 
smluvních stran se stanoví, že cena za užití Předmětů ochrany podle autorského zákona 
dle tohoto odstavce je součástí ceny díla.  

3. Je-li výsledkem nebo součástí díla i zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je předmětem 
autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené 
databázi, zhotovitel jako zaměstnavatel či osoba, z jejíhož podnětu a pod jejímž vedením je 
dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno na veřejnost, ke dni předání díla dle této 
smlouvy postupuje právo výkonu majetkových práv k dílu na objednatele, přičemž výše 
odměny za postoupení je již zahrnuta v ceně díla dle čl. III této smlouvy. Objednatel se tím 
stává ve vztahu ke všem částem díla i dílu jako celku vykonavatelem autorských práv 
majetkových v pozici zaměstnavatele se všemi souvislostmi včetně oprávnění vyplývajících 
z omezení osobnostních práv původních autorů v plném rozsahu dle § 58 autorského zákona, 
přičemž právo výkonu majetkových práv autorských získává objednatel jako dále postupitelné. 
Objednatel je tak především oprávněn dílo i jeho části bez dalšího sám jakýmkoli způsobem 
užít v původní, zpracované či jinak změněné podobě a udělit třetím osobám oprávnění 
(licenci) k výkonu práva dílo a jeho části užít. Objednatel je dále oprávněn nehotové anebo 
nedostatečně podrobné části díla dokončit, a to bez ohledu na podmínky podle ustanovení 
§ 58 odst. 5 autorského zákona. Zhotoviteli ani původním autorům nenáleží nárok 
na přiměřenou dodatečnou odměnu podle ustanovení § 58 odst. 6 autorského zákona. 
Objednatel je oprávněn dílo anebo jeho části zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně 
překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět je na veřejnost 
pod vlastním jménem, včetně oprávnění objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav 
a modifikací třetím osobám. 

Čl. VI 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti stanovené touto smlouvou. Zhotovitel dále 
odpovídá za vady díla zjištěné při jeho předání nebo v průběhu záruční doby. Zhotovitel za 
tímto účelem poskytuje objednateli záruku za jakost po záruční dobu v délce 60 měsíců, která 
začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu dle čl. II odst. 4 smlouvy. 
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2. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám 
této smlouvy, vyzve zhotovitele k odstranění vad. Zhotovitel je povinen nejpozději do 12:00 
hod. následujícího pracovního dne potvrdit přijetí oznámení objednatele k odstranění vad. 
Zhotovitel bezplatně odstraní  

a) reklamovanou vadu bránící užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, 
nejpozději následující pracovní den od obdržení výzvy k jejímu odstranění, pokud nebude 
s ohledem na charakter vady dohodnuto jinak, 

b) jinou vadu bez zbytečného odkladu, nejdéle do 5 kalendářních dnů od obdržení výzvy 
k jejímu odstranění, pokud nebude s ohledem na charakter vady dohodnuto jinak.  

O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.  

3. Objednatel je povinen v průběhu záruční doby uplatnit vady bez zbytečného odkladu od jejich 
zjištění. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

4. Zhotovitel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li zhotovitel 
odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 15 kalendářních dnů od stanoveného 
termínu, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu 
a náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli. 

5. Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění 
smluvní pokuty. 

6. Objednatel má vůči zhotoviteli dále tato práva z odpovědnosti za vady: 

a) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či 
nedodělků, 

b) právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že 
ztěžují či dokonce brání v užívání díla. 
 

Čl. VII 
Využití poddodavatelů 

1. V případě, že v zadávacím řízení zhotovitel, jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky, 
prokazoval část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel uvádí v příloze č. 5 
seznam těchto poddodavatelů včetně části díla, které bude plněno prostřednictvím 
poddodavatele. Zhotovitel je povinen uvedené části díla plnit prostřednictvím poddodavatelů 
uvedených v příloze č. 5. 

2. V případě potřeby změny poddodavatele oproti poddodavatelům uvedeným v příloze č. 5, je 
tato změna možná pouze se souhlasem objednatele. Objednatel tento souhlas neudělí 
v případě, že by po takové změně nebyly splněny veškeré požadavky objednatele jako 
zadavatele na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Obdobně se 
bude postupovat v případě, pokud by část díla, kterou měl zhotovit poddodavatel, chtěl zhotovit 
zhotovitel sám. 

3. Poddodavatel je, vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně 
a nerozdílně, bylo-li plněno vadně. 

 

Čl. VIII 
Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli níže uvedenou smluvní pokutu: 

a) v případě nedodržení termínu provedení a předání díla ve výši 0,5 % z celkové ceny díla 
včetně DPH za každý započatý den prodlení s předáním díla; 

b) v případě včasného neodstranění reklamované vady dle čl. VI odst. 2 ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení; 



Stránka 9 (celkem 11) 

c) v případě nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na stavbě v době provádění 
prací ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ; 

d) v případě porušení právních předpisů pro požární bezpečnost a svařování, zejména 
nezajištění dohledu při přerušení a/nebo po provádění svářečských prací v rozsahu 
stanoveném příslušnými právními předpisy a dále neplnění povinností souvisejících se 
zakrýváním (odkrýváním) EPS, tj. povinností dle čl. IV odst. 10 písm. c), d) nebo e) ve výši 
10.000 Kč za každý zjištěný případ; 

e) v případě neudržování pořádku na staveništi ani po předchozím upozornění objednatele 
ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ. Tuto pokutu je možno uložit i opakovaně po 
poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty objednatelem; 

f) v případě nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu pojištění) dle čl. IV odst. 16 této 
smlouvy ve výši 5.000 Kč. Tuto pokutu je možno uložit i opakovaně po poskytnutí 
dodatečné přiměřené lhůty objednatelem; 

g) pokud objednatel řádně uplatnil u zhotovitele své požadavky nebo připomínky v průběhu 
plnění předmětu smlouvy a zhotovitel je bez vážného důvodu neakceptoval nebo podle 
nich nepostupuje ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ. Tuto pokutu je možno uložit 
i opakovaně po poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty objednatelem; 

h) v případě neoznačení pracovníků viditelně názvem nebo logem firmy ve výši 1.000 Kč za 
každý zjištěný případ; 

i) v případě porušení povinností dle čl. VII smlouvy ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý 
případ; 

j) v případě neposkytnutí součinnosti objednateli, TDS nebo autorskému dozoru projektanta 
nebo koordinátorovi BOZP ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ; 

k) v případě neposkytnutí potřebné součinnosti k vydání kolaudačního souhlasu dle čl. IV 
odst. 15 smlouvy ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ. Tuto pokutu je možno uložit 
i opakovaně po poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty objednatelem; 

l) v případě nedodržení stanovené maximální doby pro omezení průchodu nebo nemožnost 
přístupu do 7. NP nebo nemožnost průchodu do suterénu (1. PP) dle čl. II odst. 2 této 
smlouvy ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení; 

m) v případě nemožnosti průchodu do 6. NP nebo nezachování částečného průchodu do 
1. NP až 6. NP dle čl. II odst. 2 této smlouvy ve výši 10.000 za každý zjištěný případ. 

2. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty 
objednatelem zhotoviteli. Pro případ pochybností o doručení oznámení o uložení smluvní 
pokuty se sjednává, že se oznámení považuje za doručené druhé straně třetím dnem 
od podání zásilky k poštovní přepravě. 

3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody 
způsobené porušením povinnosti, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše 
náhrady škody nezapočítává. 

4. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny zhotoviteli, může zhotovitel po objednateli 
požadovat úrok z prodlení z dlužné částky za každý byť i započatý den prodlení ve výši podle 
zvláštního právního předpisu, kterým se stanoví výše úroků z prodlení podle občanského 
zákoníku.  

  Čl. IX 
Ukončení smlouvy 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  

a) dohodou smluvních stran, 

b) odstoupením od smlouvy 

i. stanoví-li tak zákon, zejména občanský zákoník, nebo zákon č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
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ii. v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy. 

Dohoda nebo projev vůle o odstoupení musí být učiněn vždy v písemné formě.  

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel hrubým způsobem nebo 
opakovaně porušuje nebo nedodržuje podmínky této smlouvy, zejména 

a) je-li zhotovitel v prodlení s předáním díla o více jak 30 dní;  

b) že nedojde ke schválení harmonogramu prací z důvodů na straně zhotovitele do 1 měsíce 
od účinnosti této smlouvy;  

c) nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu pojištění) objednateli dle čl. IV odst. 16 ani 
v dodatečně přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem; 

d) pokud objednatel řádně uplatnil u zhotovitele své požadavky nebo připomínky v průběhu 
plnění předmětu smlouvy a zhotovitel je bez vážného důvodu neakceptoval nebo podle 
nich nepostupuje; 

e) jestliže objednatel při provádění kontroly díla v průběhu jeho provádění zjistí, že 
rozpracované části díla vykazují takové vady či nedodělky, že je téměř jisté, že zhotovitel 
nebude schopen dílo dokončit ve stanoveném čase a kvalitě; 

f) v případě opakovaného neplnění povinností dle čl. VII této smlouvy ani po předchozím 
upozornění objednatelem; 

g) opakovaného neposkytnutí součinnosti osobám provádějícím autorský dozor projektanta 
či TDS nebo koordinátorovi BOZP. 

h) v případě uvedeném v čl. VI odst. 6 písm. b) této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit z výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění. 
V takovém případě mu náleží všechna práva k již předaným částem plnění, zejm. pak záruka 
k již zhotoveným částem díla. 

4. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu změny přesvědčení ve smyslu 
ustanovení § 2382 občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti smluvních stran dle čl. IV, případně další, z jejichž povahy je zřejmé, 
že mají být zachována i po skončení účinnosti této smlouvy, zůstávají zachována i po 
ukončení této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu 
škody.  

Čl. X 
Ostatní a závěrečná ujednání 

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně jejích příloh a případných dodatků, 
především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a dále v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv“). Objednatel je 
dále v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, povinen na profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu. 
Uveřejnění uvedených údajů není porušením důvěrnosti informací. 

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené 
v této smlouvě nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze 
poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 občanského 
zákoníku), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., 
o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném 
znění) a podpisem této smlouvy vyjadřují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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3. Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2. dne od uzavření 
této smlouvy. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv.   

5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran na jedné listině. 

6. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných 
ustanovení a ustanovení jejích příloh, byly jakékoliv jejich práva či povinnosti dovozovány 
z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami.  

7. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu 
nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

8. Veškeré právní vztahy, které vzniknou z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. 

9. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 obdrží objednatel. 
10. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Kalkulace nabídkové ceny  

Příloha č. 2 - Dokumentace pro provedení stavby  

Příloha č. 3 - Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru  

Příloha č. 4 - Označení stanic výtahu 

Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů (v případě, že zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval  
kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, zadavatel vytvoří tuto přílohu 
v souladu s nabídkou dodavatele) 

 
V Praze dne ........................... V Praze dne ........................... 

 

   
 
za zhotovitele  
................................ 
 
 
 
 

 
 

  
za Českou republiku 
Úřad vlády České republiky 
 

.................................  Mgr. Ing. Filip Minář 
funkce  ředitel Odboru technicko-hospodářského 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vladislavova 1494/4 Datum: 13.02.2017

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 409 08 348
Ing. Luboš Rajniš DIČ: CZ6407110776

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,00 0,00

V-2017-01

Výměna výtahu Úřad vlády ICV

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 0,00 0,00
15,00%

CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: V-2017-01

Stavba:

Místo: Vladislavova 1494/4 Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA0,000,0001 výtah

0,00 0,00

Výměna výtahu Úřad vlády ICV

13.02.2017

Ing. Luboš Rajniš

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.02.2017

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 409 08 348
Ing. Luboš Rajniš DIČ: CZ6407110776

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Výměna výtahu Úřad vlády ICV

01 - výtah
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.02.2017

Zadavatel:  Projektant: Ing. Luboš Rajniš
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

N00 - Nepojmenované práce 0,00

Výměna výtahu Úřad vlády ICV

01 - výtah
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    N01 - Výtah 0,00

N02 - Opláštění výtahové šachty 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.02.2017

Zadavatel:  Projektant: Ing. Luboš Rajniš
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 310321111
Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže 
(materiál v ceně) plochy do 1 m2

m3 0,063 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,25*0,25*0,25*4 0,063

2 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do 
č. 12

t 0,052 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "7.NP-2xJC80x5 dl.2,25m" 0,0522 0,052

3 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 
14 až 22

t 0,223 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV " nosník HEA200-6.NP" 5,275*42,3/1000 0,223

4 K 340238212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami 
pálenými, tl. přes 100 mm

m2 1,252 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV příčka 1.PP
VV 0,575 0,575
VV vtařený jekl 7.NP
VV 2,258*0,15*2 0,677
VV Součet 1,252

5 K 342272523
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 
500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm

m2 8,986 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV strojovna
VV (2,355+1,965)*2,080 8,986

Výměna výtahu Úřad vlády ICV

01 - výtah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

6 K 342278002
Příčky z cihel nebo tvárnic nepálených vápenopískových [KM BETA] na maltu 
cementovou z cihel plných 240x115x71 mm, tloušťky stěny 115 mm, P 25

m2 5,569 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,883*0,845 2,436
VV 1,843*0,85*2 3,133
VV Součet 5,569

7 K 342278011
Příčky z cihel nebo tvárnic nepálených vápenopískových [KM BETA] na maltu 
cementovou z cihel plných 290x140x65 mm, tloušťky stěny 65 mm, P 30

m2 3,128 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,883*1,085 3,128

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

8 K 411321515
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 
balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25

m3 0,282 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,24*2,1*0,06 0,282

9 K 411354247

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných 
profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez 
podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na 
rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 
60 mm, tl. plechu 0,88 mm

m2 4,704 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,24*2,1 4,704

10 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 
zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,017 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,24*2,1*1,1*3,21/1000 0,017

11 K 413231211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, 
průřezu do 20000 mm2

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 0,379 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,3*0,3*4,21 0,379

13 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 2,526 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,3*4,21*2 2,526

14 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 2,526 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,024 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,1*0,23*21/1000 0,005
VV 4,1*0,92*4/1000 0,015
VV 1,15*0,92*4/1000 0,004
VV Součet 0,024

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

16 K 611325222
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na 
stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2

kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 612125101 Vyplnění spár vnitřních povrchů z cihel, cementovou maltou stěn m2 1,260 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7*6*0,03 1,260

18 K 612135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm 
vápenocementovou stěn

m2 8,400 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7*6*0,2 8,400

19 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 
mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn

m2 35,477 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (0,3*0,15)*2,48 0,112
VV (2,355+1,965)*2,080*2 17,971
VV 2,883*0,845*2 4,872
VV 1,843*0,85*2*2 6,266
VV 2,883*1,085*2 6,256
VV Součet 35,477

20 K 613142002
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým provizorním přichycením pilířů nebo sloupů

m2 0,112 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (0,3*0,15)*2,48 0,112

21 K 644941112
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 
mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 M 553414130 průvětrník mřížový s klapkami 30x30 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 M 553414220 průvětrník bez klapek se sítí 30x30 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

24 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 177,100 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (31,1-5,8)*7 177,100

25 K 962031136
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo 
nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 7,750 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV přizdívka  strojovna
VV 2,985*1,583 4,725
VV 1.NP
VV 4,28*0,534 2,286
VV "7.NP-pro osazení sloupku" 0,324*2,28 0,739
VV Součet 7,750

26 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 2,469 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV přizdívka  strojovna
VV 2,045*1,585*0,18 0,583
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1.PP
VV 4,28*0,84*0,32 1,150
VV 4,28*0,661*0,26 0,736
VV Součet 2,469

27 K 962041315 Bourání příček z betonu prostého tloušťky do 150 mm m2 0,465 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV " sokl-7.NP" 2,023*0,23 0,465

28 K 963051110 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm m3 0,305 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1.PP
VV 1,84*2,15*0,077 0,305

29 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 1,899 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1.NP" 1,84*2,15*0,48 1,899

30 K 964054111
Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení 
výztuže, průřezu do 0,36 m2

m3 1,686 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "7.NP" 0,38*1,845 0,701
VV "1.PP" 1,1*0,5*1,79 0,985
VV Součet 1,686

31 K 966079871 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 400 mm2 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

32 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 
0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

33 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV " nosník HEA200-6.NP" 2 2,000
VV "nosník HEA220-1.PP" 2 2,000
VV Součet 4,000

34 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 
mm a šířky do 30 mm

m 42,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7*6 42,000

35 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro 
vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 
150 mm

m 2,250 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "7.NP" 2,25 2,250

36 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro 
vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 
250 mm

m 2,300 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV pro osazení ocelových nosníků 1.PP
VV 2,3 2,300

37 K tel 01 TELESKOPICKÁ NÁJEZDOVÁ RAMPA PRO INVALIDY kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 997 Přesun sutě 0,00

38 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 27,634 0,00 CS ÚRS 2017 01

39 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 
na vzdálenost do 1 km

t 248,706 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 27,634*9 248,706

40 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 27,634 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

41 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 6,428 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

42 K 741 01 Výměna vypínačů na schodišti kus 7,000 0,00

43 M 000525505 svítidlo záři /2x36W/IP65/ dle popisu v TZ ks 2,000 0,00

44 M 000592126 zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W ks 4,000 0,00

45 M 000509005 svít LED 28W IP40 pr375 dle popisu v TZ ks 7,000 0,00

46 M 000434004 jistič 1pól/ch.B/ 10A ks 7,000 0,00

47 M 000413001 přepín 10A/250Vstř řazení6 IP44 ks 1,000 0,00

48 M 000315132 krabice pancéř plast 117x117x58 IP54 +svork ks 2,000 0,00

49 M 000333161 lišta vkládací 40x40 m 3,000 0,00

50 M 000101308 kabel CYKY-J 5x6 m 5,000 0,00

51 M 000171510 kabel 1kV CXKH-R 1x16 m 10,000 0,00

52 M 000175115 kabel CYKYLo 3Jx1,5 m 85,000 0,00

53 M 000000933 ohnivzdorná přepážka sádroperlit(obecná položka) m2 1,000 0,00

54 M 000900050 Drobný elektromontážní materiál ks 1,000 0,00

55 M 000900039 snímač pohybu nástěnný dle popisu v TZ ks 7,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

56 K 210201102 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje ks 2,000 0,00

57 K 210200012 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 7,000 0,00

58 K 210120401 jistič vč.zapojení 1pól/25A ks 7,000 0,00

59 K 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 1,000 0,00

60 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 2,000 0,00

61 K 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 3,000 0,00

62 K 210810012 kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 5,000 0,00

63 K 210810901 kabel Cu(-1kV CHAH) volně uložený do 1x16 m 10,000 0,00

64 K 210800024 kabel Cu plochý(-CYKYL) pod omítkou do 3x2,5 m 85,000 0,00

65 K 210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 21,000 0,00

66 K 210100003 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 1,000 0,00

67 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 63,000 0,00

68 K 210020941 ohnivzdorná přepážka certifikovaná m2 1,000 0,00

69 K 210110022 spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 2pólový/ř.2 ks 7,000 0,00

70 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 2,000 0,00

71 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 4,000 0,00

72 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 7,000 0,00

73 K 219001413 vybourání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,45m ks 1,000 0,00

74 K 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 45,000 0,00

75 K 219002671 vysekání rýhy/zeď cihla/pod strop hl.30mm/š.30mm m 35,000 0,00

76 K 219003691 omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV m 45,000 0,00

77 K 219003591 omítka hladká rýhy ve stropě do 30mm vč.malty MV m 35,000 0,00

78 K 219990028 Práce v rozvaděčích hod 24,000 0,00

79 K 219990011 Vytrasování stávajících kabelů hod 24,000 0,00

80 K 217309013 vypracování revizní zprávy ks 1,000 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

81 K 763164516
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků 
ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm

m 4,875 0,00 CS ÚRS 2017 01

82 K 763431011
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely 
vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

m2 12,045 0,00 CS ÚRS 2017 01

83 M 590360400 panel akustický skrytý nosný rastr bílá 600x2000x20mm m2 12,647 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12,045*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,647

84 K 763431802 Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu polozapuštěném m2 12,045 0,00 CS ÚRS 2017 01

85 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

86 K 767 01 Dodávka a montáž ocelové konstrukce dojezdu kg 1 088,239 0,00

VV "3) HEA 220 dl.6m" 6*52 312,000
VV "4) HEA 200 dl.3,595m-3ks" 3,595*43*3 463,755
VV "5) HEA 200 dl.2,035m" 2,035*43 87,505
VV "6) UPE 240 dl.2,76m-2ks" 2,76*31*2 171,120
VV "7) JC 80/5 dl. 0,545-6ks" 0,545*11,7*6 38,259
VV " Roznášecí plech P5 200/200" 0,4*6 2,400
VV " D5- plech tl.10mm 190/440" 6,6*2 13,200
VV Součet 1 088,239

87 K 767112812 Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných m2 258,098 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5,57*6*6 200,520
VV 3,95*5 19,750
VV 3,15*1,915 6,032
VV (2,068*1,985+0,826*1,2)*4 20,385
VV 3,285*1,985 6,521
VV 1,247*1,1 1,372
VV 1,96*1,795 3,518
VV Součet 258,098

88 K 767161851 Demontáž zábradlí madel schodišťových m 48,950 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3,15*6 18,900
VV 2,23*5 11,150
VV 3,15*6 18,900
VV Součet 48,950

89 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 232,394 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Ocelový rám 6.NP
VV "sloupky 2xJC 80x5" 2*2,51*11,6*2 116,464
VV "Roznášecí plech P5-200/200" 6*0,2*0,2*40 9,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nosník lemující plechobetonový strop
VV (2,24+2,1)*2*12,25 106,330
VV Součet 232,394

90 M 145502660 profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x3 mm t 0,116 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 7,17kg/m

VV Ocelový rám 6.NP
VV "sloupky 2xJC 80x5" 2*2,51*11,6*2/1000 0,116

91 M 136112180 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm t 0,010 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Hmotnost 80 kg/kus

VV Ocelový rám 6.NP
VV "Roznášecí plech P5-200/200" 6*0,2*0,2*40/1000 0,010

92 M 130105240 úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 65 x 7 mm t 0,106 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 9,27 kg/m

VV nosník lemující plechobetonový strop
VV (2,24+2,1)*2*12,25/1000 0,106

93 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

94 K 771573116
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo 
glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2

m2 32,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7*4 28,000
VV 4 4,000
VV Součet 32,000

95 M 597613050 dlaždice keramické - podlahy (barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j. m2 35,200 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,200

96 K 998771203
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

97 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem vodou ředitelným

m2 31,020 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3,275*3,5 11,463
VV zábradlí schodiště
VV 0,1602*4,875*3*5 11,715
VV 0,1602*3,15*6 3,028
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 0,1602*2,23*5 1,786
VV 0,1602*3,15*6 3,028
VV Součet 31,020

98 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

m2 31,020 0,00 CS ÚRS 2017 01

99 K 783315103 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 31,020 0,00 CS ÚRS 2017 01

100 K 783317105 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 31,020 0,00 CS ÚRS 2017 01

101 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 24,959 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV strojovna
VV 3,275*3,5-2*1,66 8,143
VV dojezd výtahu
VV 2,83*1,843 5,216
VV (2,3+1,843)*2*1,4 11,600
VV Součet 24,959

102 K 783913161
Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu 
apod.) syntetický

m2 24,959 0,00 CS ÚRS 2017 01

103 K 783917161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický m2 24,959 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

104 K 784211007
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

m2 545,546 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "strojovna" (3,275+3,5)*2*2,08 28,184
VV 1.PP-1.NP
VV 25,11*2 50,220
VV 3,53*2 7,060
VV 8,2*2 16,400
VV 12,04+13,5 25,540
VV 1.NP-6.NP
VV (3,37*2+4,9)*20,861 242,822
VV posesty
VV 1,36*4,9*7 46,648
VV mezipod
VV (2,4+2,4)*6 28,800
VV ramena
VV 3,22*1,45*6 28,014
VV 2,205*1,45*6 19,184
VV 3,34*1,45*6 29,058
VV 6.NP
VV 1,21*2+1,87 4,290
VV 8,94 8,940
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 7.NP
VV 1,21*2+3,406 5,826
VV 4,56 4,560
VV Součet 545,546

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 0,00

105 K 787100802
Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla plochého, 
plochy přes 1 do 3 m2

m2 258,098 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

106 K 789328210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 40 
μm

m2 38,349 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV ocelová kce dojezdu 1.PP
VV 1,72*6 10,320
VV 1,72*3,595*3 18,550
VV 1,72*2,035 3,500
VV 0,82*2,76*2 4,526
VV (0,08+0,08)*2*0,545*6 1,046
VV 0,2*0,2*6 0,240
VV 0,19*0,44*2 0,167
VV Součet 38,349

107 K 789328220
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 
40 μm

m2 38,349 0,00 CS ÚRS 2017 01

D N00 Nepojmenované práce 0,00
D N01 Výtah 0,00

108 K TER Oprava stávajícího teracováho soklu po stavebních úpravách kpl 1,000 0,00

109 K výtah 02 Dodávka a montáž výtahu kpl 1,000 0,00

110 K výtah 01 Demontáž výtahového zařízení kpl 1,000 0,00

111 K výtah 03 Likvidace odpadů kpl 1,000 0,00

112 K výtah 04 Zkoušky, revize uvedení do provozu kpl 1,000 0,00

113 K výtah 05 Zpracování PD (realizační i skutečného provedení) kpl 1,000 0,00

D N02 Opláštění výtahové šachty 0,00
114 K LES Lešení pro montáž a opláštění výtahové šachty kpl 1,000 0,00

115 K OPL1 Opláštění sloupku 7.NP nerez plechem kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

116 K OPL 2
 D+M Ocelová konstrukce šachty, 3110kg, vč nátěru,výroby, čištění povrchu, projektu

kpl 1,000 0,00

117 K OPL 3 D+M Ocelové rámy zasklení, 3190kg, vč nátěru,výroby, čištění povrchu, projektu kpl 1,000 0,00

118 K OPL 4
D+M Roznášení rám z HEA profilů, 1270kg, vč nátěru,výroby, čištění povrchu, 
projektu

kpl 1,000 0,00

119 K OPL 5 D+M Mléčné sklo, 188m2 kpl 1,000 0,00

120 K OPL 6 D+M nerezové okopy, 58m kpl 1,000 0,00

121 K OPL 7 D+M nerezové terče, 605ks kpl 1,000 0,00

122 K OPL 8 D+M nerezové madlo, 54m kpl 1,000 0,00
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1    Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:  Výměna výtahu Úřad vlády  

 Vladislavova 1494/4,Praha 1 

             

 

b) místo stavby: Objekt Úřadu vlády  

Adresa: Vladislavova 1494/4, Praha 1 

Parcela:  parc.č. 688 

Katastrální území: Nové Město 

Vlastník :  Česká republika  

   Právo hospodaření s majetkem státu  

   Úřad vlády České republiky 

nábřeží Edvarda Beneše 128/4,  

   118 00 Praha 1 – Malá Strana 
 
INFORMACE O PARCELE 
Parcelní číslo: 688 

Obec: Praha [554782] 
Katastrální území: Nové Město (727181) 

Číslo LV: 1578 

Výměra [m2]: 475 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Budova s číslem 
popisným: 

Nové Město(490148); č.p.1494; jiná stavba  

 
VLASTNÍCI, JINÍ OPRÁVNĚNÍ 

Vlastnické právo Adresa Podíl 

Česká republika  

Právo hospodaření s majetkem státu  

Úřad vlády České republiky 

nábřeží Edvarda Beneše 128/4,  

118 00 Praha 1 – Malá Strana 
 

 

 
ZPŮSOB OCHRANY NEMOVITOSTI 
Název 

památkově chráněné území;pam.rezervace – budova, pozemek 
v památkové rezervaci 
 
 
Seznam BPEJ  
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Parcela nemá evidované BPEJ 

 
OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

Nejsou evidována žádná omezení . 

JINÉ ZÁPISY 

Změna výměr obnovou operátu.  

c) předmět projektové dokumentace 

Výměna výtahu spočívající v demontáži stávající technologie výtahu , stavebních a 
konstrukčních úpravách nutných pro instalaci nové technologie výtahu . prohloubení prohlubně 
výtahu a prodloužení výtahu do posledního 7.NP. Dále bude odstraněno stávající opláštění 
prostoru výtahové šachty a bude instalováno nové opláštění na celou výšku podlaží.  Realizaci 
výměny výtahu je nutné provádět v souladu se souhlasem s provedením ohlášení stavebního 
záměru ( viz dokladová část E ) .  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno a korespondenční adresa investora:  

Úřad vlády České republiky 

nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 

118 00 Praha 1 – Malá Strana 

       

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
HIP : 
 
Ing.Luboš Rajniš 
Sušická 600/7, Praha 6, 160 00 
Korespondenční adresa: Wuchterlova 566/7, Praha 6,160 00 
IČO:       409 08 348  
DIČ:      CZ 6407110776 
tel:        602 322 711 
e-mail:   rajnis.lubos@outlook.cz   
 
Stavební část :     Ing.Luboš Rajniš  
     Tel.602 322 711, rajnis.lubos@outlook.cz  
     ČKAIT:0007330 
 
Statika:          Sta-con s.r.o, Ing. Vilém Silbrník , 

       tel. 602 155 320, v.silbrnik@sta-con.cz  
 
Elektro:               Ing.Jan Linhart  

tel. 606 394 259, linhart@L-projekt.cz 
ČKAIT:0201755 
 

Požární ochrana:    Ing. Petr Hladký  
tel. 724 259 200, petrhladky@email.cz 
převzato z PD DSP 
 

Rozpočty :                Zuzana Vaničkova  
tel. 602 231 281, dvrzuzana@gmail.com  
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A.2   Seznam vstupních podkladů 

Zadání investora – přání a požadavky 

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby 

Souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru 

Vizuální obhlídka na místě. 

Platné normy , vyhlášky a katalogy  

Požadavky dotčených orgánů státní správy 

Konzultace projektu s technickými odborníky  

 

 

A.3    Údaje o území 

a) rozsah řešeného území, 

 Zájmový objekt se nachází v v blokové zástavbě městské části Praha 1 .  

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, apod.), 

 Stávající objekt se nachází v památkově chráněném území , budova a pozemek 
v památkové rezervaci 

c) údaje o odtokových poměrech, 

 Stavebními úpravami nedochází k navýšení dešťových vod. Jedná se o stavební úpravy 
stávajícího objektu, který se úpravami nijak nezvětšuje.  

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 

 Pro danou lokalitu platí schválený územní plán hl.m. Prahy. Dokumentace je 
vypracována  v souladu s územním plánem. 

e) údaje s souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací, 

 Dokumentace je vypracována v souladu s územním plánem a odsouhlasenou 
dokumentací pro ohlášení stavby. Jedná se objekt blokové zástavby . 

  Objekt je klasifikován pro administrativní účely . 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

 Dokumentace je vypracována v souladu s nařízením č.10/2016 Sb HL.M.Prahy a 
obecnými požadavky na využití území. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

 Požadavky dotčených orgánů státní zprávy v řízení o ohlášení stavby jsou v projektové 
dokumentaci zohledněny.V dalších oblastech byly respektovány platné zákony, vyhlášky, 
směrnice a ČSN, s omezením pro daný druh stavby. 
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h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

 Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o úpravu stávajícího objektu a nedochází ke 
změně jeho využití, není uvažováno s žádnou výjimkou ani úlevovým řešením.  

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

 Stavební úpravy nevyžadují žádné související investice. 

  

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

 
Výstavbou je dotčený pouze vlastní objekt.  

A.4    Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

 Změna dokončené stavby spočívající ve výměně technologie výtahu a stavebních 
úpravách nutných pro osazení nové technologie výtahu .  

b) účel užívání stavby, 

 Jedná se o úpravu stávajícího objektu, který slouží pro administrativní účely. V návrhu 
je uvažováno se stejným využitím objektu i po adaptaci výtahu.  

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 

 Stávající objekt se nachází v památkově chráněném území. Objekt a pozemek se 
nacházejí v památkové rezervaci, ale sám osobě památkově chráněná není. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

 Projekt je zpracovaný tak, aby respektoval nařízení č.10/2016 Sb . Hl.M.Prahy , kterým 
se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním 
městě Praze ( Pražské stavební předpisy ) . 

 V dalších oblastech byly respektovány platné zákony, vyhlášky, směrnice a ČSN, s 
omezením pro daný druh stavby. 

Modernizace výtahů umožňuje používání výtahů osobám se sníženou schopností pohybu  a 
orientace. V přízemí bude přístup pomocí nájezdové teleskopické rampy mobilní uložené ve 
vrátnici objektu ( viz dokladová část E ). 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů, 

 Závěry stanovisek dotčených orgánů státní správy byly zapracovány do projektové 
dokumentace.   

 V dalších oblastech byly respektovány platné zákony, vyhlášky, směrnice a ČSN, s 
omezením pro daný druh stavby. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

 Při zpracování projektu nejsou známé žádné výjimky nebo úlevová řešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

 Jedná o modernizaci, výměnu výtahů do prostoru stávajícího výtahu. Bude vybudována 
nová   ocelová konstrukce výtahové šachty .Nově navržený výtah bude mít nosnost 900 kg a je 



Dokumentace pro zadání stavby na výměnu výtahu v objektu Vladislavova 
DPS – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE- průvodní zpráva  leden 2017 

5 
 

určený pro přepravu max.  12 osob.Nová technologie výtahu bude instalována do prostoru 
stávajícího výtahu , bude prodloužena do nástupiště v 7.NP . Výtah bude trakční lanový 
bezstrojovnový.  

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.), 

 Modernizací výtahů se bilance hospodaření s dešťovými vodami nemění . nová 
technologie bude výrazně úspornější na spotřebu elektrické energie. Maximální výstupní výkon 
motoru 5,7 kW.  
 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

 Modernizace, výměna výtahu a stavební úpravy nebudou rozděleny na stavební objekty 
a realizace nebude probíhat na etapy. Předpokládaný termín realizace je III.a IV. čtvrtletí 2016. 
Předpokládaná lhůta výstavby je 3 měsíce. 

Provádění stavebních prací a montáže technologie musí být koordinováno z aktuálním 
provozem objektu a  s požadavky provozovatele objektu a s ohledem na skutečnost, že objekt 
musí zůstat provozu schopný po celou dobu výstavby. Při statických a stavebních úpravách 
v 7.NP a 1.PP bude na základě předpokladu dodržení BOZP nutné na předem určenou dobu 
vyloučit.  

 

k) orientační náklady stavby. 

 Předpokládané investiční náklady: 3 mil. Kč 

 

A.5    Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 Realizace bude členěna na objekty : 

1) stavebně konstrukční úpravy spojené s instalací nové ocelové konstrukce výtahové 
šachty , instalace nové technologie výtahu vč. elektroinstalace atd.   

2) Samonosná ocelová konstrukce opláštění prostoru výtahové šachty vč. zasklení 
bezpečnostním sklem s mléčnou folií. 

3) Dokončovací práce – nátěry,výmalby,kompletace.  

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne: leden 2017       Vypracoval: Ing. Luboš Rajniš
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 B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1    Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

 Jedná se o stávající objekt v blokové zástavbě městské části Praha 1.  

   

 Staveniště je dobře přístupné ze stávajících komunikací. Zařízení staveniště bude 
realizováno v samotném objektu.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

 Byl proveden vizuální průzkum na stavbě , Bylo provedeno zaměření stávajícího 
prostoru  výtahové šachty a přilehlých konstrukcí. .  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

 Upravovaný objekt se nenachází bezpečnostním pásmu. Nachází se v památkově 
chráněném území , které je památkovou rezervací. Samotný objekt ale památkově chráněný 
není. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

 Objekt se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 

 Jedná se úpravy stávajícího objektu. Nejsou známy žádné negativní vlivy. Odtokové 
poměry na staveniště se nemění. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

 Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. K veškerým úpravám dojde uvnitř 
objektu . Požadavek na kácení zeleně nevzniká. 

 Uvnitř objektu bude vybourána stavební konstrukce pod prohlubní výtahové šachty vč. 
přilehlé části suterénní stěny vystupují nad úroveň stropní konstrukce přízemí. Dále bude 
odstraněna část betonové stropní konstrukce pod stávající strojovnou výtahu umístěnou na 
úrovni 8.NP . Bude demontována stávající klec výtahu a veškerá technologická část stávajícího 
výtahu vč. výtahového stroje umístěného ve stávající strojovně na úrovni 8.NP. Bude 
odstraněno stávajíc skleněné opláštění prostoru výtahové šachty vč. nosné ocelové konstrukce 
a madla a bude odstraněno stávající upevnění vodítek a protiváhy.   

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

 Při realizaci nedojde k záboru zemědělského půdního fondu a ani pozemků určených k 
plnění funkce lesa. 

 Pozemky v lokalitě jsou v době zpracování této dokumentace zastavěnými plochami a 
nádvořími. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 

 Stavba bude napojena na stávající sítě.  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 Stavba není věcně ani časové vázaná.  
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B.2     Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Stávající objekt je využíván pro administrativní účely. Výměnou výtahů do stávajícího 
prostoru výtahovou  šachty se kapacita stavby výrazně zlepší. Výtah bude o nosnosti 900kg , 
pro přepravu osob max. 12 .Bude prodloužen do posledního 7.NP a tím bude zlepšena 
obslužnost objektu.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Zájmový objekt se nachází ve stávající blokové zástavbě městské části Praha 1. 
Nedochází ke změně urbanistického řešení objektu.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

 Jedná se o modernizaci, výměnu výtahu do stávajícího prostoru výtahové šachty  
umístěné v zrcátku hlavního schodiště. Pro instalaci nové technologie výtahu je zapotřebí 
prohloubit dojezd výtahové šachty na hl. 1400 mm od nástupního podlaží přízemí. S tím 
spojené statické úpravy konstrukce pod výtahovou šachtou. Viz stavebně konstrukční část 
D1.2. Dále bude výtah prodloužen do 7.NP . Prostor výtahové šachty bude po vybourání části 
stropní betonové konstrukce pod stávající strojovnou výtahu , prodloužen na úkor tohoto 
prostoru a bude od zbylé části stavebně oddělen. Bude vybudována nová ocelová konstrukce 
výtahové šachty pro instalaci nové technologie výtahu. Dále bude instalováno nové opláštění 
prostoru výtahové šachty a to samostatnou novou ocelovou konstrukcí se zasklením 
bezpečnostním vrstveným sklem s mléčnou folií v tl ( 2 x 6 mm skla + folie ; 66.2). Dále budou 
umístěny signalizační a ovládací prvky nové technologie výtahu.     

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Výtah bude umístěn do prostoru zrcátka hlavního schodiště . Bude mít první nástupní 
stanici na úrovni přízemí tj. 1.NP a bude prodloužen do 7.NP tedy 7 stanic.   

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Bezbariérový přístup k výtahu je zajištěn na úrovni přízemí . Vyrovnávací schodiště 
mezi nástupem s úrovně ulice ( vstupní haly ) a nástupem do výtahu bude překonáno na 
vyžádání teleskopickou hliníkovou rampou uloženou v prostoru vrátnice. S dopomocí ostrahy 
budovy bude zajištěna bezbariérovost přístupu k první nástupní stanici umístěné na zvýšené 
úrovni části přízemí. Teleskopická rampa viz dokladová část E .  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Jedná se o stavební úpravy objektu, který slouží pro administrativní účely. Stavebními 

úpravami nedojde ke změně účelu využití stavby. 

 Všechny bezpečnostní a ochranné prvky stavby jsou v souladu s platnými předpisy, 

vyhláškami a normami. To se týká i použitých materiálů.Jedná se především o celkové uzavření 

prostoru výtahové šachty v souladu s novou normou. Dále umístění nového nerezového madla 

umístěného na nové opláštění výtahové šachty .Opláštění sendvičovým bezpečnostním sklem 

s mléčnou průsvitnou folii .  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

   

  Jedná se o stavební úpravy objektu, který slouží pro administrativní účely. Bude demontována 
stávající technologie výtahu a nahrazena technologií novou . Stavebními úpravami nedojde ke 
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změně účelu využití stavby. Bude prodloužena výtahová šachta tak, aby bylo možné instalovat 
nové nástupiště na úrovni 7.NP. Bude prohlouben dojezd na úrovni přízemí tj.1.NP. bude 
vybudována nová nosná ocelová konstrukce výtahové šachty.. 

 BOURÁNÍ 

 Stávající výtah pro přepravu osob ( TOV 250; rok výroby 1981; rychlost 0,5 m/s, 
nosnost 250 kg pro tři osoby, nástupišť 6/6; pohon elektrický trakční ; řízení jednoduché)  bude 
kompletně odstraněn vč. vodítek a jejich upevnění , klece a protiváhy. Bude odstraněn trakční 
motor vč. podkladní ocelové konstrukce umístěný ve stávající strojovně výtahu na úrovni 8.NP 
přístupné po žebříku z poslední mezipodesty schodiště mezi 6.NP a 7.NP  ocelovým poklopem.  

Bude vybourán betonový nosník umístěný pod prohlubní výtahu , zbylá část betonového 
trámového stropu bude zachována . V 6.NP bude instalována statická podpora trámu stropu 
nad 6.NP a konstrukce podporující trám nadpraží v 7.NP . Po statickém zajištění bude část 
stropní betonové konstrukce stropu nad 7.NP odstraněna tj část stropu pod strojovnou stávající 
strojovny výtahu v rozsahu budoucí velikosti výtahové šachty včetně části trámu nadpraží 
v místě osazení nových šachetních dveří v 7.NP . Zdivo strojovny výtahu bude podepřeno 
novou ocelovou konstrukcí nadpraží nového otvoru pro nové šachetní dveře. Pro umístění 
sloupků podpůrné konstrukce bude potřeba vybourat část stěny elektrické rozvodny na úrovni 
7.NP vpravo od nových výtahových dveřích.  Bude vybourán otvor pro větrání v boční stěně 
šachty v nejvyšším možném místě o velikosti 300 x 300 mm, bude stavebně zapraven a 
opatřen protidešťovou žaluzii z exteriérové strany a sítí proti hmyzu . 

ZEMNÍ PRÁCE 

 Stavební úpravy neobsahují zemní práce.  

ZÁKLADY 

 Stavebními úpravy nebudou základové konstrukce dotčeny. 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 Nové řešení výtahové šachty bude realizováno z ocelové nosné samostatné nezávislé 
konstrukce z uzavřených profilů  JC 80 x 5 .viz stavebně konstrukční řešení D 1.2.   

SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 

 V prostoru strojovny na úrovni 8.NP bude nový prostor výtahové šachty ohraničený 
novými stěnami z pórobetonových tvárnic t. 150 mm. Svislé části stěn nově zřizovaného 
dojezdu výtahu budou ze zdiva z vápenopískových tvárnic tl. 100 mm. Boční stěna pod prvním 
nástupním schodišťovým ramenem bude z pórobetonových tvárnic tl. 70 mm.   

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

 Stávající ŽB strop nad výtahovou šachtou nad 7.NP  bude částečně vybourán . Nejprve 
je potřeba provést statické zajištění ŽB trámu stropu nad 6.NP , dále realizovat ocelové sloupky 
podepření trámu nad 7.NP , osadit překlad nad budoucí otvor ve vyříznutém trámu nad 7.NP a 
pak teprve vybourat část ŽB tropu pod stávající strojovnou  výtahu . Podrobně viz . stavebně 
konstrukční část D 1.2 .  

Vzhledem k nutnosti prohloubit dojezd výtahu na hloubku 1400 mm z důvodu instalace 
zachycovačů protiváhy  je nutné vybourat ŽB konstrukci stropu pod výtahovou šachtou . Bude 
vybourána ŽB  konstrukce masivního trámu a bude vyříznutá část navazujícího ŽB trámového 
stropu v prohlubni výtah na nový půdorysný rozměr nově navržené šachty. Dále bude 
vybourána část opěrné zděné stěny vedoucí ze suterénu a podezdívka pod první nástupní 
rameno hlavního schodiště . Bude provedena nová statická úprava z ocelových nosníků , které 
se opírají o svišťovou stěnu v suterénu a přecházejí přes sousedící chodbu , kde bude 
instalována výměna mezi sloupy v dalším poli . je nutné instalovat ocelovou konstrukci do šatny 
na úrovni 1.PP . Vlastní strop pod novou výtahovou šachtou bude z ocelo-betonové konstrukce 
.Viz podrobně stavebně konstrukční část D 1.2.  Pro realizaci této stavebně konstrukční 
podpěry je nutné demontovat příslušnou část kazetového podhledu s minerálními kazetami 
v prostoru chodby a schodiště na úrovni 1.PP.  
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PODLAHY 

 Podlaha výtahové šachty bude betonová a celá prohlubeň , dno a stěny do úrovně 
nástupních dveří na úrovni ± 0,000 budou opatřeny protiprašným - omyvatelným nátěrem na 
betonové konstrukce ( a to i v případě ,že stěny šachty jsou nad podlahou zděné konstrukce). 
Podlahy před výtahovými šachtami v jednotlivých patrech budou po osazení nových šachtových 
dveří repasovány cca v rozsahu 4 m2 ( doplněny dle povrchu stávající podlahy ) . Na úrovni 
7.NP bude podlaha po vybourání stávajícího zděného ( betonového ) soklu doplněna dlažbou 
odpovídající dlažbě zbylé části podesty.  

PODHLEDY 

 Stávající podhled do AL profilů s minerálními kazetami v prostoru suterénu bude opřed 
stavebními úpravami demontován v potřebném rozsahu . Po ukončení stropů bude instalována 
nový podhled ve stejném provedení . Tvarové řešení či výška nového podhledu bude upravena 
podle výšky nového konstrukčního řešení .   

SCHODIŠTĚ 

 Stávající schodiště budou zachována. Stavební úpravy se prostoru schodiště nedotýká. 

STŘECHA 

 Stávající skladba střechy zůstane zachována. Stavební úpravy se prostoru střechy 
nedotknou. 

TEPELNÉ IZOLACE 

 Modernizace výtahu nezasahuje do stávající konstrukce .Se zateplením se v tomto 
projektu neuvažuje.  

b) konstrukční a materiálové řešení, 

 Nově navržené nosné konstrukce budou ocelové doplněné o betonové konstrukce.Nové 
opláštění bude na samostatné nosné ocelové konstrukce doplněné o opláštění bezpečnostním 
sendvičovým sklem s mléčnou folii v tl.2 x 6 mm skla + folie ( 66.2) Podrobně viz konstrukční 
část D 1.2.  

c) mechanická odolnost a stabilita. 

 Nesmí být narušena stabilita nosných konstrukcí objektu. 

 Podrobněji viz. samostatná část dokumentace D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

 Při modernizaci výtahu bude instalována nová technologie výtahu. Nová technologie 
bude napojena na elektrickou energii (budou použity stávající přívodní kabely). Dále bude 
technologie napojena na systém EPS objektu ( jeho zapojení je potřeba konzultovat s firmou Fit 
technik s.r.o. , která má systém EPS v objektu ICV ve své správě )  a GSM bránu případně na   
telefonní ústřednu objektu.Telefonní kabel bude zaveden do rozvaděče výtahu. Propojení 
telefonní linky mezi bodem telefonní ústřednou a rozvaděčem výtahu nutné koordinovat se 
správcem sítě objektu. Viz podrobně oddíl D1.4.06 a D1.4.07 Silnoproudé a slaboproudé 
instalace. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

 V objektu se nachází stávající technologie výtahu. Jedná se o lanový výtah o nosnosti 
250 kg ( TOV 250;rok výroby 1981; rychlost 0,5 m/s;3 osoby;počet stanic 6/6;zdvih 18 m;pohon 
trakční ve strojovně).  Strojovna výtahu je přístupná po schodišti z vnitřního prostoru objektu a 
po ocelovém žebříku z poslední mezipodesty mezi 6.NP a 7.NP. 

Stávající technologie výtahu je již nevyhovující a je nutné ji kompletně vyměnit .  
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Popis nově navržené technologie výtahu  

 Modernizace výtahu spočívá v kompletní výměně technologie výtahu , kabiny a 
šachetních i klecových dveří  a prodloužení výtahové šachty , tak aby byl umožněn nástup i 
v 7.NP .  Nově instalovaná technologie výtahu bude mít pohon umístěný na vodítkách výtahu.  

• Nosnost 900 kg 

• Rychlost 1,0 m/s 

• Zdvih 21196 mm 

• Počet stanic 7 – šachetní dveře 7 ks 

• Typ výtahu – lanový , bez strojovny  

Využití výtahu pro přepravu osob. Podrobně viz část D 1.1.B  Technologická část  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Požární bezpečnost je podrobně popsána v samostatné části projektu ( převzaté 
z projektu pro ohlášení stavby D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení – vypracované Ing.Petr 
Hladký). Řešení požární bezpečnosti je posuzováno dle ČSN 730802 - Požární bezpečnost 
staveb – nevýrobní objekty ;ČSN 730834 změny staveb. Blíže viz samostatná složka - Požárně 
bezpečnostní řešení D.1.3 .   

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

 Konstrukce jsou stávající . Tepelně technické vlastnosti stavby min. na požadované 
hodnoty součinitele prostupu tepla nejsou součástí řešení tohoto projektu. 

b) energetická náročnost stavby, 

 Energetická náročnost technologie výtahu se vzhledem k instalaci nové technologie 
výtahu předpokládá výrazně nižší. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

 Pro modernizaci výtahu se neuvažuje s využitím alternativního zdroje elektrické 
energie. Výtahová technologie bude z důvodu bezpečnosti obsahovat tzv. bateriový dojezd. 
Umožňující při výpadku dodávky elektrické energie dojezd kabiny do nejbližší nižší stanice a 
otevření šachtových dveří.   

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

V rámci modernizace výtahu bude zajištěno větrání výtahové šachty a to o velikosti min 
2% plochy výtahové šachty , větrání bude zajištěno otvorem o patřičné velikosti s osazenou 
dešťovou žaluzií  . Odvětrání bude zajištěno novým otvorem v posledním podlaží v nejvyšším 
místě výtahové šachty , do boční stěny ,která ústí do prostoru bývalé strojovny a dalším 
otvorem o stejné velikosti do exteriéru   budovy . Otvor bude velikosti cca 300 x 300cm. Otvor 
do exteriéru bude opatřen protidešťovou žaluzií a síťkou proti hmyzu . Rovněž otvor z prostoru 
šachty do prostoru bývalí strojovny bude opatřen mřížkou se síťkou proti hmyzu. 

Vzhledem ke skutečnosti , že stávající výtahová šachta nepřiléhá žádnou ze stěn 
z pobytové místnosti není důvod se domnívat , že vibrace a hluk technologie výtahu bude 
narušovat hygienické normy.  
 
Při realizaci stavby je nutné brát úvahu ,že objekt bude zůstávat v provozu. Je nutné realizovat 
ohrazení pracovního provozu . Hrazení musí respektovat požárně bezpečnostní řešení objektu 
a po celou dobu stavby musí být zachován na schodišti únikový prostor v šířce dvou únikových 
pruhů tedy min 1100 mm. Při realizaci statických úprav v 6.NP a 7.NP nebude patrně s ohledem 
na bezpečnost zachovat po určitou dobu provoz v těchto patrech . Rovněž při realizaci 
statických úprav v prostoru pod výtahovou šachtou na úrovni 1.PP nebude možný přístup do 
prostoru suterénu a šaten. Zhotovitel vypracuje podrobný harmonogram prací v návaznosti na 
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POV a bude jej koordinovat se správou a provozem budovy. Zhotovitel musí vhodným 
způsobem  eliminovat  prašnost a hluk z pracovní činnosti. 
Po dohodě z provozem objektu bude dodavatelem domluvena trasa pohybu pracovníků a 
materiálu. Bude prováděn průběžný úklid v okolí jednotlivých stanovišť a jednotlivé výstupy 
budou opatřeny rohožkou proti roznášení stavebního prachu do pavilonu. Pro zařízení 
staveniště bude v suterénu pavilonu vymezen sklad cca 30 m2 .  
Stavební práce budou probíhat v denní době od 7.00 do 20.00 hod . Stavební činnost vyžadující 
hlučné práce pak pouze v pracovní dny od 8 – 12 hod a od 13 – 16 hod .  
 
Dále budou dodržovány veškeré podmínky stanovené ve vyjádření Hygienické stanice hl. 
m.Prahy  a dále Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy a stavebného úřadu .  
 
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY – výtahová technologie 
 
E N E R G E T I C K Á  B I L A N C E  

Instalovaný výkon  

Výstupní výkon motoru při plném zatížení ,P 5,7 kW.  

Hlavní napájení  3 x 400 VAC – 15%/+10% 

Jmenovitý prou 18 A  

Hlavní pojistky v rozvaděči 3 x 16 A 

Viz podrobně část D 1.4.6  

 
ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 

 Slaboproudé rozvody budou instalovány pouze v prostoru objektu .Jedná se o 
slaboproudé rozvody : EPS a GSM brány případně  telefonní rozvody . 

Viz podrobně část D 1.4.6 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Stavební úpravy nezasahují do konstrukce založení objektu . Předpokládáme, že 
úroveň ochrany proti pronikání radonu se nezmění.  

b) ochrana před bludnými proudy, 

Nebude řešena zvláštní ochrana proti pronikaní bludných proudů.  

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

 V dané lokalitě nebyla naměřena žádná seismicita 

d) ochrana před hlukem, 

Nová nosná ocelová konstrukce výtahové šachty bude po výšce v jednotlivých patrech 
upevněna přes pryžové silentbloky do schodišťových ramen .Tím bude částečně eliminován 
faktor vibrací přenášených do okolní konstrukce objektu. Nová technologie bude namontována 
s technickými prvky, které  v maximální možné míře snižují vliv hluku a vibrací na okolní 
konstrukce.  Budou respektováno NV 272/2011  

e) protipovodňová opatření. 

 Objekt se nenachází v záplavovém území. 

B.3     Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

 Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Objekt je na všechny požadované sítě 
v současnosti napojen. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Objekt je na všechny požadované sítě 
v současnosti napojen.  

B.4     Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

 Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu se stejným účelem využití. Přístup je 
z přilehlé komunikace. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

 Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu se stejným účelem využití. 

c) doprava v klidu, 

Stavebními úpravami se doprava v klidu nemění.  

B.5     Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

 Stavební úpravy nevyžadují žádné terénní úpravy.  

b) použité vegetační prvky, 

 K objektu nenáleží žádný pozemek se zelení.  

c) biotechnická opatření. 

 Stavební úpravy budou probíhat uvnitř objektu není požadavek na biotechnická 
opatření.  

B.6     Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Jedná se o stávající stavbu. Stavebními úpravami nedojde ke změně účelu využití 
stavby. Stavba je administrativního charakteru, a proto nezatěžují životní prostředí nad 
obvyklou mez. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Jedná se o stávající stavbu. Stavebními úpravami nedojde ke změně účelu využití 
stavby. Stavba je administrativního charakteru, a proto nezatěžují životní prostředí nad 
obvyklou mez. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Jedná se o stávající stavbu. Stavebními úpravami nedojde ke změně účelu využití 
stavby. Stavba je administrativního charakteru, a proto nezatěžují životní prostředí nad 
obvyklou mez. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo EIA, 

 Pro navrhované stavební úpravy není zjišťovací řízení. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 

Jedná se o stávající stavbu. Stavebními úpravami nedojde ke změně účelu využití 
stavby. Stavba je administrativního charakteru, a proto nezatěžují životní prostředí nad 
obvyklou mez. Nejsou stanovena ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.7      Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
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Jedná se o stávající stavbu. Stavebními úpravami nedojde ke změně účelu využití 
stavby. Stavba je administrativního charakteru. 

B.8     Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Všechny energie budou zajištěny ze stávajících rozvodů v objektu. Materiál bude 
skladován uvnitř řešeného objektu. 

b) odvodnění staveniště, 

 Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 Po dobu výstavby bude lokalita přístupná z přilehlé komunikace.. 
 Všechny energie budou zajištěny ze stávajících rozvodů v objektu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Zvýšená doprava v průběhu realizace je z hlediska celého okolí zanedbatelná. 

Pro ZS bude využit výhradně stávající objekt. Energie pro realizaci stavby budou zajištěny 

ze stávajících rozvodů. Veškerý stavební materiál bude skladován v objektu. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

 V objektu budou probíhat bourací práce. Jejich rozsah je vyznačen ve výkresové části 
projektu. Nevznikají požadavky na kácení. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé), 

 Nejsou požadovány trvalé ani dočasné zábory. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavby, jejich 
likvidace, 

Při stavbě mohou vzniknout odpady jako dřevní hmota, cihelný materiál .Materiál a odpad 

po likvidaci , vybourané stavební hmoty a díly a další odpad bude upravován, využíván, 

materiálově využíván, shromažďován a skladován oprávněnými osobami, přičemž se 

dodavatelé stavby budou řídit Zákonem č. 185/2001 Sb., Zákonem o odpadech a  změně 

některých dalších zákonů v platném znění a Vyhlášek č. 383/2001 Sb. až 384/2001 Sb. a podle 

Zákona 477/2001 Sb. o obalech. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  

Veškerý stavební materiál bude skladován na pozemku.  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Materiál a odpad po vybouraní stavební hmoty a díly a další odpad bude upravován, 

využíván, materiálově využíván, shromažďován a skladován oprávněnými osobami, přičemž se 

dodavatelé stavby budou řídit Zákonem č. 185/2001 Sb., Zákonem o odpadech a a změně 

některých dalších zákonů v platném znění a Vyhlášek č. 383/2001 Sb. až 384/2001 Sb. a podle 

Zákona 477/2001 Sb. o obalech. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 

Vlivem stavby a užívání nebude nadměrně zatíženo bezprostřední ani vzdálené okolí 

stavby. Dále musí být dodrženy všechny dotčené normy, předpisy a vyhlášky, týkající se 
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bezpečnosti práce a ochrany zdraví i ochrany životního prostředí. Stavba je malého rozsahu 

nevyžaduje spolupráci koordinátora BOZP. 

Provádění stavby se bude důsledně řídit stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, nařízením 10/2016 Sb.HL.M.Prahy o obecných technických 

požadavcích na výstavbu a dalšími platnými zákony a předpisy platnými v ČR nebo 

v lokalitě stavby. Dále bude způsob provádění stavby plně respektovat podmínky ohlášení 

stavebních prací. 

Protipožární opatření: 

Požární bezpečnost je podrobně popsána v samostatné části projektu pro stavební povolení I. 

Požární ochrana. Řešení požární bezpečnosti je posuzováno dle ČSN 730802 - Požární 

bezpečnost staveb nevýrobní objekty - společná ustanovení a dalších navazujících norem. 

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení 

závazných předpisů a nařízení, zejména pak : 

 

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon  

Zákon č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky  

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci ve 

znění pozdějších předpisů  

Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně  zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

ČSN 26 6202 - Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy (ISO 8456)  

ČSN 26 9030 - Skladování. Zásady bezpečné manipulace  

ČSN 27 0143 - Zdvihací zařízení. Provoz, údržba, opravy (změny)  

ČSN 27 0144 - Ocelová zdvihací lana (ISO 8792)  

ČSN 73 8120 - Stavební plošinové výtahy  

ČSN 33 1310 - Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určená k užívání osobami bez 

elektrotechnické kvalifikace  

ČSN 33 1500 - Revize el. zařízení  

ČSN 33 1600 - Revize a kontroly el. ručního nářadí během používání  

ČSN 33 2000 4-41 - El. zařízení. Ochrana pro zajištění bezpečnosti. Ochrana před elektrickým 

úrazem  

ČSN 27 5004 - Pohyblivé pracovní plošiny, montáž, provoz, zkoušení, údržba (změna)  

ČSN 27 7012 - Stavební zemní stroje a rypadla (změny)  

ČSN 27 7911 - Stroje pro zemní práce. Bezpečnost. Všeobecné požadavky (ČSN EN 474)  

ČSN 38 9805 - Vysouvací žebřík  

ČSN 38 9815 - Přívěsné žebříky  

ČSN EN 131 1 respektive 2 - Žebříky  
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ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení  

ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí  

ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí (změny)  

ČSN 73 3050 - Zemní práce. Všeobecné ustanovení (změna)  

ČSN 73 8101 - Lešení. Společné ustanovení (změny)  

ČSN 73 8102 - Pojízdná a volně stojící lešení (změna)  

ČSN 73 8105 - Dřevěná lešení (změna)  

ČSN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce (změna)  

ČSN 73 8107 - Trubková lešení (změny)  

ČSN 73 8108 - Podpěrná lešení  

ČSN 73 8111 - Pracovní a ochranná lešení  

ČSN 73 8112 - Pojízdná pracovní lešení  

ČSN 74 3282 - Ocelové žebříky  

ČSN 74 3305 - Ochranné zábradlí  

ČSN EN 365 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky.Všeobecné požadavky, návody 

k používání  

ČSN EN 355 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky.Tlumiče pádu  

ČSN EN 362 - Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky. Spojky  

ČSN 83 2611 - Pracovní ochrana. Bezpečnostní postroje a pásy (změny)  

ČSN 83 2612 - Pracovní ochrana. Bezpečnostní lana (změna)  

ČSN 05 0705 - Svařování. Předpisy pro základní zkoušky svářečů  

ČSN 050719 - Svařování. Předpisy pro úřední zkoušky svářečů  

ČSN 26 8805 - Motorové vozíky. Provoz, údržba, opravy (změny)  

ČSN 49 6105 - Bezpečnostní požadavky na kotoučové pily (změna) 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

 Stavebními úpravami nedojde k omezení okolních staveb s ohledem na bezbariérové 
využití. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Po dobu výstavby bude lokalita přístupná z přilehlé komunikace.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

Prašnost na stavbě bude snižována kropením. Stavební rum bude dopravován do 
přistaveného kontejneru a odvážen na skládku. Jeho ukládání bude řádně dokumentováno. 
Stavba bude v maximální míře koordinována z provozem pavilonu – jedná se o 
administrativní využití a stavba bude probíhat za provozu.  Bude vytvořeno ohrazení stavby 
v jednotlivých patrech viz .výše uvedené zásady POV . Pro realizaci bude vyčleněn sklad na 
úrovni nejnižšího patra o ploše cca 30 m2.. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 Stavba bude realizována jako jeden stavební objekt. Realizace nebude etatizována 

 

 

V Praze dne: leden 2017        Vypracoval: Ing. Luboš Rajniš 
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D.1.1a   TECHNICKÁ ZPRÁVA – VÝTAH ÚŘAD VLÁDY  

1.1 – Základní údaje stavby 

a) název stavby:  Výměna výtahu Úřad vlády  

 Vladislavova 1494/4,Praha 1             

b) místo stavby: Objekt Úřadu vlády  

Adresa: Vladislavova 1494/4, Praha 1 

Parcela:  parc.č. 688 

Katastrální území: Nové Město 

Vlastník :  Česká republika  

   Právo hospodaření s majetkem státu  

   Úřad vlády České republiky 

nábřeží Edvarda Beneše 128/4,  

   118 00 Praha 1 – Malá Strana 
INFORMACE O PARCELE 
Parcelní číslo: 688 

Obec: Praha [554782] 
Katastrální území: Nové Město (727181) 

Číslo LV: 1578 

Výměra [m2]: 475 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Budova s číslem 
popisným: 

Nové Město(490148); č.p.1494; jiná stavba  

 
VLASTNÍCI, JINÍ OPRÁVNĚNÍ 

Vlastnické právo Adresa Podíl 

Česká republika  

Právo hospodaření s majetkem státu  

Úřad vlády České republiky 

nábřeží Edvarda Beneše 128/4,  

118 00 Praha 1 – Malá Strana 
 

 

ZPŮSOB OCHRANY NEMOVITOSTI 
Název 

památkově chráněné území;pam.rezervace – budova, pozemek 
v památkové rezervaci 
Seznam BPEJ  

Parcela nemá evidované BPEJ 

OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

Nejsou evidována žádná omezení . 

JINÉ ZÁPISY 

Změna výměr obnovou operátu.  
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1.2 Bourací práce  

 Bude kompletně demontována stávající technologie výtahu tj. pohon výtahu umístěný ve 
strojovně výtahu na úrovni 8.NP. Bude odstraněn rozvaděč výtahu rovněž umístěný ve strojovně. 
Budou odstraněny ocelové nosníky podpůrní konstrukce pro uložení stávajícího trakčního motoru. 
Bude odstraněna veškerá kabeláž a nosná lana .Bude demontována a odstraněna kabina výtahu. 
Dále budou odstraněny ocelová vodítka a veškeré pomocné ocelové konstrukce umístěné ve 
výtahové šachtě. Budou vybourány šachtové dveře ve všech podlažích vč. zárubní. Bude odstraněno 
stávající opláštění prostoru výtahové šachty vč. skleněných výplní , ocelové konstrukce vč. ocelového 
madla. Bude vybourán betonový sokl na úrovni 7.NP na straně nového nástupu v 7.NP. 

Dále bude vybourán do boční  stěny stávající strojovny výtahu ,která směřuje do exteriéru větrací 
otvor o velikosti 300 x 300 mm, který odpovídá (min 2% půdorysné plochy šachty) .Tento otvor bude 
zajištěn protidešťovou žaluzií  upevněnou do stěny z exteriérové strany bude též opatřena síťkou proti 
hmyzu. .  

Na úrovni 1.PP pod stávající prohlubní výtahu bude odstraněna ŽB nosná konstrukce stropu 
v půdorysném rozměru nově navrženého rozměru výtahové šachty tj. 1840 x 2000 . Dále bude 
ubourána pravá schodišťová stěna vyčnívající do prostoru zrcátka schodišťového prostoru vč. 
podezdívky prvního nástupního ramene hlavního schodiště ( nenosná příčka tl.60 mm) .Před 
vybouráním konstrukce je nutné demontovat kazetový podhled z minerálních kazet v 1.PP v rozsahu 
nad schodištěm do 2.NP a v chodbě vlevo v 1.PP. Dále bude vybourán otvor do příčky mezi chodbou 
a šatnou pro osazení tři ocelových nosníků a vybourány kapsy pro osazení ocelového průvlaku do 
prostru šatny.  

Na úrovni 7.NP bude vybourána část stropní konstrukce ŽB  stropu v rozměru nové výtahové šachty tl. 
stropní konstrukce 470 mm a s tím spojená část trámu ,která na tuto konstrukci stropu navazuje. Před 
vybouráním konstrukce musí být instalován ocelový nosník pod stropem nad 6.NP . Sloupky 
podporující zbylé části trámu nad 7.Np a teprve po aktivaci této konstrukce a osazení ocelového 
překladu nad budoucí otvor pro vyříznutí části trámu, může být konstrukce odstraněna.pro osazení 
pravého podpůrného sloupku bude nutné ubourat část stěny ohraničující prostor elektrické rozvodny 
v 7.NP.Dále je potřeba vybourat část betonového soklu v 7.NP ze strany podesty, kde bude nový 
nástup do výtahové šachty.   

1.3 Technické řešení  

ZEMNÍ PRÁCE 

 Rozsah rekonstrukce nepředpokládá zemní práce.  

ZÁKLADY 

 Rozsah prací rekonstrukce nepředpokládá zásah do základových konstrukcí  

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 Nová výtahová šachta bude mít novou ocelovou nosnou konstrukce z uzavřených profilů JC 
80 x 5. Konstrukce věže bude postavena na předem připravenou statickou úpravu prohlubně výtahové 
šachty vč. ocelolobetonové konstrukce stropu pod prohlubní. Konstrukce bude upevněna po výšce 
přes pryžové silentbloky do schodišťových ramen a ŽB nosníků základních konstrukcí stropů budovy.   
Opláštění výtahové šachty bude mít samostatnou ocelovou svařovanou konstrukci z uzavřených 
profilů JC 50 x 4 . Ocelová konstrukce bude upevněna ocelovými hmoždinkami nebo chemickými 
kotvami do soklů schodišťových ramen a do spodní konstrukce schodišťových ramen o patro výše. 
V posledním podlaží pak do nosné konstrukce ŽB stropu nad 7.NP.konstrukce opláštění bude zároveň 
tvořit nadpraží pro osazení šachtových dveří technologie výtahu.  

Po osazení nových šachtových dveří bude rozteč sloupků okolo šachtových dveří upravena, tak aby 
rozměr pro osazení nových dveří odpovídal přesně dílenské dokumentaci zhotovitele.  

SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 

 Bude instalována stěna z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm do prostoru bývalé strojovny 
výtahu . Boční stěny prohlubně pod stávající žebírkový strop budou dozděny z vápenopískových 
tvárnic tl. 100 mm . Na pravé straně prohlubně bude pak zbylá část pod prvním nástupním ramenem 
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hlavního schodiště dozděna z pórobetonových tvárnic tl. 70 mm. V 7.NP bude zazděna stěna lektrické 
rozvodny po osazení podpůrného ocelového sloupku pod trámem nad 7.NP .  

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

 Bude instalována nová ocelová konstrukce pod prohlubní výtahu na úrovni 1.PP . Tři ocelové 
prvky budou upevněny do ocelového průvlaku umístěného v prostoru stávající šatny v 1.PP , který 
bude osazen do bočních zděných pilířů a podporován ocelovým sloupkem při pravém pilíři. Vlastní 
konstrukce stropu pod prohlubní bude z ocelobetonového stropu . ( VS6 plechy , beton 100 mm) . 
Podrobně viz stavebně konstrukční část D 1.2   

PODLAHY 

 Ve kabině výtahu bude instalována penízková guma, případně keramická dlažba, barevné 
řešení dle přání investora. Na úrovni 7.NP bude doplněna stávajíc dlažba novou dlažbou po vybourání 
ŽB soklu při vstupu do výtahových dveřích. V každém podlaží bude podlaha při výstupu z vtahu 
repasována v rozsahu cca 4 m2 . Dále bude opravena podlaha po instalaci ocelového sloupku 
v prostoru šatny v 1.PP.  

Stávající podlaha zbylé části strojovny výtahu  bude opatřena nátěrem na beton odpovídají barvě a 
složení původní podlahy.  

Schodišťový sokl opatřený černým teracem bude po demontáži  stávající ocelové konstrukce 
proskleného opláštění opraven a přeleštěn.   

PODHLEDY 

 Stávající podhled v 1.PP ( kazetový podhled s kazetami z minerální vaty do AL profilů ) bude 
demontován v rozsahu nutném pro instalaci nového statického zajištění prohlubně výtahu.Následně 
bude instalován nový podhled stejného charakteru ,který bude tvarově a výškově přizpůsobený nově 
nainstalované statické konstrukci.  

 Ocelový podpůrný nosník instalovaný pod strop 6.NP bude opláštěný SDK krytem z desek tl. 
15 mm.  

SCHODIŠTĚ 

 Stávající schodiště budou zachována rekonstrukce nepřepokládá zásah do schodiště 

STŘECHA 

 Střecha nebude modernizací výtahu dotčena.  

TEPELNÉ IZOLACE 

 Při modernizaci výtahu nebude tepelná izolace instalována.   

VÝPLNĚ OTVORŮ  

 V jednotlivých patrech budou instalovány nové šachtové dveře , které jsou součástí dodávky 
technologie výtahu .Dále bude instalováno nové opláštění prostoru výtahové šachty ,které bude oproti 
stávajícímu opláštění instalováno na celou výšku podlaží viz výkresová část D1.1 . Opláštění bude mít 
samostatnou ocelovou svařovanou konstrukci z uzavřených profilů  JC 50 x 4 . Bude opatřeno 
sendvičovým bezpečnostním sklem v tl. 2 x 6 mm skla + mléčná průsvitná folie ( 66.2) . Skla budou 
upevněna pomocí nerezových terčů a budou s pohledem na bezpečnost strojně zabroušená. Nové 
opláštění bude opatřeno novým zábradlím z nerezové trubky průměr 50 mm upevněné přes systému 
prvky držáků zábradlí do nosné konstrukce opláštění.  

OMÍTKY A POVRCHY STĚN A STROPŮ  

 Povrch stěn a stropu po instalaci kabelů k doplňovaným světlům na podestách nástupu 
k výtahu bude doplněn hladkou štukovou omítkou. Rovněž část stavebně zapravené stěny elektrické 
rozvodny v 7.Np bude opatřena hladkou štukovou omítkou. Obdobným způsobem budou opraveny i 
stěny na chodbě a šatně v 1.PP a dozdívka prohlubně výtahové šachty vč. dozdívky pod prvním 
nástupním ramenem hlavního schodiště.  

Povrch prohlubně výtahové šachty bude opatřena penetračním nátěrem a finálním omyvatelným 
nátěrem na betonové konstrukce do výšky úrovně ± 0,000 . 
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Celý prostor schodiště vč. chodby a šatny na úrovni 1.PP bude opatřen akrylátovou barvou v bílé 
barvě. Rovněž vnitřní stěny bývalé strojovny výtahu budou vymalovány vnitřní akrylátovou barvou ( 
bílá)  

Veškeré zámečnické prvky budou opatřeny dvakrát základním nátěrem a vrchním syntetickým 
nátěrem. Ocelová nosná konstrukce výtahové šachty a nosná konstrukce opláštění barvou černou 
matnou. Obdobným způsobem budou nově natřena i všechna ocelová madla na vnější straně 
hlavního schodiště . Barva RAL bude šedivá vybrána v korespondenci s nátěrem rámů stávajícího 
provedení ocelových oken schodiště.  

c) mechanická odolnost a stabilita.  

 Nesmí být narušena stabilita nosných konstrukcí objektu. 

 Podrobněji viz.samostatná část dokumentace D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

 Bude instalována nová technologie výtahu. Výtah bude sloužit pro přepravu osob. Budou 
provedeny stavební úpravy, které jsou spojené s instalací nové technologie výtahu. 

Zhotovitel v rámci přípravných prací provede v předstihu prohlídku staveniště a upřesní 
s provozovatelem detaily postupu prací. Zhotovitel předloží v předstihu podrobný harmonogram 
provádění prací, který pak upraví na základě požadavků investora. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 Výtah – strojní a technologické zařízení. 

Výtahová technologie musí být dodána jako celek. Není přípustné složení technologie výtahu od více 
dodavatelů (celá technologie musí být jeden celek od jednoho výrobce). Servisní zázemí na území 
Prahy tak, aby byla zajištěna v případě poruchy dojezdová doba do 1 hodiny po nahlášení. Tento 
požadavek je s ohledem na exponovaný provoz objektu. 

 

SPECIFIKACE VÝTAHU  

• Charakteristika - trakční lanový bezstrojovnový výtah s typovým certifikátem, ekonomický, 
splňující Směrnici EP a Rady 2014/33/EU, příslušného NV, ČSN EN 81-20 , ČSN EN 81-70 a 
dalších harmonizovaných norem. 

• Počet jízd - 200 000 / rok. 

• Pohon - trakční bezpřevodový stroj s regenerativním pohonem s frekvenčním řízením otáček 
s dorovnáním polohy kabiny ve stanici (± 5 mm). 

• Nosnost - 900 kg.  

• Jmenovitá rychlost - 1.00 m/s. 

• Zdvih - 21 196 mm. 

• Počet stanic - 7/7 (označení stanic bude upřesněno ve smlouvě). 

• Výchozí stanice  - P (přízemí). 

• Maximální výstupní výkon motoru  - 5,7 kW.  

• Elektrická soustava - 3 NPE 50Hz 400V / TN-S. 

• Výtah zabezpečující bezbariérové užívání stavby - v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 

 

SPECIFIKACE ŠACHTY  

• Vnitřní rozměr šachty - 1 660 (mm) x 2 000 (mm). 

• Prohlubeň - 1 400 (mm). 
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• Horní přejezd - 3 500 (mm) pod montážní oka.  

• Provedení šachty - ocelová 

• Prostředí - teplota v šachtě +5°C až +40°C. 

STROJOVNA 

• Pro potřebu výtahu nebude využita, stroj umístěn v horní části výtahové šachty. 

 

Rozvaděč výtahu - umístěný v nejvyšším podlaží integrovaný v rámu šachetních dveří. Napojení 
z rozvodny kabelem s požadovanou třídou reakce na oheň 

 
KABINA VÝTAHU  

• Neprůchozí. 

• Rozměr kabiny - š. x hl. x v. - 1 170 (mm) x 1720 (mm) x 2 400 (mm). 

• Boční stěna pravá - vertikálně dělené ocelové lamely (v provedení odolný strukturovaný 
nerez) s nárazníkovými lištami pro ochranu bočních stěn kabiny - barevné řešení dle 
požadavku provozovatele. 

• Boční stěna levá - vertikálně dělené ocelové lamely (v provedení odolný strukturovaný nerez) 
s nárazníkovými lištami pro ochranu bočních stěn kabiny – barevné řešení dle požadavku 
provozovatele. 

• Zadní stěna - vertikálně dělené ocelové lamely (v provedení odolný strukturovaný nerez) 
s nárazníkovými lištami pro ochranu bočních stěn kabiny – barevné řešení dle požadavku 
provozovatele.  

• Čelní stěna - vertikálně dělené ocelové lamely (v provedení broušený nerez) dle požadavku 
provozovatele. 

• Podhledový strop - nerezový s LED diodovým osvětlením.  

• Podlaha - ohraničená nerezovými okopovými lištami po celém obvodu kabiny.  

• Zrcadlo - horní polovina zadní stěny.  

• Madlo - nerezové, pod zrcadlem. 

• Sedačka - odolná v nerezovém provedení v dosahu ovládacích tlačítek.  

• Ventilátor -  4 x axiální (4 x 120m3/h). 

•  Reproduktor - příprava pro možnost připojení reproduktoru.  

• Ovládačová kombinace - provedení broušená nerez, provedení ANTIVANDAL, tlačítka 
reliéfní a Braillovým písmem, signalizace přetížení, tlačítka prodloužené volby otevírání a 
zavírání dveří, klíčový přepínač pro prioritní volbu ovládání kabiny výtahu a uvedení výtahu 
mimo provoz v kabině, otevřené dveře; indukční smyčka; intercom mezi kabinou a 
ovládacím panelem, ostrahou a dispečinkem dodavatele dle servisní smlouvy;  tlačítko 
ALARM pro spojení se stálou vyprošťovací službou dodavatele pomocí GSM. 

 

KABINOVÉ DVEŘE 

• Typ - automatické stranové 2 křídlé, celoplošná bezpečnostní světelná lišta s minimálním 
počtem cyklů 200 000 za rok - doložit přesnou specifikaci dveří včetně počtu cyklů.  

• Rozměr -  š. x v. 900 (mm) x 2 100 (mm). 

• Provedení - broušený nerez. 

• Práh - hliníkový / nerezový profil.  
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ŠACHETNÍ DVEŘE  

• Typ - automatické stranové 2 křídlé s minimálním počtem cyklů 200 000 za rok - doložit 
přesnou specifikaci dveří včetně počtu cyklů.  

• Rozměr -  š. x v. 900 (mm) x 2 100 (mm). 

• Provedení - broušený nerez.  

• Práh - hliníkový / nerezový profil.  

• Požární odolnost - EW 60.  

 

ŘÍZENÍ A POHON 

• Řízení - obousměrné sběrné SIMPLEX. 

• Pohon - mikroprocesorový frekvenčně řízený synchronní motor. 

 

SHRNUTÍ 

• Původní výtah bude kompletně demontován a vyměněn za nový splňující veškeré požadavky 
příslušných zákonů, vyhlášek a norem uvedených ve zprávě.  

• Provedení dodávky technologie výtahu musí splňovat následující vyhlášky a normy: 

KLASIFIKACE VÝROBKŮ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ (dle ČSN EN 13501-1) 
Ocelový rám klece, stěny i střecha kabiny, ocelové šachetní i klecové dveře spadají do klasifikace 
výrobků třídy reakce na oheň A1, kabely bezhalogenové. 

SEZNAM POUŽITÝCH VYHLÁŠEK, NAŘÍZENÍ VLÁDY A TECHNICKÝCH NOREM 
 
ČESKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY: 
NV 122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent (odpovídá Směrnici 

2014/33/EU). 

NV 176/2008 Sb. v platném znění o technických požadavcích na strojní zařízení (odpovídá Směrnici 
EP a Rady 2006/42/ES). 
V MMR ČR 398/2009 Sb. v platném znění o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
V 23/2008 Sb. v platném znění o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
NV 272/2011 Sb. v platném znění o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
V 19/1979 Sb. v platném znění, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. 
Z 174/1968 Sb. v platném znění o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.  
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ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY: 

ČSN 27 4002 
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů 
ČSN 27 4007 
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu 
ČSN 27 4210 
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního 
akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách 
ČSN EN 81-20 
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a 
nákladu 
S účinností od 2017-08-31 touto normou, spolu s ČSN EN 81-50 se nahrazuji ČSN EN 81-1+A3 (27 
4003) z června 2010 a ČSN EN 81-2+A3 z června 2010, které do uvedeného data platí souběžně 
s touto normou. 
ČSN EN 81-28 
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 
28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů 
ČSN EN 81-50 
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, 
přezkoušení a zkoušky výtahových komponent  
S účinností od 2017-08-31 touto normou, spolu s ČSN EN 81-20 se nahrazuji ČSN EN 81-1+A3 (27 
4003) z června 2010 a ČSN EN 81-2+A3 z června 2010, které do uvedeného data platí souběžně 
s touto normou. 
ČSN EN 81-58 
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární 
odolnosti šachetních dveří 
ČSN EN 81-70 
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro 
dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
ČSN EN 81-73 
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a 
osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru 
ČSN EN 12015 
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – 
Vyzařování 
ČSN EN 12016 
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – 
Odolnost 
ČSN EN 13015+A1 
Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu 
ČSN ISO 4190-1 
Zřizování elektrických výtahů - Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI 
ČSN ISO 4190-5 
Elektrické výtahy. Část 5: Ovládací prvky, druhy signalizace a další příslušenství 
ČSN ISO 4344 
Ocelová lana pro elektrické výtahy 
ČSN ISO 7465 
Osobní a malé nákladní výtahy - Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T 
ČSN EN ISO 13857 
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům 
horními a dolními končetinami 
SOUVISEJÍCÍ NORMY: 
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ČSN 73 0802 
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0810 
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
ČSN 73 0835 
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 
ČSN EN 13501-2+A1 
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků 
zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení 
ČSN EN 50399  
Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v 
průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky 
IEC 60754-1 -ed.3.0   
Stanovení množství škodlivých halových prvků. 
IEC 60754-2 ed.2.0 
Stanovení stupně škodlivosti plynů uvolněných během hoření materiálů použitých na elektrických 
kabelech za pomoci měření pH a tepelné vodivosti. Limity: pH ≥ 4,3 tepelná vodivost ≤ 10 µS/mm 
ČSN EN 61034-1 
Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 1: Zkušební zařízení 
ČSN EN 61034-2 
Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup a 
požadavky 
ČSN EN 60332 
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru  

Při uvedení výtahu na trh, bude splňovat veškeré požadavky dané příslušnými, shora uvedenými 
zákony, vyhláškami a normami. Výtah bude označen značkou CE s uvedením příslušné autorizované 
osoby. 

Zhotovitel před zahájením výroby technologického zařízení si ověří na stavbě veškeré rozměry 
uvedené v projektové dokumentaci a vypracuje dílenskou dokumentaci pro výrobu a montáž zařízení 
a ta bude projektantem odsouhlasena. 

Součástí dodávky bude kompletní dokumentace požadovaná příslušnými předpisy. 

Součástí dodávky technologie výtahu je rovněž doprava a montáž zařízení, stavební úpravy nutné 
k montáži zařízení, montážní lešení, pokud je nutné, apod. 

Velký důraz je kladen na nízkou hlučnost při provozu výtahu s ohledem na umístění v objektu, který je 
využíván pro administrativní účely. Dodavatel provede měření hluku dle NV 272/2011 v platném znění.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Požární bezpečnost je podrobně popsána v samostatné části projektu pro ohlášení stavby 
D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení. Řešení požární bezpečnosti je posuzováno dle ČSN 730802 - 
Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení a dalších navazujících norem, ČSN 73 0834 
Požární bezpečnost staveb – Změna staveb. ( převzato z projektu pro ohlášení stavby)  

 

Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Všechny energie budou zajištěny ze stávajících rozvodů v objektu. Materiál bude skladován 
uvnitř řešeného objektu.  

Zhotovitel zajistí ohrazení pracovního prostoru tak aby zabezpečil nerušený provoz budovy 
po dobu výstavby . Ohrazení musí být na schodišti instalováno tak aby z hlediska PBŘ zůstala 
zachována šířka evakuační cesty minimálně v rozměru 1100 mm. Ohrazení prostoru musí zajistit 
ochranu proti pádu do prohlubně a maximální možné míře zajistit minimalizování prašnosti 
v průběhu bouracích prací.  

b) odvodnění staveniště, 

 Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Není požadavek na odvodněné staveniště.  
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 Po dobu výstavby bude lokalita přístupná z přilehlé komunikace. 
  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

V průběhu výstavby bude zvýšená doprava po příjezdové komunikaci. Zvýšení dopravy je 

vzhledem k provozu v okolí zanedbatelné  

Pro ZS bude využit výhradně stávající objekt. Energie pro realizaci stavby budou zajištěny ze 

stávajících rozvodů. Veškerý stavební materiál bude skladován v objektu. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

 V objektu budou probíhat bourací práce. Jejich rozsah je vyznačen ve výkresové části 
projektu. Nevznikají požadavky na kácení. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé), 

 Nejsou požadovány trvalé ani dočasné zábory. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavby, jejich likvidace, 

Při stavbě mohou vzniknout odpady jako dřevní hmota, stavební suť atd.  

Materiál a odpad po likvidaci, vybourané stavební hmoty a díly a další odpad bude upravován, 

využíván, materiálově využíván, shromažďován a skladován oprávněnými osobami, přičemž se 

dodavatelé stavby budou řídit Zákonem č. 185/2001 Sb., Zákonem o odpadech a a změně některých 

dalších zákonů v platném znění a Vyhlášek č. 383/2001 Sb. až 384/2001 Sb. a podle Zákona 

477/2001 Sb. o obalech. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  

Rekonstrukce nevyžaduje práci se zeminou.  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Materiál a odpad, vybourané stavební hmoty a díly a další odpad bude upravován, využíván, 

materiálově využíván, shromažďován a skladován oprávněnými osobami, přičemž se dodavatelé 

stavby budou řídit Zákonem č. 185/2001 Sb., Zákonem o odpadech a změně některých dalších 

zákonů v platném znění a Vyhlášek č. 383/2001 Sb. až 384/2001 Sb. a podle Zákona 477/2001 Sb. o 

obalech. 

Zhotovitel ke kolaudaci předloží doklady o likvidaci odpadu a jeho třídění.  

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 

Vlivem stavby a užívání nebude nadměrně zatíženo bezprostřední ani vzdálené okolí stavby. 

Dále musí být dodrženy všechny dotčené normy, předpisy a vyhlášky, týkající se bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví i ochrany životního prostředí. Stavba nevyžaduje přítomnost koordinátora BOZP. 

k) zásady POV – správce objektu vyčlení v blízkosti realizace stavby sklad o přiměřené velikosti na 

základě dohody se zhotovitelem.  

Harmonogram realizace výtahu je potřeba bezpodmínečně koordinovat s aktuálním stavem provozu 

budovy .   
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Provádění stavby se bude důsledně řídit stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, nařízením č. 10/2016  Sb.HL.M.Prahy o obecných technických požadavcích na 

výstavbu a dalšími platnými zákony a předpisy platnými v ČR nebo v lokalitě stavby. Dále bude 

způsob provádění stavby plně respektovat podmínky stavebního povolení. 

Protipožární opatření 

Požární bezpečnost je podrobně popsána v samostatné části projektu pro stavební povolení D1.3. 
Požární ochrana. Řešení požární bezpečnosti je posuzováno dle ČSN 730802 - Požární bezpečnost 
staveb - společná ustanovení a dalších navazujících norem, ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb 
– Změna staveb  

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení závazných 

předpisů a nařízení, zejména pak: 

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon  

Zákon č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky  

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci ve znění 

pozdějších předpisů  

Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně  zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 

ČSN 26 6202 - Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy (ISO 8456)  

ČSN 26 9030 - Skladování. Zásady bezpečné manipulace  

ČSN 27 0143 - Zdvihací zařízení. Provoz, údržba, opravy (změny)  

ČSN 27 0144 - Ocelová zdvihací lana (ISO 8792)  

ČSN 33 1310 - Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické 

kvalifikace  

ČSN 33 1500 - Revize el. zařízení  

ČSN 33 1600 - Revize a kontroly el. ručního nářadí během používání  

ČSN 33 2000 4-41 - El. zařízení. Ochrana pro zajištění bezpečnosti. Ochrana před elektrickým 

úrazem  

ČSN 27 5004 - Pohyblivé pracovní plošiny, montáž, provoz, zkoušení, údržba (změna)  

ČSN 27 7012 - Stavební zemní stroje a rypadla (změny)  

ČSN 27 7911 - Stroje pro zemní práce. Bezpečnost. Všeobecné požadavky (ČSN EN 474)  

ČSN 38 9805 - Vysouvací žebřík  

ČSN 38 9815 - Přívěsné žebříky  

ČSN EN 131 1 respektive 2 - Žebříky  

ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení  

ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí  

ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí (změny)  

ČSN 73 3050 - Zemní práce. Všeobecné ustanovení (změna)  
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ČSN 73 8101 - Lešení. Společné ustanovení (změny)  

ČSN 73 8102 - Pojízdná a volně stojící lešení (změna)  

ČSN 73 8105 - Dřevěná lešení (změna)  

ČSN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce (změna)  

ČSN 73 8107 - Trubková lešení (změny)  

ČSN 73 8108 - Podpěrná lešení  

ČSN 73 8111 - Pracovní a ochranná lešení  

ČSN 73 8112 - Pojízdná pracovní lešení  

ČSN 74 3282 - Ocelové žebříky  

ČSN 74 3305 - Ochranné zábradlí  

ČSN EN 365 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky.Všeobecné požadavky, návody k 

používání  

ČSN EN 355 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky.Tlumiče pádu  

ČSN EN 362 - Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky. Spojky  

ČSN 83 2611 - Pracovní ochrana. Bezpečnostní postroje a pásy (změny)  

ČSN 83 2612 - Pracovní ochrana. Bezpečnostní lana (změna)  

ČSN 05 0705 - Svařování. Předpisy pro základní zkoušky svářečů  

ČSN 050719 - Svařování. Předpisy pro úřední zkoušky svářečů  

ČSN 26 8805 - Motorové vozíky. Provoz, údržba, opravy (změny)  

ČSN 49 6105 - Bezpečnostní požadavky na kotoučové pily (změna) 

 

Závěr 

 Veškeré práce budou prováděny podle technologických předpisů výrobců jednotlivých částí 

stavby v souladu s platnými normami a předpisy. 

 Proškolení pracovníci dodrží výrobní a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých 

aplikovaných materiálů.  

 Konkrétní výrobky uvedené v dokumentaci mají pouze informativní charakter, vyjadřující 

kvalitativní úroveň, která je v rámci dokumentace požadována a tyto výrobky mohou být nahrazeny 

jinými o stejné nebo vyšší kvalitě. 

 

 

V Praze leden 2017          Vypracoval: Ing. Luboš Rajniš 
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TECHNOLOGICKÁ ČÁST  - PD  VÝTAH ÚŘAD VLÁDY  

Výtahová technologie musí být dodána jako celek. Není přípustné složení technologie výtahu 
od více dodavatelů (celá technologie musí být jeden celek od jednoho výrobce). Servisní 
zázemí na území Prahy tak, aby byla zajištěna v případě poruchy dojezdová doba do 1 
hodiny po nahlášení. Tento požadavek je s ohledem na exponovaný provoz objektu. 

 

SPECIFIKACE VÝTAHU  

• Charakteristika - trakční lanový bezstrojovnový výtah s typovým certifikátem, 
ekonomický, splňující Směrnici EP a Rady 2014/33/EU, příslušného NV, ČSN EN 81-
20 , ČSN EN 81-70 a dalších harmonizovaných norem. 

• Počet jízd - 200 000 / rok. 

• Pohon - trakční bezpřevodový stroj s regenerativním pohonem s frekvenčním řízením 
otáček s dorovnáním polohy kabiny ve stanici (± 5 mm). 

• Nosnost - 900 kg.  

• Jmenovitá rychlost - 1.00 m/s. 

• Zdvih - 21 196 mm. 

• Počet stanic - 7/7 (označení stanic bude upřesněno ve smlouvě). 

• Výchozí stanice  - P (přízemí). 

• Maximální výstupní výkon motoru  - 5,7 kW.  

• Elektrická soustava - 3 NPE 50Hz 400V / TN-S. 

• Výtah zabezpečující bezbariérové užívání stavby - v souladu s 
vyhláškou 398/2009 Sb. 

 

SPECIFIKACE ŠACHTY  

• Vnitřní rozměr šachty - 1 660 (mm) x 2 000 (mm). 

• Prohlubeň - 1 400 (mm). 

• Horní přejezd - 3 500 (mm) pod montážní oka.  

• Provedení šachty - ocelová 

• Prostředí - teplota v šachtě +5°C až +40°C. 

 

STROJOVNA 

• Pro potřebu výtahu nebude využita, stroj umístěn v horní části výtahové šachty. 

 

Rozvaděč výtahu - umístěný v nejvyšším podlaží integrovaný v rámu šachetních dveří. 
Napojení z rozvodny kabelem s požadovanou třídou reakce na oheň 
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KABINA VÝTAHU  

• Neprůchozí. 

• Rozměr kabiny - š. x hl. x v. - 1 170 (mm) x 1720 (mm) x 2 400 (mm). 

• Boční stěna pravá - vertikálně dělené ocelové lamely (v provedení odolný 
strukturovaný nerez) s nárazníkovými lištami pro ochranu bočních stěn kabiny - 
barevné řešení dle požadavku provozovatele. 

• Boční stěna levá - vertikálně dělené ocelové lamely (v provedení odolný 
strukturovaný nerez) s nárazníkovými lištami pro ochranu bočních stěn kabiny – 
barevné řešení dle požadavku provozovatele. 

• Zadní stěna - vertikálně dělené ocelové lamely (v provedení odolný strukturovaný 
nerez) s nárazníkovými lištami pro ochranu bočních stěn kabiny – barevné řešení dle 
požadavku provozovatele.  

• Čelní stěna - vertikálně dělené ocelové lamely (v provedení broušený nerez) dle 
požadavku provozovatele. 

• Podhledový strop - nerezový s LED diodovým osvětlením.  

• Podlaha - ohraničená nerezovými okopovými lištami po celém obvodu kabiny.  

• Zrcadlo - horní polovina zadní stěny.  

• Madlo - nerezové, pod zrcadlem. 

• Sedačka - odolná v nerezovém provedení v dosahu ovládacích tlačítek.  

• Ventilátor -  4 x axiální (4 x 120m3/h). 

•  Reproduktor - příprava pro možnost připojení reproduktoru.  

• Ovládačová kombinace - provedení broušená nerez, provedení ANTIVANDAL, 
tlačítka reliéfní a Braillovým písmem, signalizace přetížení, tlačítka prodloužené volby 
otevírání a zavírání dveří, klíčový přepínač pro prioritní volbu ovládání kabiny výtahu 
a uvedení výtahu mimo provoz v kabině, otevřené dveře; indukční smyčka; intercom 
mezi kabinou a ovládacím panelem, ostrahou a dispečinkem dodavatele dle servisní 
smlouvy;  tlačítko ALARM pro spojení se stálou vyprošťovací službou dodavatele 
pomocí GSM. 

 

KABINOVÉ DVEŘE 

• Typ - automatické stranové 2 křídlé, celoplošná bezpečnostní světelná lišta s 
minimálním počtem cyklů 200 000 za rok - doložit přesnou specifikaci dveří včetně 
počtu cyklů.  

• Rozměr -  š. x v. 900 (mm) x 2 100 (mm). 

• Provedení - broušený nerez. 

• Práh - hliníkový / nerezový profil.  

 

ŠACHETNÍ DVEŘE  

• Typ - automatické stranové 2 křídlé s minimálním počtem cyklů 200 000 za rok - 
doložit přesnou specifikaci dveří včetně počtu cyklů.  

• Rozměr -  š. x v. 900 (mm) x 2 100 (mm). 
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• Provedení - broušený nerez.  

• Práh - hliníkový / nerezový profil.  

• Požární odolnost - EW 60.  

 

ŘÍZENÍ A POHON 

• Řízení - obousměrné sběrné SIMPLEX. 

• Pohon - mikroprocesorový frekvenčně řízený synchronní motor. 

 

SHRNUTÍ 

• Původní výtah bude kompletně demontován a vyměněn za nový splňující veškeré 
požadavky příslušných zákonů, vyhlášek a norem uvedených ve zprávě.  

• Provedení dodávky technologie výtahu musí splňovat následující vyhlášky a 
normy: 

1. KLASIFIKACE VÝROBKŮ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ (dle ČSN EN 13501-1) 
Ocelový rám klece, stěny i střecha kabiny, ocelové šachetní i klecové dveře spadají do 
klasifikace výrobků třídy reakce na oheň A1, kabely bezhalogenové. 

2. SEZNAM POUŽITÝCH VYHLÁŠEK, NAŘÍZENÍ VLÁDY A TECHNICKÝCH NOREM 
 

ČESKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY: 

NV 122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent (odpovídá 

Směrnici 2014/33/EU). 

NV 117/2016 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na výrobky z hlediska 
elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici 2004/108/ES). 

NV 176/2008 Sb. v platném znění o technických požadavcích na strojní zařízení (odpovídá 
Směrnici EP a Rady 2006/42/ES). 

V MMR ČR 398/2009 Sb. v platném znění o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

V 23/2008 Sb. v platném znění o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

NV 272/2011 Sb. v platném znění o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

V 19/1979 Sb. v platném znění, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. 

Z 174/1968 Sb. v platném znění o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.  
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ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY: 

ČSN 27 4002 

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů 

ČSN 27 4007 

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu 

ČSN 27 4210 

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší povolené hodnoty hladin 
emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v 
nových stavbách 

ČSN EN 81-20 

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a 
osob a nákladu 

S účinností od 2017-08-31 touto normou, spolu s ČSN EN 81-50 se nahrazuji ČSN EN 81-
1+A3 (27 4003) z června 2010 a ČSN EN 81-2+A3 z června 2010, které do uvedeného data 
platí souběžně s touto normou. 

ČSN EN 81-28 

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů 
- Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a 
nákladů 

ČSN EN 81-50 

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 50: Konstrukční zásady, 
výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent  

S účinností od 2017-08-31 touto normou, spolu s ČSN EN 81-20 se nahrazuji ČSN EN 81-
1+A3 (27 4003) z června 2010 a ČSN EN 81-2+A3 z června 2010, které do uvedeného data 
platí souběžně s touto normou. 

ČSN EN 81-58 

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky 
požární odolnosti šachetních dveří 

ČSN EN 81-70 

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů 
určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
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ČSN EN 81-73 

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu 
osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru 

ČSN EN 12015 

Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé 
chodníky – Vyzařování 

ČSN EN 12016 

Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé 
chodníky – Odolnost 

ČSN EN 13015+A1 

Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu 

ČSN ISO 4190-1 

Zřizování elektrických výtahů - Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI 

ČSN ISO 4190-5 

Elektrické výtahy. Část 5: Ovládací prvky, druhy signalizace a další příslušenství 

ČSN ISO 4344 

Ocelová lana pro elektrické výtahy 

ČSN ISO 7465 

Osobní a malé nákladní výtahy - Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T 

ČSN EN ISO 13857 

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným 
místům horními a dolními končetinami 

SOUVISEJÍCÍ NORMY: 

ČSN 73 0802 

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 

Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

ČSN 73 0835 

Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 
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ČSN EN 13501-2+A1 

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle 
výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení 

ČSN EN 50399  

Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na 
kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky 

IEC 60754-1 -ed.3.0   

Stanovení množství škodlivých halových prvků. 

IEC 60754-2 ed.2.0 

Stanovení stupně škodlivosti plynů uvolněných během hoření materiálů použitých na 
elektrických kabelech za pomoci měření pH a tepelné vodivosti. Limity: pH ≥ 4,3 tepelná 
vodivost ≤ 10 µS/mm 

ČSN EN 61034-1 

Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 1: Zkušební 
zařízení 

ČSN EN 61034-2 

Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup 
a požadavky 

ČSN EN 60332 

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru  

Při uvedení výtahu na trh, bude splňovat veškeré požadavky dané příslušnými, shora 
uvedenými zákony, vyhláškami a normami. Výtah bude označen značkou CE s uvedením 
příslušné autorizované osoby. 

Zhotovitel před zahájením výroby technologického zařízení si ověří na stavbě veškeré 
rozměry uvedené v projektové dokumentaci a vypracuje dílenskou dokumentaci pro výrobu a 
montáž zařízení a ta bude projektantem odsouhlasena. 

Součástí dodávky bude kompletní dokumentace požadovaná příslušnými předpisy. 

Součástí dodávky technologie výtahu je rovněž doprava a montáž zařízení, stavební úpravy 
nutné k montáži zařízení, montážní lešení, pokud je nutné, apod. 

Velký důraz je kladen na nízkou hlučnost při provozu výtahu s ohledem na umístění 
v objektu, který je využíván pro administrativní účely. Dodavatel provede měření hluku dle 
NV 272/2001 v platném znění. Limitní hodnoty hluku výtahu jsou pro výtah bez strojovny :  

85 dB v šachtě  a 70 dB před šachetními dveřmi a před rozvaděčem pokud je umístěný 
mimo šachtu.  

V Praze: leden 2017                               

 Ing.Luboš Rajniš  
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Úvod 
 

Na základě žádosti generálního projektanta byly provedeny konzultace, výpočty a úvahy 
PROJEKTU PRO PROVEDENÍ STAVBY – STATICKÁ ČÁST, pro výše uvedenou stavbu.  

Výsledkem je výkresová dokumentace doplněná statickým výpočtem a touto technickou 
zprávou, kde jsou stanoveny okrajové podmínky a předpoklady návrhu a provádění nosných 
konstrukcí.  

Pro vypracování návrhu byly použity jako podklady stavební projektová část s navrženými 
stavebními úpravami, informace o technologii výtahu a zamření stávajícího stavu. Dále pak 
ústní informace zpracovatele stavební části, prohlídka objektu, příslušné normy ČSN, EN. 

Předmětem projektové dokumentace je modernizace, výměna výtahu spočívající 
v demontáži stávající technologie výtahu, stavebních a konstrukčních úpravách nutných pro 
instalaci nové technologie výtahu. 

Jedná o modernizaci, výměnu výtahů do prostoru stávajícího výtahu. Bude vybudována 
nová ocelová konstrukce výtahové šachty. Nově navržený výtah bude mít nosnost 900 kg a je 
určený pro přepravu max. 12 osob. Nová technologie výtahu bude instalována do prostoru 
stávajícího výtahu, bude prodloužena do nástupiště v 7. NP. Výtah bude trakční lanový 
bezstrojovnový. 

Modernizace výtahu spočívající v demontáži stávající technologie výtahu, která bude 
nahrazena novou technologií výtahu a budou provedeny nezbytné stavební a konstrukční 
úpravy s instalací nové technologie spojené.  

 
D.2.1.a Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledky průzkumů 
 
1. Závěry inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu 
 

Pro daný objekt nebyl proveden. K účelům modernizace výtahu není nutný.  
  
1.1. Údaje o podzemní vodě 

 
Hladina podzemní vody se nepředpokládá.  

 
1.2. Základové poměry 

  
Nejsou třeba znát. Výtah se nezakládá na zemině.  

 
D.2.1.b Popis stávajícího objektu 
 

Objekt je zděný, s železobetonovými stropy. Výtahová šachta je umístěna do zrcadla 
trojramenného schodiště o rozměrech 1840 x 2915 mm. Výtah v současné době obsluhuje 
budovu mezi 1. NP až 6. NP. Dojezd výtahu je umístěn nad schodištěm do suterénů objektu. 
Plášť výtahové šachty je tvořen ocelovou konstrukcí s výplní z matného skla. Výška této 
konstrukce je cca 2,0 m nad úroveň ramene schodiště, na hlavních podestách je konstrukce 
na celou výšku podlaží. Stávající výtah je elektrický trakční se strojovnou umístěnou nad 
podestou mezi 6. NP a 7. NP. Strojovna je přístupná po žebříku a zasahuje až nad prostor 
výtahové šachty. 
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D.2.1.c Obecný popis stavebních úprav  
 

1. Popis úpravy výtahové šachty  
 
Stavební úpravy se týkají výtahové šachty a samotného zařízení výtahu. Dojde 

k demontáži stávajícího výtahu včetně všech technologických zařízení s ním souvisejících, 
jako jsou vodítka, strojovna, atd. Stavebně dojde ke zvětšení dojezdu výtahu, s tím souvisí 
osazení nových ocelových průvlaků. Bude nově vytvořena ocelová nosná šachta pro kotvení 
vodítek výtahu. Nově bude výtah jezdit i do posledního patra. Za tímto účel dojde k úpravě 
nosné konstrukce v 7. NP. Bude přerušen stávající průvlak, aby bylo možno vytvořit dveře do 
výtahu. Bude vybourána část stropní konstrukce do prostor stávajícího dojezdu výtahu 
(strojovny na střeše).  

 
2. Bourací práce   
 

Bude kompletně demontována stávající technologie výtahu tj. pohon výtahu umístěný ve 
strojovně výtahu na úrovni 8. NP. Bude odstraněn rozvaděč výtahu rovněž umístěný ve 
strojovně. Budou odstraněny ocelové nosníky podpůrní konstrukce pro uložení stávajícího 
trakčního motoru. Bude odstraněna veškerá kabeláž a nosná lana. Bude demontována 
a odstraněna kabina výtahu. Dále budou odstraněny ocelová vodítka a veškeré pomocné 
ocelové konstrukce umístěné ve výtahové šachtě. Budou vybourány šachtové dveře ve všech 
podlažích vč. zárubní. Bude odstraněno stávající opláštění prostoru výtahové šachty vč. 
skleněných výplní, ocelové konstrukce vč. ocelového madla. Bude vybourán betonový sokl na 
úrovni 7. NP na straně nového nástupu v 7. NP. 

Dále bude vybourán do boční stěny stávající strojovny výtahu, která směřuje do exteriéru 
větrací otvor o velikosti 300 x 300 mm, který odpovídá (min 2% půdorysné plochy 
šachty).Tento otvor bude zajištěn protidešťovou žaluzií  upevněnou do stěny z exteriérové 
strany bude též opatřena síťkou proti hmyzu.   

Na úrovni 1. PP pod stávající prohlubní výtahu bude odstraněna ŽB nosná konstrukce 
stropu v půdorysném rozměru nově navrženého rozměru výtahové šachty tj. 1840 x 2000 . 
Dále bude ubourána pravá schodišťová stěna vyčnívající do prostoru zrcátka schodišťového 
prostoru vč. podezdívky prvního nástupního ramene hlavního schodiště ( nenosná příčka tl.60 
mm) .Před vybouráním konstrukce je nutné demontovat kazetový podhled z minerálních kazet 
v 1.PP v rozsahu nad schodištěm do 2.NP a v chodbě vlevo v 1.PP. Dále bude vybourán otvor 
do příčky mezi chodbou a šatnou pro osazení tři ocelových nosníků a vybourány kapsy pro 
osazení ocelového průvlaku do prostru šatny.  

Na úrovni 7. NP bude vybourána část stropní konstrukce ŽB  stropu v rozměru nové 
výtahové šachty tl. stropní konstrukce 470 mm a s tím spojená část trámu, která na tuto 
konstrukci stropu navazuje. Před vybouráním konstrukce musí být instalován ocelový nosník 
pod stropem nad 6.NP . Sloupky podporující zbylé části trámu nad 7.NP a teprve po aktivaci 
této konstrukce a osazení ocelového překladu nad budoucí otvor pro vyříznutí části trámu, 
může být konstrukce odstraněna.pro osazení pravého podpůrného sloupku bude nutné 
ubourat část stěny ohraničující prostor elektrické rozvodny v 7.NP.Dále je potřeba vybourat 
část betonového soklu v 7. NP ze strany podesty, kde bude nový nástup do výtahové šachty.   

 
Z hlediska statiky dojde ke dvoum hlavním zásahům do nosné konstrukce a to v 1. PP 

a následně v 7. NP. Zásah v 7. NP se částečně dotkne i 6. NP a to v podobě bourání kapes 
pro osazení nového průvlaku.  

Dále do bouracích prací odstranění stávající šachty a technologie výtahu. Toto však, při 
dodržení základních podmínek, neovlivní statiku objektu. Dojde k odřezání stávajících 
kotevních železných nosníků pro vodítka a k odstranění stěn šachty.  
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Veškeré bourací práce jsou vyznačeny ve stavební části.  
 
2.1. Bourání 1. PP 

 

V 1. PP dojde k odstranění stávající konstrukce dojezdu výtahu. Jedná se 
o železobetonový trám, který nese současný výtah. Dále budou vybourány veškeré svislé 
a vodorovné konstrukce dojezdu.  

Bude ubourána schodišťová stěna tl. 300 mm na novou výškovou úroveň, která odpovídá 
požadavkům nového dojezdu výtahu.  

Budou odbourány části stávajících stropních trámů a stropní desky, které jsou v kolizi 
s novým dojezdem.  
 

2.2. Bourání 7. NP  
 

V 7. NP dojde k přerušení stávajícího průvlaku a vybourání zdiva nad místem, kde je 
průvlak odstraněn. Dojde k vybourání části stropní konstrukce, čistý rozměr 1840 x 2215 mm, 
pro vytvoření otvoru do stávající strojovny. Otvor se vytvoří vyříznutím stávající betonové 
desky. 

Dále bude vybourán sokl u podlahy.  
 
D.2.1.d Popis nových konstrukcí  

 
Při výměně výtahu se vesměs objevují tyto základní stavební úpravy, které mají vliv na 

statiku konstrukcí.  
 

1. Kotvení vodítek a výtahu ke konstrukci dojezd  
 

Konstrukce dojezdu je kompletně nově vytvořena. Nosnou konstrukci tvoří ocelové 
válcované profily HEA 200. Ty jsou uloženy na stávající schodišťovou stěnu tl.. 300 mm 
a nový průvlak HEA 220. Stávající stěna je ubourána do potřebné nové úrovně a zakončena 
železobetonovým monolitickým věncem 300 x 300 mm. Věnec je vyztužen vodorovně 4xR12, 
třmínky R6/200. Nový průvlak HEA 220 je uložený do stávajících sloupů, podél stávajících 
sloupů jsou osazeny ocelové sloupy UPE 240. HEA 220 je osazeno do kapes ve stávající 
konstrukci a přivařeno k UPE 240. UPE 240 je uloženo na stávající průvlak a kotveno pomocí 
patního plechu P5 - 440x190 pomocí 2x M16 - chemická kotva. Patní plech je podlitý 
vysokopevnostní maltou.  

Stávající stropní konstrukce je k novým ocelovým nosníkům kotvena přes sloupky 
z uzavřených profilů typu Jekl 80x5. Sloupky jsou k HEA 200 přivařeny a k ŽB trámům jsou 
kotveny přes patní plech P5 - 200x200 mm. Patní plech je aktivovaný ke stávající ŽB 
konstrukci. 

Podlaha dojezdu je v místě výtahové šachty tvořena plechobetonovou konstrukcí. 
Plechobeton je proveden z trapézového plechu VSŽ 11 001 (nebo TR 40S/160-0,55) 
a z nadbetonávky 60 mm nad vlnu s vloženou KARI sítí R6/6 - 150/150. Trapézový plech je 
v každé vlně přistřelen / přivařen k HEA 200. Plechobeton je lemovaný profilem L 100x65x7, 
aby nedocházelo k vytékání betonu.  
 

2. Kotvení vodítek - po výšce objektu   
 

Vodítka se kotví k nové ocelové konstrukci šachty. Kotvení samotných vodítek dle 
zvyklostí dodavatele výtahu. Ocelová konstrukce je tvořena uzavřenými profily Jekl 80x5. 
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Sloupky jsou vedeny zrcadlem schodiště. Vodorovné prvky Jekl 80x5 jsou přivařeny v pozici 
kotvení vodítek a výměn pro dveřní otvory. Zadní jekl je přivařen z vnější strany sloupků, 
všechny ostatní jsou slícovány uvnitř sloupů.  

Konstrukce šachty je zakončena v místě střechy Jekly 100x80x5, které jsou po obvodu 
šachty a v místě montážních ok.  

Konstrukce šachty je kotvena ke stávající konstrukci podestových průvlaků a ke 
schodnicím schodiště. Kotvení je provedeno plechy P10 a chemickými kotvami M12. Mezi 
plech a stávající konstrukci je vložena antivibrační izolace, např. sylomer.  Poloha kotvení je 
závislá na poloze stávající konstrukce vůči ocelové konstrukci šachty.  

V místě, kde prochází ocelová konstrukcí novým otvorem ve střeše, je na styku sloupku a 
stávajícího betonu, k betonu kotven sylomer. Samotná ocelová konstrukce je o sylomer pouze 
opřená.  

Sloupy šachty jsou k nosné konstrukci dojezdu z HEA 200 přivařeny a doplněny o svislé 
výztuhy z plechu P5 - 50x50 mm.  
 

3. Kotvení montážních ok  
 

Na novou ocelovou konstrukci šachty jsou, v místě stropu přejezdu, osazeny ocelové 
uzavřené profily typu JEKL 100 x 80x 5. Do profilu je v místě kotvení vodítek vyvrtán otvor, do 
kterého se osadí závitová tyč M24 (8.8). Na horní líc Jeklu se položí podložka z plechu P10 – 
100 x 80 mm, na spodní líc se pod závěsnou vysokopevnostní matici použije podložka P5 – 
100 x 80 mm. Montážní oko pak bude tvořit právě vysokopevnostní závěsná matice s min. 
únosností 2,0 t a vnitřním průměrem d = 50 mm.  Natočení matice dle požadavků dodavatele 
výtahu.  
 

4. Stavební úpravy stávající konstrukce  
 

Stávající nosná konstrukce objektu musí být pro realizaci výtahu upravena v 1. PP a 7. NP. 
V 6. NP je doplněn průvlak z důvodu úprav v 7. NP.  

Veškeré úpravy v 1. PP jsou popsány v odstavci 1 - Kotvení vodítek a výtahu ke konstrukci 
dojezd.  

V 7. NP je vytvořen nový otvor pro vstup do výtahu. Zde se musí zajistit stávající ŽB 
průvlak, aby se v místě dveří mohl odstranit. Zajištění, se provede ocelovými uzavřenými 
profily, Jekl 80x5. Nejdříve se v 6. NP pod stávající ŽB průvlak osadí válcovaný profil HEA 
200. Tento profil se osadí buď do kapes ve stávajících sloupech, nebo se přes čelní plechy 
chemickými kotvami uchytí do ŽB sloupů. Profil HEA 200 se následně aktivuje ke stávajícímu 
průvlaku. Po osazení nosníků v 6. NP se v 7. NP osadí sloupky JC 80x5, které podepřenou 
přerušovaný průvlak. Sloupky se přes patní plechy P5 - 250x200 mm ukotví chemickými 
kotvami M12 do průvlaku v podlaze. Následně se nad odřezanou částí průvlaku vybourá zdivo 
až po střešní průvlak. Do přerušovaného průvlaku se vyvrtají jádrové vrty skrz. Těmito vrty se 
povedou závitové tyče M12 (chemicky vlepené), které slouží pro kotvení dolních sloupků pod 
průvlakem a horního rámu pro vytvoření nadpraží otvoru. Rám pro vytvoření nadpraží je 
tvořený sloupky z 2x JC 80x5 a vodorovnými příčlemi 2x JC 80x5. Po vytvoření rámu se dozdí 
vybourané zdivo. Rám je k průvlaku kotvený právě na chemicky vlepené závitové tyče.  

  
D.2.1.e  Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
 
1.  Navržené materiály 
 

• Beton:      C20/25 XC1 
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• Výztuž:     BSt 500 
• Expanzivní malta     např. SikaGrout  
• Konstrukční ocel:     S 235 (fy = 235 MPa) 
• Šrouby:     8.8 
• Elektrody:      EB 121  
• Kotevní prvky:     HILTI  

      – HIT HY 200 – do betonu 
      – HIT HY 270 – do zdiva 
 

Veškeré uvedené materiály v dokumentaci jsou předepsány jako referenční a je možné 
použít stejné nebo lepší kvality od jiného výrobce.  

 
Při použití kotevních prvků a speciálních výrobků (malt, betonů) se bude dodavatel řídit 

pokyny výrobce pro použití daných výrobků. 
 

2. Zakázané materiály 
 

Konstrukce budou navrženy z materiálů zdravotně nezávadných. Jejich nezávadnost bude 
prokázána atestem Státní zkušebny.  
 
D.2.1.f   Hodnoty užitných, klimatických a stálých zatížení  
 
1. Stálá zatížení 
 

Stálé zatížení je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - 
Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.  
A/nebo podle zadání investora. 

Do zatížení jsou započítány vlastní tíhy konstrukce a skladeb stálých konstrukcí. Toto 
zatížení je uvažováno součet všech stále působících zatížení. 

 
Součinitel pro stálá zatížení je γG = 1,35. 

 
2. Užitná zatížení 
 

Zatížení je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-
1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.  

A/nebo podle zadání investora. Užitné zatížení stropů je uvažováno normovými 
hodnotami takto: 

 
popis      kategorie   qk [kN/m2] 

•••• Přístupná střecha               I    2,00  

•••• Nepřístupná střecha               H    0,75  

•••• Kancelářské plochy    B    2,50  

•••• Schodiště     A    3,00  
 
 Součinitel zatížení pro užitná zatížení je γf = 1,35 pro kombinaci více užitných zatížení 
nebo 1,5 pro jedno zatížení. Uvažuje se vždy větší z těchto hodnot. 
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3. Zatížení sněhem 
 

Zájmové území se nachází podle klasifikace ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení 
konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem a dle ČSN EN 1991-1-
3:2005/Z1:2006 " Mapa sněhových oblastí na území ČR" v I. sněhové oblasti - hl. město 
Praha, pro kterou platí normová hodnota sk = 0,70 kN/m2. 

 
Součinitel zatížení pro zatížení sněhem je γf = 1,5. 
 

4. Zatížení větrem 
 

Je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: 
Obecná zatížení - Zatížení větrem a dle ČSN EN 1991-1-4:2007 "Mapa větrných oblastí na 
území ČR". Dotčené staveniště se nachází podle klasifikace výše uvedené normy ve I. větrové 
oblasti, ve které se uvažuje výchozí základní rychlost větru vb,0 = 22,5 m/s; oblast hl. město 
Praha, kategorie terénu III. 

 
Součinitel zatížení pro zatížení sněhem je γf = 1,5. 
 

5. Zatížení od technologie výtahu 
 

Je uvažováno podle katalogových listů výtahů (osobních, lůžkových). Na konstrukci 
působí tři typy zatížení: 

 
•••• Zatížení od montážních ok na strop šachty  

•••• Zatížení od vodítek a protiváhy na dno šachty  

•••• Zatížení od vodítek na stěny výtahové šachty  
 
Hodnoty zatížení jsou uvažována v kN 
 

D.2.1.g Návrh neobvyklých konstrukcí, detailů, technologických postupů 
 

Pro projekt byly vesměs použity běžná konstrukční řešení a detaily. V případě, že se jedná 
o speciální postupy, jsou jejich řešení popsána v textu zprávy u konkrétního detailu, či ve 
výkresové části. Rovněž technologická opatření jsou běžná pro daný druh stavby. Technolog 
stavby provede technologické postupy a opatření v rámci provedení stavby. 
 
D.2.1.h  Technologické podmínky postupu prací ovlivňující stabilitu 
 
1. Obecné předpisy 
 

Stavba bude prováděna dle běžných postupů, které jsou stanoveny pro tento typ 
stavebních úprav, není-li uvedeno jinak. Dle tohoto postupu bude zaručena v průběhu 
provádění stavby stabilita objektu jako celku i jeho jednotlivých částí. 

Veškeré související nosné konstrukce s bouranými musí být dočasně podepřeny, viz výše. 
Veškeré vibrující prvky a též vybavení objektu, které by dopadalo z výšky, budou uloženy 

na pružných podložkách. 
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2. Prostorová tuhost konstrukce 
  

Prostorová tuhost konstrukce bude dočasně narušena v době provádění stavebních úprav. 
Jedná se zejména o tuhost vodorovných prvků (průvlaků), které budou zasaženy řezáním. 
Ostatní konstrukce tuhost narušenou mít nebudou.  

Tuhost konstrukce proto bude vždy, podle potřeby a zvážení dodavatele, dočasně 
doplňována pomocnými konstrukcemi, které zajistí stávající konstrukce a dodají konstrukci 
potřebnou tuhost a stabilitu. Jedná se např. o podepření ponechaných stropů, podstojkování 
nosníků, rozepření konstrukcí, atd.  

Po provedení stavební úpravy je tuhost obnovena a konstrukce plně funkční a staticky 
bezpečná. 
 
3. Dodatečné kotvení 
 

Dodatečné kotvení při této stavební úpravě spočívá hlavně v dodatečném kotvení 
chemickými kotvami do zdiva a betonu. Dále pak v ukládání nosníků do kapes ve zdivu.  

Při použití kotev do zdiva a betonu se dodavatel musí řídit technologickými předpisy 
danými výrobcem kotevního systému, aby byly dodrženy minimální hodnoty kotevních sil.  
 
4. Montáž – velikost dílů, etapy, postupy 
 

Dodavatel si sám určí dělení montovaných dílců dle svých možností. Stejně tak vypracuje 
technologické postupy pro vlastní provádění.  

 
5.  Deformace ocelových konstrukce 

          δ2  δmax         
• Průvlaky, výměny, nosníky pod stěny    L/400  - 
• Průvlaky nesoucí sloupy      L/500  L/400 
• Výtahová šachta       -  L/300  
 
,kde δ2 je součet průhybů nosníku od proměnných zatížení a časový nárůst průhybu od 

stálých zatížení; δmax může narušit vzhled objektu.  
 
D.2.1.i   Koncepce a provádění konstrukcí  
 

1.1. Provádění betonových konstrukcí 
 

Provádění betonových konstrukcí je v souladu se zněním ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí. 
1. Provádění zděných konstrukcí 
 

Při provádění dodržovat normu ČSN EN 1996-2: Navrhování zděných konstrukcí – část 2: 
volba materiálů, konstruování a provádění zdiva. 

 
2. Provádění ocelových konstrukcí 
 

Provádění ocelových konstrukcí je v souladu s platnými ČSN (ČSN EN 1090-1 
/ČSN 73 2601/ Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky 
na posouzení shody konstrukčních dílců ČSN EN 1090-2 /732601/ Provádění ocelových 
konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce) 
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a EN. Úchylky tvaru a rozměru dle ČSN 73 2611, Příprava svarových ploch dle 
ČSN EN ISO 9692-1, Přídavný materiál pro procesy svařování dle ČSN EN ISO 4063 

U ocelových prvků je požadováno ověření jejich skutečné délky přímo na stavbě.  
Šroubované spoje -  musí splňovat předepsané podmínky – týká je to hlavně vzdáleností 

otvorů od okraje plechu a vzdáleností mezi šrouby. Šrouby navrženy dle ČSN EN 24016 (ČSN 
73 1411 – rozteče, roztečné čáry, průměry šroubů nebo nýtů a těžištní osy pro šroubové 
a nýtové spoje). 

Veškeré šrouby pro spoje konstrukce jsou třídy 8.8. 
 
Svary - musejí být provedeny kvalitně bez kazů. Velikost svaru odpovídá tloušťce 

spojovaných prvků – nejmenší povolený konstrukční svar a = 4. Skupina ohodnocení např. 
podle EN25817, postup, např. podle DIN 8563. 

Aby bylo dosaženo spolehlivého závaru, navrhují se, bez ohledu na výpočet, minimální 
účinné výšky a koutových svarů v závislosti na tloušťce spojovaných prvků, kde svar a=3 je 
nejmenší povolený konstrukční svar. 

 
Tupé svary – svojí hmotou zpravidla plně nahrazují plochu stykovaného průřezu, 

tj. zásadně je dělají na celou tloušťku svařovaných prvků.  
 

D.2.1.j   Požadavky na protipožární ochranu konstrukcí 
 

Při návrhu požární bezpečnosti konstrukce je uvažováno pouze s pasivními protipožárními 
opatřeními nosných konstrukcí.  

Ocelové konstrukce musí být protipožárně omítnuty, obloženy nebo obetonovány  
Zdivo a beton se považují za nehořlavý materiál, ochrana tedy navržena není.  
 

D.2.1.k Ochrana konstrukcí  
 

1. Ochrana betonových konstrukcí  
 

 Ochranu betonových konstrukcí dělíme na primární a sekundární. Primární (vnitřní) 
znamená vhodnou volbu cementu jako pojiva, dále je ovlivněna kvalitou vody a kvalitou 
kameniva. Sekundární ochrana je používána u již narušených konstrukcí. Provádí se formou 
penetrace nebo různými nátěry. Ochranné nátěry na beton by měly splňovat určité parametry, 
a to především odolnost a difuzní otevřenost vůči vodním parám, ale nepropustnost vůči CO2. 

 Betonové konstrukce jsou navrženy s informativní návrhovou životností dle 
ČSN EN 1990, pro krytí výztuže cmin,dur = 20 mm, u běžných budov 50 let s kategorií 
životnosti 4. Pro krytí výztuže jsou předepsané podmínky dle ČSN EN 1992-1-1.  

Betonová konstrukce je ošetřována dle ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu 
čerstvého betonu. 
2. Ochrana proti korozi  
 

Ocelové konstrukce (nové i stávající), které nebudou pohledové, ale skryté (např. 
podchytávky, překlady apod.) budou ošetřeny nátěr. Systémem 2x základový nátěr (1. nátěr 
v dílně; 2. nátěr jiného barevného odstínu na stavbě po zabudování prvku), prostředí C3.   

 
Interiér:  ochrana proti korozi-mechanické čištění St3 dle ČSN EN ISO 8504-3, 
  nátěr pro stupeň korozní agresivity C1 a střední dobou životnosti min. 5 let 
  dle ČSN EN ISO 12944 
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D.2.1.l    Zásady provádění bouracích a podchycovacích prací  
 

Bourací práce je možné dělit z několika hledisek.  
 

1. Bourání z hlediska funkce konstrukce 
 

- Nenosné konstrukce se odstraňují bez statického zajištění. Jedná se o povrchové vrstvy 
(podlahy až na stávající stropní konstrukci, omítky, obklady, a pod), výplně otvorů (dveře, 
okna, vrata, mříže), příčky zděné (obecně stěny do tl. 100 mm), příčky a opláštění ze 
sádrokartonu. 

- Nosné konstrukce je možné odstranit po příslušném zajištění demolované a přilehlých 
konstrukcí. 
 

2. Bourání z hlediska časové posloupnosti 
 

- Odstranění nenosných částí. 
- Demolice nosných konstrukcí. 
- Případná sanace odkrytých poškozených ponechávaných nosných prvků. 
 
3. Obecné pokyny  
 

• Bourací práce provádět s ohledem na stav konstrukcí objektu, zbytečně nezasahovat 
do objektu více, než je nutné. 

• Omezit bourací práce pomocí bouracích kladiv, lépe konstrukci proříznout a pak 
opatrně vybourat. 

• Při bourání otvorů je nutné vždy podstojkovat okolní konstrukce (stropy). Vybourání se 
nesmí provádět dříve, než budou konstrukce zajištěny.  

• Pod všechny nově uložené ocelové nosníky provést podbetonávku min 50 mm 
(C16/20), není li uvedeno jinak nebo vložit roznášecí plech tl. 10 mm s podlitím 
vysokopevnostní maltou.  

• Minimální délka uložení ocelových nosníků je 150 mm. Uložením se uvažuje délka 
nosníku na nosné konstrukci, tedy bez omítky!  

• Ocelové nosníky vždy dotáhnout ke zdivu cementovou rozpínavou maltou, aktivovat 
ocelovými klínky (aktivace cca na 5 -10 mm). 

• V případě svařovaných spojů je nejmenší povolený konstrukční svar a = 4 
• Práce provede odborná firma s patřičně školenými pracovníky. 
• V případě zjištění pohybu nosných konstrukcí nebo vzniku nových trhlin ve stěnách 

a stropních desek budou práce okamžitě zastaveny, konstrukce zajištěny a bude 
přivolán statik!  

• Bourání otvorů v nosných konstrukcích je možné až po vytvrdnutí a spolupůsobení 
nových dozdívek a nadpraží otvorů se zachovávanými konstrukcemi. 

• Veškeré nosné konstrukce provádět dle předepsaných technologických postupů 
a platný norem ČSN a EN. 

• Při prováděných pracích dodržovat bezpečnostní předpisy.  
 

D.2.1.m   Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  
 

V rámci provádění stavby bude překontrolována výztuž před betonáží odborným dozorem. 
V rámci průběhu stavby budou odebírány vzorky betonové směsi a prováděna jejich kontrola 
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při laboratorních zkouškách. Bude kontrolována kvalita stávajícího zdiva. Rovněž budou 
přesně geodeticky sledovány průhyby vodorovných deskových konstrukcí. 
 
1. Požadavky na kvalitu 
 

• Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Dosažení 
stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti 
stavby. 

• Dokumentace je provedena v úrovni projektu pro stavební řízení. Není určena pro 
realizaci. 

• Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo k úrazům. Při provádění stavby nesmí 
být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Bude respektována 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích. 

• Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován 
zák.183/2006 Sb. 

• Stavební materiály se budou používat podle ustanovení příslušných předpisů pro 
materiály, bude respektován 183/2006 Sb. 

• Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a související právní předpisy, 
stavební zákon 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy. 

• Stavba bude prováděna podle realizační dokumentace. Veškeré odchylky od projektu 
budou řešeny ve spolupráci s projektantem, záznam bude proveden do stavebního 
deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení 
potřebné spolehlivosti stavby.  

• V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude 
proveden do stavebního deníku. Požadované kontroly budou vyznačeny v realizační 
dokumentaci. 

• Součástí díla je řádně vedený stavební deník. 
 
D.2.1.n Seznam použitých podkladů 
  - ČSN, EN, technických předpisů, odborné literatury, software 
1. Podklady 
 

• Stavební část projektu - nový stav – Ing. Luboš Rajniš (01/2017)  
• Stavební část projektu - stávající stav objektu – Ing. Luboš Rajniš (01/2017) 
• Fotodokumentace – Ing. Luboš Rajniš (01/2017) 
• Projekt DSP - contractis, s.r.o. (09/2010) 
• Zadání investora – přání a požadavky 
• Vizuální obhlídka na místě 
• Platné normy, vyhlášky a katalogy  
• Konzultace projektu s technickými odborníky (výrobce výtahu firma KONE)  

 
2. Průzkumy 
 

• Nebyly provedeny 
 

3. Normy 
 
• ČSN ISO 13822    Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících  

     konstrukcí (náhrada ČSN 73 0038) 
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• ČSN EN 1090-1   Provádění ocelových konstrukcí 
    část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

• ČSN EN 1990  Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
• ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení -   

     Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení   
     pozemních staveb 

• ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení -   
     Zatížení sněhem  

• ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení -   
     Zatížení větrem  

• ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení -   
     Zatížení během provádění  

• ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2:  Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1:   
     Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

• ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2:  Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1:   
     Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby  

• ČSN EN 206   Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
• ČSN 73 6180    Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu  
• ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3:  Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1:   

     Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
• ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6:  Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná  

     pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 
• ČSN 01 3481    Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy    

     betonových konstrukcí  
• ČSN EN ISO 3766   Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže   

     do betonu  
• ČSN ISO 128-23    Technické výkresy - Pravidla zobrazování -   

     Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví  
• ČSN ISO 129-1    Technické výkresy - Kótování a tolerování -   

     Část 1: Všeobecná ustanovení 
4. Právní předpisy  

 
• Zákon č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve  

znění pozdějších novel a předpisů 
• Vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb  

 
5. Software 

 
• Dlubal Software s.r.o. - RFEM 5 (metoda konečných prvků)  
• AUTOCAD 2015 (formát *.dwg) 
• Recoc 2015 (formát *.dwg) 
• Kancelářské programy Office (Word, Excel).  

 
D.2.1.o  Rozsah dodavatelských prací 
 

O dodavateli se předpokládá, že je mu známa dokumentace, skutečný stav staveniště 
a hranice dodávek a prací. Tato dokumentace nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je 
povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení díla 
a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným: 
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– Seznámit se se staveništěm a porovnat všechny jeho části se zadávací dokumentací. 
V případě neupozornění na případné rozpory, nebude po předání nabídek brán na toto 
zřetel. 

– Dodání všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení jím dodávaných 
prací. 

– Opatření - na svou plnou odpovědnost - bednění, lešení, pomocných konstrukcí a strojů 
všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací. 

– Zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých 
zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která 
byla přemístěna nebo demontována během prací. 

– Zřízení takových opatření, aby nedošlo k poškození ponechávaných povrchů. V případě 
poškození, musí být ponechávané povrchy či konstrukce opraveny či uvedeny do 
původního stavu. 

– Zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek. 
– Uvedení díla do provozu. 
– Případné opravy nefunkčních, vadných částí. 
– Předvedení vzorků v dostatečném předstihu v odpovídajícím množství pro finální výběr. 

Vzorky budou odsouhlaseny investorem – předpokládaná doba 14 dní. Jedná se 
především o pohledovost betonů. 

 
Všechny práce navíc, které budou dodavatelem způsobeny ostatním dodavatelským 

profesím jím provedenými změnami v základním řešení vycházejícím z výběrového řízení, 
budou ostatními dodavatelskými profesemi provedeny zásadně na účet dodavatele. 
Připomínky a požadavky k dokumentaci předloží dodavatel nejpozději týden před odevzdání 
své cenové nabídky. Na pozdější námitky nebude brán ohled. 

 
D.2.1.p Požadavky na dokumentaci  
  (projekt, předání, zkoušky, technologické postupy)  
 
1. Výrobní dokumentace 
 
 Tato dokumentace neslouží jako výrobní. Technické studie a výrobní plány 
vypracovává dodavatelský podnik v přípravném období po vydání příkazu k zahájení prací pod 
vedením vedoucího stavby, pokud nebude dohodnuto jinak.  
 Výrobní dokumentace bude vypracována podle příslušných ČSN a EN. Dodavatelský 
podnik na sebe vezme náklady a plat poradce, který by se měl účastnit jednotlivých projektů 
i detailních výrobních plánů, za účelem ověření dokumentace vydané vedoucím stavby, nebo 
při vypracování veškeré potřebné dokumentace. Dodavatelský podnik musí ve svých 
projektech a zakázkách výrobcům zohlednit obecné normy vztahující se ke stavebním pracím. 
Důraz se klade na to, že pokud tato pravidla nebudou respektována, vedoucí stavby, nenařídí-
li sám jinak, bude nucen dát k tíze dodavatele a na jeho náklady přepracovat všechny 
potřebné detaily, plány, schémata a výkresy a příslušné množství jejich reprodukcí. 
 Všechny spisy výrobních dokumentace musí dodavatel předat ještě před zahájením 
prací na té které části konstrukce. Výstavba konstrukce je podmíněna bezvýhradným 
schválením dodané dokumentace. Praktické a finanční důsledky nedodržení tohoto postupu 
připadají zcela na účet dodavatele. 
 Dodavatel přebírá veškerou odpovědnost za svou technickou koncepci, za své 
výpočty, za výkresy, za rozměry a za následky z nich plynoucí. 
Dodavatelský podnik musí předat vedoucímu stavby podrobné plány, z nichž je dobře patrné 
vykonávání jednotlivých prací. V nich musí být vyznačeny veškeré změny oproti dokumentaci 
vedoucího stavby. Schválení plánu nelze použít jako pozdější námitku, vyskytnou-li se 
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následky plynoucí z úprav nevyznačených v prováděcí dokumentaci a neohlášených během 
prací. 
 
2. Obsah výrobní dokumentace 

 
• Technickou zprávu 
• Podrobné výkresy dle zjištěných skutečností na stavbě  
• Výkresy detailů (styků, spár, kotevních prvků) 
• Detailní statický výpočet 
• Harmonogram projekčních prací, objednávek a zásobování. 

 
3. Podmínky pro přejímku díla  
 

• Konstrukce bude vyrobena podle odsouhlaseného projektu 
• Součástí díla je řádně vedený stavební (montážní) deník 
• Součástí díla je dílenská dokumentace 
• Součástí díla je dokumentace skutečného provedení, která bude obsahovat skutečné 

provedení s vyznačením odchylek oproti projektu 
 
4. Zkoušky a technologické předpisy  
 

• Požadovány jsou předpisy pro skladování a manipulaci s materiálem 
• Technologické předpisy pro montáž a pokládku  
• ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 
• ČSN EN 206: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

 
Závěr 
 

Veškeré nosné konstrukce vyhovují z hlediska I. a II. mezního stavu. V případě vzniku 
nejasností nebo nepředpokládaných skutečností v průběhu stavby je nutné okamžitě 
kontaktovat projektanta. 

Projekt je vypracován v rozsahu prováděcí dokumentaci. V době zpracování projektu 
nejsou ovšem známy veškeré informace o konstrukci objektu, některé konstrukce nejsou 
řešeny v detailním rozpracování. Během provádění stavby dojde k ověření skutečného stavu 
konstrukcí, jejich dřívější realizaci a pravděpodobně se naleznou i konstrukční chyby 
v konstrukci a odklony skutečnosti od projektu.  

Projekt konstrukčního řešení se odkazuje na projekt stavební části, zejména v případě 
výšek otvorů, koordinace prostupů a vedení instalací. Otvory do rozměru 200 x 200 mm 
nejsou konstrukční částí řešeny.  

Vzhledem k rekonstrukčnímu charakteru stavebních prací je nutné rozhodující 
rozměry ověřit na místě a nově vkládané prvky objednávat a řezat dle skutečných 
rozměrů. Protože všechny nosné prvky nejsou v době zpracování projektové 
dokumentace zcela přístupné, je nutné řešení konstrukcí upřesnit dle skutečnosti na 
stavbě.   
 
V Praze 7. 2. 2017      Vypracoval: Ing. Pavel Roubal  
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Příloha 
 
1. Závěsná vysokopevnostní matice 
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Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:    Výměna výtahu Úřad vlády ICV  
     Vladislavova 1494/4 
     Praha 1 
 
Místo stavby:    Objekt Úřadu vlády – ICV 
     Vladislavova 1494/4 
     Praha 1 
     parc. č. 688 
     k.ú.: Nové Město 
 
Vlastník:    Česká republika  
     Právo hospodaření s majetkem státu  
     Úřad vlády České republiky 
     nábřeží Edvarda Beneše 128/4,  
     118 00 Praha 1 – Malá Strana 
      
HIP:      Ing. Luboš Rajniš 
     Sušická 600/7 
     Praha 6, 160 00 
     Korespondenční adresa:  
     Wuchterlova 566/7 
     160 00 Praha 6 
     IČO: 409 08 348  
     DIČ: CZ 6407110776 
     Tel.: 602 322 711 
     e-mail: rajnis.lubos@outlook.cz   
 
Stavební část:    Ing. Luboš Rajniš  
     Tel.: 602 322 711 

e-mail: rajnis.lubos@outlook.cz  
 
Stupeň dokumentace:  Prováděcí projekt (DPS)  
 
Projektant části:   STA-CON s.r.o. 
     Neklanova 120/18 

128 00 Praha  28 -  Vyšehrad 
tel. +420 245 005 361 
zodpovědný projektant: Ing. Vilém Silbrník 
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb 
ČKAIT 0007961 

 
Vypracoval:    Ing. Pavel Roubal 
     Jindřich Mikšík  
 
Číslo zakázky:   1701011/DPS/N 
  
Datum zpracování:    únor 2017 
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Úvod 
 

Na základě žádosti generálního projektanta byly provedeny konzultace, výpočty a úvahy 
PROJEKTU PRO PROVEDENÍ STAVBY – STATICKÁ ČÁST, pro výše uvedenou stavbu.  

Výsledkem je výkresová dokumentace doplněná statickým výpočtem a touto technickou 
zprávou, kde jsou stanoveny okrajové podmínky a předpoklady návrhu a provádění nosných 
konstrukcí.  

Pro vypracování návrhu byly použity jako podklady stavební projektová část s navrženými 
stavebními úpravami, informace o technologii výtahu a zamření stávajícího stavu. Dále pak 
ústní informace zpracovatele stavební části, prohlídka objektu, příslušné normy ČSN, EN. 

Předmětem projektové dokumentace je modernizace, výměna výtahu spočívající 
v demontáži stávající technologie výtahu, stavebních a konstrukčních úpravách nutných pro 
instalaci nové technologie výtahu. 

Jedná o modernizaci, výměnu výtahů do prostoru stávajícího výtahu. Bude vybudována 
nová ocelová konstrukce výtahové šachty. Nově navržený výtah bude mít nosnost 900 kg a je 
určený pro přepravu max. 12 osob. Nová technologie výtahu bude instalována do prostoru 
stávajícího výtahu, bude prodloužena do nástupiště v 7. NP. Výtah bude trakční lanový 
bezstrojovnový. 

Modernizace výtahu spočívající v demontáži stávající technologie výtahu, která bude 
nahrazena novou technologií výtahu a budou provedeny nezbytné stavební a konstrukční 
úpravy s instalací nové technologie spojené.  
 
D.2.1.a Popis stávajícího objektu 
 

Objekt je zděný, s železobetonovými stropy. Výtahová šachta je umístěna do zrcadla 
trojramenného schodiště o rozměrech 1840 x 2915 mm. Výtah v současné době obsluhuje 
budovu mezi 1. NP až 6. NP. Dojezd výtahu je umístěn nad schodištěm do suterénů objektu. 
Plášť výtahové šachty je tvořen ocelovou konstrukcí s výplní z matného skla. Výška této 
konstrukce je cca 2,0 m nad úroveň ramene schodiště, na hlavních podestách je konstrukce 
na celou výšku podlaží. Stávající výtah je elektrický trakční se strojovnou umístěnou nad 
podestou mezi 6. NP a 7. NP. Strojovna je přístupná po žebříku a zasahuje až nad prostor 
výtahové šachty. 

  
D.2.1.b  Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
 
1.  Navržené materiály 
 

• Beton:      C20/25 XC1 
• Výztuž:     BSt 500 
• Expanzivní malta     např. SikaGrout  
• Konstrukční ocel:     S 235 (fy = 235 MPa) 
• Šrouby:     8.8 
• Elektrody:      EB 121  
• Kotevní prvky:     HILTI  

      – HIT HY 200 – do betonu 
      – HIT HY 270 – do zdiva 
 

Veškeré uvedené materiály v dokumentaci jsou předepsány jako referenční a je možné 
použít stejné nebo lepší kvality od jiného výrobce.  
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Při použití kotevních prvků a speciálních výrobků (malt, betonů) se bude dodavatel řídit 
pokyny výrobce pro použití daných výrobků. 

 
2. Zakázané materiály 
 

Konstrukce budou navrženy z materiálů zdravotně nezávadných. Jejich nezávadnost bude 
prokázána atestem Státní zkušebny.  
 
D.2.1.c  Hodnoty užitných, klimatických a stálých zatížení  
 
1. Stálá zatížení 
 

Stálé zatížení je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - 
Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.  
A/nebo podle zadání investora. 

Do zatížení jsou započítány vlastní tíhy konstrukce a skladeb stálých konstrukcí. Toto 
zatížení je uvažováno součet všech stále působících zatížení. 

 
• Plechobetonová deska  qk,1 = 2,00 kN/m2 
• Skladba střechy na strojovně   qk,2 = 2,00 kN/m2 
 
Součinitel pro stálá zatížení je γG = 1,35. 

 
2. Užitná zatížení 
 

Zatížení je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-
1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.  

A/nebo podle zadání investora. Užitné zatížení stropů je uvažováno normovými 
hodnotami takto: 

 
popis      kategorie   qk [kN/m2] 

• Přístupná střecha               I    2,00  

• Nepřístupná střecha               H    0,75  

• Kancelářské plochy    B    2,50  
• Schodiště     A    3,00  

 
 Součinitel zatížení pro užitná zatížení je γf=1,35 pro kombinaci více užitných zatížení 
nebo 1,5 pro jedno zatížení. Uvažuje se vždy větší z těchto hodnot. 
 
3. Zatížení sněhem 
 

Zájmové území se nachází podle klasifikace ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení 
konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem a dle ČSN EN 1991-1-
3:2005/Z1:2006 " Mapa sněhových oblastí na území ČR" v I. sněhové oblasti - hl. město 
Praha, pro kterou platí normová hodnota sk = 0,70 kN/m2. 

 
Součinitel zatížení pro zatížení sněhem je γf = 1,5. 
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4. Zatížení větrem 
 

Je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: 
Obecná zatížení - Zatížení větrem a dle ČSN EN 1991-1-4:2007 "Mapa větrných oblastí na 
území ČR". Dotčené staveniště se nachází podle klasifikace výše uvedené normy ve I. větrové 
oblasti, ve které se uvažuje výchozí základní rychlost větru vb,0 = 22,5 m/s; oblast hl. město 
Praha, kategorie terénu III. 

 
Součinitel zatížení pro zatížení sněhem je γf = 1,5. 
 

5. Zatížení od technologie výtahu 
 

Je uvažováno podle katalogových listů výtahů (osobních, lůžkových). Na konstrukci 
působí tři typy zatížení: 

 
• Zatížení od vodítek na stěny výtahové šachty  

 
 

• Zatížení od montážních ok na strop šachty  
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• Zatížení od vodítek a protiváhy na dno šachty  

 
 

D.2.1.d Návrh neobvyklých konstrukcí, detailů, technologických postupů 
 

Pro projekt byly vesměs použity běžná konstrukční řešení a detaily. V případě, že se jedná 
o speciální postupy, jsou jejich řešení popsána v textu zprávy u konkrétního detailu, či ve 
výkresové části. Rovněž technologická opatření jsou běžná pro daný druh stavby. Technolog 
stavby provede technologické postupy a opatření v rámci provedení stavby. 
 
D.2.1.e   Technologické podmínky postupu prací ovlivňující stabilitu 

 
1.  Deformace ocelových konstrukce 

          δ2  δmax         
• Průvlaky, výměny, nosníky pod stěny    L/400  - 
• Průvlaky nesoucí sloupy      L/500  L/400 
• Výtahová šachta       -  L/300  
 
,kde δ2 je součet průhybů nosníku od proměnných zatížení a časový nárůst průhybu od 

stálých zatížení; δmax může narušit vzhled objektu.  
 
D.2.1.f    Seznam použitých podkladů 
  - ČSN, EN, technických předpisů, odborné literatury, software 
1. Podklady 
 

• Stavební část projektu - nový stav – Ing. Luboš Rajniš (01/2017)  
• Stavební část projektu - stávající stav objektu – Ing. Luboš Rajniš (01/2017) 
• Fotodokumentace – Ing. Luboš Rajniš (01/2017) 
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• Projekt DSP - contractis, s.r.o. (09/2010) 
• Zadání investora – přání a požadavky 
• Vizuální obhlídka na místě 
• Platné normy, vyhlášky a katalogy  
• Konzultace projektu s technickými odborníky (výrobce výtahu firma KONE)  

 
2. Průzkumy 
 

• Nebyly provedeny 
 

3. Normy 
 
• ČSN ISO 13822    Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících  

     konstrukcí (náhrada ČSN 73 0038) 
• ČSN EN 1090-1   Provádění ocelových konstrukcí 

    část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
• ČSN EN 1990  Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
• ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení -   

     Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení   
     pozemních staveb 

• ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení -   
     Zatížení sněhem  

• ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení -   
     Zatížení větrem  

• ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení -   
     Zatížení během provádění  

• ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2:  Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1:   
     Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

• ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2:  Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1:   
     Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby  

• ČSN EN 206   Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
• ČSN 73 6180    Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu  
• ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3:  Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1:   

     Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
• ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6:  Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná  

     pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 
• ČSN 01 3481    Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy    

     betonových konstrukcí  
• ČSN EN ISO 3766   Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže   

     do betonu  
• ČSN ISO 128-23    Technické výkresy - Pravidla zobrazování -   

     Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví  
• ČSN ISO 129-1    Technické výkresy - Kótování a tolerování -   

     Část 1: Všeobecná ustanovení 
4. Právní předpisy  

 
• Zákon č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve  

znění pozdějších novel a předpisů 
• Vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb  
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5. Software 
 

• Dlubal Software s.r.o. - RFEM 5 (metoda konečných prvků)  
• AUTOCAD 2015 (formát *.dwg) 
• Recoc 2015 (formát *.dwg) 
• Kancelářské programy Office (Word, Excel).  

 
Závěr 
 

Veškeré nosné konstrukce vyhovují z hlediska I. a II. mezního stavu. V případě vzniku 
nejasností nebo nepředpokládaných skutečností v průběhu stavby je nutné okamžitě 
kontaktovat projektanta. 

Projekt je vypracován v rozsahu prováděcí dokumentaci. V době zpracování projektu 
nejsou ovšem známy veškeré informace o konstrukci objektu, některé konstrukce nejsou 
řešeny v detailním rozpracování. Během provádění stavby dojde k ověření skutečného stavu 
konstrukcí, jejich dřívější realizaci a pravděpodobně se naleznou i konstrukční chyby 
v konstrukci a odklony skutečnosti od projektu.  

Projekt konstrukčního řešení se odkazuje na projekt stavební části, zejména v případě 
výšek otvorů, koordinace prostupů a vedení instalací. Otvory do rozměru 200 x 200 mm 
nejsou konstrukční částí řešeny.  

Vzhledem k rekonstrukčnímu charakteru stavebních prací je nutné rozhodující 
rozměry ověřit na místě a nově vkládané prvky objednávat a řezat dle skutečných 
rozměrů. Protože všechny nosné prvky nejsou v době zpracování projektové 
dokumentace zcela přístupné, je nutné řešení konstrukcí upřesnit dle skutečnosti na 
stavbě.   
 
V Praze 7. 2. 2017      Vypracoval: Ing. Pavel Roubal  
 
Příloha 
 
1. Výpočty 
 

Na následujících stranách jsou provedeny výpočty a posudky jednotlivých hlavních prvků 
v konstrukci. Statický výpočet nemá vyčerpávající charakter. Slouží pro určení veškerých 
základních parametrů nosné konstrukce. Dodavatel stavby provede svůj nezávislý statický 
výpočet, podle kterého si podrobně navrhne nosné konstrukce a jednotlivé spoje.  

Příloha z programu RFEM je samostatný dokument s vlastním číslováním stránek.  
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MODEL KONSTRUKCE

Z

X

Y

Materiály
2: Ocel S 235 | EN 10025-2:2004-11

Izometrie

MODEL KONSTRUKCE
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MODEL

Z

X

Y

Pr ezy
1: QRO 80x5 (tvar. za tepla); Ocel S 235
2: RRO 100x80x5 | ALUKÖNIGSTAHL - EN 10210

Izometrie

MODEL



STA-CON s.r.o.
Kontroloval: Ing. Vilém Silbrník Vypracoval: Ing. Pavel Roubal

Neklanova 120/18, 128 00 PRAHA 28

Strana: 4/40
Oddíl: 1

MODEL

Projekt: UV - vytah Model: _vytah_urad_vlady

STATICKÝ MODEL KONSTRUKCE

Z

X

Y

Izometrie

STATICKÝ MODEL KONSTRUKCE
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ZATÍŽENÍ

Projekt: UV - vytah Model: _vytah_urad_vlady

2.1 ZAT ŽOVACÍ STAVY
Zat ž. Ozna ení Bez normy Vlastní tíha - Sou initel ve sm ru
stav zat ž. stavu Kategorie ú ink Aktivní X Y Z
ZS1 výtah - 1 Stálé 0.000 0.000 1.000
ZS2 výtah - 2 Stálé
ZS3 výtah - 3 Stálé
ZS4 výtah - 4 Stálé
ZS5 výtah - 5 Stálé
ZS6 výtah - 6 Stálé
ZS7 výtah - 7 Stálé
ZS8 výtah - 8 Stálé
ZS9 výtah - 9 Stálé
ZS10 výtah - 10 Stálé
ZS11 výtah - 11 Stálé
ZS12 výtah - 12 Stálé
ZS13 výtah - 13 Stálé
ZS14 montážní oka Stálé

2.1.1 ZAT ŽOVACÍ STAVY - PARAMETRY VÝPO TU
Zat ž. Ozna ení
stav zat ž. stavu Parametry výpo tu
ZS1 výtah - 1 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární

výpo et)
Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS2 výtah - 2 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS3 výtah - 3 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS4 výtah - 4 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS5 výtah - 5 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS6 výtah - 6 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS7 výtah - 7 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS8 výtah - 8 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS9 výtah - 9 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS10 výtah - 10 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS11 výtah - 11 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS12 výtah - 12 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS13 výtah - 13 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární
výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS14 montážní oka Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární výpo et)
Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

2.5 KOMBINACE ZATÍŽENÍ
Kombin. Kombinace zatížení
zatížení NS Ozna ení . Sou initel Zat žovací stav

KZ1 reakce 1 1.00 ZS1 výtah - 1
2 1.00 ZS14 montážní oka
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2.5.2 KOMBINACE ZATÍŽENÍ - PARAMETRY VÝPO TU
Kombin.
zatížení Ozna ení Parametry výpo tu

KZ1 reakce Zp sob výpo tu : Analýza podle II. ádu (P-Delta)
Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Picard

Možnosti : Zohlednit p íznivé tahové ú inky
: Vztáhnout vnit ní síly na p etvo ený

systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz
Momenty My, Mz a MT

Aktivovat sou initele tuhosti: : Materiály (díl í sou . spolehlivosti γM)
: Pr ezy (sou initel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

ZS1: VÝTAH - 1

X
Y

3.450
6.670

6.670
3.4503.450

IzometrieZS1: výtah - 1
Zatížení [kN]

ZS1: VÝTAH - 1
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ZS2: VÝTAH - 2

X
Y

3.450
6.670

6.6706.670
3.4503.450

IzometrieZS2: výtah - 2
Zatížení [kN]

ZS2: VÝTAH - 2

ZS3: VÝTAH - 3

X
Y

3.450
6.670

6.6706.670
3.4503.450

IzometrieZS3: výtah - 3
Zatížení [kN]

ZS3: VÝTAH - 3
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ZS4: VÝTAH - 4

X
Y

3.450
6.670

6.6706.670
3.4503.450

IzometrieZS4: výtah - 4
Zatížení [kN]

ZS4: VÝTAH - 4

ZS5: VÝTAH - 5

X
Y

3.450
6.670

6.6706.670
3.4503.450

IzometrieZS5: výtah - 5
Zatížení [kN]

ZS5: VÝTAH - 5
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ZS6: VÝTAH - 6

X
Y

3.450
6.670

6.6706.670
3.4503.450

IzometrieZS6: výtah - 6
Zatížení [kN]

ZS6: VÝTAH - 6

ZS7: VÝTAH - 7

X
Y

3.450
6.670

6.6706.670
3.4503.450

IzometrieZS7: výtah - 7
Zatížení [kN]

ZS7: VÝTAH - 7
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ZS8: VÝTAH - 8

X
Y

3.450
6.670

6.6706.670
3.4503.450

IzometrieZS8: výtah - 8
Zatížení [kN]

ZS8: VÝTAH - 8

ZS9: VÝTAH - 9

3.450

Y
X

6.670
6.6706.670

3.4503.450

IzometrieZS9: výtah - 9
Zatížení [kN]

ZS9: VÝTAH - 9
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ZS10: VÝTAH - 10

3.450
6.670

Y
X

6.6706.670
3.4503.450

IzometrieZS10: výtah - 10
Zatížení [kN]

ZS10: VÝTAH - 10

ZS11: VÝTAH - 11

3.450
6.670

X
Y

6.6706.670
3.4503.450

IzometrieZS11: výtah - 11
Zatížení [kN]

ZS11: VÝTAH - 11
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ZS12: VÝTAH - 12

3.450
6.670

6.670

X
Y

6.670
3.4503.450

IzometrieZS12: výtah - 12
Zatížení [kN]

ZS12: VÝTAH - 12

ZS13: VÝTAH - 13

3.450
6.670

6.6706.670

Y
X

3.4503.450

IzometrieZS13: výtah - 13
Zatížení [kN]

ZS13: VÝTAH - 13
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ZS14: MONTÁŽNÍ OKA

X
Y

15.00020.000
15.000

IzometrieZS14: montážní oka
Zatížení [kN]

ZS14: MONTÁŽNÍ OKA

GLOBÁLNÍ DEFORMACE u

X

Y

1.4

IzometrieZS1: výtah - 1
Globální deformace u

Sou initel pro deformace: 960.00
Max u: 1.4, Min u: 0.0 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE u
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GLOBÁLNÍ DEFORMACE uX

X

Y

0.6

IzometrieZS1: výtah - 1
Globální deformace u-X

Sou initel pro deformace: 960.00
Max u-X: 0.6, Min u-X: -0.5 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uX

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uY

X

Y

-1.4

IzometrieZS1: výtah - 1
Globální deformace u-Y

Sou initel pro deformace: 960.00
Max u-Y: 1.1, Min u-Y: -1.4 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uY



STA-CON s.r.o.
Kontroloval: Ing. Vilém Silbrník Vypracoval: Ing. Pavel Roubal

Neklanova 120/18, 128 00 PRAHA 28

Strana: 15/40
Oddíl: 1

VÝSLEDKY

Projekt: UV - vytah Model: _vytah_urad_vlady

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uZ

X

Y

0.4

IzometrieZS1: výtah - 1
Globální deformace u-Z

Sou initel pro deformace: 960.00
Max u-Z: 0.4, Min u-Z: 0.0 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uZ

GLOBÁLNÍ DEFORMACE u

X

Y

3.9

IzometrieZS7: výtah - 7
Globální deformace u

Sou initel pro deformace: 410.00
Max u: 3.9, Min u: 0.0 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE u
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VÝSLEDKY

Projekt: UV - vytah Model: _vytah_urad_vlady

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uX

X

Y

3.9

IzometrieZS7: výtah - 7
Globální deformace u-X

Sou initel pro deformace: 410.00
Max u-X: 3.9, Min u-X: -1.7 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uX

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uY

X

Y

-2.2

IzometrieZS7: výtah - 7
Globální deformace u-Y

Sou initel pro deformace: 410.00
Max u-Y: 1.1, Min u-Y: -2.2 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uY
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VÝSLEDKY

Projekt: UV - vytah Model: _vytah_urad_vlady

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uZ

X

Y

1.0

IzometrieZS7: výtah - 7
Globální deformace u-Z

Sou initel pro deformace: 410.00
Max u-Z: 1.0, Min u-Z: -0.4 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uZ

GLOBÁLNÍ DEFORMACE u

X

Y

9.2

IzometrieZS14: montážní oka
Globální deformace u

Sou initel pro deformace: 290.00
Max u: 9.2, Min u: 0.0 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE u
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VÝSLEDKY

Projekt: UV - vytah Model: _vytah_urad_vlady

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uX

X

Y

0.6

IzometrieZS14: montážní oka
Globální deformace u-X

Sou initel pro deformace: 290.00
Max u-X: 0.6, Min u-X: -0.5 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uX

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uY

X

Y

0.5

IzometrieZS14: montážní oka
Globální deformace u-Y

Sou initel pro deformace: 290.00
Max u-Y: 0.5, Min u-Y: -0.1 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uY
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VÝSLEDKY

Projekt: UV - vytah Model: _vytah_urad_vlady

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uZ

X

Y

9.2

IzometrieZS14: montážní oka
Globální deformace u-Z

Sou initel pro deformace: 290.00
Max u-Z: 9.2, Min u-Z: 0.0 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uZ

GLOBÁLNÍ DEFORMACE u

X

Y

9.6

IzometrieKZ1: reakce
Globální deformace u

Sou initel pro deformace: 270.00
Max u: 9.6, Min u: 0.0 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE u
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VÝSLEDKY
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GLOBÁLNÍ DEFORMACE uX

X

Y

0.6

IzometrieKZ1: reakce
Globální deformace u-X

Sou initel pro deformace: 270.00
Max u-X: 0.6, Min u-X: -0.6 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uX

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uY

X

Y

-1.3

IzometrieKZ1: reakce
Globální deformace u-Y

Sou initel pro deformace: 270.00
Max u-Y: 1.2, Min u-Y: -1.3 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uY
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GLOBÁLNÍ DEFORMACE uZ

X

Y

9.6

IzometrieKZ1: reakce
Globální deformace u-Z

Sou initel pro deformace: 270.00
Max u-Z: 9.6, Min u-Z: 0.0 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uZ

LOKÁLNÍ DEFORMACE ux

X

Y

-0.1

-0.1-0.1

-0.1

-0.1

-0.1

-0.1
-0.1

-0.2

-0.2
-0.2

-0.2

-0.2

0.3
-0.2

-0.3

-0.2

-0.2

0.3

-0.3

-0.2

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

0.4

-0.4
-0.4

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

0.4

-0.4

-0.3
-0.1

-0.4

-0.1

-0.4

-0.3
-0.3
-0.3

IzometrieZS1: výtah - 1
Lokální deformace u-x

Max u-x: 0.4, Min u-x: -0.4 mm

LOKÁLNÍ DEFORMACE ux
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VNIT NÍ SÍLY N

-0.261

Y

X

-8.283

-7.886

-7.214

-0.232-6.711

-6.270

-0.002

-6.066

-0.213-5.778

-5.147

-0.208-4.624

-3.153

-4.169

-2.621

-3.703

-2.594

-2.084

-0.009

-1.727

-2.829

-1.200

-2.204
-0.175

-1.182

-6.514
-1.792

IzometrieZS1: výtah - 1
Vnit ní síly N

Max N: 0.451, Min N: -8.283 kN

VNIT NÍ SÍLY N

VNIT NÍ SÍLY Vy

-0.019
0.020

-0.113 X

Y

0.100

0.011

-0.107

-0.019

0.095

-0.019
-0.061

0.020

-0.021

0.019

-0.019

0.052
0.023

-0.116

0.022

-0.016

0.113

-0.017
-0.058

0.019

-0.015

-0.018

-0.006

0.019

0.012

-0.017

0.054
0.022

-0.043

-0.098

0.013

0.021

0.049

0.095

-0.083

0.016

4.948 -0.172
0.324

-0.011

0.082

-0.128

-0.113

0.026

-0.014

-0.076
-1.952

IzometrieZS1: výtah - 1
Vnit ní síly V-y

Max V-y: 4.948, Min V-y: -1.952 kN

VNIT NÍ SÍLY Vy
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VNIT NÍ SÍLY Vz

-0.121

-0.122

Y

X

-0.128

-0.202

0.288

0.124

0.267

0.140

0.254

0.149 0.008

-0.118

0.247

0.224

-0.129
0.231

-0.184

0.176

0.220

0.257

0.127
0.211

-0.184

0.186

-0.158

0.239
IzometrieZS1: výtah - 1

Vnit ní síly V-z

Max V-z: 0.288, Min V-z: -0.216 kN

VNIT NÍ SÍLY Vz

VNIT NÍ SÍLY My

0.022-0.017

-0.034-0.039

0.023

0.019

0.025
0.021

-0.019

-0.034-0.039

0.024
-0.017

-0.034-0.038-0.014

0.021

0.026
0.016

0.019

0.025

-0.017

-0.031

0.098

-0.039

-0.020

-0.037-0.039

0.082

0.025
-0.018

-0.033-0.037

0.020

-0.013

-0.001-0.002
0.018

0.027
0.0130.021

Y

X0.0260.001
0.016

0.022

-0.017

-0.034-0.093
-0.019

-0.034-0.039-0.014

-0.035

-0.021

-0.037

-0.031

-0.021

-0.043

-0.001-0.002

0.012

0.025

0.018

-0.013-0.013
0.027

-0.037

0.025

0.027

0.015

-0.031

-0.019

-0.037

0.018
0.001

0.090-0.077

0.020

-0.018

0.0770.020-0.035

0.0040.003

0.022

-0.033

-0.021

-0.041-0.016

-0.032

0.002

0.013

-0.022

-0.044

-0.006
-0.084

0.026

0.012

-0.013-0.013

-0.034
0.028

-0.032

-0.019

-0.037

0.028

-0.015

-0.0270.005

0.002

0.004

0.002

0.021

0.020

0.0310.023

-0.043
-0.017

-0.031

0.023
-0.001

-0.038

-0.073

-0.014

0.086

-0.029

0.015
0.075

-0.024

-0.044

0.015

0.025

-0.008-0.009

-0.013

0.028
-0.029

-0.010

0.028
-0.025

0.006

0.006

0.005

-0.001

-0.078

0.021

0.025

-0.042

-0.035

-0.022

-0.043-0.018

-0.029

0.016

-0.022

-0.009-0.009

-0.007-0.007

-0.047

0.025

0.012

0.0370.030

-0.045

0.027

-0.015

-0.030-0.069

-0.014

0.028
-0.025-0.034

0.080

0.004

0.071

0.003
0.028

0.023

0.019

0.023

0.001

-0.035

-0.022-0.078

-0.044

-0.008-0.008

-0.018

-0.031

-0.010

-0.023

0.011

-0.046

0.025

0.011

-0.046
0.028

-0.027

-0.016

-0.011
-0.022

-0.041

0.007

0.027

0.0040.004

0.027

0.021

0.038

0.022

0.032

-0.045

-0.074

-0.032

-0.020

0.074

-0.041-0.015

0.065

-0.002

-0.029

-0.002

0.015

-0.029

-0.051

0.026

0.010

-0.010
0.0090.009

0.028
-0.025

0.001

-0.067
-0.014

-0.024
0.027

0.025

0.028

-0.048

0.020

-0.019

-0.033

-0.005-0.006

-0.004-0.004

-0.044-0.018

0.027-0.029

0.0460.040
0.013

-0.027

-0.048

0.023

-0.053
0.006

0.075-0.066
-0.001

0.067
0.028

-0.015

-0.028

-0.011
-0.019

-0.029

0.025

-0.020

-0.047

0.026

0.023 0.016

-0.003

-0.072
0.024

-0.004-0.004

0.032-0.038-0.048-0.022-0.006
-0.032

0.020

0.022

0.011
-0.057

0.092

-0.013

-0.015

-0.003

-0.025
0.0250.050

-0.038

0.045

-0.047

-0.026
-0.021

-0.033

0.025

0.013-0.053

-0.032

-0.071

-0.053

0.025

0.005

0.072
0.002

0.064
0.025

0.029
-0.029

-0.018

-0.044

0.030

-0.011

0.0400.039
0.019 0.017

-0.065

0.016

-0.065

0.050
-0.053

0.021

-0.009
-0.026

0.024

-0.022

-0.032

-0.061

0.0770.0230.074

0.057

-0.074

-0.050-0.023
-0.034

0.010
-0.059

0.0590.058

-0.013

0.029

-0.031

-0.005

0.054-0.029

0.035-0.015-0.024

-0.011

0.044

0.0310.031

-0.008

0.030

-0.049-0.024

0.051
0.018
0.0510.051

-0.073

-0.076

-0.034

0.021

-0.018

0.015

-0.053

0.0750.073

-0.055

0.044 0.0620.0420.050
0.019

0.007

-0.005

-0.042

-0.017

-0.050
-0.015

0.028

-0.016

-0.013

-0.031
-0.052 -0.021-0.034

-0.049-0.072

-0.077

IzometrieZS1: výtah - 1
Vnit ní síly M-y

Max M-y: 0.098, Min M-y: -0.093 kNm

VNIT NÍ SÍLY My
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VNIT NÍ SÍLY Mz

0.010

-0.017
0.066

X

Y

0.032 -0.004

0.015

-0.053

0.057

0.002
0.014

-0.048

-0.014
0.050

-0.004

0.017

-0.041

0.057

0.014

-0.051

0.016

0.044

-0.011

-0.016

0.016

-0.040

0.022

0.051

0.014 -0.025

-0.049

0.016

0.206

0.047

0.113

0.040 -0.019
0.029 -0.043

-1.305 -1.197 1.022

-0.037-0.080
-0.357

IzometrieZS1: výtah - 1
Vnit ní síly M-z

Max M-z: 1.022, Min M-z: -1.305 kNm

VNIT NÍ SÍLY Mz

LOKÁLNÍ DEFORMACE ux

X

Y

0.1

3.4 -0.1

-0.2 -2.4

IzometrieZS7: výtah - 7
Lokální deformace u-x

Max u-x: 3.4, Min u-x: -2.4 mm

LOKÁLNÍ DEFORMACE ux
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VNIT NÍ SÍLY N

0.365
0.366

0.368

Y

X

0.368

-0.394

0.372

-0.395

-0.396

0.379

0.379

-0.402

0.763

-0.407

-0.409
-0.417

0.506

1.903

2.905

-0.203

-0.612

-11.666

-0.423

-4.996

1.674

-0.871-0.093

-0.294

-0.026

-0.026

-0.036

0.073

-0.108

0.009

-0.020

-0.023

-0.002

-0.014

0.042

-0.004

-0.009

0.024

IzometrieZS7: výtah - 7
Vnit ní síly N

Max N: 2.905, Min N: -11.666 kN

VNIT NÍ SÍLY N

VNIT NÍ SÍLY Vy

-0.002

-0.002

Y

X
-0.001

0.003

-0.001

-0.003

-0.004

-0.001

0.004

0.276

0.0350.048
-0.006

0.031

4.909

-0.153

2.209-1.313

-0.308

0.146

-0.387

-0.105

-0.033

0.080

-1.991

-0.099

0.015

0.015
-0.004

0.127

0.002

-0.026

0.009

0.002-0.002

0.002

-0.006

0.004

0.006
0.007 -0.005

-0.006
-0.006

IzometrieZS7: výtah - 7
Vnit ní síly V-y

Max V-y: 4.909, Min V-y: -1.991 kN

VNIT NÍ SÍLY Vy
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VNIT NÍ SÍLY Vz

-0.0010.003

Y

X

0.001

0.001

-0.002
0.001

0.007

0.753 -0.125

0.005

0.001

0.515

-0.006

2.917

-0.019

-10.584

0.061

2.917

1.119

-1.580

1.165

-0.121
0.009

1.766

-0.231

-0.928

0.010

0.344

0.312

0.0080.011

0.014

0.048

0.008

0.005

0.006

0.016

IzometrieZS7: výtah - 7
Vnit ní síly V-z

Max V-z: 2.917, Min V-z: -10.584 kN

VNIT NÍ SÍLY Vz

VNIT NÍ SÍLY My

-0.001
-0.002

Y

X

0.001

0.001

0.003

-0.003

0.003

0.017
-0.021

0.253

2.050

-1.263

3.559

-0.988

0.045

1.401
-0.666

1.384

-0.807 0.404
0.040

-0.270

0.138

-1.170

-0.032
-0.055

-0.507

0.016

0.265

-0.010

-0.006
-0.005

-0.010

-0.041

-0.008

-0.005

-0.006

-0.005
-0.004

0.009

IzometrieZS7: výtah - 7
Vnit ní síly M-y

Max M-y: 3.559, Min M-y: -1.907 kNm

VNIT NÍ SÍLY My
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VNIT NÍ SÍLY Mz

0.001

Y

X-0.001
0.001

-0.004

-0.001 -0.004

0.001 -0.001

-0.026

0.1940.082

-1.512 0.775-1.281

-0.173 -0.264

-0.010
0.018

-0.084

-0.006 0.019

-0.008
0.003

-0.026
0.021

-0.003

-0.003
0.002

-0.003

-0.003

0.005

0.003

-0.003

-0.004

IzometrieZS7: výtah - 7
Vnit ní síly M-z

Max M-z: 0.775, Min M-z: -1.512 kNm

VNIT NÍ SÍLY Mz

LOKÁLNÍ DEFORMACE ux

-0.1

Y

X

-0.1

-0.2
-0.2

-0.1

-0.3

0.3

-0.3

-0.2

-0.3

-0.4-0.4

-0.3

-0.5
-0.5

-0.4

-0.6

-0.6

-0.6

-0.7

-0.6

-0.7

-0.7

-0.7

-0.8

-0.8

-0.7

-0.9

-0.9

-0.9

-0.9

-0.8

-1.0

-1.0

-1.0

-1.1

-1.1

-1.1
-0.1

-1.1
-1.2

-1.2
-1.2
-1.3

IzometrieZS14: montážní oka
Lokální deformace u-x

Max u-x: 1.1, Min u-x: -1.3 mm

LOKÁLNÍ DEFORMACE ux
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VNIT NÍ SÍLY N

X

Y

-14.533
-14.443

-0.223

-14.447

-14.561

-14.490
-14.501
-14.594
-14.529
-14.544

-14.682

-14.620
-14.643

-12.348

-14.754
-14.712

-12.363

-14.740

-12.371

-14.853

-1.026

-12.392

-14.839

-15.011

-12.305

-6.024

-14.956

-15.179
-15.171

IzometrieZS14: montážní oka
Vnit ní síly N

Max N: 7.001, Min N: -15.179 kN

VNIT NÍ SÍLY N

VNIT NÍ SÍLY Vy

-0.066
-0.007

Y

X
-0.021

-0.010

0.056

0.004
0.001

-0.054
-0.212

0.043

-0.007-0.016

-0.010

-0.017

0.014

-0.101

-0.116
0.070

-0.013

-0.028

-0.015

-0.016

-0.025

-0.012

-0.018

0.022

-0.023
-0.002

-0.059
-0.053

0.023

-0.031

-0.132

-0.048 0.029

-3.235 2.353

-0.019-0.650
3.169

IzometrieZS14: montážní oka
Vnit ní síly V-y

Max V-y: 3.169, Min V-y: -3.235 kN

VNIT NÍ SÍLY Vy
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VNIT NÍ SÍLY Vz

0.009

0.175

X

Y

-0.090

0.004

0.006 0.102

0.152

0.093

0.1710.015

-0.040

0.013
0.106

0.171

0.111

0.171
0.018 0.029

0.194

0.112
0.033

-0.113

0.066

0.311

0.127

-0.974
6.072

-22.961
-11.356

12.039
IzometrieZS14: montážní oka

Vnit ní síly V-z

Max V-z: 12.039, Min V-z: -22.961 kN

VNIT NÍ SÍLY Vz

VNIT NÍ SÍLY My

-0.062

Y

X0.076

0.010

0.002

-0.006 -0.070

-0.053

-0.011

-0.058

0.077

-0.016 -0.072

-0.064

-0.024
-0.013

-0.029

-0.079

-0.061

-0.061

-0.072

0.080

0.066
0.127

4.200

-0.167 7.884

-4.023

0.126

-2.775
-4.094

IzometrieZS14: montážní oka
Vnit ní síly M-y

Max M-y: 7.884, Min M-y: -4.310 kNm

VNIT NÍ SÍLY My



STA-CON s.r.o.
Kontroloval: Ing. Vilém Silbrník Vypracoval: Ing. Pavel Roubal

Neklanova 120/18, 128 00 PRAHA 28

Strana: 30/40
Oddíl: 1

VÝSLEDKY
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VNIT NÍ SÍLY Mz

0.001
0.045

X

Y

0.013

0.056

-0.035

0.041

-0.0470.017
-0.030

0.021

0.030 -0.028

0.019 -0.024

0.018

0.045

0.051

-0.045
0.026

-0.033

0.022 -0.027

0.034 -0.029

0.025 -0.030

0.023

0.010

0.043

-0.068

-0.033

-0.032

0.023 -0.034

0.052 -0.060

0.029 -0.034

0.041

0.525
2.405 -0.014 -1.557

-0.143
0.725

-2.079

IzometrieZS14: montážní oka
Vnit ní síly M-z

Max M-z: 2.405, Min M-z: -2.079 kNm

VNIT NÍ SÍLY Mz

LOKÁLNÍ DEFORMACE ux

-0.1

Y

X

-0.1

-0.2
-0.3

-0.2

-0.4

0.5

-0.4

-0.3

-0.5

-0.5

-0.5

0.7

-0.7
-0.7

0.9

-0.8

-0.8

-0.9

-0.9

-0.9

-1.0

-1.0

-0.9

-1.0

-1.1

-1.0

1.3

-1.1

-1.2

-1.2

-1.1

1.5

-1.3

-1.3

-1.3
-1.4

-0.1

-1.5
-1.5

-1.5
-1.6
-1.6

IzometrieKZ1: reakce
Lokální deformace u-x

Max u-x: 1.5, Min u-x: -1.6 mm

LOKÁLNÍ DEFORMACE ux
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VNIT NÍ SÍLY N

-0.014-0.017

-16.430

-0.004-0.009

-16.126-16.366
-0.017 -0.014-0.016-0.016

-15.693-15.942
-0.004

-0.011-0.012

0.172

-0.017

-18.9000.172

-0.002-0.009

-0.016
-18.602-18.837

-0.002
-0.151-0.151

-15.221-15.479

-0.004

-0.011

-0.525

Y

X

-21.749

-0.136-0.151
-0.002

-0.011-0.012

-18.183-18.417

-21.451
0.172

-21.686
-0.016

-0.002-0.005

-0.011

-0.136
-20.891-21.353

-0.136

-0.120

0.236

-0.011

-18.0050.236

-20.693

-0.120

-20.804
-0.002

-14.656

-0.011

-14.932

-17.733

-22.188

-17.970-0.260
-0.120-0.135

-0.002

-0.013

-21.896-22.124

-0.135

0.003

-0.005

0.0500.003

0.003

-20.514-20.553

-0.454

-21.506

0.003

-0.013

-21.798

-0.135-20.294-20.519
0.236

-0.011

-0.002

-21.304-21.419

-14.072-14.368

0.003
-17.209-17.444

-19.761-20.180

0.050

0.003

0.051

0.003

-17.116

-21.116-21.125

-0.188
0.0510.035

-20.862-21.082

-19.493-19.587

-0.014

0.003

0.050

-19.391-19.401

-13.484

-20.483

-13.784

-20.748

-16.688
-0.448

-16.920

0.008

-0.014

0.035

-0.015

-0.003

-18.818-19.242

-0.015

0.008

-20.206-20.309

-0.053

-18.691-18.770

-16.4710.238

-20.084-20.114

-0.1820.238
-0.053-0.076

-12.877-13.196

-16.160-16.399
-0.015

-0.018
0.007

-0.003

-18.452-18.473

-19.682-19.935

0.0170.002

-0.440

0.007

0.003

-0.018

-0.076

-19.532-19.634

-18.180-18.381
0.238

-0.015-17.682-18.099

-12.256-12.589

-15.637-15.871

0.003

0.007
0.054

0.017

-15.577

-19.289-19.315

0.0020.001

-0.175
0.0540.033

0.0120.009

0.001

-19.019-19.217

-0.018

-17.405-17.474
0.007

-17.319-17.348

-18.687-18.938

0.017

-11.611

-0.385

-11.968

0.010

-0.018

0.033

-15.117-15.349
0.001

0.009

-16.774-17.169

0.012

-0.011

0.0470.009

0.010

-0.011

0.092

-18.391-18.479

-14.947

-16.633-16.693

-18.308-18.333

0.001

0.010

-0.120
0.0920.064

0.009

-0.020

-10.966-11.323

-14.598-14.828
-0.011

0.009

-16.378-16.449
-0.425

0.009

-0.020

-17.938-18.158

-10.479-10.849

0.0800.047

0.064

0.080

-17.771-17.857

-15.804-16.274

0.010

0.080

-0.072
-0.016

0.009

-0.011

-0.395-0.569

0.0950.009

-0.016

-14.068-14.310

-0.395-0.569

-0.072

-17.548-17.587

-0.137
0.0950.066

-0.016

-9.799

0.010

-10.190

-0.023

-1.846

-13.725-13.951
-0.016

-17.136-17.444

-15.407-15.516

-1.845

-0.395-0.569

-0.588
0.013

-0.023

-9.369-9.684

-2.235-4.163-2.234

-0.395

0.066

-0.072

-1.005
0.302

4.823

-2.200-2.236

-14.710

-4.161

-15.290

-1.005
0.304

-9.285-1.847

0.511

-0.016

-0.569

0.013

-0.016

0.513

0.003

-0.569 0.5130.507-13.206-13.4364.825

-0.276 -2.195

-16.754-16.848

-4.164-4.175-0.273

-1.005
4.824

-2.195

0.2730.251

-0.278-0.362

-0.3002.012
0.003

-0.033

-6.217

-1.005-12.737

7.174

-13.0920.2790.240

-16.287

0.504

-0.424-0.448

-16.638

-14.417-14.422

-6.200-4.149
-12.668
0.317

-3.108-4.150

7.177
-0.033

-3.105 -0.297

-1.005

-0.389

0.313

-0.294

-14.235-14.302

-0.299-3.084-3.111

7.176

-6.242-6.262

2.012

-14.156
-3.073

-15.986-15.999

-6.177-3.074-6.195

-15.645-15.872
-15.582

IzometrieKZ1: reakce
Vnit ní síly N

Max N: 7.177, Min N: -22.188 kN

VNIT NÍ SÍLY N

VNIT NÍ SÍLY Vy

-0.036
-0.035-0.020 -0.0010.001
-0.020
-0.023-0.020-0.0040.001

0.032
0.001 -0.0010.0180.031

-0.024

-0.006

0.018
-0.004

-0.023-0.010 0.001

-0.179-0.006 -0.0010.001-0.179

0.0030.001 0.0120.0180.003
-0.177-0.025

0.012

-0.022

-0.027-0.023-0.004

0.001

-0.015

X

Y

0.015

0.0120.021

0.003

-0.0010.0070.020

-0.015 -0.0010.156

-0.022-0.019 -0.002

-0.001

0.157

-0.024

0.019

-0.024

0.155

0.096
0.015

0.008

-0.141 0.0010.096

-0.020

-0.141

0.003 0.0170.020

-0.0010.015

-0.002

-0.139-0.017

0.004 -0.0020.0060.007

-0.027

0.018

-0.019-0.0050.003

0.004

-0.027

0.001 0.016

-0.117 0.018

0.0030.006

-0.117-0.117

0.003

-0.0010.119

-0.020-0.018-0.002

0.120

0.004

-0.005

0.001 0.011

-0.069

0.118

-0.018 -0.001
0.016

0.0030.003 0.0060.001

-0.020-0.0190.001

0.001

-0.002-0.0010.016

-0.066-0.0350.001

0.004 0.0090.013

-0.036-0.031-0.005

0.007

-0.026

0.001
0.001 0.022

-0.0020.0090.045

0.0010.007
-0.033

-0.0010.001

-0.025-0.023 -0.002

-0.001

0.022

0.001 0.0190.042

-0.0320.001 0.021

0.001 0.0190.020

-0.2170.001 0.022-0.217

-0.024

0.0010.002 0.022
-0.001

-0.216-0.017

0.020

-0.0020.002 0.001

-0.029-0.023-0.0040.001

0.002

0.021

-0.0560.002 0.020
0.001

-0.002

-0.056

-0.002

-0.056 -0.0010.001 0.183

-0.019-0.018

0.184

-0.030

0.021

-0.018

0.004

0.002
-0.072-0.018 -0.002

0.182

-0.004

-0.072

0.003-0.0020.001 0.003

-0.0020.021

-0.042-0.029-0.0020.001

0.003
-0.069-0.0310.001

-0.043

0.002 0.0030.005

-0.033-0.029-0.004

-0.013 0.003

0.001 0.028

-0.0020.0030.036

0.003

-0.013
-0.002

-0.030

-0.013-0.0040.001 -0.003

-0.075-0.022-0.0070.013

0.028

0.001 0.0100.034

-0.121
-0.003

-0.029

-0.004

-0.121

-0.075

0.003 0.0080.011

-0.075-0.073 -0.0040.002

-0.119
0.001

-0.024
0.028

-0.003-0.002 -0.003

-0.006

-0.0030.002 0.028

-0.074

-0.010-0.0040.013 -0.053

0.001 0.0090.073

-0.053

0.002

-0.026
0.003
-0.011

-0.053

0.028

-0.010-0.006 -0.0040.004

-0.0030.002 0.071

-0.072-0.012 -0.003

-0.114-0.026-0.0060.012

0.311

0.004
-0.114

-2.396
0.311

-1.703-2.398

0.003

-0.151

0.0060.012 0.028

-0.112-0.057 0.0020.005

-1.703 0.307
-2.380

0.004

4.927

-0.012

0.145

-0.0120.005 0.036

0.203
4.9274.927

-0.435-0.007 -0.003

-1.701

-0.033

-0.059

0.003 0.0020.006 0.065

-0.0880.0350.214

0.065

-0.033
-0.4261.477 -0.151

0.036

-0.0120.004 0.040

1.749

0.064

-3.316

-0.057-0.0110.014

-3.318

0.448

0.126 -0.011-0.150

0.448
2.419

-0.033

-0.086-0.212-0.0060.008
2.424

0.016 -0.076

0.041

-3.276

0.014 0.0360.031

1.7421.4780.053 0.441
0.005 -0.072 2.4070.0090.011

1.744
-0.212-0.169

-0.694

-1.971
-0.695 -0.0330.0390.031

-0.2380.0130.018-0.0270.076 0.1380.020 -0.161

-0.682 -1.9610.057 -1.964
0.1940.073

3.2943.300
3.267

IzometrieKZ1: reakce
Vnit ní síly V-y

Max V-y: 4.927, Min V-y: -3.318 kN

VNIT NÍ SÍLY Vy
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VNIT NÍ SÍLY Vz

0.042-0.124
0.0250.042

0.1170.025-0.129
0.0240.028

0.120

0.041-0.004 -0.113
0.0240.040

0.122

0.028

0.097

-0.035

0.025-0.009

-0.135
0.0160.027

0.123

-0.034-0.018
0.1160.118 -0.109

0.0220.024
0.125

0.002

0.099

-0.019-0.018
0.463

0.022

0.030

-0.018-0.014
0.111

-0.015

-0.036

X

Y

-0.153

0.372

0.0220.030

0.005
-0.107

0.0190.030
0.130

-0.118-0.111
-0.036-0.019

-0.146
0.0250.029

0.130

0.105

-0.014

-0.292
-0.019

-0.039
-0.014

0.020

-0.014-0.003
0.1050.120

0.026

-0.115
-0.019-0.017

0.010

-0.130

0.129

-0.026

-0.006-0.003
0.418 -0.099

0.0190.024
0.136

-0.018

-0.161
0.0250.078

0.135

-0.006

0.111

0.078

-0.126

0.328

-0.018-0.017
-0.009

0.0210.0250.021

-0.110
-0.017-0.007

-0.006-0.004
0.094 0.016

-0.041

-0.264
-0.007-0.006

-0.005-0.004
0.011

-0.006

-0.094
0.0170.020

0.138

-0.160
0.0260.027

0.139

0.113

-0.080

0.108
-0.0050.049

0.424
0.049

-0.104
-0.009-0.005

-0.001
0.079

0.049

0.018

0.039

-0.115

0.018
0.333

-0.030
-0.009-0.007

0.0180.043-0.040

-0.007

-0.090
0.0260.042

0.149

-0.172
0.0360.038

0.147

0.123

-0.253
-0.007-0.006

-0.002
0.021

-0.102
-0.006-0.005

0.027

0.001
0.0800.122

0.037

-0.070

0.112
0.0290.0010.007

-0.052
0.418

-0.006

-0.082
0.0260.035

0.152

0.007

-0.181
0.0360.038

0.152

-0.113

0.126

0.327

-0.026
-0.007-0.006

0.0260.036

-0.108-0.091
-0.0070.007

0.026

0.007
0.068

0.039

0.007
-0.252

0.0010.007

0.0320.0050.007
0.029

-0.061 -0.077
0.025

0.155

-0.061

0.113

-0.195
0.0380.049

0.161

0.005

0.129

0.0050.026
0.395

-0.088
-0.0060.001

0.0090.026
0.059

0.0260.041

-0.082
-0.001

0.054

0.304

-0.025
-0.006-0.004

0.035

-0.075

-0.004

-0.068
0.028

0.009

0.040
0.162

-0.001

-0.195
0.0520.074

0.162

-0.220
-0.0040.004

0.136

0.009
0.071

0.074

0.004
-0.085

0.0030.004

-0.191

0.029

0.0740.080
0.179

-0.020
-0.001

0.1000.0090.024
0.0450.425 0.042

0.003

-0.075

-0.091
0.005

0.334

0.081

-0.067
0.0280.095

0.175

0.025

-0.039
0.0020.003

0.149

0.005

-0.071 0.1300.096-0.050
0.0840.095

0.176

-0.230-0.078
0.002

-0.493
-0.220

0.078
0.172

0.024
0.045

0.027
0.064

0.1500.085

0.055

-0.027
0.005

0.110

-0.486
-0.228

0.082

-0.0160.026
0.0490.531

3.992

0.056

3.994

0.002

-0.100

-0.148
-0.017

0.441

4.564

-0.923

4.721

-0.058
0.080

0.173

3.961
-1.702

-0.065-0.029
0.0020.068

-0.924

0.068

0.147

4.6626.363

-0.110-0.107
-0.908

-0.147

0.202

-0.286
-0.048

-0.064
0.067

-5.174

-0.013
-0.016

0.020
0.794

0.1750.177

-0.049

6.194
0.795

6.198-1.911
0.053

4.408

-11.409-3.988-3.990

9.582

-0.106
-0.017

0.193

3.626

-23.068
-7.967

0.0150.053
0.783

6.219

-23.091

6.130

10.7579.5243.591
12.117

0.0770.080-3.938
-5.311-11.499-12.505-8.068

12.033

-2.713

-0.044
-0.068

0.055
1.046

8.846

1.047
-6.205-6.210

8.78610.585

-0.179-0.048
1.028

-12.654

-6.122
-2.928

IzometrieKZ1: reakce
Vnit ní síly V-z

Max V-z: 12.117, Min V-z: -23.091 kN

VNIT NÍ SÍLY Vz

VNIT NÍ SÍLY My

0.023-0.018
-0.036-0.041

0.023

0.022
-0.039

-0.024
-0.046

0.025
0.022-0.018

-0.032-0.040-0.0160.0240.026

0.028-0.023
-0.040-0.051

0.015-0.019
-0.034-0.042

0.021
-0.027

-0.020
-0.041

0.025

-0.016

-0.001
-0.155

0.025

0.018

0.013-0.014
-0.027

0.028

X

Y

0.1740.149

0.0140.028

0.026

0.023
-0.024

-0.024
-0.046

0.015-0.020
-0.035

0.030
-0.048

-0.031
-0.062

-0.020

-0.001
-0.118

0.022
-0.009 0.006

-0.019
-0.013

-0.043

0.025

0.016-0.015
-0.031

0.0270.001
-0.045-0.054

0.027

0.027

0.003
-0.137

0.019

0.030
0.025

-0.017
-0.027

-0.052

0.033
-0.051

-0.043
-0.076

-0.024

0.1570.132
0.001

0.018
-0.011

-0.008

0.008
-0.025

-0.017
-0.033

0.003
-0.009

-0.006

0.028

0.028

0.029

0.001
-0.1020.029

-0.008-0.008

0.028
-0.011

-0.025
-0.053

0.036

0.036
-0.056

-0.038
-0.076

-0.025

-0.001
-0.036-0.047

-0.006-0.008
-0.135

0.010-0.007
-0.018

0.012
0.008

0.004

0.004

0.028

0.1630.131
0.029-0.001

0.0040.003

0.0090.028

0.030

0.035
-0.007

-0.033
-0.066

0.035

0.044
-0.064

-0.044
-0.089

-0.035

-0.005-0.006
-0.090

0.0020.001
-0.004-0.002

0.007-0.007
-0.015

0.007
0.002-0.005

-0.044

-0.001
-0.023-0.042

0.029

0.027

-0.004

0.027
-0.143

0.0310.019

0.034-0.035
-0.068

0.013

0.047
-0.069

-0.049
-0.097

0.1510.120

-0.037

-0.001

0.038

0.010
-0.003

-0.017

-0.005
-0.004-0.007

-0.031

0.018
0.009-0.009

0.031

0.001
-0.099

0.027

-0.006
-0.016

0.029
-0.012

0.032

0.034
0.005

-0.036
-0.069

-0.001
-0.029-0.046

0.048
-0.076

-0.063
-0.112

-0.038

0.0450.001
-0.128

0.0050.003
-0.002
0.009

0.018
0.029

-0.011

0.147

0.002

0.109
-0.001

0.006
0.002

0.029

0.0360.028

0.034

0.044
0.016

-0.036
-0.079

0.067-0.043
-0.081-0.113

-0.002-0.003
-0.072

-0.046

0.003
-0.031
0.053-0.009

0.003
-0.002

0.032
-0.100-0.118

-0.081

0.001
-0.0110.044-0.0370.011-0.029

-0.144

0.027

0.0330.027

0.1550.113
0.006

0.035
0.006

0.035
0.013

-0.092
-0.059

0.002

-0.0560.0390.019 -0.033

0.051

0.037
0.028

-0.105
-0.072

0.009
0.004-0.003

-0.079

0.1200.020
-0.061-0.094

0.033
0.043

-0.001
-0.028

-0.068

0.040

0.028

-0.011
-0.007

-0.014-0.043

-0.107

0.025
0.030

-0.319

-0.005
-0.183

2.766
-0.471-0.761

0.041

0.016

0.0670.072

-0.078

0.1990.149
-0.005

2.286

-0.782

0.009

-1.401

1.283

0.1370.119
0.052

-0.024

0.0230.005
0.002-0.0210.030

0.011

-1.546

-0.143 4.267

3.8753.606

0.116

-0.172

0.0470.030
0.012

-0.373

-0.111

5.4685.051
-0.801

0.1140.035
-0.043

-1.203

-0.173 7.767

-0.331

6.044
2.269

0.093

-1.936 -0.511

0.256
-0.094

0.6910.619
-0.013-0.054

0.038

-0.095-0.109

7.9777.829

-4.086

0.105

-0.227-0.098

3.3822.372 1.729

-1.187-1.509

0.0950.085
-0.089-0.196

-0.202

-1.860
-2.828

-2.241

1.0810.846
-0.212-0.234
-0.986
-4.175

-4.394

IzometrieKZ1: reakce
Vnit ní síly M-y

Max M-y: 7.977, Min M-y: -4.394 kNm

VNIT NÍ SÍLY My
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VÝSLEDKY

Projekt: UV - vytah Model: _vytah_urad_vlady

VNIT NÍ SÍLY Mz

0.003
0.111

X

Y

0.045 0.001

0.034

-0.088

0.099

0.026 -0.026

-0.029

-0.014

-0.077

0.080 -0.055

0.030

0.021

0.108

0.030 -0.036

0.044

-0.008

-0.084

0.038 -0.042

0.078 -0.050

0.031

0.094

-0.077

-0.062

0.574

0.098 -0.077

0.1092.458
0.616 -1.301

-1.598

-0.098 -0.153

-2.138

IzometrieKZ1: reakce
Vnit ní síly M-z

Max M-z: 2.458, Min M-z: -2.138 kNm

VNIT NÍ SÍLY Mz
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RF-STEEL Members

Projekt: UV - vytah Model: _vytah_urad_vlady

1.1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Pruty k posouzení: Všechny

Zat žovací stavy k posouzení: ZS1 výtah - 1
ZS2 výtah - 2
ZS3 výtah - 3
ZS4 výtah - 4
ZS5 výtah - 5
ZS6 výtah - 6
ZS7 výtah - 7
ZS8 výtah - 8
ZS9 výtah - 9
ZS10 výtah - 10
ZS11 výtah - 11
ZS12 výtah - 12
ZS13 výtah - 13
ZS14 montážní oka

Kombinace zatížení k posouzení: KZ1 reakce

RF-STEEL Members
P 1
Obecná analýza nap tí
ocelových prut

1.2 MATERIÁLY
Mat. Materiál - Sou . spolehlivosti Mez kluzu Mezní nap tí [MPa]

. Ozna ení γM [-] fyk [MPa] Ru n mezní σx mezní τ mezní σeqv

2 Ocel S 235 1.00 235.000 235.000 135.677 235.000

1.3.1 PR EZY
Pr . Mat. Pr ez It [mm4] Iy [mm4] Iz [mm4]

. . Ozna ení A [mm2] αpl,y αpl,z Komentá
1 2 QRO 80x5 (tvar. za tepla) 2170000.0 1370000.0 1370000.0

1470.0 1.20 1.20
2 2 RRO 100x80x5 | ALUKÖNIGSTAHL

- EN 10210
3070000.0 2340000.0 1650000.0

1670.0 1.21 1.18

QRO 80x5 (tvar. za...RRO 100x80x5

2.1 NAP TÍ PO PR EZECH
Pr . Prut Místo Nap. bod Zat ž. Nap tí [MPa]

. . x [m] . stav Typ nap tí Návrh. mezní Využití
1 QRO 80x5 (tvar. za tepla)

209 0.885 10 KZ1 Sigma celkem -190.834 235.000 0.81
195 0.000 16 ZS9 Tau celkem 22.550 135.677 0.17
209 0.885 10 KZ1 Sigma-eqv 190.840 235.000 0.81

2 RRO 100x80x5 | ALUKÖNIGSTAHL - EN 10210
210 0.000 3 KZ1 Sigma celkem -174.625 235.000 0.74
34 0.000 8 KZ1 Tau celkem -33.704 135.677 0.25
210 0.000 3 KZ1 Sigma-eqv 179.636 235.000 0.76
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RF-STAHLM1

Projekt: UV - vytah Model: _vytah_urad_vlady

MODEL

-11.177
38.961

-10.150-32.295-9.263-17.221
-60.414
-11.302

23.60322.314

36.202

-20.436-28.390

-12.857
47.488

-36.120

61.579

-8.844-11.115

54.085

-28.824

15.900

-81.44919.080
91.804

-14.795
44.570

32.115

76.559

-104.972

26.962

40.89615.877

-20.397-24.424

-45.795-50.332

41.669
-28.900

-14.079

-57.555

-37.188

-71.135

-16.427

-28.147

-9.561

-32.685

-17.783
-30.913

-20.213

75.144

36.000

-13.901-14.112
26.675

42.847

89.422

-15.289

-28.044

Y

X

-23.803

43.982

-8.875-23.660-14.762

-15.094

12.112 40.936

70.950

-40.927

45.191

14.457

-15.086

-14.539 -37.445
-3.672

-52.056

-10.380

-37.207

-34.569

-39.234

-38.392-42.928
-73.67131.59029.47157.587

12.812

-20.506

-21.462

14.790

44.103

-81.228

-15.122

-14.511

-20.893

23.332

-31.394

6.578 48.310

-5.41014.927

45.994
75.211

-23.738

-10.223

-5.547
4.212

-7.681
36.290-51.058

8.357

-47.651

-79.438

29.164

-88.932

-25.737

-35.136

-12.884

-14.514

-23.149

-71.555-33.834

-35.968

-38.371

46.246

-13.301

-14.119 -4.610-4.731
-21.3858.652

-13.981

-10.234

8.890

38.781

2.894

-126.871

-21.723

-47.096

22.114

-54.935

57.7195.540

-83.342
-37.111

-70.750

-47.333

46.096

-15.894 -57.061

-12.619

-16.634
-16.065

-17.058-17.824

-48.857
21.227

-13.477

-50.362

23.650

-55.692

-31.701-42.843
-26.364

-9.500

-12.509

-12.115

-25.509

-14.423

-11.275

-10.006-11.911

7.321

-39.253

15.186

-9.304

-5.358
-13.182

15.269

-27.002-27.565-14.228
15.192

62.392

-16.146
58.854

-19.705
54.317

30.637
-7.206

-63.573-65.283

87.658
45.084

-7.846-8.820
6.842

-8.291
19.618

12.761

-7.085

-29.476

65.109

-42.580

41.566

-12.732

59.991

-26.284

46.983

-45.877

87.825

-18.451

-31.055

39.345

-35.859

-52.448
-26.691-31.228

-18.229

23.397
-10.413

25.213
-8.005

56.554

56.061
-18.707-20.60941.104

-19.411

-9.403

58.055

-50.187

5.720

17.999
-34.155 -6.127

4.669

34.59526.845
43.928

61.476

4.827
-54.592

-9.519
-44.512

26.765

26.319-13.249

-23.592

13.106

-11.465
-11.105

-67.989

4.280

-4.410

-3.581

6.220

-26.939

13.436

-46.199

-23.317

-50.736

-25.027

5.360

42.218

-120.251
-66.657

-14.561
-5.096

12.874

-40.442

7.002 56.965

-59.292
-16.718

-43.436

10.621

-45.946

-6.783
-21.269

-23.254-29.295
-59.224

-42.869

40.352

-49.410

-44.526-49.063

-12.469

12.766

-42.753

-9.324-10.826

-49.553

14.484

-18.752-20.228

-43.168

-12.965

-20.373

-12.312

8.123

-15.512

-4.826

-10.797

2.548

28.024

-34.516-38.103

36.379

-12.686

26.464
-31.887

-14.748

-42.278

-15.778-16.666
57.35852.820

-5.795-8.098

-26.474

6.494
-16.961

18.901

-4.677

41.766

-29.676

79.608

-37.251

63.423

43.079

12.163

32.526

-11.299

109.621

-18.936-21.010
-15.988

-5.639

14.803

-20.796

-8.394
40.764

-34.349

-10.433

16.624

-14.678
-11.615-11.965

51.168

-7.755

-6.020

33.338

-5.604

24.144
-13.209

16.620
-6.906

-6.422
-8.809

7.003

-12.544
-22.360

-12.804-14.083
49.34044.801

-72.049

37.837

2.621

-38.387

-9.579-10.244

-7.146

4.591

19.08418.406

-14.246

-12.159
16.090

-10.948-17.635

-7.373
-12.070-13.245

40.531
9.5264.9895.267

-9.901

11.213-11.083

-10.977

-36.224

12.178

35.220

19.479

-20.260
-11.882

-22.798

-17.466

25.633

-13.539

-19.995
-7.374

13.451-4.398

-31.094

-20.583-21.955
-13.210

-9.004

-18.702-35.039

-6.354

15.955

-9.895

-11.936 -30.568-35.105
-3.50020.635-8.162-10.1285.922

-13.648-25.900

-12.369

-14.777-26.690

48.01543.477

-37.058

-32.946

-14.967
-12.147

40.872

-10.683

-5.759-3.174

-36.356

-19.803

-8.774-9.227

-34.568-7.627

33.863

15.038

-13.179
-23.001-23.428

-15.747-17.755

-6.855

-11.789

-10.729

-12.171

-20.734
-7.499

-28.810

41.636
13.442

-13.636

-50.865

-11.781

-9.084
5.511

-39.876

38.515

-131.398

36.585

-5.676

-19.432

-18.616
-13.165-14.253

-0.99616.153

13.960-6.315
-13.739-41.996

-12.923
117.286

-18.383
108.246-56.913

48.56144.023

-3.589

-10.887

-41.556

10.419

-3.795

129.807129.784

-11.623

-14.190-80.336-86.044
-5.831

-2.37423.53911.778-9.130-9.736

-48.689-94.408-29.395

48.25143.713
15.927

-36.625-41.696-22.278

-6.057

17.457

-30.087

35.245

-35.831
-171.097
40.516

-11.897
-166.210-166.224

-17.791
-14.875

-5.816

-20.526

-37.266-37.321

-13.245

-52.777

16.839

-48.258-74.949

31.51418.245

-155.504

-171.671-174.625

-20.273-48.988-61.937

-29.607-7.942-24.360-95.568

-190.834

IzometrieRF-STEEL MembersP 1

Max Sigma celkem: 129.807, Min Sigma celkem: -190.834 [MPa]

MODEL

MODEL

0.05
0.260.17

0.140.040.040.07

0.05
0.45
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0.120.09

0.050.15 0.35

0.20
0.12

0.04

0.05

0.230.070.06
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0.210.19
0.19

0.14
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0.11

0.12
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0.09

0.150.07

0.300.24

0.180.16

0.07 0.140.120.09
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0.04
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0.060.06

0.32

0.15

0.070.110.10

0.18

0.38

0.17

0.10

0.31

0.060.03
0.06

0.35

0.04

Y

X

0.06

0.19

0.05 0.17

0.22

0.16
0.17

0.19

0.060.16

0.06

0.15

0.02

0.180.16

0.04

0.06

0.09

0.09

0.13

0.130.13

0.09

0.25
0.05

0.06

0.06

0.38

0.19

0.06
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0.05
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0.210.10
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0.110.10
0.02

0.02

0.03
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IzometrieRF-STEEL MembersP 1

Max Sigma celkem: 0.81, Min Sigma celkem: 0.00

MODEL
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1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Pruty k posouzení: Všechny
Sady prut k posouzení:

Národní p íloha: CEN

Posouzení mezního stavu únosnosti
Zat žovací stavy k posouzení: ZS1 výtah - 1

ZS2 výtah - 2
ZS3 výtah - 3
ZS4 výtah - 4
ZS5 výtah - 5
ZS6 výtah - 6
ZS7 výtah - 7
ZS8 výtah - 8
ZS9 výtah - 9
ZS10 výtah - 10
ZS11 výtah - 11
ZS12 výtah - 12
ZS13 výtah - 13
ZS14 montážní oka

RF-STEEL EC3
P 1
Posouzení ocelových prut
podle Eurokódu 3

1.2 MATERIÁLY
Materiál - Ozna ení Modul pruž. Smykový modul Poisson v sou initel Mez kluzu Max. tlouš ka dílce

. materiálu E [MPa] G [MPa] ν [-] fyk [MPa] t [mm]
2 Ocel S 235 | EN

10025-2:2004-11
210000.000 80769.200 0.300 235.000 16.0

225.000 40.0
215.000 100.0
195.000 150.0
185.000 200.0
175.000 250.0
165.000 400.0

Baustahl S 235

1.3 PR EZY
Pr . Materiál - Ozna ení Typ Max. návrhové

. . pr ezu pr ezu využití Komentá
1 2 QRO 80x5 (tvar. za tepla) Dutý profil válcov. 0.84
2 2 RRO 100x80x5 |

ALUKÖNIGSTAHL - EN 10210
Dutý profil válcov. 0.76

QRO 80x5 (tvar. za...RRO 100x80x5

2.2 POSOUZENÍ PO PR EZECH
Pr . Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Ozna ení

. . x [m] KV .
1 QRO 80x5 (tvar. za tepla)

8 0.000 ZS1 0.00 ≤ 1 CS100) Zanedbatelné vnit ní síly
232 0.000 ZS3 0.04 ≤ 1 CS101) Posouzení pr ezu - tah podle 6.2.3
208 0.000 ZS14 0.04 ≤ 1 CS102) Posouzení pr ezu - tlak podle 6.2.4
175 0.000 ZS12 0.39 ≤ 1 CS112) Posouzení pr ezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - t ída

3
15 1.040 ZS12 0.19 ≤ 1 CS117) Posouzení pr ezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - t ída

3
66 0.000 ZS11 0.13 ≤ 1 CS122) Posouzení pr ezu - smyk ve sm ru z podle 6.2.6(4) -

t ída 3 nebo 4
21 0.000 ZS12 0.06 ≤ 1 CS124) Posouzení pr ezu - posouvající síla ve sm ru y

podle 6.2.6(4) - t ída 3 nebo 4
1 0.000 ZS11 0.00 ≤ 1 CS126) Posouzení pr ezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)

138 0.000 ZS12 0.07 ≤ 1 CS131) Posouzení pr ezu - kroucení podle 6.2.7
18 0.000 ZS13 0.12 ≤ 1 CS133) Posouzení pr ezu - kroucení a smyk podle 6.2.7(5)

138 0.000 ZS12 0.09 ≤ 1 CS138) Posouzení pr ezu - kroucení a smyk podle 6.2.7(5)
175 0.000 ZS12 0.39 ≤ 1 CS142) Posouzení pr ezu - ohyb a smyk podle 6.2.9.2 a

6.2.10 - t ída 3
200 0.249 ZS7 0.11 ≤ 1 CS147) Posouzení pr ezu - ohyb, smyk a kroucení podle

6.2.9.2 a 6.2.10 - t ída 3
15 1.040 ZS12 0.19 ≤ 1 CS152) Posouzení pr ezu - ohyb okolo z a smyk podle

6.2.9.2 a 6.2.10 - t ída 3
246 0.240 ZS6 0.02 ≤ 1 CS157) Posouzení pr ezu - ohyb okolo z, smyk a kroucení

podle 6.2.9.2 a 6.2.10 - t ída 3
177 0.000 ZS10 0.56 ≤ 1 CS162) Posouzení pr ezu - dvouosý ohyb a smyk podle

6.2.9.2 a 6.2.10 - t ída 3
1 0.550 ZS13 0.27 ≤ 1 CS167) Posouzení pr ezu - dvouosý ohyb, smyk a kroucení

podle 6.2.9.2 a 6.2.10 - t ída 3
174 1.333 ZS12 0.24 ≤ 1 CS182) Posouzení pr ezu - ohyb, smyk a osová síla podle

6.2.9.2 - t ída 3
54 1.987 ZS12 0.24 ≤ 1 CS202) Posouzení pr ezu - ohyb okolo z, smyk a osová síla

podle 6.2.9.2 - t ída 3
251 0.720 ZS12 0.02 ≤ 1 CS207) Posouzení pr ezu - ohyb okolo z, smyk, kroucení a

osová síla podle 6.2.9.2 - t ída 3
209 0.885 ZS14 0.84 ≤ 1 CS222) Posouzení pr ezu - dvouosý ohyb, smyk a osová

síla podle 6.2.10 a 6.2.9 - t ída 3
18 0.550 ZS13 0.38 ≤ 1 CS227) Posouzení pr ezu - dvouosý ohyb, smyk, kroucení a

osová síla podle 6.2.10 a 6.2.9 - t ída 3
18 0.550 ZS13 0.39 ≤ 1 CS271) Posouzení pr ezu - normálové nap tí a kroucení -

elastické posouzení

2 RRO 100x80x5 | ALUKÖNIGSTAHL - EN 10210
3 0.279 ZS2 0.00 ≤ 1 CS100) Zanedbatelné vnit ní síly



STA-CON s.r.o.
Kontroloval: Ing. Vilém Silbrník Vypracoval: Ing. Pavel Roubal

Neklanova 120/18, 128 00 PRAHA 28

Strana: 37/40
Oddíl: 1

RF-STEEL EC3

Projekt: UV - vytah Model: _vytah_urad_vlady

2.2 POSOUZENÍ PO PR EZECH
Pr . Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Ozna ení

. . x [m] KV .
19 0.000 ZS14 0.02 ≤ 1 CS102) Posouzení pr ezu - tlak podle 6.2.4

253 0.622 ZS14 0.70 ≤ 1 CS112) Posouzení pr ezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - t ída
3

237 1.289 ZS1 0.01 ≤ 1 CS117) Posouzení pr ezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - t ída
3

255 0.000 ZS14 0.20 ≤ 1 CS122) Posouzení pr ezu - smyk ve sm ru z podle 6.2.6(4) -
t ída 3 nebo 4

34 0.000 ZS1 0.00 ≤ 1 CS124) Posouzení pr ezu - posouvající síla ve sm ru y
podle 6.2.6(4) - t ída 3 nebo 4

3 0.000 ZS14 0.00 ≤ 1 CS126) Posouzení pr ezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
34 0.000 ZS14 0.17 ≤ 1 CS131) Posouzení pr ezu - kroucení podle 6.2.7
34 0.000 ZS14 0.24 ≤ 1 CS133) Posouzení pr ezu - kroucení a smyk podle 6.2.7(5)

253 0.622 ZS14 0.70 ≤ 1 CS142) Posouzení pr ezu - ohyb a smyk podle 6.2.9.2 a
6.2.10 - t ída 3

256 0.275 ZS14 0.54 ≤ 1 CS147) Posouzení pr ezu - ohyb, smyk a kroucení podle
6.2.9.2 a 6.2.10 - t ída 3

237 1.289 ZS1 0.01 ≤ 1 CS152) Posouzení pr ezu - ohyb okolo z a smyk podle
6.2.9.2 a 6.2.10 - t ída 3

210 0.965 ZS1 0.02 ≤ 1 CS162) Posouzení pr ezu - dvouosý ohyb a smyk podle
6.2.9.2 a 6.2.10 - t ída 3

238 0.000 ZS14 0.31 ≤ 1 CS182) Posouzení pr ezu - ohyb, smyk a osová síla podle
6.2.9.2 - t ída 3

210 0.000 ZS14 0.73 ≤ 1 CS187) Posouzení pr ezu - ohyb, smyk, kroucení a osová
síla podle 6.2.9.2 - t ída 3

237 0.000 ZS14 0.21 ≤ 1 CS222) Posouzení pr ezu - dvouosý ohyb, smyk a osová
síla podle 6.2.10 a 6.2.9 - t ída 3

19 1.115 ZS14 0.72 ≤ 1 CS227) Posouzení pr ezu - dvouosý ohyb, smyk, kroucení a
osová síla podle 6.2.10 a 6.2.9 - t ída 3

210 0.000 ZS14 0.76 ≤ 1 CS271) Posouzení pr ezu - normálové nap tí a kroucení -
elastické posouzení

KLASIFIKACE PR EZU: MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI
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IzometrieRF-STEEL EC3P 1
Mezní stav únosnosti

Max T ída pr ezu: 0

KLASIFIKACE PR EZU: MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI
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POSOUZENÍ: MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI - POSOUZENÍ PR EZU
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IzometrieRF-STEEL EC3P 1
Mezní stav únosnosti: Posouzení pr ezu

Max Posouzení: 0.84

POSOUZENÍ: MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI - POSOUZENÍ PR EZU
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1.1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Pruty k posouzení: Všechny

Zat žovací stavy k posouzení: ZS1 výtah - 1
ZS2 výtah - 2
ZS3 výtah - 3
ZS4 výtah - 4
ZS5 výtah - 5
ZS6 výtah - 6
ZS7 výtah - 7
ZS8 výtah - 8
ZS9 výtah - 9
ZS10 výtah - 10
ZS11 výtah - 11
ZS12 výtah - 12
ZS13 výtah - 13
ZS14 montážní oka

Kombinace zatížení k posouzení: KZ1 reakce

RF-KAPPA
P 1
Analýza rovinného vzp ru

1.2 MATERIÁLY
Materiál Ozna ení Modul pruž. Smykový modul Poisson v sou inite Mez kluzu Max. tlouš ka dílce

. materiálu E [N/mm2] G [N/mm2] ν[-] f-yk [N/mm2] t [mm]
2 Ocel S 235 210000.000 80769.200 0.300 235.000 16.000

225.000 40.000
215.000 100.000
195.000 150.000
185.000 200.000
175.000 250.000
165.000 400.000

1.3.1 PR EZY
Pr ez Materiál Ozna ení

. . pr ezu Poznámka
1 2 QRO 80x5 (tvar. za tepla)
2 2 RRO 100x80x5 | ALUKÖNIGSTAHL - EN 10

210

QRO 80x5 (tvar. za...RRO 100x80x5

2.1 POSOUZENÍ PO PR EZECH
Prut Místo Zat ž. Kritérium

. x [mm] stav posouzení Komentá k typu posouzení
Pr ez 1 - QRO 80x5 (tvar. za tepla)

209 885.000 KZ1 0.716 1) Vyhovuje posouzení podle (28)
Pr ez 2 - RRO 100x80x5 | ALUKÖNIGSTAHL - EN 10210

210 0.000 KZ1 0.612 1) Vyhovuje posouzení podle (28)

RF-KAPPA
P 1
Analýza rovinného vzp ru
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0.088

0.030

0.175

0.0290.020
0.014

0.003
0.097

0.271
0.071

0.021

0.132
0.071

0.135

0.003

0.306

0.068

0.061
0.0890.053

0.1410.122

0.1980.171
0.008

0.065

0.052

0.252

0.054

0.017

0.037

0.008
0.001

0.078

0.177

0.0980.081

0.008

0.139

0.064

0.003

0.054

0.215
0.2040.180

0.060

0.005

0.180 0.060

0.0670.064

0.047

0.017

0.061
0.061

0.095
0.1600.119

0.059

0.145

0.001

0.059
0.096

0.035
0.066

0.047

0.043

0.0450.038 0.2410.236
0.002

0.035

0.0990.097
0.049

0.060

0.006

0.0700.061

0.053

0.024

0.055

0.027
0.1110.063

0.043
0.0320.028

0.0560.049

0.031

0.156

0.018

0.015

0.025

0.194
0.174

0.062
0.101

0.052
0.118

0.136
0.0580.057

0.069

0.1190.100

0.068

0.0680.061

0.0740.067

0.043

0.002

0.039

0.183

0.030

0.061
0.044

0.122

0.074
0.062

0.058
0.0360.033

0.013

0.049

0.054

0.440

0.2050.0220.018
0.015 0.021

0.163

0.0840.064
0.015

0.003
0.258

0.100

0.004

0.065

0.091

0.2450.098

0.191

0.056

0.173

0.0460.033

0.0890.083
0.0160.007

0.060

0.005

0.004

0.013

0.025

0.2120.144

0.1670.159

0.0540.035

0.002

0.1760.061

0.047

0.152
0.222

0.110

0.076

0.087

0.030

0.026
0.001

0.1780.158

0.001

0.153

0.056
0.1810.157

0.051

0.0730.055

0.040

0.080

0.035

0.067

0.003

0.1380.1240.0470.046

0.062

0.058

0.017

0.1580.120

0.0030.054

0.001
0.094

0.0610.058

0.045

0.053

0.111

0.0480.046

0.057
0.030

0.065

0.022
0.005 0.032

0.017

0.1320.013
0.053

0.0600.058
0.0750.073

0.130
0.053

0.076
0.042

0.020

0.0610.055

0.055

0.001

0.050

0.032

0.055

0.0370.009

0.263
0.018

0.034

0.054

0.020

0.018

0.051
0.056

0.056
0.087

0.068

0.082

0.059

0.039

0.0330.026
0.0260.0230.003 0.030

0.1390.005

0.006

0.027

0.0360.034

0.040

0.014

0.007

0.054 0.0630.059
0.0180.001

0.0570.053
0.028

0.129
0.0010.062

0.004

0.001

0.004

0.039

0.043

0.001

0.111

0.0720.062

0.068

0.0810.079

0.0620.057

0.125

0.062
0.085

0.067

0.073

0.027

0.040

0.0170.013

0.0320.007

0.1280.109

0.055

0.023

0.0520.004

0.142
0.494

0.104

0.117

0.098

0.0370.030

0.065

0.050

0.0130.0200.008

0.056

0.060

0.0460.039

0.006

0.129

0.125

0.016

0.072

0.021

0.0330.031
0.011

0.0750.066

0.028

0.091

0.180

0.082

0.066

0.059

0.053
0.0630.057

0.1150.1020.027

0.057
0.027

0.052

0.145
0.033

0.640

0.015

0.217
0.001

0.016 0.162
0.129

0.070

0.072

0.061

0.004

0.0670.015

0.0560.303
0.075

0.283
0.067

0.0230.022

0.146
0.030
0.335

0.047
0.4060.375

0.015

0.065

0.0210.020

0.013
0.585

0.171 0.053
0.4490.161

0.582
0.1430.021

0.0350.0320.021

0.108

0.0090.0420.001
0.089

0.156

0.024
0.0010.038 0.6120.602

0.1280.1090.0590.265
0.0840.076

0.044 0.1310.186

0.064

0.140

0.016

0.1690.021
0.0010.057

0.716

0.2370.190
0.0450.001

0.0810.1080.339
0.0310.089

IzometrieRF-KAPPAP 1

Max Posouzení: 0.716

MODEL
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1.3 MATERIÁLY
Mat. Modul Modul Poisson v sou . Objem. tíha Sou . tepl. rozt. Sou . spolehlivosti Materiálový

. E [MPa] G [MPa] ν [-] γ [kN/m3] α [1/°C] γM [-] model
2 Ocel S 235 | EN 10025-2:2004-11

210000.000 80769.200 0.300 78.50 1.20E-05 1.00 Izotropní lineárn
elastický

Baustahl S 235

1.13 PR EZY
Pr ez Mater. IT [mm4] Iy [mm4] Iz [mm4] Hlavní osy Nato ení Celkové rozm ry [mm]

. . A [mm2] Ay [mm2] Az [mm2] α [°] α' [°] Ší ka b Výška h
1 HEA 200 | Ferona - DIN 1025-3:1994

    2 211000.0 36900000.0 13400000.0 0.00 0.00 200.0 190.0
5380.0 3330.4 1076.8

4 QRO 80x5 (tvar. za tepla)
    2 2170000.0 1370000.0 1370000.0 0.00 0.00 80.0 80.0

1470.0 632.9 632.9
7 HEA 220

    2 284600.0 54100000.0 19550000.0 0.00 0.00 220.0 210.0
6434.0 4030.2 1279.6

8 UPE 240
    2 151400.0 35990000.0 3109000.0 0.00 0.00 90.0 240.0

3850.0 1031.3 1465.3

HEA 200 QRO 80x5 (tvar. za...

HEA 220 UPE240

MODEL KONSTRUKCE

Z

XY

Izometrie

MODEL KONSTRUKCE
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MODEL KONSTRUKCE - PR EZY

Z

XY

Pr ezy
1: HEA 200 | Ferona - DIN 1025-3:1994; Ocel S 235
4: QRO 80x5 (tvar. za tepla); Ocel S 235
7: HEA 220; Ocel S 235
8: UPE 240; Ocel S 235

...

Izometrie

MODEL KONSTRUKCE - PR EZY

STATICKÝ MODEL KONSTRUKCE

Z

XY

Izometrie

STATICKÝ MODEL KONSTRUKCE
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2.1 ZAT ŽOVACÍ STAVY
Zat ž. Ozna ení Bez normy Vlastní tíha - Sou initel ve sm ru
stav zat ž. stavu Kategorie ú ink Aktivní X Y Z
ZS1 výtah - síly na prohlube  - 1 Stálé 0.000 0.000 1.000
ZS2 reakce od šachty Stálé
ZS3 podlaha Stálé
ZS4 výtah - síly na prohlube  - 2 Stálé

2.1.1 ZAT ŽOVACÍ STAVY - PARAMETRY VÝPO TU
Zat ž. Ozna ení
stav zat ž. stavu Parametry výpo tu
ZS1 výtah - síly na prohlube  - 1 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární výpo et)

Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS2 reakce od šachty Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární výpo et)
Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS3 podlaha Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární výpo et)
Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

ZS4 výtah - síly na prohlube  - 2 Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární výpo et)
Metoda pro ešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

Aktivovat sou initele tuhosti: : Pr ezy (sou initel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

2.5 KOMBINACE ZATÍŽENÍ
Kombin. Kombinace zatížení
zatížení NS Ozna ení . Sou initel Zat žovací stav

KZ1 II.MS - deformace - I 1 1.00 ZS1 výtah - síly na prohlube  - 1
2 1.00 ZS2 reakce od šachty
3 1.00 ZS3 podlaha

KZ2 I.MS - síly - I 1 1.00 ZS1 výtah - síly na prohlube  - 1
2 1.00 ZS2 reakce od šachty
3 1.35 ZS3 podlaha

KZ3 II.MS - deformace - II 1 1.00 ZS2 reakce od šachty
2 1.00 ZS3 podlaha
3 1.35 ZS4 výtah - síly na prohlube  - 2

KZ4 I.MS - síly - II 1 1.00 ZS2 reakce od šachty
2 1.35 ZS3 podlaha
3 1.00 ZS4 výtah - síly na prohlube  - 2

2.5.2 KOMBINACE ZATÍŽENÍ - PARAMETRY VÝPO TU
Kombin.
zatížení Ozna ení Parametry výpo tu

KZ1 II.MS - deformace - I Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární výpo et)
Možnosti : Zohlednit p íznivé tahové ú inky

: Vztáhnout vnit ní síly na p etvo ený
systém pro:

Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz
Momenty My, Mz a MT

KZ2 I.MS - síly - I Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární výpo et)
Možnosti : Zohlednit p íznivé tahové ú inky

: Vztáhnout vnit ní síly na p etvo ený
systém pro:

Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz
Momenty My, Mz a MT

KZ3 II.MS - deformace - II Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární výpo et)
Možnosti : Zohlednit p íznivé tahové ú inky

: Vztáhnout vnit ní síly na p etvo ený
systém pro:

Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz

Momenty My, Mz a MT
KZ4 I.MS - síly - II Zp sob výpo tu : Teorie I. ádu (geometricky lineární výpo et)

Možnosti : Zohlednit p íznivé tahové ú inky
: Vztáhnout vnit ní síly na p etvo ený

systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz
Momenty My, Mz a MT

RFEM 5.05.0018 - Obecné 3D konstrukce metodou kone ných prvk www.dlubal.cz
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2.5.5 KOMBINACE ZATÍŽENÍ - IMPERFEKCE
Kombin. Použít imperfekci
zatížení Ozna ení KZ z modulu RF-IMP Použít imperfekci

KZ1 II.MS - deformace - I
KZ2 I.MS - síly - I
KZ3 II.MS - deformace - II
KZ4 I.MS - síly - II

ZS1: VÝTAH - SÍLY NA PROHLUBE - 1

57.700
57.700

69.300

69.300

X

Z

Y

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Zatížení [kN]

ZS1: VÝTAH - SÍLY NA PROHLUBE - 1

RFEM 5.05.0018 - Obecné 3D konstrukce metodou kone ných prvk www.dlubal.cz
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ZS2: REAKCE OD ŠACHTY

30.000

30.00030.000

30.000

X

Z

Y

IzometrieZS2: reakce od šachty
Zatížení [kN]

ZS2: REAKCE OD ŠACHTY

ZS3: PODLAHA

2.00

2.002.00

2.00

Y

Z

X

IzometrieZS3: podlaha
Zatížení [kN/m^2]

ZS3: PODLAHA

RFEM 5.05.0018 - Obecné 3D konstrukce metodou kone ných prvk www.dlubal.cz
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ZS4: VÝTAH - SÍLY NA PROHLUBE - 2

55.600

36.600

36.600

Z

Y X

IzometrieZS4: výtah - síly na prohlube - 2
Zatížení [kN]

ZS4: VÝTAH - SÍLY NA PROHLUBE - 2

KZ1: II.MS - DEFORMACE - I

2.0030.000

57.700

30.00057.700 2.002.0030.000 69.300

69.300
30.0002.00

Y

Z

X

IzometrieKZ1: II.MS - deformace - I
Zatížení [kN/m^2], [kN]

KZ1: II.MS - DEFORMACE - I

RFEM 5.05.0018 - Obecné 3D konstrukce metodou kone ných prvk www.dlubal.cz
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KZ2: I.MS - SÍLY - I

2.7030.000

57.700

30.00057.700 2.702.7030.000 69.300

69.300
30.0002.70

Y

Z

X

IzometrieKZ2: I.MS - síly - I
Zatížení [kN/m^2], [kN]

KZ2: I.MS - SÍLY - I

KZ3: II.MS - DEFORMACE - II

2.0030.000

75.060

30.0002.002.0030.000
49.410

49.410
30.0002.00

Y

Z

X

IzometrieKZ3: II.MS - deformace - II
Zatížení [kN/m^2], [kN]

KZ3: II.MS - DEFORMACE - II

RFEM 5.05.0018 - Obecné 3D konstrukce metodou kone ných prvk www.dlubal.cz
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KZ4: I.MS - SÍLY - II

2.7030.000

55.600
30.0002.702.7030.000

36.600

36.600
30.0002.70

Y

Z

X

IzometrieKZ4: I.MS - síly - II
Zatížení [kN/m^2], [kN]

KZ4: I.MS - SÍLY - II

GLOBÁLNÍ DEFORMACE u

12.6
Y

Z

X

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Globální deformace u

Sou initel pro deformace: 110.00
Max u: 12.6, Min u: 0.0 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE u

RFEM 5.05.0018 - Obecné 3D konstrukce metodou kone ných prvk www.dlubal.cz
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GLOBÁLNÍ DEFORMACE uX

Z

XY

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Globální deformace u-X

Sou initel pro deformace: 110.00
Max u-X: 0.0, Min u-X: 0.0 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uX

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uY

-0.3

Y

Z

X

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Globální deformace u-Y

Sou initel pro deformace: 110.00
Max u-Y: 0.3, Min u-Y: -0.3 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uY

RFEM 5.05.0018 - Obecné 3D konstrukce metodou kone ných prvk www.dlubal.cz



STA-CON s.r.o.
Kontroloval: Ing. Vilém Silbrník Vypracoval: Ing. Pavel Roubal

Neklanova 120/18, 128 00 PRAHA 28

Strana: 10/16
Oddíl: 1

Projekt:  Model: _vytah_urad_vlady - dojezd

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uZ

12.6
Y

Z

X

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Globální deformace u-Z

Sou initel pro deformace: 110.00
Max u-Z: 12.6, Min u-Z: -0.2 mm

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uZ

LOKÁLNÍ DEFORMACE uz

-0.2

0.1

0.3

0.8 0.4

0.40.1

12.6

-0.3

11.3

0.3
0.6

3.20.7

1.4

X

Z

Y

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Lokální deformace u-z

Max u-z: 12.6, Min u-z: -0.3 mm

LOKÁLNÍ DEFORMACE uz
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VNIT NÍ SÍLY N

1.794

2.640

0.036

30.784

0.026

30.854

6.289

0.015
36.441

0.005

36.511

-0.033
7.135

0.012
0.012-0.013

0.033

X

Z

Y

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Vnit ní síly N

Max N: 36.511, Min N: -0.033 kN

VNIT NÍ SÍLY N

VNIT NÍ SÍLY Vy

-0.0360.010

0.010

0.005

0.010
0.011 -0.033 -0.002

0.0360.010-0.033
-0.033

-0.002

X

Z

Y

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Vnit ní síly V-y

Max V-y: 0.036, Min V-y: -0.036 kN

VNIT NÍ SÍLY Vy
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VNIT NÍ SÍLY Vz

2.640

-25.675

3.812

-51.524

26.372

-0.743

-7.741

26.899

-50.882
-61.207-7.135

64.813

-1.246

61.366

-60.900

65.207

-0.470

101.740

X

Z

Y

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Vnit ní síly V-z

Max V-z: 101.740, Min V-z: -61.207 kN

VNIT NÍ SÍLY Vz

VNIT NÍ SÍLY My

0.101

-7.383

18.937 1.340-8.913

77.726
72.850

1.9920.013 2.000

-16.467

44.247

15.242

-26.827

X

Z

Y

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Vnit ní síly M-y

Max M-y: 77.726, Min M-y: -26.827 kNm

VNIT NÍ SÍLY My
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VNIT NÍ SÍLY Mz

-0.101

0.014

0.0330.0240.013 0.014

-0.0160.034

-0.0190.033

X

Z

Y

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Vnit ní síly M-z

Max M-z: 0.034, Min M-z: -0.101 kNm

VNIT NÍ SÍLY Mz

PODPOROVÉ REAKCE

1.794

0.036

30.854

0.005
6.289

36.511

61.366

41.865

0.036
0.033

0.002

101.397

0.033

X

Z

Y 0.002

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Podporové reakce[kN]

Max P-X': 0.033, Min P-X': -0.033 kN
Max P-Y': 0.036, Min P-Y': -0.036 kN
Max P-Z': 101.396, Min P-Z': -6.289 kN

PODPOROVÉ REAKCE
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PODPOROVÉ REAKCE

0.013

0.014

0.013

16.467

X

Z

Y
26.827

IzometrieZS1: výtah - síly na prohlube - 1
Podporové reakce[kN], [kNm]

Max M-X': 0.000, Min M-X': 0.000 kNm
Max M-Y': 26.827, Min M-Y': 0.000 kNm
Max M-Z': 0.014, Min M-Z': 0.000 kNm

PODPOROVÉ REAKCE

1.1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Pruty k posouzení: Všechny
Sady prut k posouzení: Všechny

Kombinace zatížení k posouzení: KZ2 I.MS - síly - I

RF-STEEL Members
P 1
Obecná analýza nap tí
ocelových prut

1.2 MATERIÁLY
Mat. Materiál - Sou . spolehlivosti Mez kluzu Mezní nap tí [MPa]

. Ozna ení γM [-] fyk [MPa] Ru n mezní σx mezní τ mezní σeqv

2 Ocel S 235 1.00 235.000 235.000 135.677 235.000

1.3.1 PR EZY
Pr . Mat. Pr ez It [mm4] Iy [mm4] Iz [mm4]

. . Ozna ení A [mm2] αpl,y αpl,z Komentá
1 2 HEA 200 | Ferona - DIN

1025-3:1994
211000.0 3.690E+07 1.340E+07

5380.0 1.11 1.52
4 2 QRO 80x5 (tvar. za tepla) 2170000.0 1370000.0 1370000.0

1470.0 1.20 1.20
7 2 HEA 220 284600.0 5.410E+07 1.955E+07

6434.0 1.10 1.52
8 2 UPE 240 151400.0 3.599E+07 3109000.0

3850.0 1.07 1.81

HEA 200 QRO 80x5 (tvar. za...

HEA 220 UPE240

2.1 NAP TÍ PO PR EZECH
Pr . Prut Místo Nap. bod Zat ž. Nap tí [MPa]

. . x [m] . stav Typ nap tí Návrh. mezní Využití
1 HEA 200 | Ferona - DIN 1025-3:1994

9 0.350 6 KZ2 Sigma Total 207.896 235.000 0.88
21 0.000 13 KZ2 Tau Total 133.321 135.677 0.98
21 0.000 11 KZ2 Sigma-eqv 232.674 235.000 0.99

4 QRO 80x5 (tvar. za tepla)
50 0.000 1 KZ2 Sigma Total 35.363 235.000 0.15
51 0.000 4 KZ2 Tau Total 0.000 135.677 0.00
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2.1 NAP TÍ PO PR EZECH
Pr . Prut Místo Nap. bod Zat ž. Nap tí [MPa]

. . x [m] . stav Typ nap tí Návrh. mezní Využití
50 0.000 1 KZ2 Sigma-eqv 35.363 235.000 0.15

7 HEA 220
53 0.000 6 KZ2 Sigma Total 38.415 235.000 0.16
52 0.000 13 KZ2 Tau Total 20.892 135.677 0.15
52 1.045 12 KZ2 Sigma-eqv 43.128 235.000 0.18

8 UPE 240
20 0.000 1 KZ2 Sigma Total 2.625 235.000 0.01
20 0.000 7 KZ2 Tau Total 0.025 135.677 0.00
20 0.000 1 KZ2 Sigma-eqv 2.625 235.000 0.01

NAP TÍ

0.02
0.01

0.01

0.15
0.13

0.15

0.35
0.35 0.22

0.13

0.89

0.15

0.86

0.15

0.84

0.15

0.11

0.73

0.52

0.04

0.23

0.01

0.15

0.14

0.53

0.99

0.78

0.31

0.11

0.26

XZ
Y

Využití
Sigma-v [-]

0.99

0.00

Max : 0.99
Min : 0.00

IzometrieRF-STEEL Members P 1

Max Sigma-eqv: 0.99, Min Sigma-eqv: 0.00

NAP TÍ

1.1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Pruty k posouzení: 20,22,50,51

Kombinace zatížení k posouzení: KZ2 I.MS - síly - I

RF-KAPPA
P 1
Analýza rovinného vzp ru

1.2 MATERIÁLY
Materiál Ozna ení Modul pruž. Smykový modul Poisson v sou initel Mez kluzu Max. tlouš ka dílce

. materiálu E [N/mm2] G [N/mm2] ν[-] f-yk [N/mm2] t [mm]
2 Ocel S 235 210000.000 80769.200 0.300 235.000 16.000

225.000 40.000
215.000 100.000
195.000 150.000
185.000 200.000
175.000 250.000
165.000 400.000

RFEM 5.05.0018 - Obecné 3D konstrukce metodou kone ných prvk www.dlubal.cz



STA-CON s.r.o.
Kontroloval: Ing. Vilém Silbrník Vypracoval: Ing. Pavel Roubal

Neklanova 120/18, 128 00 PRAHA 28

Strana: 16/16
Oddíl: 1

RF-KAPPA

Projekt:  Model: _vytah_urad_vlady - dojezd

1.3.1 PR EZY
Pr ez Materiál Ozna ení

. . pr ezu Poznámka
4 2 QRO 80x5 (tvar. za tepla)
8 2 UPE 240

QRO 80x5 (tvar. za...UPE240

2.1 POSOUZENÍ PO PR EZECH
Prut Místo Zat ž. Kritérium

. x [mm] stav posouzení Komentá k typu posouzení
Pr ez 4 - QRO 80x5 (tvar. za tepla)

50 0.000 KZ2 0.000 5) Prut bez tlaku -> není vyžadováno posouzení na vzp r
Pr ez 8 - UPE 240

20 0.000 KZ2 0.000 5) Prut bez tlaku -> není vyžadováno posouzení na vzp r

RF-KAPPA
P 1
Analýza rovinného vzp ru

RFEM 5.05.0018 - Obecné 3D konstrukce metodou kone ných prvk www.dlubal.cz
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Technická zpráva 
Identifikační údaje 
Akce: Výměna výtahu 
 Úřad vlády 
 Vladislavova 1494/4 , Praha 1 
 
Investor:    Úřad vlády České republiky 
     Nábřeží Dr. Edvarda Beneše 128/4 
     110 00  PRAHA 1 
      
  
Místo stavby:    Vladislavova 1494/4 , Praha 1 
 
Projektant:    L-projekt 
     Ing. Jan Linhart 
     Žihobce 80 
     342 01 Sušice 
 
Stupeň dokumentace:  Dokumentace k provedení stavby (DPS) 
 
Úvod 
Projektová dokumentace řeší stavební elektroinstalaci pro výtah. 
 
Změny proti DSP 
Do strojovny výtahu nebudou přivedena napájení pro VZT a klimatizaci, protože se neinstalují. 
Výtah nebude zálohován samostatnou UPS, ale bude vybaven náhradním zdrojem pro sjetí do 
nejbližší stanice při výpadku napájení – součástí dodávky výtahu. 
 
Podklady  
Návrhy řešení od jednotlivých zpracovatelů technologií. 
Výkresy stavební části. 
Požadavky zadavatele. 
 
Použité normy a předpisy  
ČSN 33 2130  ed.3  Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN 33 2000-1 ed.2  Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, 

definice 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2  Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Ochrana proti nadproudům 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Výběr a stavba elektrických zařízení 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2  Výběr soustav a stavba vedení 
ČSN 33 2000-5-523 ed.2  Přiřazení jisticích prvků proti přetížení k vodičům a kabelům 
ČSN 33 2000-5-54 ed.2  Uzemnění a ochranné vodiče  
ČSN 73 4301  6/2004, Z3 Obytné budovy 
ČSN EN 81-2+A3   Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů 

Část 2: Hydraulické výtahy 
 
 
Upozornění projektanta na novou edici norem ČSN.  
Dokumentace je vypracována dle zákonů, vyhlášek, předpisů a norem platných v době 
zpracování projektu. 
 
Napájecí napěťová soustava 
Přívodní vedení - do R- výtahu: 3 NPE ~ 50 Hz, 400/230 V / TN-S 
Vnitřní rozvody – světelné a zásuvkové rozvody: 3 NPE ~ 50 Hz, 400/230 V / TN-S 
 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
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dle ČSN 33 2000-4-41 
základní 

- izolací 
- ochranou automatickým odpojením od zdroje 
- elektrickým oddělením 
- polohou 
- zábranou 
- bezpečným malým napětím SELV 

zvýšená pomocí těchto kombinací 
 ochranou automatickým odpojením od zdroje a 

- doplňujícím pospojováním nebo 
- doplňkovou izolací nebo 
- proudovým chráničem s vyb. proudem do 30mA 

 
Určení vnějších vlivů 
Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 
Strojovna a výtahová šachta – prostory normální 
Prostředí:    AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG2, AH1. AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, 

AQ1, AR1, AS1. 
Využití: BA1, BC1, BD1, BE1  
Konstrukční materiály:  CA1, CB1 
 
Schodiště – prostory normální 
Prostředí:    AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG2, AH1. AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, 

AQ1, AR1, AS1. 
Využití: BA1, BC1, BD2, BE1  
Konstrukční materiály:  CA1, CB1 
 
Energetická bilance 
Pi výtahu je 5,7kW. 
 
Měření spotřeby elektrické energie 
Měření spotřeby je pro celý objekt a zůstane zachováno bez úprav. 
 
Způsob technického řešení napájecích rozvodů vč. el. přípojky 
Stávající výtah je napojen z rozvodny v 1NP z rozvaděče RH pole č.2. Jistič pro výtah je 
D25A/3 (ověřeno na místě). Stávající přívodní kabel do strojovny výtahu je CYKY-J 5x6 (dle 
stávající revizní zprávy), který je ukončen v hlavním vypínači ve strojovně. Odtud bude 
provedeno napojení nového rozvaděče výtahu. 
 
Rozvaděče v jednotlivých podlažích R* 
V každém rozvaděči na podlaží bude provedeno doplnění jističe B10A/1 pro nové osvětlení 
nástupiště výtahu viz výkres D.1.4.6.2. V rozvaděčích je dostatečná prostorová rezerva 
(ověřeno na místě). Rozvaděče jsou v provedení pod omítku a jsou s protipožárními uzávěry. 
 
Způsob uložení kabelů a provedení kabelových tras 
Kabely CYKYLo (ploché kabely) budou na chodbě uloženy pod omítkou s krytím min. 10mm. 
Vodič pospojování v 1PP bude vedena nad podhledem a bude v provedení 1-CXKH-R 16. 
Kabely ve strojovně mohou být typu CYKY viz stávající stav. 
 
Popis technického řešení osvětlovací soustavy  včetně ovládání 
Nástupiště budou osvětleny na doporučenou intenzitu 50lx. Osvětlení bude zajištěno pomocí 
LED svítidel, která mají krátký čas náběhu a jsou vhodná pro časté spínání pomocí pohybového 
senzoru. 
Stávající osvětlení schodiště bude zachováno bez úprav.  
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Ve strojovně budou dvě stávající žárovková svítidla nahrazena novými zářivkovými svítidly 
2x36W IP65, která budou napojena na stávající rozvody vč. ovládání pro dosažení požadované 
intenzity 200lx. V případě potřeby bude stávající vypínač osvětlení strojovny nahrazen novým. 
Osvětlení výtahové šachty je dodávkou dodavatel výtahu. 
 
Specifikace svítidel pro nástupiště: 
Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem 
Těleso: Bíle lakovaný (RAL 9003) ocelový plech 
Optický systém: KO - opálový PMMA kryt 
  
LED: 
Mid Power LED 
CRI 80 (CRI 90 na vyžádání) 
3...teplá bílá 3000K 
4...studená bílá 4000K 
5...denní světlo 5700K 
  
Elektronická výstroj: 
LED proudový driver 
ND - nestmívatelný (standard) 
  
Aplikace: 
Přisazené kruhové svítidlo. Vhodné pro bytové prostory, chodby, sociální zařízení. 
Ideální pro aplikace s častým spínáním pohybovým čidlem. 
  
Verze: 
375 - střední korpus Ø 375 mm 
 

Doba životnosti: 50 000h L80B50 

Typ zdroje: LED 

Teplota chromatičnosti (K): 3000, 4000, 5700 

Index podání barev CRI: 80-89 

Třída ochrany: I 

Stupen krytí IP: IP40 

Nominální napětí (V): 220...240 
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Způsob montáže: Přisazená montáž 

Tělo svítidla: bíle lakovaný ocelový plech 

Způsob stmívání: DALI, 1-10 V, Nestmívatelné 

 
Specifikace svítidel pro strojovnu: 
 
Prachotěsné svítidlo 
Tradiční celoplastové průmyslové svítidlo s krytím IP65 pro zářivky T5 nebo T8. Korpus svítidla 
je z ABS (verze 36W) nebo polykarbonátu, čirý difuzor je vždy polykarbonátový. Standardně je 
dodáváno s plastovými sponami, volitelně pak s nerezovými (INOX). Pro vyšší účinnost je 
možno dodat svítidla s integrovaným reflektorem: /R - leštený reflektor uvnitř svítidla /RE - 
embosovaný reflektor uvnitř svítidla Elektrovýstroj: EP elektronický předřadník  

Typ zdroje: Zářivka T8 

Třída ochrany: I 
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Stupen krytí IP: IP65 

Nominální napětí (V): 220...240 

Způsob montáže: Závěsné, Přisazená montáž 

Způsob stmívání: DALI, 1-10 V, Nestmívatelné 

 

 

Specifikace pohybového senzoru: 
Snímač pohybu nástěnný 
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Úhel pokrytí: 240° 
Oblast zachycení: 12 m dopředu, 10 m do stran (platí pro montážní výšku cca 2,5 m) 
Možnost horizontálního natočení snímače: až ±90° 
Nastavitelné parametry: 
– prahové osvětlení (10 - 200 lx), denní režim/Test) 
– zpoždění vypnutí (5 sec - 12 min) 
– citlivost snímání 
Indikace detekce pohybu pomocí LED. 
Krátkodobým přerušením napájení (vypínacím tlačítkovým ovládačem) lze výstup zapnout 
na nastavené zpoždění vypnutí nebo na 4 hod., příp. vypnout. 
Stupeň krytí: IP 55 
Pracovní teplota: –20 °C až +40 °C 
Rozměry: 95 × 76 × 118 mm 
Spínací prvek: relé 
Zatížitelnost: 
1 000 W pro vakuové žárovky 
2 000 W pro 230V halogenové žárovky 
1 000 V·A pro zářivky 
 
230 V AC, 50/60 Hz 
 
Upevnění šrouby. 
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 4 mm²). 
Součástí dodávky je clonka pro úpravu oblasti zachycení. 
Při spínání relé nebo stykačů se doporučuje připojit zhášecí člen RC nebo svodič přepětí. 
 
Před započetím prací bude provedena koordinace s ostatními profesemi. Dodavatel 
elektroinstalace si vyžádá všechny technické údaje od všech zařízení, která budou napojena na 
elektrickou energii, aby mohlo být připraveno napájení dle potřeby skutečně dodaných zařízení. 
 

Intenzity dle ČSN EN 12464-1: 
Druh prostoru Referenční číslo Em (lx) UGR Ra U0 pozn. 
Strojovny 5.20.3 200 25 80 0,4 - 

 
Popis technického řešení zásuvkových okruhů 
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Ve strojovně je stávající dvojitá zásuvka 230V, která zůstane zachována. Ve výtahové šachtě 
bude dodávkou dodavatele výtahu. 
 
Způsob uložení kabelového nebo jiného vedení vůči stavebním konstrukcím 
Souběhy el. a datových vedení 
 Podle EN 50 174-2 je nutno dodržet v tabulce uvedené vzdálenosti: 
 

Elektro Data bez přepážky přepážka Al přepážka Fe 

nestíněné nestíněné 200 mm 100 mm 50 mm 

nestíněné stíněné 50 mm 20 mm 5 mm 

stíněné nestíněné 30 mm 10 mm 2 mm 

stíněné stíněné 0 0 0 

 
Slaboproudá zařízení: 

 
Slaboproudé rozvody objektu budou obsahovat následující systémy: 

- GSM brána 
 
Způsob technického řešení 
GSM brána 
Není nutné přivézt kabel telefonní linky, protože bude výtah osazen GSM bránou. 
 
Ekvipotenciální pospojování 
V prostoru výtahové šachty bude instalována EB dříve HOP pro pospojování všech zařízení v 
šachtě. Napojení HOP bude z rozvaděče v 1PP vodičem 1x16. 
 
Ochrana a bezpečnost při práci 
1/  Montážní práce elektro smí provádět organizace mající oprávnění k montážním činnostem v 
příslušné kategorii elektrotechnické působnosti. 
 
2/ Pracovníci montáže musí mít platné oprávnění, potvrzující příslušnou elektrotechnickou 
kvalifikaci, včetně zdravotní způsobilosti. 
 
3/   Pracoviště, t.j.   prostory   montáže,   musí  být zbaveno hrubých mechanických překážek 
(stavební materiál, rozměrné vybourané předměty a pod.). 
 
4/   Osvětlení pracoviště smí být prováděno z typového rozvodu malého napětí, ze zdroje, 
opatřeného oddělovacím transformátorem , použitá svítidla mohou být pouze tovární výroby a 
nepoškozená, opatřená ochrannými koši. 
 
5/ Elektrické nářadí používané při montáži musí být podrobeno oficiálním revizním zkouškám, 
zkoušky musí být opakovány v předepsaných intervalech. 
 
6/  Pomocné prostředky, t.j. žebříky, štafle, plošiny, lešení musí být pouze tovární výroby, řádně 
evidované a podrobené pravidelným revizím. 
 
7/  Při práci v prostorách s nebezpečím pádu předmětů z výšky musí být používáno ochranných 
přileb. 
 
8/ Při práci ve výškách musí být dbáno na řádné zabezpečení osob bezpečnostními pásy, 
eventuálně srovnatelnými prostředky k tomu určenými (např. horolezeckými sedačkami). 
 
9/  Výkopy a zemní práce musí být řádně zajištěny a opatřeny vhodnými zábranami a 
označením, případně bezpečnostním výstražným osvětlením. 
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10/ Při použití nastřelovací pistole musí mít pracovník platné oprávnění a musí být vybaven 
předepsanými ochrannými pomůckami. Bezpečnost osob, nacházejících se v přilehlých 
prostorách, musí být zajištěna vhodnými organizačními opatřeními. 
 
11/ Při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm musí být dbáno pravidel požární 
bezpečnosti, včetně případného vedení požární knihy a stavění požárních asistenčních hlídek. 
 
12/  Na pracovišti musí být vždy k dispozici řádně vybavená  lékárna první pomoci, doplněná 
aktuálním traumatologickým plánem a pracovníci musí být seznámeni s jejím umístěním, 
dostupností a musí být seznámení s pravidly první pomoci. 
 
13/  Při manipulaci na elektrických zařízeních musí být dodržována pravidla ochrany před 
nebezpečným dotykovým napětím dle souboru základních norem řady ČSN 33 2000xx. 
 
14/  Během realizace musí být dodržovány normy ČSN, ON, technické podmínky jednotlivých 
výrobků a související předpisy. Při montážích musí být dbáno na veškerá nařízení ochrany 
zdraví a bezpečnosti při práci, včetně dodržování pravidel požární bezpečnosti a zvláštních 
hygienických předpisů (manipulace s radioaktivními materiály v případě EPS a pod.). 
 
Poznámka:  Uvedený přehled opatření bezpečnosti a ochrany zdraví doplňuje projektovou 
dokumentaci ve smyslu platných předpisů, ale nenahrazuje vlastní bezpečnostní předpisy 
montážní a dodavatelské firmy k problematice BOZ a požární ochrany. 
 
Veškeré práce mohou vykonávat pouze pracovníci s požadovanou kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb. 
 
Veškeré změny musí být konzultovány se zástupci investora a s projektantem této Projektové 
dokumentace ! 
Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize. 
 
 





















TECHNICKÝ POPIS  

 

TELESKOPISKÁ NÁJEZDOVÁ RAMPA  

 PRO VYROVNÁNÍ SCHODIŠTĚ PŘED VÝTAHEM NA ÚROVNI 1.NP JE POTŘEBA DODAT 

TELESKOPICKOU NÁJEZDOVOU RAMPU , KTERÁ BUDE PRO POTŘEBY OSOB SE SNÍŽENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU ULOŽENA TRVALE V RECEPCI OBJEKTU A NA VYŽÁDÁNÍ BUDE POUŽITA PRO 

PŘEKONÁNÍ VÝŠKOVÉHO ROZDÍLU SCHODŮ PRO OSOBY NA INVALIDNÍM VOZÍKU.  

 

PARAMETRY NÁJEZDOVÉ RAMPY :  

Délka rampy  210 cm . 

Šířka 25,8 cm 

Výška 6,5 cm 

Hmotnost : 2 x 6,25 kg  

Nosnost : 120 kg 

 

Ing.Luboš Rajniš  

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vladislavova 1494/4 Datum: 13.02.2017

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 409 08 348
Ing. Luboš Rajniš DIČ: CZ6407110776

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,00 0,00

V-2017-01

Výměna výtahu Úřad vlády ICV

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 0,00 0,00
15,00%

CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: V-2017-01

Stavba:

Místo: Vladislavova 1494/4 Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA0,000,0001 výtah

0,00 0,00

Výměna výtahu Úřad vlády ICV

13.02.2017

Ing. Luboš Rajniš

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.02.2017

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 409 08 348
Ing. Luboš Rajniš DIČ: CZ6407110776

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Výměna výtahu Úřad vlády ICV

01 - výtah
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.02.2017

Zadavatel:  Projektant: Ing. Luboš Rajniš
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

N00 - Nepojmenované práce 0,00

Výměna výtahu Úřad vlády ICV

01 - výtah
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    N01 - Výtah 0,00

N02 - Opláštění výtahové šachty 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.02.2017

Zadavatel:  Projektant: Ing. Luboš Rajniš
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 310321111
Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže 
(materiál v ceně) plochy do 1 m2

m3 0,063 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,25*0,25*0,25*4 0,063

2 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do 
č. 12

t 0,052 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "7.NP-2xJC80x5 dl.2,25m" 0,0522 0,052

3 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 
14 až 22

t 0,223 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV " nosník HEA200-6.NP" 5,275*42,3/1000 0,223

4 K 340238212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami 
pálenými, tl. přes 100 mm

m2 1,252 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV příčka 1.PP
VV 0,575 0,575
VV vtařený jekl 7.NP
VV 2,258*0,15*2 0,677
VV Součet 1,252

5 K 342272523
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 
500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm

m2 8,986 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV strojovna
VV (2,355+1,965)*2,080 8,986

Výměna výtahu Úřad vlády ICV

01 - výtah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

6 K 342278002
Příčky z cihel nebo tvárnic nepálených vápenopískových [KM BETA] na maltu 
cementovou z cihel plných 240x115x71 mm, tloušťky stěny 115 mm, P 25

m2 5,569 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,883*0,845 2,436
VV 1,843*0,85*2 3,133
VV Součet 5,569

7 K 342278011
Příčky z cihel nebo tvárnic nepálených vápenopískových [KM BETA] na maltu 
cementovou z cihel plných 290x140x65 mm, tloušťky stěny 65 mm, P 30

m2 3,128 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,883*1,085 3,128

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

8 K 411321515
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 
balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25

m3 0,282 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,24*2,1*0,06 0,282

9 K 411354247

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných 
profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez 
podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na 
rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 
60 mm, tl. plechu 0,88 mm

m2 4,704 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,24*2,1 4,704

10 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 
zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,017 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,24*2,1*1,1*3,21/1000 0,017

11 K 413231211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, 
průřezu do 20000 mm2

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 0,379 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,3*0,3*4,21 0,379

13 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 2,526 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,3*4,21*2 2,526

14 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 2,526 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,024 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,1*0,23*21/1000 0,005
VV 4,1*0,92*4/1000 0,015
VV 1,15*0,92*4/1000 0,004
VV Součet 0,024

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

16 K 611325222
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na 
stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2

kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 612125101 Vyplnění spár vnitřních povrchů z cihel, cementovou maltou stěn m2 1,260 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7*6*0,03 1,260

18 K 612135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm 
vápenocementovou stěn

m2 8,400 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7*6*0,2 8,400

19 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 
mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn

m2 35,477 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (0,3*0,15)*2,48 0,112
VV (2,355+1,965)*2,080*2 17,971
VV 2,883*0,845*2 4,872
VV 1,843*0,85*2*2 6,266
VV 2,883*1,085*2 6,256
VV Součet 35,477

20 K 613142002
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým provizorním přichycením pilířů nebo sloupů

m2 0,112 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (0,3*0,15)*2,48 0,112

21 K 644941112
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 
mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 M 553414130 průvětrník mřížový s klapkami 30x30 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 M 553414220 průvětrník bez klapek se sítí 30x30 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

24 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 177,100 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (31,1-5,8)*7 177,100

25 K 962031136
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo 
nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 7,750 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV přizdívka  strojovna
VV 2,985*1,583 4,725
VV 1.NP
VV 4,28*0,534 2,286
VV "7.NP-pro osazení sloupku" 0,324*2,28 0,739
VV Součet 7,750

26 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 2,469 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV přizdívka  strojovna
VV 2,045*1,585*0,18 0,583
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1.PP
VV 4,28*0,84*0,32 1,150
VV 4,28*0,661*0,26 0,736
VV Součet 2,469

27 K 962041315 Bourání příček z betonu prostého tloušťky do 150 mm m2 0,465 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV " sokl-7.NP" 2,023*0,23 0,465

28 K 963051110 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm m3 0,305 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1.PP
VV 1,84*2,15*0,077 0,305

29 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 1,899 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "1.NP" 1,84*2,15*0,48 1,899

30 K 964054111
Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení 
výztuže, průřezu do 0,36 m2

m3 1,686 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "7.NP" 0,38*1,845 0,701
VV "1.PP" 1,1*0,5*1,79 0,985
VV Součet 1,686

31 K 966079871 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 400 mm2 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

32 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 
0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

33 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV " nosník HEA200-6.NP" 2 2,000
VV "nosník HEA220-1.PP" 2 2,000
VV Součet 4,000

34 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 
mm a šířky do 30 mm

m 42,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7*6 42,000

35 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro 
vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 
150 mm

m 2,250 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "7.NP" 2,25 2,250

36 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro 
vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 
250 mm

m 2,300 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV pro osazení ocelových nosníků 1.PP
VV 2,3 2,300

37 K tel 01 TELESKOPICKÁ NÁJEZDOVÁ RAMPA PRO INVALIDY kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 997 Přesun sutě 0,00

38 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 27,634 0,00 CS ÚRS 2017 01

39 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 
na vzdálenost do 1 km

t 248,706 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 27,634*9 248,706

40 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 27,634 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

41 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 6,428 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

42 K 741 01 Výměna vypínačů na schodišti kus 7,000 0,00

43 M 000525505 svítidlo záři /2x36W/IP65/ dle popisu v TZ ks 2,000 0,00

44 M 000592126 zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W ks 4,000 0,00

45 M 000509005 svít LED 28W IP40 pr375 dle popisu v TZ ks 7,000 0,00

46 M 000434004 jistič 1pól/ch.B/ 10A ks 7,000 0,00

47 M 000413001 přepín 10A/250Vstř řazení6 IP44 ks 1,000 0,00

48 M 000315132 krabice pancéř plast 117x117x58 IP54 +svork ks 2,000 0,00

49 M 000333161 lišta vkládací 40x40 m 3,000 0,00

50 M 000101308 kabel CYKY-J 5x6 m 5,000 0,00

51 M 000171510 kabel 1kV CXKH-R 1x16 m 10,000 0,00

52 M 000175115 kabel CYKYLo 3Jx1,5 m 85,000 0,00

53 M 000000933 ohnivzdorná přepážka sádroperlit(obecná položka) m2 1,000 0,00

54 M 000900050 Drobný elektromontážní materiál ks 1,000 0,00

55 M 000900039 snímač pohybu nástěnný dle popisu v TZ ks 7,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

56 K 210201102 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje ks 2,000 0,00

57 K 210200012 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 7,000 0,00

58 K 210120401 jistič vč.zapojení 1pól/25A ks 7,000 0,00

59 K 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 1,000 0,00

60 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 2,000 0,00

61 K 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 3,000 0,00

62 K 210810012 kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 5,000 0,00

63 K 210810901 kabel Cu(-1kV CHAH) volně uložený do 1x16 m 10,000 0,00

64 K 210800024 kabel Cu plochý(-CYKYL) pod omítkou do 3x2,5 m 85,000 0,00

65 K 210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 21,000 0,00

66 K 210100003 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 1,000 0,00

67 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 63,000 0,00

68 K 210020941 ohnivzdorná přepážka certifikovaná m2 1,000 0,00

69 K 210110022 spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 2pólový/ř.2 ks 7,000 0,00

70 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 2,000 0,00

71 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 4,000 0,00

72 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 7,000 0,00

73 K 219001413 vybourání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,45m ks 1,000 0,00

74 K 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 45,000 0,00

75 K 219002671 vysekání rýhy/zeď cihla/pod strop hl.30mm/š.30mm m 35,000 0,00

76 K 219003691 omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV m 45,000 0,00

77 K 219003591 omítka hladká rýhy ve stropě do 30mm vč.malty MV m 35,000 0,00

78 K 219990028 Práce v rozvaděčích hod 24,000 0,00

79 K 219990011 Vytrasování stávajících kabelů hod 24,000 0,00

80 K 217309013 vypracování revizní zprávy ks 1,000 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

81 K 763164516
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků 
ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm

m 4,875 0,00 CS ÚRS 2017 01

82 K 763431011
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely 
vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

m2 12,045 0,00 CS ÚRS 2017 01

83 M 590360400 panel akustický skrytý nosný rastr bílá 600x2000x20mm m2 12,647 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12,045*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,647

84 K 763431802 Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu polozapuštěném m2 12,045 0,00 CS ÚRS 2017 01

85 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

86 K 767 01 Dodávka a montáž ocelové konstrukce dojezdu kg 1 088,239 0,00

VV "3) HEA 220 dl.6m" 6*52 312,000
VV "4) HEA 200 dl.3,595m-3ks" 3,595*43*3 463,755
VV "5) HEA 200 dl.2,035m" 2,035*43 87,505
VV "6) UPE 240 dl.2,76m-2ks" 2,76*31*2 171,120
VV "7) JC 80/5 dl. 0,545-6ks" 0,545*11,7*6 38,259
VV " Roznášecí plech P5 200/200" 0,4*6 2,400
VV " D5- plech tl.10mm 190/440" 6,6*2 13,200
VV Součet 1 088,239

87 K 767112812 Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných m2 258,098 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5,57*6*6 200,520
VV 3,95*5 19,750
VV 3,15*1,915 6,032
VV (2,068*1,985+0,826*1,2)*4 20,385
VV 3,285*1,985 6,521
VV 1,247*1,1 1,372
VV 1,96*1,795 3,518
VV Součet 258,098

88 K 767161851 Demontáž zábradlí madel schodišťových m 48,950 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3,15*6 18,900
VV 2,23*5 11,150
VV 3,15*6 18,900
VV Součet 48,950

89 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 232,394 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Ocelový rám 6.NP
VV "sloupky 2xJC 80x5" 2*2,51*11,6*2 116,464
VV "Roznášecí plech P5-200/200" 6*0,2*0,2*40 9,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nosník lemující plechobetonový strop
VV (2,24+2,1)*2*12,25 106,330
VV Součet 232,394

90 M 145502660 profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x3 mm t 0,116 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 7,17kg/m

VV Ocelový rám 6.NP
VV "sloupky 2xJC 80x5" 2*2,51*11,6*2/1000 0,116

91 M 136112180 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm t 0,010 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Hmotnost 80 kg/kus

VV Ocelový rám 6.NP
VV "Roznášecí plech P5-200/200" 6*0,2*0,2*40/1000 0,010

92 M 130105240 úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 65 x 7 mm t 0,106 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 9,27 kg/m

VV nosník lemující plechobetonový strop
VV (2,24+2,1)*2*12,25/1000 0,106

93 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

94 K 771573116
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo 
glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2

m2 32,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7*4 28,000
VV 4 4,000
VV Součet 32,000

95 M 597613050 dlaždice keramické - podlahy (barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j. m2 35,200 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,200

96 K 998771203
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

97 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem vodou ředitelným

m2 31,020 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3,275*3,5 11,463
VV zábradlí schodiště
VV 0,1602*4,875*3*5 11,715
VV 0,1602*3,15*6 3,028
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,1602*2,23*5 1,786
VV 0,1602*3,15*6 3,028
VV Součet 31,020

98 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

m2 31,020 0,00 CS ÚRS 2017 01

99 K 783315103 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 31,020 0,00 CS ÚRS 2017 01

100 K 783317105 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 31,020 0,00 CS ÚRS 2017 01

101 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 24,959 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV strojovna
VV 3,275*3,5-2*1,66 8,143
VV dojezd výtahu
VV 2,83*1,843 5,216
VV (2,3+1,843)*2*1,4 11,600
VV Součet 24,959

102 K 783913161
Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu 
apod.) syntetický

m2 24,959 0,00 CS ÚRS 2017 01

103 K 783917161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický m2 24,959 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

104 K 784211007
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

m2 545,546 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "strojovna" (3,275+3,5)*2*2,08 28,184
VV 1.PP-1.NP
VV 25,11*2 50,220
VV 3,53*2 7,060
VV 8,2*2 16,400
VV 12,04+13,5 25,540
VV 1.NP-6.NP
VV (3,37*2+4,9)*20,861 242,822
VV posesty
VV 1,36*4,9*7 46,648
VV mezipod
VV (2,4+2,4)*6 28,800
VV ramena
VV 3,22*1,45*6 28,014
VV 2,205*1,45*6 19,184
VV 3,34*1,45*6 29,058
VV 6.NP
VV 1,21*2+1,87 4,290
VV 8,94 8,940
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 7.NP
VV 1,21*2+3,406 5,826
VV 4,56 4,560
VV Součet 545,546

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 0,00

105 K 787100802
Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla plochého, 
plochy přes 1 do 3 m2

m2 258,098 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

106 K 789328210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 40 
μm

m2 38,349 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV ocelová kce dojezdu 1.PP
VV 1,72*6 10,320
VV 1,72*3,595*3 18,550
VV 1,72*2,035 3,500
VV 0,82*2,76*2 4,526
VV (0,08+0,08)*2*0,545*6 1,046
VV 0,2*0,2*6 0,240
VV 0,19*0,44*2 0,167
VV Součet 38,349

107 K 789328220
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 
40 μm

m2 38,349 0,00 CS ÚRS 2017 01

D N00 Nepojmenované práce 0,00
D N01 Výtah 0,00

108 K TER Oprava stávajícího teracováho soklu po stavebních úpravách kpl 1,000 0,00

109 K výtah 02 Dodávka a montáž výtahu kpl 1,000 0,00

110 K výtah 01 Demontáž výtahového zařízení kpl 1,000 0,00

111 K výtah 03 Likvidace odpadů kpl 1,000 0,00

112 K výtah 04 Zkoušky, revize uvedení do provozu kpl 1,000 0,00

113 K výtah 05 Zpracování PD (realizační i skutečného provedení) kpl 1,000 0,00

D N02 Opláštění výtahové šachty 0,00
114 K LES Lešení pro montáž a opláštění výtahové šachty kpl 1,000 0,00

115 K OPL1 Opláštění sloupku 7.NP nerez plechem kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

116 K OPL 2
 D+M Ocelová konstrukce šachty, 3110kg, vč nátěru,výroby, čištění povrchu, projektu

kpl 1,000 0,00

117 K OPL 3 D+M Ocelové rámy zasklení, 3190kg, vč nátěru,výroby, čištění povrchu, projektu kpl 1,000 0,00

118 K OPL 4
D+M Roznášení rám z HEA profilů, 1270kg, vč nátěru,výroby, čištění povrchu, 
projektu

kpl 1,000 0,00

119 K OPL 5 D+M Mléčné sklo, 188m2 kpl 1,000 0,00

120 K OPL 6 D+M nerezové okopy, 58m kpl 1,000 0,00

121 K OPL 7 D+M nerezové terče, 605ks kpl 1,000 0,00

122 K OPL 8 D+M nerezové madlo, 54m kpl 1,000 0,00
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ING
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VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam











Příloha č. 4 smlouvy 

Označení (pojmenování) stanic výtahu: 
 
PŘÍZEMÍ 
MEZANIN 
1. PATRO 
2. PATRO 
3. PATRO 
4. PATRO 
5. PATRO  
  



Příloha D výzvy – Vzor seznamu poddodavatelů 
 

 

Seznam poddodavatelů 

Dodavatel vyplní do tabulky všechny poddodavatele, jejichž prostřednictvím prokazuje splnění 
kvalifikace 

Název veřejné 
zakázky:   Výměna výtahu v objektu Vladislavova 

Obchodní firma nebo 
název uchazeče 
právnické osoby: 

 

Jméno, příjmení a 
případně i obchodní 
firma uchazeče fyzické 
osoby: 

 

 

Pořadové číslo 
poddodavatele 

Obchodní firma 
nebo název 

poddodavatele 
a jeho identifikační  
údaje (IČO, sídlo) 

Část díla,  
která bude plněna prostřednictvím poddodavatele  

Poddodavatel č. 1    

Poddodavatel č. 2   

Poddodavatel č. 3   

Poddodavatel č. 4    

Poddodavatel č. 5   

Poddodavatel č. 6   

V případě více poddodavatelů doplňte tabulku stejným způsobem.  
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