
    
statické projekční práce 

STA–CON s.r.o., Neklanova 120/18, 128 00 PRAHA 28             IČO: 26691728             DIČ: CZ26691728 
   

Bankovní spojení: 1943314309 /0800 - 1 - Tel.: +420 224 915 474  
Městský soud v Praze oddíl C, vložka 87 653, zapsáno dne 10. 4. 2002 E-mail: sta-con@sta-con.cz         
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009  www.sta-con.cz 

 

Obsah 
 
D.2.1.a Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledky průzkumů ... - 4 - 

1. Závěry inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu ........................ - 4 - 

1.1. Údaje o podzemní vodě ............................................................................................ - 4 - 

1.2. Základové poměry ..................................................................................................... - 4 - 

D.2.1.b Popis stávajícího objektu .................................................................................. - 4 - 

D.2.1.c Obecný popis stavebních úprav ...................................................................... - 5 - 

1. Popis úpravy výtahové šachty ..................................................................................... - 5 - 

2. Bourací práce ................................................................................................................. - 5 - 

2.1. Bourání 1. PP ............................................................................................................. - 6 - 

2.2. Bourání 7. NP ............................................................................................................. - 6 - 

D.2.1.d Popis nových konstrukcí ................................................................................... - 6 - 

1. Kotvení vodítek a výtahu ke konstrukci dojezd ......................................................... - 6 - 

2. Kotvení vodítek - po výšce objektu ............................................................................. - 6 - 

3. Kotvení montážních ok ................................................................................................. - 7 - 

4. Stavební úpravy stávající konstrukce ......................................................................... - 7 - 

D.2.1.e Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky ............................ - 7 - 

1. Navržené materiály ....................................................................................................... - 7 - 

2. Zakázané materiály ....................................................................................................... - 8 - 

D.2.1.f Hodnoty užitných, klimatických a stálých zatížení ........................................... - 8 - 

1. Stálá zatížení .................................................................................................................. - 8 - 

2. Užitná zatížení ............................................................................................................... - 8 - 

3. Zatížení sněhem ............................................................................................................ - 9 - 

4. Zatížení větrem .............................................................................................................. - 9 - 

5. Zatížení od technologie výtahu ................................................................................... - 9 - 

D.2.1.g Návrh neobvyklých konstrukcí, detailů, technologických postupů ............. - 9 - 

D.2.1.h Technologické podmínky postupu prací ovlivňující stabilitu ....................... - 9 - 

1. Obecné předpisy ............................................................................................................ - 9 - 

2. Prostorová tuhost konstrukce .................................................................................... - 10 - 

3. Dodatečné kotvení ....................................................................................................... - 10 - 

4. Montáž – velikost dílů, etapy, postupy ..................................................................... - 10 - 

5. Deformace ocelových konstrukce ............................................................................. - 10 - 

D.2.1.i Koncepce a provádění konstrukcí..................................................................... - 10 - 

1.1. Provádění betonových konstrukcí ......................................................................... - 10 - 

1. Provádění zděných konstrukcí .................................................................................. - 10 - 

2. Provádění ocelových konstrukcí ............................................................................... - 10 - 

D.2.1.j Požadavky na protipožární ochranu konstrukcí .............................................. - 11 - 

D.2.1.k Ochrana konstrukcí ......................................................................................... - 11 - 

1. Ochrana betonových konstrukcí ................................................................................ - 11 - 

2. Ochrana proti korozi .................................................................................................... - 11 - 

D.2.1.l Zásady provádění bouracích a podchycovacích prací .................................. - 12 - 

1. Bourání z hlediska funkce konstrukce ...................................................................... - 12 - 

2. Bourání z hlediska časové posloupnosti .................................................................. - 12 - 

3. Obecné pokyny ............................................................................................................ - 12 - 

D.2.1.m Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí ......................................... - 12 - 

1. Požadavky na kvalitu .................................................................................................. - 13 - 



    
statické projekční práce 

STA–CON s.r.o., Neklanova 120/18, 128 00 PRAHA 28             IČO: 26691728             DIČ: CZ26691728 
   

Bankovní spojení: 1943314309 /0800 - 2 - Tel.: +420 224 915 474  
Městský soud v Praze oddíl C, vložka 87 653, zapsáno dne 10. 4. 2002 E-mail: sta-con@sta-con.cz         
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009  www.sta-con.cz 

 

D.2.1.n Seznam použitých podkladů .......................................................................... - 13 - 

1. Podklady ....................................................................................................................... - 13 - 

2. Průzkumy ...................................................................................................................... - 13 - 

3. Normy ............................................................................................................................ - 13 - 

4. Právní předpisy ............................................................................................................ - 14 - 

5. Software ........................................................................................................................ - 14 - 

D.2.1.o Rozsah dodavatelských prací ........................................................................ - 14 - 

D.2.1.p Požadavky na dokumentaci ........................................................................... - 15 - 

1. Výrobní dokumentace ................................................................................................. - 15 - 

2. Obsah výrobní dokumentace ..................................................................................... - 16 - 

3. Podmínky pro přejímku díla ....................................................................................... - 16 - 

4. Zkoušky a technologické předpisy ............................................................................ - 16 - 

Závěr ...................................................................................................................................... - 16 - 

Příloha ................................................................................................................................... - 17 - 

1. Závěsná vysokopevnostní matice ............................................................................. - 17 - 

 



    
statické projekční práce 

STA–CON s.r.o., Neklanova 120/18, 128 00 PRAHA 28             IČO: 26691728             DIČ: CZ26691728 
   

Bankovní spojení: 1943314309 /0800 - 3 - Tel.: +420 224 915 474  
Městský soud v Praze oddíl C, vložka 87 653, zapsáno dne 10. 4. 2002 E-mail: sta-con@sta-con.cz         
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009  www.sta-con.cz 

 

Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:    Výměna výtahu Úřad vlády  
     Vladislavova 1494/4 
     Praha 1 
 
Místo stavby:    Objekt Úřadu vlády  
     Vladislavova 1494/4 
     Praha 1 
     parc. č. 688 
     k.ú.: Nové Město 
 
Vlastník:    Česká republika  
     Právo hospodaření s majetkem státu  
     Úřad vlády České republiky 
     nábřeží Edvarda Beneše 128/4,  
     118 00 Praha 1 – Malá Strana 
      
HIP:      Ing. Luboš Rajniš 
     Sušická 600/7 
     Praha 6, 160 00 
     Korespondenční adresa:  
     Wuchterlova 566/7 
     160 00 Praha 6 
     IČO: 409 08 348  
     DIČ: CZ 6407110776 
     Tel.: 602 322 711 
     e-mail: rajnis.lubos@outlook.cz   
 
Stavební část:    Ing. Luboš Rajniš  
     Tel.: 602 322 711 

e-mail: rajnis.lubos@outlook.cz  
 
Stupeň dokumentace:  Prováděcí projekt (DPS)  
 
Projektant části:   STA-CON s.r.o. 
     Neklanova 120/18 

128 00 Praha  28 -  Vyšehrad 
tel. +420 245 005 361 
zodpovědný projektant: Ing. Vilém Silbrník 
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb 
ČKAIT 0007961 

 
Vypracoval:    Ing. Pavel Roubal 
     Jindřich Mikšík  
 
Číslo zakázky:   1701011/DPS/N 
  
Datum zpracování:    únor 2017 
 



    
statické projekční práce 

STA–CON s.r.o., Neklanova 120/18, 128 00 PRAHA 28             IČO: 26691728             DIČ: CZ26691728 
   

Bankovní spojení: 1943314309 /0800 - 4 - Tel.: +420 224 915 474  
Městský soud v Praze oddíl C, vložka 87 653, zapsáno dne 10. 4. 2002 E-mail: sta-con@sta-con.cz         
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009  www.sta-con.cz 

 

Úvod 
 

Na základě žádosti generálního projektanta byly provedeny konzultace, výpočty a úvahy 
PROJEKTU PRO PROVEDENÍ STAVBY – STATICKÁ ČÁST, pro výše uvedenou stavbu.  

Výsledkem je výkresová dokumentace doplněná statickým výpočtem a touto technickou 
zprávou, kde jsou stanoveny okrajové podmínky a předpoklady návrhu a provádění nosných 
konstrukcí.  

Pro vypracování návrhu byly použity jako podklady stavební projektová část s navrženými 
stavebními úpravami, informace o technologii výtahu a zamření stávajícího stavu. Dále pak 
ústní informace zpracovatele stavební části, prohlídka objektu, příslušné normy ČSN, EN. 

Předmětem projektové dokumentace je modernizace, výměna výtahu spočívající 
v demontáži stávající technologie výtahu, stavebních a konstrukčních úpravách nutných pro 
instalaci nové technologie výtahu. 

Jedná o modernizaci, výměnu výtahů do prostoru stávajícího výtahu. Bude vybudována 
nová ocelová konstrukce výtahové šachty. Nově navržený výtah bude mít nosnost 900 kg a je 
určený pro přepravu max. 12 osob. Nová technologie výtahu bude instalována do prostoru 
stávajícího výtahu, bude prodloužena do nástupiště v 7. NP. Výtah bude trakční lanový 
bezstrojovnový. 

Modernizace výtahu spočívající v demontáži stávající technologie výtahu, která bude 
nahrazena novou technologií výtahu a budou provedeny nezbytné stavební a konstrukční 
úpravy s instalací nové technologie spojené.  

 
D.2.1.a Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledky průzkumů 
 
1. Závěry inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu 
 

Pro daný objekt nebyl proveden. K účelům modernizace výtahu není nutný.  
  
1.1. Údaje o podzemní vodě 

 
Hladina podzemní vody se nepředpokládá.  

 
1.2. Základové poměry 

  
Nejsou třeba znát. Výtah se nezakládá na zemině.  

 
D.2.1.b Popis stávajícího objektu 
 

Objekt je zděný, s železobetonovými stropy. Výtahová šachta je umístěna do zrcadla 
trojramenného schodiště o rozměrech 1840 x 2915 mm. Výtah v současné době obsluhuje 
budovu mezi 1. NP až 6. NP. Dojezd výtahu je umístěn nad schodištěm do suterénů objektu. 
Plášť výtahové šachty je tvořen ocelovou konstrukcí s výplní z matného skla. Výška této 
konstrukce je cca 2,0 m nad úroveň ramene schodiště, na hlavních podestách je konstrukce 
na celou výšku podlaží. Stávající výtah je elektrický trakční se strojovnou umístěnou nad 
podestou mezi 6. NP a 7. NP. Strojovna je přístupná po žebříku a zasahuje až nad prostor 
výtahové šachty. 
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D.2.1.c Obecný popis stavebních úprav  
 

1. Popis úpravy výtahové šachty  
 
Stavební úpravy se týkají výtahové šachty a samotného zařízení výtahu. Dojde 

k demontáži stávajícího výtahu včetně všech technologických zařízení s ním souvisejících, 
jako jsou vodítka, strojovna, atd. Stavebně dojde ke zvětšení dojezdu výtahu, s tím souvisí 
osazení nových ocelových průvlaků. Bude nově vytvořena ocelová nosná šachta pro kotvení 
vodítek výtahu. Nově bude výtah jezdit i do posledního patra. Za tímto účel dojde k úpravě 
nosné konstrukce v 7. NP. Bude přerušen stávající průvlak, aby bylo možno vytvořit dveře do 
výtahu. Bude vybourána část stropní konstrukce do prostor stávajícího dojezdu výtahu 
(strojovny na střeše).  

 
2. Bourací práce   
 

Bude kompletně demontována stávající technologie výtahu tj. pohon výtahu umístěný ve 
strojovně výtahu na úrovni 8. NP. Bude odstraněn rozvaděč výtahu rovněž umístěný ve 
strojovně. Budou odstraněny ocelové nosníky podpůrní konstrukce pro uložení stávajícího 
trakčního motoru. Bude odstraněna veškerá kabeláž a nosná lana. Bude demontována 
a odstraněna kabina výtahu. Dále budou odstraněny ocelová vodítka a veškeré pomocné 
ocelové konstrukce umístěné ve výtahové šachtě. Budou vybourány šachtové dveře ve všech 
podlažích vč. zárubní. Bude odstraněno stávající opláštění prostoru výtahové šachty vč. 
skleněných výplní, ocelové konstrukce vč. ocelového madla. Bude vybourán betonový sokl na 
úrovni 7. NP na straně nového nástupu v 7. NP. 

Dále bude vybourán do boční stěny stávající strojovny výtahu, která směřuje do exteriéru 
větrací otvor o velikosti 300 x 300 mm, který odpovídá (min 2% půdorysné plochy 
šachty).Tento otvor bude zajištěn protidešťovou žaluzií  upevněnou do stěny z exteriérové 
strany bude též opatřena síťkou proti hmyzu.   

Na úrovni 1. PP pod stávající prohlubní výtahu bude odstraněna ŽB nosná konstrukce 
stropu v půdorysném rozměru nově navrženého rozměru výtahové šachty tj. 1840 x 2000 . 
Dále bude ubourána pravá schodišťová stěna vyčnívající do prostoru zrcátka schodišťového 
prostoru vč. podezdívky prvního nástupního ramene hlavního schodiště ( nenosná příčka tl.60 
mm) .Před vybouráním konstrukce je nutné demontovat kazetový podhled z minerálních kazet 
v 1.PP v rozsahu nad schodištěm do 2.NP a v chodbě vlevo v 1.PP. Dále bude vybourán otvor 
do příčky mezi chodbou a šatnou pro osazení tři ocelových nosníků a vybourány kapsy pro 
osazení ocelového průvlaku do prostru šatny.  

Na úrovni 7. NP bude vybourána část stropní konstrukce ŽB  stropu v rozměru nové 
výtahové šachty tl. stropní konstrukce 470 mm a s tím spojená část trámu, která na tuto 
konstrukci stropu navazuje. Před vybouráním konstrukce musí být instalován ocelový nosník 
pod stropem nad 6.NP . Sloupky podporující zbylé části trámu nad 7.NP a teprve po aktivaci 
této konstrukce a osazení ocelového překladu nad budoucí otvor pro vyříznutí části trámu, 
může být konstrukce odstraněna.pro osazení pravého podpůrného sloupku bude nutné 
ubourat část stěny ohraničující prostor elektrické rozvodny v 7.NP.Dále je potřeba vybourat 
část betonového soklu v 7. NP ze strany podesty, kde bude nový nástup do výtahové šachty.   

 
Z hlediska statiky dojde ke dvoum hlavním zásahům do nosné konstrukce a to v 1. PP 

a následně v 7. NP. Zásah v 7. NP se částečně dotkne i 6. NP a to v podobě bourání kapes 
pro osazení nového průvlaku.  

Dále do bouracích prací odstranění stávající šachty a technologie výtahu. Toto však, při 
dodržení základních podmínek, neovlivní statiku objektu. Dojde k odřezání stávajících 
kotevních železných nosníků pro vodítka a k odstranění stěn šachty.  
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Veškeré bourací práce jsou vyznačeny ve stavební části.  
 
2.1. Bourání 1. PP 

 

V 1. PP dojde k odstranění stávající konstrukce dojezdu výtahu. Jedná se 
o železobetonový trám, který nese současný výtah. Dále budou vybourány veškeré svislé 
a vodorovné konstrukce dojezdu.  

Bude ubourána schodišťová stěna tl. 300 mm na novou výškovou úroveň, která odpovídá 
požadavkům nového dojezdu výtahu.  

Budou odbourány části stávajících stropních trámů a stropní desky, které jsou v kolizi 
s novým dojezdem.  
 

2.2. Bourání 7. NP  
 

V 7. NP dojde k přerušení stávajícího průvlaku a vybourání zdiva nad místem, kde je 
průvlak odstraněn. Dojde k vybourání části stropní konstrukce, čistý rozměr 1840 x 2215 mm, 
pro vytvoření otvoru do stávající strojovny. Otvor se vytvoří vyříznutím stávající betonové 
desky. 

Dále bude vybourán sokl u podlahy.  
 
D.2.1.d Popis nových konstrukcí  

 
Při výměně výtahu se vesměs objevují tyto základní stavební úpravy, které mají vliv na 

statiku konstrukcí.  
 

1. Kotvení vodítek a výtahu ke konstrukci dojezd  
 

Konstrukce dojezdu je kompletně nově vytvořena. Nosnou konstrukci tvoří ocelové 
válcované profily HEA 200. Ty jsou uloženy na stávající schodišťovou stěnu tl.. 300 mm 
a nový průvlak HEA 220. Stávající stěna je ubourána do potřebné nové úrovně a zakončena 
železobetonovým monolitickým věncem 300 x 300 mm. Věnec je vyztužen vodorovně 4xR12, 
třmínky R6/200. Nový průvlak HEA 220 je uložený do stávajících sloupů, podél stávajících 
sloupů jsou osazeny ocelové sloupy UPE 240. HEA 220 je osazeno do kapes ve stávající 
konstrukci a přivařeno k UPE 240. UPE 240 je uloženo na stávající průvlak a kotveno pomocí 
patního plechu P5 - 440x190 pomocí 2x M16 - chemická kotva. Patní plech je podlitý 
vysokopevnostní maltou.  

Stávající stropní konstrukce je k novým ocelovým nosníkům kotvena přes sloupky 
z uzavřených profilů typu Jekl 80x5. Sloupky jsou k HEA 200 přivařeny a k ŽB trámům jsou 
kotveny přes patní plech P5 - 200x200 mm. Patní plech je aktivovaný ke stávající ŽB 
konstrukci. 

Podlaha dojezdu je v místě výtahové šachty tvořena plechobetonovou konstrukcí. 
Plechobeton je proveden z trapézového plechu VSŽ 11 001 (nebo TR 40S/160-0,55) 
a z nadbetonávky 60 mm nad vlnu s vloženou KARI sítí R6/6 - 150/150. Trapézový plech je 
v každé vlně přistřelen / přivařen k HEA 200. Plechobeton je lemovaný profilem L 100x65x7, 
aby nedocházelo k vytékání betonu.  
 

2. Kotvení vodítek - po výšce objektu   
 

Vodítka se kotví k nové ocelové konstrukci šachty. Kotvení samotných vodítek dle 
zvyklostí dodavatele výtahu. Ocelová konstrukce je tvořena uzavřenými profily Jekl 80x5. 
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Sloupky jsou vedeny zrcadlem schodiště. Vodorovné prvky Jekl 80x5 jsou přivařeny v pozici 
kotvení vodítek a výměn pro dveřní otvory. Zadní jekl je přivařen z vnější strany sloupků, 
všechny ostatní jsou slícovány uvnitř sloupů.  

Konstrukce šachty je zakončena v místě střechy Jekly 100x80x5, které jsou po obvodu 
šachty a v místě montážních ok.  

Konstrukce šachty je kotvena ke stávající konstrukci podestových průvlaků a ke 
schodnicím schodiště. Kotvení je provedeno plechy P10 a chemickými kotvami M12. Mezi 
plech a stávající konstrukci je vložena antivibrační izolace, např. sylomer.  Poloha kotvení je 
závislá na poloze stávající konstrukce vůči ocelové konstrukci šachty.  

V místě, kde prochází ocelová konstrukcí novým otvorem ve střeše, je na styku sloupku a 
stávajícího betonu, k betonu kotven sylomer. Samotná ocelová konstrukce je o sylomer pouze 
opřená.  

Sloupy šachty jsou k nosné konstrukci dojezdu z HEA 200 přivařeny a doplněny o svislé 
výztuhy z plechu P5 - 50x50 mm.  
 

3. Kotvení montážních ok  
 

Na novou ocelovou konstrukci šachty jsou, v místě stropu přejezdu, osazeny ocelové 
uzavřené profily typu JEKL 100 x 80x 5. Do profilu je v místě kotvení vodítek vyvrtán otvor, do 
kterého se osadí závitová tyč M24 (8.8). Na horní líc Jeklu se položí podložka z plechu P10 – 
100 x 80 mm, na spodní líc se pod závěsnou vysokopevnostní matici použije podložka P5 – 
100 x 80 mm. Montážní oko pak bude tvořit právě vysokopevnostní závěsná matice s min. 
únosností 2,0 t a vnitřním průměrem d = 50 mm.  Natočení matice dle požadavků dodavatele 
výtahu.  
 

4. Stavební úpravy stávající konstrukce  
 

Stávající nosná konstrukce objektu musí být pro realizaci výtahu upravena v 1. PP a 7. NP. 
V 6. NP je doplněn průvlak z důvodu úprav v 7. NP.  

Veškeré úpravy v 1. PP jsou popsány v odstavci 1 - Kotvení vodítek a výtahu ke konstrukci 
dojezd.  

V 7. NP je vytvořen nový otvor pro vstup do výtahu. Zde se musí zajistit stávající ŽB 
průvlak, aby se v místě dveří mohl odstranit. Zajištění, se provede ocelovými uzavřenými 
profily, Jekl 80x5. Nejdříve se v 6. NP pod stávající ŽB průvlak osadí válcovaný profil HEA 
200. Tento profil se osadí buď do kapes ve stávajících sloupech, nebo se přes čelní plechy 
chemickými kotvami uchytí do ŽB sloupů. Profil HEA 200 se následně aktivuje ke stávajícímu 
průvlaku. Po osazení nosníků v 6. NP se v 7. NP osadí sloupky JC 80x5, které podepřenou 
přerušovaný průvlak. Sloupky se přes patní plechy P5 - 250x200 mm ukotví chemickými 
kotvami M12 do průvlaku v podlaze. Následně se nad odřezanou částí průvlaku vybourá zdivo 
až po střešní průvlak. Do přerušovaného průvlaku se vyvrtají jádrové vrty skrz. Těmito vrty se 
povedou závitové tyče M12 (chemicky vlepené), které slouží pro kotvení dolních sloupků pod 
průvlakem a horního rámu pro vytvoření nadpraží otvoru. Rám pro vytvoření nadpraží je 
tvořený sloupky z 2x JC 80x5 a vodorovnými příčlemi 2x JC 80x5. Po vytvoření rámu se dozdí 
vybourané zdivo. Rám je k průvlaku kotvený právě na chemicky vlepené závitové tyče.  

  
D.2.1.e  Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
 
1.  Navržené materiály 
 

• Beton:      C20/25 XC1 
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• Výztuž:     BSt 500 
• Expanzivní malta     např. SikaGrout  
• Konstrukční ocel:     S 235 (fy = 235 MPa) 
• Šrouby:     8.8 
• Elektrody:      EB 121  
• Kotevní prvky:     HILTI  

      – HIT HY 200 – do betonu 
      – HIT HY 270 – do zdiva 
 

Veškeré uvedené materiály v dokumentaci jsou předepsány jako referenční a je možné 
použít stejné nebo lepší kvality od jiného výrobce.  

 
Při použití kotevních prvků a speciálních výrobků (malt, betonů) se bude dodavatel řídit 

pokyny výrobce pro použití daných výrobků. 
 

2. Zakázané materiály 
 

Konstrukce budou navrženy z materiálů zdravotně nezávadných. Jejich nezávadnost bude 
prokázána atestem Státní zkušebny.  
 
D.2.1.f   Hodnoty užitných, klimatických a stálých zatížení  
 
1. Stálá zatížení 
 

Stálé zatížení je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - 
Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.  
A/nebo podle zadání investora. 

Do zatížení jsou započítány vlastní tíhy konstrukce a skladeb stálých konstrukcí. Toto 
zatížení je uvažováno součet všech stále působících zatížení. 

 
Součinitel pro stálá zatížení je γG = 1,35. 

 
2. Užitná zatížení 
 

Zatížení je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-
1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.  

A/nebo podle zadání investora. Užitné zatížení stropů je uvažováno normovými 
hodnotami takto: 

 
popis      kategorie   qk [kN/m2] 

•••• Přístupná střecha               I    2,00  

•••• Nepřístupná střecha               H    0,75  

•••• Kancelářské plochy    B    2,50  

•••• Schodiště     A    3,00  
 
 Součinitel zatížení pro užitná zatížení je γf = 1,35 pro kombinaci více užitných zatížení 
nebo 1,5 pro jedno zatížení. Uvažuje se vždy větší z těchto hodnot. 
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3. Zatížení sněhem 
 

Zájmové území se nachází podle klasifikace ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení 
konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem a dle ČSN EN 1991-1-
3:2005/Z1:2006 " Mapa sněhových oblastí na území ČR" v I. sněhové oblasti - hl. město 
Praha, pro kterou platí normová hodnota sk = 0,70 kN/m2. 

 
Součinitel zatížení pro zatížení sněhem je γf = 1,5. 
 

4. Zatížení větrem 
 

Je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: 
Obecná zatížení - Zatížení větrem a dle ČSN EN 1991-1-4:2007 "Mapa větrných oblastí na 
území ČR". Dotčené staveniště se nachází podle klasifikace výše uvedené normy ve I. větrové 
oblasti, ve které se uvažuje výchozí základní rychlost větru vb,0 = 22,5 m/s; oblast hl. město 
Praha, kategorie terénu III. 

 
Součinitel zatížení pro zatížení sněhem je γf = 1,5. 
 

5. Zatížení od technologie výtahu 
 

Je uvažováno podle katalogových listů výtahů (osobních, lůžkových). Na konstrukci 
působí tři typy zatížení: 

 
•••• Zatížení od montážních ok na strop šachty  

•••• Zatížení od vodítek a protiváhy na dno šachty  

•••• Zatížení od vodítek na stěny výtahové šachty  
 
Hodnoty zatížení jsou uvažována v kN 
 

D.2.1.g Návrh neobvyklých konstrukcí, detailů, technologických postupů 
 

Pro projekt byly vesměs použity běžná konstrukční řešení a detaily. V případě, že se jedná 
o speciální postupy, jsou jejich řešení popsána v textu zprávy u konkrétního detailu, či ve 
výkresové části. Rovněž technologická opatření jsou běžná pro daný druh stavby. Technolog 
stavby provede technologické postupy a opatření v rámci provedení stavby. 
 
D.2.1.h  Technologické podmínky postupu prací ovlivňující stabilitu 
 
1. Obecné předpisy 
 

Stavba bude prováděna dle běžných postupů, které jsou stanoveny pro tento typ 
stavebních úprav, není-li uvedeno jinak. Dle tohoto postupu bude zaručena v průběhu 
provádění stavby stabilita objektu jako celku i jeho jednotlivých částí. 

Veškeré související nosné konstrukce s bouranými musí být dočasně podepřeny, viz výše. 
Veškeré vibrující prvky a též vybavení objektu, které by dopadalo z výšky, budou uloženy 

na pružných podložkách. 
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2. Prostorová tuhost konstrukce 
  

Prostorová tuhost konstrukce bude dočasně narušena v době provádění stavebních úprav. 
Jedná se zejména o tuhost vodorovných prvků (průvlaků), které budou zasaženy řezáním. 
Ostatní konstrukce tuhost narušenou mít nebudou.  

Tuhost konstrukce proto bude vždy, podle potřeby a zvážení dodavatele, dočasně 
doplňována pomocnými konstrukcemi, které zajistí stávající konstrukce a dodají konstrukci 
potřebnou tuhost a stabilitu. Jedná se např. o podepření ponechaných stropů, podstojkování 
nosníků, rozepření konstrukcí, atd.  

Po provedení stavební úpravy je tuhost obnovena a konstrukce plně funkční a staticky 
bezpečná. 
 
3. Dodatečné kotvení 
 

Dodatečné kotvení při této stavební úpravě spočívá hlavně v dodatečném kotvení 
chemickými kotvami do zdiva a betonu. Dále pak v ukládání nosníků do kapes ve zdivu.  

Při použití kotev do zdiva a betonu se dodavatel musí řídit technologickými předpisy 
danými výrobcem kotevního systému, aby byly dodrženy minimální hodnoty kotevních sil.  
 
4. Montáž – velikost dílů, etapy, postupy 
 

Dodavatel si sám určí dělení montovaných dílců dle svých možností. Stejně tak vypracuje 
technologické postupy pro vlastní provádění.  

 
5.  Deformace ocelových konstrukce 

          δ2  δmax         
• Průvlaky, výměny, nosníky pod stěny    L/400  - 
• Průvlaky nesoucí sloupy      L/500  L/400 
• Výtahová šachta       -  L/300  
 
,kde δ2 je součet průhybů nosníku od proměnných zatížení a časový nárůst průhybu od 

stálých zatížení; δmax může narušit vzhled objektu.  
 
D.2.1.i   Koncepce a provádění konstrukcí  
 

1.1. Provádění betonových konstrukcí 
 

Provádění betonových konstrukcí je v souladu se zněním ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí. 
1. Provádění zděných konstrukcí 
 

Při provádění dodržovat normu ČSN EN 1996-2: Navrhování zděných konstrukcí – část 2: 
volba materiálů, konstruování a provádění zdiva. 

 
2. Provádění ocelových konstrukcí 
 

Provádění ocelových konstrukcí je v souladu s platnými ČSN (ČSN EN 1090-1 
/ČSN 73 2601/ Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky 
na posouzení shody konstrukčních dílců ČSN EN 1090-2 /732601/ Provádění ocelových 
konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce) 
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a EN. Úchylky tvaru a rozměru dle ČSN 73 2611, Příprava svarových ploch dle 
ČSN EN ISO 9692-1, Přídavný materiál pro procesy svařování dle ČSN EN ISO 4063 

U ocelových prvků je požadováno ověření jejich skutečné délky přímo na stavbě.  
Šroubované spoje -  musí splňovat předepsané podmínky – týká je to hlavně vzdáleností 

otvorů od okraje plechu a vzdáleností mezi šrouby. Šrouby navrženy dle ČSN EN 24016 (ČSN 
73 1411 – rozteče, roztečné čáry, průměry šroubů nebo nýtů a těžištní osy pro šroubové 
a nýtové spoje). 

Veškeré šrouby pro spoje konstrukce jsou třídy 8.8. 
 
Svary - musejí být provedeny kvalitně bez kazů. Velikost svaru odpovídá tloušťce 

spojovaných prvků – nejmenší povolený konstrukční svar a = 4. Skupina ohodnocení např. 
podle EN25817, postup, např. podle DIN 8563. 

Aby bylo dosaženo spolehlivého závaru, navrhují se, bez ohledu na výpočet, minimální 
účinné výšky a koutových svarů v závislosti na tloušťce spojovaných prvků, kde svar a=3 je 
nejmenší povolený konstrukční svar. 

 
Tupé svary – svojí hmotou zpravidla plně nahrazují plochu stykovaného průřezu, 

tj. zásadně je dělají na celou tloušťku svařovaných prvků.  
 

D.2.1.j   Požadavky na protipožární ochranu konstrukcí 
 

Při návrhu požární bezpečnosti konstrukce je uvažováno pouze s pasivními protipožárními 
opatřeními nosných konstrukcí.  

Ocelové konstrukce musí být protipožárně omítnuty, obloženy nebo obetonovány  
Zdivo a beton se považují za nehořlavý materiál, ochrana tedy navržena není.  
 

D.2.1.k Ochrana konstrukcí  
 

1. Ochrana betonových konstrukcí  
 

 Ochranu betonových konstrukcí dělíme na primární a sekundární. Primární (vnitřní) 
znamená vhodnou volbu cementu jako pojiva, dále je ovlivněna kvalitou vody a kvalitou 
kameniva. Sekundární ochrana je používána u již narušených konstrukcí. Provádí se formou 
penetrace nebo různými nátěry. Ochranné nátěry na beton by měly splňovat určité parametry, 
a to především odolnost a difuzní otevřenost vůči vodním parám, ale nepropustnost vůči CO2. 

 Betonové konstrukce jsou navrženy s informativní návrhovou životností dle 
ČSN EN 1990, pro krytí výztuže cmin,dur = 20 mm, u běžných budov 50 let s kategorií 
životnosti 4. Pro krytí výztuže jsou předepsané podmínky dle ČSN EN 1992-1-1.  

Betonová konstrukce je ošetřována dle ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu 
čerstvého betonu. 
2. Ochrana proti korozi  
 

Ocelové konstrukce (nové i stávající), které nebudou pohledové, ale skryté (např. 
podchytávky, překlady apod.) budou ošetřeny nátěr. Systémem 2x základový nátěr (1. nátěr 
v dílně; 2. nátěr jiného barevného odstínu na stavbě po zabudování prvku), prostředí C3.   

 
Interiér:  ochrana proti korozi-mechanické čištění St3 dle ČSN EN ISO 8504-3, 
  nátěr pro stupeň korozní agresivity C1 a střední dobou životnosti min. 5 let 
  dle ČSN EN ISO 12944 
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D.2.1.l    Zásady provádění bouracích a podchycovacích prací  
 

Bourací práce je možné dělit z několika hledisek.  
 

1. Bourání z hlediska funkce konstrukce 
 

- Nenosné konstrukce se odstraňují bez statického zajištění. Jedná se o povrchové vrstvy 
(podlahy až na stávající stropní konstrukci, omítky, obklady, a pod), výplně otvorů (dveře, 
okna, vrata, mříže), příčky zděné (obecně stěny do tl. 100 mm), příčky a opláštění ze 
sádrokartonu. 

- Nosné konstrukce je možné odstranit po příslušném zajištění demolované a přilehlých 
konstrukcí. 
 

2. Bourání z hlediska časové posloupnosti 
 

- Odstranění nenosných částí. 
- Demolice nosných konstrukcí. 
- Případná sanace odkrytých poškozených ponechávaných nosných prvků. 
 
3. Obecné pokyny  
 

• Bourací práce provádět s ohledem na stav konstrukcí objektu, zbytečně nezasahovat 
do objektu více, než je nutné. 

• Omezit bourací práce pomocí bouracích kladiv, lépe konstrukci proříznout a pak 
opatrně vybourat. 

• Při bourání otvorů je nutné vždy podstojkovat okolní konstrukce (stropy). Vybourání se 
nesmí provádět dříve, než budou konstrukce zajištěny.  

• Pod všechny nově uložené ocelové nosníky provést podbetonávku min 50 mm 
(C16/20), není li uvedeno jinak nebo vložit roznášecí plech tl. 10 mm s podlitím 
vysokopevnostní maltou.  

• Minimální délka uložení ocelových nosníků je 150 mm. Uložením se uvažuje délka 
nosníku na nosné konstrukci, tedy bez omítky!  

• Ocelové nosníky vždy dotáhnout ke zdivu cementovou rozpínavou maltou, aktivovat 
ocelovými klínky (aktivace cca na 5 -10 mm). 

• V případě svařovaných spojů je nejmenší povolený konstrukční svar a = 4 
• Práce provede odborná firma s patřičně školenými pracovníky. 
• V případě zjištění pohybu nosných konstrukcí nebo vzniku nových trhlin ve stěnách 

a stropních desek budou práce okamžitě zastaveny, konstrukce zajištěny a bude 
přivolán statik!  

• Bourání otvorů v nosných konstrukcích je možné až po vytvrdnutí a spolupůsobení 
nových dozdívek a nadpraží otvorů se zachovávanými konstrukcemi. 

• Veškeré nosné konstrukce provádět dle předepsaných technologických postupů 
a platný norem ČSN a EN. 

• Při prováděných pracích dodržovat bezpečnostní předpisy.  
 

D.2.1.m   Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  
 

V rámci provádění stavby bude překontrolována výztuž před betonáží odborným dozorem. 
V rámci průběhu stavby budou odebírány vzorky betonové směsi a prováděna jejich kontrola 
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při laboratorních zkouškách. Bude kontrolována kvalita stávajícího zdiva. Rovněž budou 
přesně geodeticky sledovány průhyby vodorovných deskových konstrukcí. 
 
1. Požadavky na kvalitu 
 

• Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Dosažení 
stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti 
stavby. 

• Dokumentace je provedena v úrovni projektu pro stavební řízení. Není určena pro 
realizaci. 

• Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo k úrazům. Při provádění stavby nesmí 
být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Bude respektována 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích. 

• Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován 
zák.183/2006 Sb. 

• Stavební materiály se budou používat podle ustanovení příslušných předpisů pro 
materiály, bude respektován 183/2006 Sb. 

• Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a související právní předpisy, 
stavební zákon 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy. 

• Stavba bude prováděna podle realizační dokumentace. Veškeré odchylky od projektu 
budou řešeny ve spolupráci s projektantem, záznam bude proveden do stavebního 
deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení 
potřebné spolehlivosti stavby.  

• V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude 
proveden do stavebního deníku. Požadované kontroly budou vyznačeny v realizační 
dokumentaci. 

• Součástí díla je řádně vedený stavební deník. 
 
D.2.1.n Seznam použitých podkladů 
  - ČSN, EN, technických předpisů, odborné literatury, software 
1. Podklady 
 

• Stavební část projektu - nový stav – Ing. Luboš Rajniš (01/2017)  
• Stavební část projektu - stávající stav objektu – Ing. Luboš Rajniš (01/2017) 
• Fotodokumentace – Ing. Luboš Rajniš (01/2017) 
• Projekt DSP - contractis, s.r.o. (09/2010) 
• Zadání investora – přání a požadavky 
• Vizuální obhlídka na místě 
• Platné normy, vyhlášky a katalogy  
• Konzultace projektu s technickými odborníky (výrobce výtahu firma KONE)  

 
2. Průzkumy 
 

• Nebyly provedeny 
 

3. Normy 
 
• ČSN ISO 13822    Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících  

     konstrukcí (náhrada ČSN 73 0038) 
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• ČSN EN 1090-1   Provádění ocelových konstrukcí 
    část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

• ČSN EN 1990  Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
• ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení -   

     Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení   
     pozemních staveb 

• ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení -   
     Zatížení sněhem  

• ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení -   
     Zatížení větrem  

• ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení -   
     Zatížení během provádění  

• ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2:  Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1:   
     Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

• ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2:  Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1:   
     Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby  

• ČSN EN 206   Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
• ČSN 73 6180    Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu  
• ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3:  Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1:   

     Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
• ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6:  Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná  

     pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 
• ČSN 01 3481    Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy    

     betonových konstrukcí  
• ČSN EN ISO 3766   Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže   

     do betonu  
• ČSN ISO 128-23    Technické výkresy - Pravidla zobrazování -   

     Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví  
• ČSN ISO 129-1    Technické výkresy - Kótování a tolerování -   

     Část 1: Všeobecná ustanovení 
4. Právní předpisy  

 
• Zákon č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve  

znění pozdějších novel a předpisů 
• Vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb  

 
5. Software 

 
• Dlubal Software s.r.o. - RFEM 5 (metoda konečných prvků)  
• AUTOCAD 2015 (formát *.dwg) 
• Recoc 2015 (formát *.dwg) 
• Kancelářské programy Office (Word, Excel).  

 
D.2.1.o  Rozsah dodavatelských prací 
 

O dodavateli se předpokládá, že je mu známa dokumentace, skutečný stav staveniště 
a hranice dodávek a prací. Tato dokumentace nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je 
povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení díla 
a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným: 
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– Seznámit se se staveništěm a porovnat všechny jeho části se zadávací dokumentací. 
V případě neupozornění na případné rozpory, nebude po předání nabídek brán na toto 
zřetel. 

– Dodání všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení jím dodávaných 
prací. 

– Opatření - na svou plnou odpovědnost - bednění, lešení, pomocných konstrukcí a strojů 
všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací. 

– Zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých 
zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která 
byla přemístěna nebo demontována během prací. 

– Zřízení takových opatření, aby nedošlo k poškození ponechávaných povrchů. V případě 
poškození, musí být ponechávané povrchy či konstrukce opraveny či uvedeny do 
původního stavu. 

– Zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek. 
– Uvedení díla do provozu. 
– Případné opravy nefunkčních, vadných částí. 
– Předvedení vzorků v dostatečném předstihu v odpovídajícím množství pro finální výběr. 

Vzorky budou odsouhlaseny investorem – předpokládaná doba 14 dní. Jedná se 
především o pohledovost betonů. 

 
Všechny práce navíc, které budou dodavatelem způsobeny ostatním dodavatelským 

profesím jím provedenými změnami v základním řešení vycházejícím z výběrového řízení, 
budou ostatními dodavatelskými profesemi provedeny zásadně na účet dodavatele. 
Připomínky a požadavky k dokumentaci předloží dodavatel nejpozději týden před odevzdání 
své cenové nabídky. Na pozdější námitky nebude brán ohled. 

 
D.2.1.p Požadavky na dokumentaci  
  (projekt, předání, zkoušky, technologické postupy)  
 
1. Výrobní dokumentace 
 
 Tato dokumentace neslouží jako výrobní. Technické studie a výrobní plány 
vypracovává dodavatelský podnik v přípravném období po vydání příkazu k zahájení prací pod 
vedením vedoucího stavby, pokud nebude dohodnuto jinak.  
 Výrobní dokumentace bude vypracována podle příslušných ČSN a EN. Dodavatelský 
podnik na sebe vezme náklady a plat poradce, který by se měl účastnit jednotlivých projektů 
i detailních výrobních plánů, za účelem ověření dokumentace vydané vedoucím stavby, nebo 
při vypracování veškeré potřebné dokumentace. Dodavatelský podnik musí ve svých 
projektech a zakázkách výrobcům zohlednit obecné normy vztahující se ke stavebním pracím. 
Důraz se klade na to, že pokud tato pravidla nebudou respektována, vedoucí stavby, nenařídí-
li sám jinak, bude nucen dát k tíze dodavatele a na jeho náklady přepracovat všechny 
potřebné detaily, plány, schémata a výkresy a příslušné množství jejich reprodukcí. 
 Všechny spisy výrobních dokumentace musí dodavatel předat ještě před zahájením 
prací na té které části konstrukce. Výstavba konstrukce je podmíněna bezvýhradným 
schválením dodané dokumentace. Praktické a finanční důsledky nedodržení tohoto postupu 
připadají zcela na účet dodavatele. 
 Dodavatel přebírá veškerou odpovědnost za svou technickou koncepci, za své 
výpočty, za výkresy, za rozměry a za následky z nich plynoucí. 
Dodavatelský podnik musí předat vedoucímu stavby podrobné plány, z nichž je dobře patrné 
vykonávání jednotlivých prací. V nich musí být vyznačeny veškeré změny oproti dokumentaci 
vedoucího stavby. Schválení plánu nelze použít jako pozdější námitku, vyskytnou-li se 
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následky plynoucí z úprav nevyznačených v prováděcí dokumentaci a neohlášených během 
prací. 
 
2. Obsah výrobní dokumentace 

 

• Technickou zprávu 
• Podrobné výkresy dle zjištěných skutečností na stavbě  
• Výkresy detailů (styků, spár, kotevních prvků) 
• Detailní statický výpočet 
• Harmonogram projekčních prací, objednávek a zásobování. 

 
3. Podmínky pro přejímku díla  
 

• Konstrukce bude vyrobena podle odsouhlaseného projektu 
• Součástí díla je řádně vedený stavební (montážní) deník 
• Součástí díla je dílenská dokumentace 
• Součástí díla je dokumentace skutečného provedení, která bude obsahovat skutečné 

provedení s vyznačením odchylek oproti projektu 
 
4. Zkoušky a technologické předpisy  
 

• Požadovány jsou předpisy pro skladování a manipulaci s materiálem 
• Technologické předpisy pro montáž a pokládku  
• ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 
• ČSN EN 206: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

 
Závěr 
 

Veškeré nosné konstrukce vyhovují z hlediska I. a II. mezního stavu. V případě vzniku 
nejasností nebo nepředpokládaných skutečností v průběhu stavby je nutné okamžitě 
kontaktovat projektanta. 

Projekt je vypracován v rozsahu prováděcí dokumentaci. V době zpracování projektu 
nejsou ovšem známy veškeré informace o konstrukci objektu, některé konstrukce nejsou 
řešeny v detailním rozpracování. Během provádění stavby dojde k ověření skutečného stavu 
konstrukcí, jejich dřívější realizaci a pravděpodobně se naleznou i konstrukční chyby 
v konstrukci a odklony skutečnosti od projektu.  

Projekt konstrukčního řešení se odkazuje na projekt stavební části, zejména v případě 
výšek otvorů, koordinace prostupů a vedení instalací. Otvory do rozměru 200 x 200 mm 
nejsou konstrukční částí řešeny.  

Vzhledem k rekonstrukčnímu charakteru stavebních prací je nutné rozhodující 
rozměry ověřit na místě a nově vkládané prvky objednávat a řezat dle skutečných 
rozměrů. Protože všechny nosné prvky nejsou v době zpracování projektové 
dokumentace zcela přístupné, je nutné řešení konstrukcí upřesnit dle skutečnosti na 
stavbě.   
 
V Praze 7. 2. 2017      Vypracoval: Ing. Pavel Roubal  
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Příloha 
 
1. Závěsná vysokopevnostní matice 
 

 
 


