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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1. Popis území stavby  

B.1.a) Charakteristika stavebního pozemku  

 Realizace údržbových prací a stavebních úprav bude probíhat na pozemcích č.p. 

694, 695 a 696, k.ú. Hradčany. Terasa přilehlá k východnímu průčelí Kramářovy vily o 

ploše  57,0 m
2
  je na pozemku č.p. 694, vedeném v KN jako zastavěná plocha a nádvoří    

( celá vila ). Odkop k odhalení zdiva a k provedení sanačních prací  budovy  k  základové 

spáře je na pozemcích p.č. 695 a 696, k.ú. Hradčany.  

Areál Kramářovy vily,  a to  jak  zastavěná plocha a nádvoří, tak plochy ostatní,  jsou 

určeny k reprezentativním účelům vlády ČR,  především jako rezidence předsedy vlády                 

( v současnosti není tato funkce využívána ). 

B.1.b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

 Pro stanovení příčin vlhkosti pod terasou byl zpracován průzkum z hlediska vlhkosti 

a návrh sanace v 03/2017. Návrh byl odsouhlasen Objednatelem jako podmínka k 

pokračování na dalším stupni projektových prací. Příčiny poruch byly identifikovány po 

provedených sondážních a laboratorních pracích následně : 

- volná voda, která absencí odtoku z terasy do stropu zatéká 

- nefunkčnost a poruchy plošné hydroizolace stropu ( terasy ) 

- vada plošných svislých izolací boků, t.j. obvodových stěn ( alternativně lze i předpokládat,  

  že vertikální izolace nejsou přítomny, ale minimálně jsou značně degradované) 

- vysoká salinita zdiva a kondenzační jevy, vysoký obsah dusičnanů a chloridů  

B.1.c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

 Do objektu jsou vedeny stávající areálové přípojky, které budou i nadále využívány 

a které je třeba v rámci výkopových a bouracích prací stoprocentně ochránit. Především 

se jedná o přípojky kanalizace z prostoru pod terasou, viditelné v jihovýchodním rohu pod 

terasou v revizní šachtě - směr východní z objektu,  dešťové svody vně objektu, jejichž 

ležaté trasy nejsou identifikované. Dále je do prostoru pod terasou zatažena telefonní 

linka MV, ukončena UR ve východní stěně, respektive poblíže severovýchodního rohu 

pod terasou, včetně  pokračující viditelné kabeláže k tel. Raku v chodbě budovy. V těsné 

blízkosti UR je do objektu zatažen svazek ochranného potrubí trasy optických vláken, 

které procházejí po stěnách a pod stropem terasy do objektu a v první místnosti budovy 

pod  severovýchodním nárožím  jsou vedeny dále do vyšších pater. Rozvody vody jsou 
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vedeny trasami v objektu. Viditelné jsou také trasy rozvodů ústředního vytápění. 

Jednotlivé inženýrské sítě mají požadovaná ochranná pásma dle ČSN 73 6005. 

Vzájemné upořádání inženýrských sítí, křížení a jejich odstupové vzdálenosti budou 

dodrženy. Tato vedení jsou dokumentována podle dostupných podkladů v koordinační 

situaci a v půdorysu 1.PP. Do těchto vedení se v rámci stavebních úprav nezasahuje, je 

ale  potřeba zajistit jejich účinnou ochranu v době provádění stavebních prací, zvl. při 

výkopových pracech, mikropilotáži atp. 

B.1.d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území (apod.)  

 Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

B.1.e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

 (ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území.) 

 Jedná se o stavební úpravy charakteru údržbových prací. Kramářova vila je 

solitérním objektem bez přímých vazeb na okolní zástavbu. Vliv úprav - sanace vlhkosti a 

výměna souvrství terasy bude mít na okolí stavby a pozemky během realizace minimální 

dopad. Provádění bude třeba koordinovat s provozem budovy, zvláště z bezpečnostních 

a v neposlední řadě hlukových dopadů. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou 

vedeny do stávající jednotné kanalizace jako doposud - stávající dvorní vpusti a dešťové 

svody. Podíl zpevněných ploch se nenavýšil. Odtokové poměry v území se vlivem stavby 

nemění. Zasakování dešťových vod z terasy je řešeno dvěma svody - chrliči do zeleně 

před východním okrajem terasy.  

B.1.f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

 V souvislosti se sanací vlhkosti suterénního zdiva a prostor souvisejících s terasou 

nedochází k asanacím, demolicím a ke kácení dřevin. Živý plot, lemující čelo terasy bude 

odborně zahradnicky deponován a zpětně osazen po dokončení prací do původní polohy. 

B.1.g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo lesních pozemků 

 (dočasné/trvalé) 

 Pozemky  č.p. 694, 695, 696 nejsou zemědělským půdním fondem ani nejsou 

klasifikovány v katastru nemovitostí jako lesní pozemky. Požadavky na zábory zde 

nejsou. 
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B.1.h) Územně technické podmínky 

 (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)  

Napojení na dopravní infrastrukturu 

 Vjezd do Kramářovy vily je severní branou - stávající, z ulice Gogolova. Příjezd k 

terase je umožněn po zpevněné ploše kolem západního a jižního průčelí vily po 

vlastních pozemcích.   

Napojení na technickou infrastrukturu 

 Objekt je napojen na stávající areálové rozvody a nebude do nich ani technicky, ani 

kapacitně zasahováno. Při výkopových pracech v ochranných pásmech 

telekomunikačních vedení budou výkopy prováděny ručně. 

B.1.i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice   

 Související investice, podmiňující ani vyvolané investice nejsou údržbovými 

pracemi ani vyvolány, ani navrhovány. Předpokládaná lhůta výstavby jsou 3 měsíce od 

zahájení stavebních prací. Předpokládaný termín zahájení prací je nejdříve v 09/2017, 

ukončení stavebních prací je nejdříve 12/2017, nejpozději v 09/2018. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Účel užívání stavby se nemění - terasa a související suterénní prostory vily. Jedná 

se o s skladové místnosti a hygienické zázemí provozu 1.PP, které je ale v současnosti 

využíváno minimálně. 

Kapacity objektu: 

 

Zastavěná plocha pozemku na p.č. 694 781 m
2
 

   - z toho terasa, předm. plocha údržbových prací 57 m
2
 

Hrubá podlažní plocha 1.PP   630 m
2
 

   - z toho předmětná plocha údržbových prací 98 m
2
 

Plocha pozemku č.p. 696 8418 m
2
 

   - z toho předmětná plocha údržbových prací 51,3 m
2
 

Plocha pozemku č.p. 695 2134 m
2
 

   - z toho předmětná plocha údržbových prací 4,5 m
2
 

Obestavěný prostor ( předmětný ) 1770  m
3
 

Půdorysné rozměry nadzemní části (max.) 12,5 x 5,2 m 

Půdorysné rozměry podzemní části (max.) 46,5 x 1,2 m 

Počet nadzemních podlaží ( předmětné ) 1 

Počet podzemních podlaží ( předmětné ) 1 

Výška podlahy v suterénu (1.PP) -2,950 = 231,57 m.n.m. B.p.v. 

Výška zpevněných ploch u vstup na terasu -0,825 = 233,695 m.n.m. B.p.v.  

Stanovení srovnávací roviny  (podlaha v 1.NP) 0,00 = 234,52 m.n.m. B.p.v.  
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

    a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Plánované stavební úpravy a údržbové práce týkající se terasy, respektive sanace 

vlhkosti, nemají vliv na sledovaný parametr. Vzhled a prvky terasy zůstávají beze změn, 

stejně tak povrchy okolo vily po dokončení vnějších sanačních prací. 

 

   b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Zůstává nedotčeno - stávající stav. Pochozí plochy budou opět v původním materiálovém 

provedení - pískovcová zádlažba terasy, mozaiková zádlažba okolních zpevněných 

ploch, částečná zádlažba žulovou kostkou 10 x 10 cm před severním průčelím. 

B.2.3 Celkové provozní řešení 

 Celkové provozní a dispoziční řešení zůstává beze změn. Terasa a suterénní 

prostory nemění svojí funkci. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Dokumentace stavby byla dále zapracována v souladu se zněním obecně 

technického požadavku zabezpečující bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., pokud to závažné územně technické 

nebo stavebně technické důvody nevyloučily - v tomto případě obnova stávajícího 

stavu, bez uplatnění nároků výše uvedené vyhlášky, s výjimkou dodržení 

protismykového povrchu dlažby.  

Stanovisko NPÚ, respektive MHMP OPP,  jednoznačně požadují zachování původního 

stavu 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna dodržením všech příslušných norem 

a technických požadavků na stavební práce - charakter údržby. Především je 

dodrženo Nařízení MHMP č. 10/2016. kterým se stanovují obecné požadavky na 

stavby. (Pražské stavební předpisy) a dále Vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, vždy ve znění pozdějších předpisů. Dále bude 

dodržována Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích, s důrazem na práce ve výškách a práce výkopové. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

B.2.6.a) Stavební řešení 

 Navrhované řešení eliminuje poruchy konstrukcí vyplývající  ze zatékající a 

vzlínající srážkové vody stávajícím degradovaným hydroizolačním souvrstvím terasy. 

 Dále řeší náhradu buď neexistující svislou hydroizolační soustavou  obvodového 
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zdiva terasy a samotného objektu vily,  nebo jeho značnou degradací, která se projevuje 

výraznými poruchami omítek v suterénu a podle chemických rozborů odebraných vzorků 

zdiva jsou hodnoty vodorozpustných solí v oblasti chloridů a dusičnanů velmi vysoké - 

tato skutečnost zásadně ovlivňuje stav zdiva a jeho povrchů.                                 

 Založení původního obvodového a vnitřního zdiva je na základech z cihlového nebo 

smíšeného cihlového a kamenného zdiva o hloubce cca 1500 mm pod podlahou 

suterénu. Část obvodové  východní  stěny objektu, ke které je také přistavěna terasa, 

byla již v době výstavby podle dochované dokumentace dodatečně podbetonována. Šíře 

pasů je cca o 100mm širší než šíře suterénního zdiva - tento předpoklad bude ověřen až 

při realizaci vnějšího odkopu. Tato skutečnost ale nemá zásadní vliv na navrhované 

sanační řešení.                                                                                                              

 Zdivo je cihelné, zděné z plných cihel CP nebo v případě suterénního zdiva 

smíšené zděné a kamenné. Pro předmětné obvodové a středové suterénní zdivo je 

navržen sanační systém proti pronikání vzlínající a dešťové vody do zděných konstrukcí. 

Tento systém je založen na kombinaci několika sanačních opatření.  

Svislé zdivo 

 Sanační vnitřní termoomítky na celou výšku místnosti 

 Chemická infuzní clona aplikovaná do hloubky zdiva suterénu + utěsňovací povlaky 

 Hydroizolace vnějších svislých stěn pomocí vodotěsných malt, doplněných o 

tepelnou izolaci 

 Dopojení na stávající drenážní systém kolem objektu ( podle informace 

Objednatele existuje ) 

Terasa 

 Foliová celoplošná hydroizolační vrstva  EPDM terasy s odvodněním pomocí 

nových chrličů, pískovcová dlažba na terčích, aerogelová tepelná izolace v 

odstupňované výškové škále zvolená pro svojí malou tl. k dosažení potřebných 

parametrů spádových vrstev. 

 Sanace odhaleného líce stropní desky, případně  výztuže pomocí reprofilačních 

malt, spojovacích můstků atp. 

 Kamenické prvky 

 Restaurování a výměna jednotlivých kamenických prvků na základě závěrů 

restaurátorského doporučení 

 Zpětné použití žulových stupňů na terasu, zpětné použití žulových obrubníků 

Stropní deska terasy 
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 Sanace odhaleného spodního a horního líce stropní desky, případně  výztuže 

pomocí reprofilačních malt, antikorozních nátěrů stávajících ocelových nosníků 

Okna suterénu zůstanou zachována beze změny. 

Dveřní křídla interiérová jsou s polodrážkou jak do ocelové lisované  zárubně - v 

sociálním zázemí, tak původní dobové dveře do obložkové zárubně.  

Technické prostory v suterénu jsou omítané, štukové. Ve stanoveném rozsahu bude 

aplikována na svislé stěny sanační termoomítka.  

Částečně výškově odbourané příčky v sociálníím zázemí budou dozděny a zpětně 

obloženy bělninovým obkladem - v tomto případě klasickým formátem 150 x 150 mm v 

bílé barvě, běžně dostupnné.   

Stávající ventilační systém ( plechové čtvercové potrubí s kanálovými ventilátory ) 

sociálního zázemí bude zachován - respektive po nutné demontáži v souvislosti s 

ubouráním příček bude zpětně namontován. 

Stávající otopná soustava včetně rozvodů bude po nutné demontáži v době provádění 

prací navrácena do původní polohy. 

Elektrické rozvody osvětlení budou zachovány, respektive ochráněny v době bouracích 

prací, světla budou znovu po dokončení sanačních prací osazena do původních poloh. 

!!! Při interiérových pracích nesmí být porušeny stávající sdělovací kabely vedoucí do 

objektu pod úrovní terénu, hlavně 3x sdělovací kabel v chráničce úřadu vlády a 2x 

metalický kabel ministerstva vnitra!!! Kabely budou  podstojkovány a bude zajištěno jejich 

nepřerušené užívání. 

 

Hydroizolace svislých obvodových stěn objektu a terasy (S2) 

Skladba celoplošná: 

 Penetrace s hloubkovým ochranným účinkem a 
jako adhezní můstek pro následné hydroizolační 
stěrky 

 Dvousložková minerální izolační stěrka proti tlakové 
vodě na bázi síranu odolného cementu do spár 
očištěného zdiva 

 Vodotěsná spárovací stěrka pro vyrovnání 
hlubokých spár  

 Hybridní minerál. Izolační stěrka s vlastnostmi 
živičné stěrky, uv stabilní, zvládá trhliny ≥ 2 mm a 
tlak 2 bar 

 Tepelná izolace xps se zámky       60 mm 
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 Geotextílie 300g/m2 

 Ochrannná osb deska         12 mm 

 Zemina hutněná po vrstvách 250mm 

Chemické clony - horizontální izolace zdiva 

Zdivo v daném rozsahu (viz plánová dokumentace) bude sanováno metodou infúzních 

chemických clon. Nepropustná bariéra vznikne naplněním vrtů ve zdivu chemickou směsí, 

která má hydrofobní, event. utěsňující účinky.  Na okrajích úseků prováděné chemické clony 

budou v obvodových stěnách realizovány svislé chemické clony proti průniku vlhkosti z 

neošetřených prostor. 

  

průměr vrtů (mm) sklon vrtů osová vzdálenost (mm) 

12-14 15° 110  

 

Na základě předané výškové úrovně stavby bude provedeno rozměření a vyznačení vrtných 
sond. 

Do vyvrtaných otvorů o průměru 16-18 mm, rozteč 120-150 mm, úhel 15-30° (dle místní 

situace) k horizontále bude provedeno plnění chemickým prostředkem pomocí speciálního 

tlakového  zařízení. 

Po vsáknutí směsi do vrtů může být, podle možností provedeno jejich závěrečné dílčí 

naplnění (variantně: perlitovou maltou, vápenocementovou maltou nebo injektážní směsí 

s plastifikátorem a zatěsnění betonovou zátkou s „přepačokováním“). 

V případě, že bude zjištěno, že chemická směs uniká do eventuelních trhlin zdiva (případně 

vlivem vnitřní, nehomogenní skladby, použitým stavebním materiálem apod.) a to nejméně 

na pěti místech vzdálených od sebe cca 480 mm, je nutno použít vrty pro injektážní směsi 

(složení a technologii upřesní projektant podle podmínek stavby před aplikací). Po zatvrdnutí 

se provede nová soustava vrtů podle projektu. Každá další eventuelní změna musí být 

oznámena projektantovi. 

Provedení chemických clon u obvodových zdí je vázáno na drenážní systém a vemkovní 

hydroizolační povlak 

Utěsňovací povlaky, jako součást chemických clon 

Touto úpravou budou řešeny určené oblasti ploch, které souvisí s chemickými clonami 

 (viz detail). 

Skladba: 

 nástřik impregnačního roztoku na očištěné zdivo 
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 do živého nátěru zatřít dvousložkovou flexibilní těsnící směs  

 po uplynutí technologické přestávky aplikovat hybridní minerální izolační stěrku s 

vlastnostmi živičné stěrky na tlak 2 bar 

 

Tepelné sanační omítky 

Omítky budou aplikovány v celých plochách stěn a stropů v 1.PP po dozdění odbouraných 

částí. 

Skladba: 

- celoplošný křížový podhoz    10 mm 

- základní vrstva omítky    15 mm 

- vrchní vrstva      20 mm 

- vápenný štuk       5 mm 

- bezotěrový nátěr na minerální bázi 

 

 

 

 

 

Hydroizolační souvrství terasy 

Skladba: 

- pískovec božanovský  R72, R73, R74 ........... 40 mm 

- gumové terče pro suchou dlažbu ....,,,........  8-48 mm 

- hydroizolační folie EPDM ............................ 1,2 mm 

- geotextílie 300 g/ m
2
 .....................................3,0 mm 

- betonová mazanina ve spádu se sítí ............ 50 mm 

- separační folie 

- tepelná izolace Aerogel / fenolická pěna................. 10 - 30 mm 

- parotěsná izolace, pás modif. Asfaltu se skelnou vložkou ............. 5 mm 

- reprofilace povrchu desky spec. opravnými maltami 

- penetrace s hloubkovým účinkem 

- stávající líc ž.b. stropní desky 
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B.2.6.b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zdivo je cihelné, zděné z plných cihel CP nebo v případě suterénního zdiva smíšené 

zděné a kamenné. Pro předmětné obvodové a středové suterénní zdivo je navržen 

sanační systém proti pronikání vzlínající a dešťové vody do zděných konstrukcí. Tento 

systém je založen na kombinaci několika sanačních opatření.  

Svislé zdivo 

  Sanační vnitřní termoomítky na celou výšku místnosti 

 Chemická infuzní clona aplikovaná do hloubky zdiva suterénu + utěsňovací povlaky 

 Hydroizolace vnějších svislých stěn pomocí vodotěsných malt, doplněných o 

 tepelnou izolaci XPS s ochrannou z desek OSB 

 Dopojení na stávající drenážní systém kolem objektu ( podle informace 

 Objednatele existuje ) 

Terasa 

Okraj terasy a místa výtoku vody z terasy v oblasti chrličů jsou podrobně rozpracovány 

v detailech „ZAKONČENÍ TERASY“ a „USAZENÍ CHRLIČE“. 

 Pískovcová dlažba z božanovského pískovce v jednotné tloušťce 40 mm 

v převládajícím formátu 400 x 400 (viz R72) a některých nadrozměrných prvků až 

400 x 700 (viz R74). Do okrajových prvků terasy bude pomocí úhlové brusky 

vytvořena drážka 15 x 25 mm. (viz tabulka kamenů). Prvky budou uloženy na 

pryžové terče s tloušťkou 8 – 48 mm ( vypodkládáno pryž. podložkami ). 

 Foliová celoplošná hydroizolační vrstva  EPDM terasy při okrajích bude uchycena 

na lištu K4 speciálním lepidlem pro EPDM folie, terasa bude odvodněna a 

vyspádovná dle schématu odvodnění terasy (viz NÁVRH 1.NP) odvod vody bude 

zajištěn dvěma chrliči K1  

 Roznášecí vrstva betonové mazaniny tl: 50 mm s vloženou kari sítí  

 Separační folie pro uložení betonové mazaniny 

 Tepelná izolace v proměnných tloušťkách (přesný návrh dle schématu odvodnění 

terasy (viz NÁVRH 1.NP)) bude provedena z aerogelového izolantu tl:10 mm (S1a) 

a Fenolické pěny tl: 20 a 30 mm (S1b) a (S1c). 

 Parotěsná izolace z asfaltového modifikovaného pásu se skelnou vložkou. 

 Sanace odhaleného líce stropní desky, případně výztuže pomocí reprofilačních 

malt, spojovacích můstků atp. 

 Kamenické prvky 
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 Restaurování a výměna jednotlivých kamenických prvků a jejich ochrana 

hydrofobizačním nátěrem, v případě exponovaných ploch násobným nátěrem. 

Okna suterénu zůstanou zachována beze změny. 

Dveřní křídla interiérová jsou s polodrážkou jak do ocelové lisované  zárubně - v 

sociálním zázemí, tak původní dobové dveře do obložkové zárubně. Nové dveře do 

výškově upravené oceloplechové zárubně, křídlo hladké, plné. 

Prostory v suterénu jsou omítané, štukové. Ve stanoveném rozsahu bude aplikována na 

svislé stěny sanační termoomítka, opravy ostatních ploch dvouvrstvá omítka štuková. 

Částečně výškově odbourané příčky v sociálníím zázemí budou dozděny plnými cihlami a 

zpětně obloženy bělninovým obkladem - v tomto případě klasickým formátem 150 x 150 

mm v bílé barvě, běžně dostupnné.   

Stávající větrací systém ( plechové čtvercové potrubí s kanálovými ventilátory ) sociálního 

zázemí bude zachován - respektive po nutné demontáži v souvislosti s ubouráním příček 

bude zpětně namontován. 

Stávající otopná soustava včetně rozvodů bude po nutné demontáži v době provádění 

prací navrácena do původní polohy - pouze demontáž a zpětná montáž radiátorů. 

Elektrické rozvody osvětlení a pohybových čidel budou zachovány, respektive ochráněny 

v době bouracích prací, světla budou znovu po dokončení sanačních prací osazena do 

původních poloh. 

!!! Při interiérových pracích nesmí být porušeny stávající sdělovací kabely vedoucí do 

objektu pod úrovní terénu, hlavně 3x optické vlákno v chráničkách z úřadu vlády a 2x 

metalický kabel Ministerstva vnitra!!! Kabely budou  vyvěšeny a bude zajištěna jejich 

mechanická ochrana pro nepřerušené užívání.  

VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH SLABOPROUDÝCH A 

SDĚLOVACÍCH KABELOVÝCH TRAS BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ RUČNĚ!!!! 

SPRÁVCI  KABELOVÝCH TRAS BUDOU VYZVÁNI MINIMÁLNĚ 2TÝDNY PŘED 

ZAHÁJENÍM PRACÍ K ÚČASTI NA STAVENIŠTI K ODSOUHLASENÍ OCHRANNÝCH 

OPATŘENÍ A K VYTÝČENÍ TRAS JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ !!!!! 

B.2.6.c) Mechanická odolnost a stabilita 

Základy a spodní stavba 

 Stávající základová spára je dle dostupné archivní dokumentace cca 1,5 m pod 

podlahou suterénu. Průčelní východní stěna objektu byla již při realizaci dodatečně 

podbetonována - stěna k terase. Po vnějším odkopání až k hornímu líci základového 
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pasu bude realizován systém zajišťující vnější hydroizolaci s napojením na stávající 

drenážní systém. Do konstrukce základů nebude zasahováno. 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

B.2.7.a) Technické řešení 

Kanalizace 

 Objekt je napojen na stávající areálovou kanalizaci, včetně dešťových svodů a 

dvorních vpustí v okolí terasy. Do systému nebude zasahováno - zůstává beze změn, 

pouze dojde ke kontrole vnějších patních kusů dešťových svodů po odkopání podél 

obvodových stěn pod úrovní terénu. 

Vodovod 

 Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad - není předmětem návrhu, není 

dotčen údržbovými pracemi. 

Plynovod 

 Objekt je napojen na veřejný nízkotlaký plynovodní řad - není předmětem návrhu, 

není dotčen údržbovými pracemi. 

Vzduchotechnika 

 Větrání hygienického zázemí je zajištěno stávajícím plechovým čtvercovým 
potrubím s kanálovými ventilátory. Místnosti jsou větrány přirozeně - okny. Beze změny. 

Potrubní rozvody VZT budou po dokončení sanačních prací namontovány zpět. 

Chlazení 

 Není předmětem návrhu, není dotčeno údržbovými pracemi. V dosahu 

prováděných prací není zařízení zastiženo. 

Vytápění 

 Stávající systém - není předmětem návrhu. Pouze dojde k lokálním demontážím 

a zpětným montážím otopných těles. 

Elektro 

 Stávající - není předmětem návrhu. Pouze dojde k lokálním demontážím a 

zpětným montážím osvětlovacích těles, k ochraně kabeláže. 
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Elektro - slaboproud 

 Stávající systém - není předmětem návrhu. Nutno ochránit trasu tel. přípojky MV 

do prostoru pod terasou, kde je zakončena v UR na obvodové stěně a dále vedeno 

pod stropem k Raku v chodbě. 

 Dále je nutno ochránit svazek chrániček (3x) s optickými vlákny zataženými do 

objektu pod terasou v blízkosti UR a vedenými pod stropem místnosti v hlavním 

objektu vily do severovýchodního koutu a dále do vyšších podlaží. 

 Čidla EZS budou buď ochráněna, nebo dočasně demontována správcem 

zařízení. 

B.2.7.b) Výčet technických a technologických zařízení 

 Technologickým zařízení je systém ústředního vytápění – stávající v nutných 

případech budou demontována otopná tělesa a znovu navrácena do původní plozice. 

 V chodbě umístěn Rak tel. rozvodů ve vile - v době provádění prací ochránit 

mechanicky a proti prachu.  Zařízení stále v provozu. 

B.2.8               Požárně bezpečnostní řešení  

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. Údržbové práce 

nemění způsob užívání prostor, ani nezasahují do sledovaných parametrů objektu. 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

B.2.9.a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 Stávající obvodové stěny vily a terasy a výplně otvorů  nesplňují  požadavky ČSN 

73 0540 – 2. Vnější plášť nelze z hlediska památkové péče nijak zateplovat, nebo 

zásadním způsobem měnit. Svislá hydroizolace pod úrovní terénu je doplněna XPS a 

splňuje normové hodnoty, tepelná izolace stropní desky splňuje normové požadavky 

částečně z důvodu výškových omezení skladby nad stropní deskou při dodržení pochozí 

nivelety terasy. 

B.2.9.b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 ( Zásady řešení parametrů stavby větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
 odpadů apod. a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost 
 apod.). 

 Objekt je napojen stávajícími přípojkami na veřejný městský vodovod, jednotnou 

kanalizaci, nízkotlaký plynovod a rozvod elektrické energie NN. Objekt je vybaven 
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systémem ústředního vytápění s regulačními prvky, napojený na  plynové kondenzační 

kotle. Otopná tělesa - stávající.  

 Přirozené větrání prostor je zajištěno okny, místnosti hyg. zázemí bez oken jsou 

větrány nuceně - stávající plechové čtvercové potrubí s kanálovými ventilátory. 

 Komunální odpady - stávající svoz. Odpady ze stavební činnosti - třídění na 

regulovaných skládkách. 

 Vzhledem k poloze objektu není třeba řešit zvláštní opatření ochrany před 

vibracemi, hlukem nebo nadměrnou prašností, pouze je třeba stavební činnost 

koordinovat s potřebami programu Kramářovy vily.  Vibrace a hluk ze stavebníé činnosti 

nelze prakticky eliminovat. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.2.11.a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav, podlahy bez zásahů. 

B.2.11.b) Ochrana před bludnými proudy 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. 

B.2.11.c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. 

B.2.11.d) Ochrana před hlukem 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. Hluk ze stavební činnosti 

vzhledem k solitérní poloze vily není kritickým parametrem, pouze je třeba omezit, 

nebo zcela zastavit provádění hlučných prací v koordinaci s programem Kramářovy 

vily. Vibrace z výkopů, vrtání mikropilot a z hutnění zeminy nelze eliminovat. 

B.2.11.e) Protipovodňová opatření 

Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. 

B.2.11.f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu ) 

 Objekt se nenachází na poddolovaném území, v území výskytu metanu, ani nejsou 

známy žádné další negativní vlivy, které by vyžadovali řešení zvláštních ochranných 

opatření. 
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

B.3.a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. Objekt Kramářovy vily je 

napojen na veškerou technickou infrastrukturu. 

B.3.b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. 

B.4. Dopravní řešení 

B.4.a) Popis dopravního řešení 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. Vjezd na pozemek 

Kramářovy vily je hlavní bránou, severní příjezdovou komunikací z ulice Gogolova. Ke 

staveništi - k terase - vede objízdná zpevněná plocha podél západního a jižního průčelí 

budovy. 

B.4.b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. 

B.4.c) Doprava v klidu 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 Terénní úpravy spočívají v provedení hutněného zásypu po odkopu k provedení 

svislé hydroizolace, následně pak zpětné zadláždění chodníkovou mozaikou.  Vegetace - 

živý plot před východní frontou terasy bude odborně zahradnicky deponován a po 

dokončení svislé hydroizolace bude znovu osazen do původní polohy. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.a) Vliv na životní prostředí 

 (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda) 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. Hluk a prach ze stavební 

činnosti budou eliminovány obvyklými prostředky, vozidla vyjíždějící na veřejnou 

komunikaci budou čištěna. Dešťová voda z terasy likvidována na vlastním pozemku, 

dešťové svody objektu zaústěny do stávající jednotné kanalizace - beze změn a bez 

zásahu. Drenážní vody v odkopu dopojeny na stávající systém, respektive na koncové 

vsaky mimo půdorys terasy. 



DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE KRAMÁŘOVA VILA, GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1 - HRADČANY  

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU 
 

KAVA s.r.o.  06/2017 17 

 Obecně lze tedy konstatovat, že vliv stavebních úprav - údržbových prací na okolní 

prostředí je z výše uvedených hledisek minimální. 

B.6.b) Vliv na přírodu a krajinu 

 (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod, 
 zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině) 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. Živý plot v době provádění 
deponován, po dokončení prací osazen do původní polohy. 

B.6.c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Údržbové práce ( terasa, suterén ) nebudou mít žádný vliv na soustavu chráněných 

území Natura 2000. 

B.6.d) Návrh zohlednění podmínek zjišťovacího řízení a EIA 

 Charakter stavby nevyžaduje zjišťovací řízení, ani proces EIA - údržbové práce. 

B.6.e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

 (rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů) 

 Údržbové práce nevyžadují zřizování ochranných nebo bezpečnostních pásem. 

Inženýrské sítě vedené na pozemcích 695 a 696 mají stanovená ochranná pásma dle 

ČSN 73 6005. Tato pásma jsou v návrhu dodržena. Do objektu jsou vedeny stávající 

přípojky, které budou i nadále využívány. Slaboproudé přípojky, zatažené pod terasu, 

budou ochráněny - tel. kabel MV, svazek optických vláken v chráničkách (3x), Jednotlivé 

inženýrské sítě mají požadovaná ochranná pásma dle ČSN 73 6005.  

VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH SLABOPROUDÝCH A 

SDĚLOVACÍCH KABELOVÝCH TRAS BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ RUČNĚ!!!! 

SPRÁVCI  KABELOVÝCH TRAS BUDOU VYZVÁNI MINIMÁLNĚ 2TÝDNY PŘED 

ZAHÁJENÍM PRACÍ K ÚČASTI NA STAVENIŠTI K ODSOUHLASENÍ OCHRANNÝCH 

OPATŘENÍ A K VYTÝČENÍ TRAS JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ !!!!! 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

 (Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva) 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. 

Prevence havárií a havarijní plány 

B.7.1.1. Zóny havarijního plánování 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav - údržbové práce. 
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B.7.1.2. Prevence závažných havárií 

 Ve smyslu zákona 59/2006 Sb. údržbové práce neobsahují  nebezpečné výrobní 

nebo technologické provozy a sklady nebezpečných látek. Vzhledem k charakteru 

stavební činnosti a k jejímu umístění nevyžaduje stavba řešení prevence závažných 

havárií. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění 

 Voda potřebná k provedení stavby bude odebírána ze suterénu objektu, stejně tak 

elektrická energie. 

Potřebný stavební materiál bude během stavby průběžně navážen a zpracováván.  

B.8.b) Odvodnění staveniště 

 Organizace výkopových prací bude zajištěna tak, aby pokud možno nedošlo 

k zaplavení základové spáry suterénu a výkopů. Pak nebude nutné zabývat se likvidací 

staveništních znečištěných vod z výkopů. Pokud by došlo ke vzniku znečištěných 

staveništních vod, budou tyto vody svedeny do odkalovací jímky, sedimentovány a poté 

přečerpány do kanalizace. 

B.8.c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Zásobování staveniště je navrženo z ulice Gogolova, vjezd na pozemek 

Kramářovy vily je hlavní bránou, severní příjezdovou komunikací. Ke staveništi - k 

terase - vede objízdná zpevněná plocha podél západního a jižního průčelí budovy po 

vlastních pozemcích. 

B.8.d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Po dobu provádění stavebních údržbových prací bude po příjezdové komunikaci z 

Gogolovi ulice  probíhat nezbytná doprava materiálů a hmot běžnými vozidly. Nezbytný 

odvoz zeminy při výkopových pracích a zavážení betonové směsi bude provedeno za 

pomoci malých nákladních automobilů. Ostatní práce budou prováděny pomocí 

dodávkových vozidel. Četnost nákladních vozidel a to pouze během zemních prací, bude 

nejvýše 2 vozidla za den v době od 8.00 do 18.00. 

Zvýšená hlučnost a prašnost ze staveništní dopravy bude omezena následujícím 

způsobem: 

- používání vozidel v dobrém technickém stavu a správně seřízených 

- v areálu vily snížení jízdní rychlosti na 5 km/hod 
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- skrápěním prašné cesty v suchém období 

B.8.e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení  

 Ochrana okolí staveniště bude zajištěna vymezením páskou na stojkách - práce 

probíhají v uzavřeném hlídanem areálu, bez přístupu nepovolaných osob. Hyg. zázemí 

pracovníků je umístěno v suterénu budovy - využíváno stávající. 

 Kácení stromů na pozemku není vyžadováno. V rámci údržbových prací není třeba 

provádět žádné demolice ani asanace. Bourané konstrukce jsou patrné z dokumentace 

stávajícího stavu. 

B.8.f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 Nedochází ani k dočasným , ani k trvalým záborům veřejného prostranství - 

staveniště je v uzavřeném, hlídaném areálu, na vlastních pozemcích. 

B.8.g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,                     

  jejich likvidace 

 Během stavby bude vznikat běžný stavební odpad ze stavebních obalů, použitých 

opotřebovaných nástrojů a jejich součástí, apod. Ten bude během stavby průběžně 

odvážen v kontejnerech specializovanou firmou. Množství likvidovaného odpadu bude 

max. jeden kontejner za dva týdny. 

B.8.h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun, nebo deponie zemin 

 Bilance zemních prací bude kladná s přebytkem výkopku cca 10m
3
, tj. cca 1 

nákladní vozidlo. Celkový objem výkopku ke zpětnému zásypu 115,0 m
3
. Přebytek 

výkopku zeminy je z důvodu doplňování jiného druhu zásypového materiálu po 

dokončení svislé hydroizolační vrstvy. Charakter stavby a terénních úprav je patrný 

z výkresové dokumentace, pohledů a řezů. 

B.8.i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Při realizaci je nutné, aby zhotovitel dodržoval harmonogram výstavby a dopravní 

trasy. Hlavní stavební práce budou prováděny v době od 7
oo

 - 19
oo

 hod, ty nejhlučnější 

pouze v rozmezí od 8
oo

 - 14
oo

 hod. Při provádění prací bude nutno dodržet vyhláškami 

stanovené hladiny hluku a koordinovat činnost s programem Kramářovy vily. 

 Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 

v dobrém technickém stav, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 

technickém osvědčení.  

 Při stavební činnosti musí zhotovitel dodržovat povolené hladiny hluku dle nařízení 

vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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 Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní 

zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno 

zabezpečit pasivní ochranu prostoru pomocí krytů a akustických zástěn. 

 Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečišťování veřejných komunikací. U výjezdu ze staveniště bude proto situována 

oklepová plocha a plocha pro mechanické dočištění vozidel. Případné znečištění 

veřejných komunikací bude průběžně odstraňováno. 

 Největší zátěž z hlediska pohybu automobilů na staveniště bude ve fázi odvozu 

výkopku. Dopravní trasa bude vedena v souladu s podmínkami příslušných státních 

orgánů. Počítá se s maximální kapacitou 1 nákladního vozidla za 1 den.  

 Zhotovitel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídající zákonu č. 56/2001 Sb. 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhlášce č. 302/2001 Sb. 

ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění 

pozdějších předpisů. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné 

seřizování motorů. 

Způsob využití komunikací : 

- doprava materiálů a hmot běžnými dodávkovými vozidly, odvoz výkopku a navážení                                

betonové směsi nákladními vozidly 

 Po dobu stavebních prací je nutno vhodným způsobem zabezpečit provoz zařízení 

staveniště, aby nedošlo ke znečištění podzemních vod a zanesení kanalizačních řadů. 

B.8.j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 (posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

 podle jiných  právních předpisů) 

 Po dobu provádění prací je třeba zajistit dodržování platných právních předpisů pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Platné právní předpisy v oboru stavebnictví, pro projektování a provádění: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (hlava pátá, §§ 132  až  137) 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích, s důrazem na práce ve výškách a při 

výkopových pracech. 
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 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 

vyhlášek č. 97/1982 Sb., č. 551/1990 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 

Sb., vyhlášky č. 118/2003 Sb. a vyhlášky  č. 393/2003 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 

vyhlášky č. 552/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 

394/2003 Sb. 

 Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických 

zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich 

bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 

vyhlášky č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 

395/2003 Sb. 

 Norma ČSN EN 14199 o Provádění speciálních geotechnických prací - 

Mikropiloty 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

 Nařízení vlády  č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Nařízení vlády  č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. 

Nařízení vlády s omezenou platností dle ustanovení § 23 zákona č. 309/2006 Sb. 

 Nařízení vlády  č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a č. 441/2004 

Sb. 

 Nařízení vlády  č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz  a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

 Nařízení vlády  č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů v souladu s nařízením vlády č. 

405/2004 Sb. 
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B.8.k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Stavebními údržbovými pracemi nebudou dotčené žádné další stavby nebo 

komunikace, jejichž bezbariérové užívání by bylo třeba během výstavby řešit.  

B.8.l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit žádná zvláštní dopravní inženýrská 

opatření.  

B.8.m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

  (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí  

 při výstavbě apod.) 

 Během provádění prací bude objekt vily v provozu. Nepředpokládají se účinky 

vnějšího prostředí na stavbu, kvůli kterým by bylo nutné řešit speciální podmínky pro 

provádění stavby. 

B.8.n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Vzhledem ke svému charakteru bude výstavba provedena v jedné souvislé etapě. 

Předpokládaná doba výstavby je 2-4 měsíce od zahájení stavebních prací.  

 

 Převzetí, příprava staveniště a jeho vymezení cca   3 dny 

 Bourání stávajících vnitřních konstrukcí cca   1 týden 

 Zemní práce cca       1 měsíc 

 Mikropilotáž       1 týden 

 Bourací práce souvrství terasy    1 týden 

 Sanace povrchu stropní desky ( terasa )   1 týden 

 Sanace rubu stropní desky a nátěry I nosníků  1 týden 

 Vnitřní instalace - do původního stavu cca    1 týden 

 Dozdívky příček, sanační omítky, dokončovací práce    4 týdny 

 Nové souvrství terasy, kamenické práce    6 týdnů 

 Dokončovací práce zpevněných ploch ( zádlažby )   2 týdny 

 Sadovnické práce      1 týden  

Složitější stavební práce budou prováděny následujícím způsobem: 
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 Výkopové práce v okolí suterénních zdí budou prováděny ručně nebo za použití 

malé mechanizace např. (minirypadlo SWE 90) a dočištění proběhne ručně. 

 Vyvážení zeminy a její deponie na pozemku bude řešena formou ručního 

překládání zeminy na pásový dopravník a dále na deponii na staveništi. Pro 

překládání většího množství zeminy je možné v prostoru pozemku použít 

mininakladač Bobcat.  

 Dovoz a doprava betonové směsi bude zajištěna pomocí menšího typu nákl. 

automobilu - zavlhlá směs k okamžitému domíchání a ukládání 


