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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: 

„Úpravy sociálních prostor v 1.NP objektu Strakovy akademie“ 

Česká republika – Úřad vlády České republiky (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky 
a prokázání kvalifikace pro předmětnou veřejnou zakázku (dále jen „veřejná zakázka“). 

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), v souladu 
s ustanovením § 31 ZZVZ podle zásad § 6 ZZVZ. Výběrové řízení je realizováno přiměřeně 
k pojmům a principům použitým v ZZVZ. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje 
na text ZZVZ, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení dle ZZVZ. Touto výzvou není 
zahájeno zadávací řízení ve smyslu § 4 ZZVZ. Vzhledem k tomu v tomto výběrovém řízení nelze 
proti rozhodnutí zadavatele uplatnit námitky či jiné standardní opravné prostředky ve smyslu ZZVZ. 

1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele 

Název: Česká republika – Úřad vlády České republiky 
Sídlo: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
IČO:  00006599 
DIČ: CZ00006599 
Zastoupená:  Ing. Ivanou Hošťálkovou, ředitelka Odboru technického a provozního 
Kontaktní osoba:  Pavel Dyntera Smékal, Oddělení veřejných zakázek 

2. Vymezení druhu, režimu a předmětu veřejné zakázky 

2.1. Druh a režim veřejné zakázky 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 

2.2. Klasifikace veřejné zakázky 

CPV 45000000-7 Stavební práce 

 45330000-9 Instalatérské a sanitární práce 

 44112210-3 Pevné podlahy 

 45420000-7 Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce 

2.3. Místo plnění veřejné zakázky  

Místem plnění veřejné zakázky je objekt zadavatele Strakova akademie na adrese nábřeží 
Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana. 

2.4. Doba plnění veřejné zakázky 

Dodavatel se zavazuje provést dílo nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště, přičemž 
dodavatel je povinen převzít staveniště do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, jejíž vzor 
je přílohou C této výzvy k podání nabídky, uveřejněním v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“). Uveřejnění smlouvy 
zajistí zadavatel a bude dodavatele písemně informovat o uveřejnění smlouvy v Registru smluv. 
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Bližší podmínky doby plnění jsou uvedeny v čl. III vzoru smlouvy, který je přílohou C této výzvy 
k podání nabídky. 

Zadavatel upozorňuje, že objekt, ve kterém budou probíhat stavební práce, je určen 
k pravidelnému konání vrcholných protokolárních akcí vlády ČR a dodržení stanoveného 
termínu dokončení veřejné zakázky je tak pro zadavatele zcela zásadní. 

2.5. Věcné vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele úpravy sociálních 
prostor (WC muži, ženy, invalidé) v 1.NP spočívající v úpravě dispozičního řešení, výměně 
zařizovacích předmětů, výměně obkladů a dlažeb, nové teracové podlahy, výměně a repasi výplní 
vnitřních otvorů, zřízení nové elektroinstalace, vč. koncových prvků, výměně nebo úpravě vedení 
dotčených částí připojovacích rozvodů kanalizace a vody dle vypracované dokumentace pro výběr 
zhotovitele a to v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzoru smlouvy, který je uveden v příloze 
C této výzvy k podání nabídky. 

2.6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 2.600.000 Kč bez DPH. 

3. Nabídka 

3.1. Způsob zpracování nabídky 

Nabídka musí být zpracována v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě.  

Nabídka včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu zakázky bude zpracována 
v českém jazyce. Doklad zhotovený v cizím jazyce se předkládá s překladem do českého jazyka. 
Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného 
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. 
Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce lze předložit bez překladu. 

Nabídka, která nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této výzvě, 
se nepovažuje za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží. 

Nabídky nebudou obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

3.2. Obsah nabídky 

Dodavatel předloží dokumenty ve své nabídce v následujícím pořadí:  

1. krycí list nabídky – viz příloha A této výzvy k podání nabídky;   

2. doklady k prokázání kvalifikace, z jejichž obsahu je zřejmé, že dodavatel požadovanou 
kvalifikaci splňuje anebo čestné prohlášení o splnění kvalifikace - viz čl. 4. a příloha B této 
výzvy k podání nabídky; 

3. vyplněná příloha D (výkaz výměr) této výzvy k podání nabídky. Oceněný výkaz výměr 
se soupisem prací bude nahrán ve formátu Microsoft Excel, tedy ve formátu poskytnutém 
dodavatelům k vyplnění zadavatelem, nepostačuje např. podání dokumentu ve formátu PDF; 

4. doklady k prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, z jejichž obsahu je zřejmé, 
že poddodavatel splňuje kvalifikaci, kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci prostřednictvím 
poddodavatele, anebo čestné prohlášení o splnění této kvalifikace poddodavatelem – viz 
čl. 4.6. a příloha G této výzvy k podání nabídky (předkládá se v případě, že dodavatel bude 
využívat služby poddodavatele); 

5. ostatní doklady a dokumenty (např. plná moc). 



Stránka 3 (celkem 31) 

3.3. Podání nabídky 

Nabídky v elektronické podobě se podávají výhradně prostřednictvím profilu zadavatele 
na adrese https://zakazky.vlada.cz/ a to formou podání nabídky. Jiný způsob elektronického 
podání nabídky (např. odpověď na zprávu v elektronickém nástroji, e-mail atd.) není přípustný. 
Nabídky podané elektronicky jiným způsobem budou považovány za nepodané a zadavatel k nim 
nepřihlédne. Listinná verze nabídek není přípustná. 

Dodavatelé předkládají všechny doklady jako naskenované kopie v čitelné podobě nebo jako 
originály v elektronické podobě, s výjimkou vyplněné přílohy D (výkaz výměr) této výzvy k podání 
nabídky, kterou dodavatel předloží ve formátu Microsoft Excel. 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 

Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky 
přes profil zadavatele provedli na profilu zadavatele nabízený test nastavení prohlížeče 
a systému (výsledkem testu jsou upozornění na nutná nastavení, aktualizace, velikost příloh atp.). 
Zadavatel především upozorňuje dodavatele, že jednotlivé přílohy vkládané na profil zadavatele 
mají omezenou velikost nastavenou provozovatelem profilu zadavatele a dodavatelé tak musí 
případné větší soubory upravit tak, aby bylo umožněno jejich nahrání. 

3.4. Kontaktní adresa dodavatele, společná nabídka 

Dodavatel v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi dodavatelem 
a zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou 
v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat 
tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení.  

3.5. Varianty nabídky 

Varianty nabídek nejsou přípustné. 

3.6. Lhůta pro podání nabídek, zadávací lhůta 

Lhůta pro podání nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.vlada.cz/, 
kde budou uveřejněny i její případné změny (prodloužení).  

Vzhledem k přípustnosti podání nabídek pouze v elektronické podobě neproběhne veřejné 
otevírání nabídek. 

Zadavatel nestanovuje žádnou zadávací lhůtu. 

4. Kvalifikace 

Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže splnění kritérií kvalifikace specifikovaných níže: 

a) základní způsobilosti obdobně podle § 74 ZZVZ; 
b) profesní způsobilosti obdobně podle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ; 
c) technická kvalifikace obdobně podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ. 

4.1. Základní způsobilost 

Základně způsobilým není dodavatel, který 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

https://zakazky.vlada.cz/
https://zakazky.vlada.cz/
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e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba 
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat 

i. tato právnická osoba, 
ii. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
iii. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu, postupuje se obdobně dle § 74 odst. 3 ZZVZ. 

4.1.1. Prokazování základní způsobilosti 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k čl. 4.1. písm. a), 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k čl. 4.1. písm. b), 
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k části čl. 4.1. písm. b), 
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k čl. 4.1. písm. c), 
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k čl. 4.1. písm. d), 
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, 

že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k čl. 4.1. písm. e). 

Doklady dle tohoto článku se předkládají v kopiích a lze je nahradit čestným prohlášením, jehož 
vzor je uveden v příloze B této výzvy. 

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaných kritérií 
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

4.2. Profesní způsobilost 

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti 

a) předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Doklad dle předchozí věty musí prokazovat 
splnění požadovaných kritérii způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání 
nabídky. 

b) předložením dokladu o oprávnění k podnikání živnost vázaná pro provádění staveb, jejich 
změn a odstraňování (např. výpisu ze živnostenského rejstříku nebo živnostenský list).  

Uvedené doklady se předkládají v kopii a lze je nahradit čestným prohlášením, jehož vzor 
je uveden v příloze B této výzvy k podání nabídky. 

4.3. Technická kvalifikace 

Zadavatel požaduje k prokázání kritérií technické kvalifikace předložit seznam stavebních prací. 

4.3.1. Seznam stavebních prací 

Dodavatel splňuje kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 5 letech před zahájením 
výběrového řízení realizoval alespoň 3 referenční zakázky obdobného charakteru, tedy 
zakázky, jejichž předmětem byly stavební práce na budovách včetně inženýrských sítí na budově 
o minimálním finančním objemu 3.000.000 Kč včetně DPH pro každou z těchto zakázek, 
přičemž alespoň 1 z uvedených referenčních zakázek musí být zakázka na památkově 
chráněném objektu zapsaném v Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO, 
na Indikativním seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO, nebo zapsaném v Ústředním 
seznamu kulturních památek nebo jiném obdobném zahraničním seznamu, v němž jsou zapsány 
objekty/památky s obdobnou právní ochranou nebo objekty/památky zapisované do Ústředního 
seznamu kulturních památek, nebo objektu nacházejícího se v památkově chráněném území nebo 
památkové rezervaci. 
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K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil 
seznam stavebních prací obdobně dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ formou čestného prohlášení, 
jehož vzor je uveden v příloze B této výzvy k podání nabídky, z jehož obsahu bude zřejmé, že výše 
uvedená kritéria technické kvalifikace dodavatel splňuje. V seznamu stavebních prací uvedeném 
v čestném prohlášení dle přílohy B dodavatel uvede u každé zakázky popis poskytnutých 
stavebních prací, období poskytování stavebních prací, subjekt, pro který byly stavební práce 
realizovány včetně kontaktní osoby a finanční objem stavebních prací včetně DPH. 

Zadavatel je oprávněn vyžadovat po vybraném dodavateli před podpisem smlouvy k doložení 
skutečností uvedených dodavatelem v seznamu stavebních prací dále uvedené doklady 
(dodavatel není povinen tyto doklady předkládat v nabídce) 

- osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací, nebo 
- jiný rovnocenný doklad, zejména smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění 

dodavatelem. 

Splnění technické kvalifikace ve své nabídce prokáže dodavatel čestným prohlášením, z jehož 
obsahu bude zřejmé, že níže uvedenou technickou kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje. 
Toto čestné prohlášení je součástí vzoru dle přílohy B této výzvy k podání nabídky 
a předpokládá vyplnění tabulky, která je jeho součástí.  

4.4. Doklady o kvalifikaci 

Doklady dle čl. 4.1. až 4.3. se při podání nabídky předkládají v kopiích a lze je nahradit čestným 
prohlášením dle přílohy B této výzvy k podání nabídky. Namísto předložení dokladů požadovaných 
zadavatelem k prokázání základní a profesní způsobilosti je dodavatel oprávněn prokázat svou 
kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 ZZVZ) nebo 
certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 ZZVZ).  

4.5. Prokazování kvalifikace v případě podání společné nabídky 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně, bude zadavatel postupovat 
obdobně dle § 82 ZZVZ. Dodavatel v takovém případě ve své nabídce předloží prohlášení 
dle čl. 4.4. všech dodavatelů podávajících společnou nabídku, že splňují kvalifikační předpoklady.  

4.6. Prokázání kvalifikace poddodavatelem  

Pokud dodavatel není schopen prokázat splnění určité části profesní či technické kvalifikace, 
je oprávněn prokázat splnění chybějící části profesní či technické kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele v rozsahu, v jakém se poddodavatel bude podílet na plnění předmětu veřejné 
zakázky. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění základní 
způsobilosti dle čl. 4.1. této výzvy k podání nabídky a § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle čl. 4.2. 
písm. a) této výzvy k podání nabídky a § 77 odst. 1 ZZVZ.  

Dodavatel v takovém případě ve své nabídce předloží čestné prohlášení poddodavatele, 
zpracované dle vzoru uvedeného v příloze G této výzvy k podání nabídky, že splňuje kvalifikační 
předpoklady požadované zadavatelem pouze ve vztahu k části kvalifikace, která je prokazována 
prostřednictvím poddodavatele. Součástí bude i prohlášení dle uvedeného vzoru, 
že se poddodavatel bude podílet na části plnění veřejné zakázky, pro které prokazuje splnění 
kvalifikace.   

4.7. Důsledek nesplnění kvalifikace 

Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude vyloučen z účasti ve výběrovém 
řízení. 

5. Obchodní podmínky, návrh smlouvy 

Obchodní a jiné smluvní podmínky jsou zpracované v podobě vzoru smlouvy, která je přílohou C 
této výzvy k podání nabídky. 
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Dodavatel není povinen v nabídce předložit návrh smlouvy, avšak prohlášením uvedeném v krycím 
listu nabídky, který je připojen jako příloha A této výzvy k podání nabídky, se zavazuje uzavřít 
se zadavatelem smlouvu v souladu s tímto vzorem a nabídkou dodavatele, stane-li se vybraným 
dodavatelem. 

6. Zpracování nabídkové ceny 

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce celkovou nabídkovou cenu formou oceněného 
výkazu výměr uvedeného v příloze D této výzvy k podání nabídky.    

Nabídková cena bude uvedena jako celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné 
zakázky v rozsahu požadovaném v této výzvě včetně jejích příloh, zejména v dokumentaci pro 
výběr zhotovitele, která tvoří přílohu E této výzvy k podání nabídky. Nabídková cena musí 
obsahovat veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky podle podmínek 
stanovených zadavatelem v této výzvě k podání nabídky. Nabídková cena je cena konečná 
a překročitelná pouze za podmínek dle vzoru smlouvy, který je přílohou C této výzvy k podání 
nabídky.  

6.1. Nabídková cena zahraničního dodavatele 

V případě, že dodavatel není povinen v České republice přiznat DPH a tuto povinnost musí splnit 
zadavatel (jedná se zejména o případ, kdy je dodavatel osoba povinná k dani neusazená  
v tuzemsku podle § 108 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, za níž je povinen daň přiznat plátce či identifikovaná osoba, tj. zadavatel), 
je dodavatel povinen na tuto skutečnost v nabídce výslovně upozornit a nabídkovou cenu uvést 
včetně DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel. Hodnocena bude nabídková cena včetně 
DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel, neboť zadavatel hodnotí svůj celkový výdaj 
v souvislosti s veřejnou zakázkou.  

6.2. Mimořádně nízká nabídková cena 

V případě pochybností zadavatele, zda nabídková cena účastníka není mimořádně nízká, 
zadavatel může požádat účastníka výběrového řízení o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové 
ceny a vyloučit tohoto účastníka z výběrového řízení, pokud relevantní vysvětlení ve stanovené 
lhůtě nepředloží. 

7. Hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. 

Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost jen na základě kritéria hodnocení nejnižší 
nabídková cena. 

Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši včetně DPH.  

V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude nejvýhodnější nabídka vybrána 
losem. 

Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ. Účastnit se losování mají 
právo dodavatelé, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí 
nejméně 2 pracovní dny před losováním prostřednictvím profilu zadavatele. 

8. Práva zadavatele, ostatní podmínky 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

a) změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky; 
b) neposkytnout účastníkům náhradu nákladů, které vynaloží v souvislosti se svou účastí 

ve výběrovém řízení; 
c) uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení nebo oznámení o výběru 

dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění; 

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.h108.2&effect=1.3.2012
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.&effect=1.3.2012
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d) odesílat jakékoliv zprávy a sdělení dodavatelům jen prostřednictvím profilu zadavatele; 
e) nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty jinou cestou než prostřednictvím profilu 

zadavatele na adrese https://zakazky.vlada.cz/ neposuzovat a nehodnotit. 

9. Vysvětlení zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění,  
komunikace v průběhu výběrového řízení 

9.1. Vysvětlení zadávací dokumentace 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možné doručit nejpozději 4 pracovní dny před 
koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje podat žádost o vysvětlení zadávací 
dokumentace přes profil zadavatele na adrese https://zakazky.vlada.cz/.  

Odpověď na včas podanou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude do 3 pracovních dnů 
od jejího obdržení odeslána tazateli (nejpozději však 2 pracovní dny před uplynutím lhůty 
pro podání nabídek) a všechna vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejněna na profilu 
zadavatele. 

Zadavatel nebude obdobně dle § 211 odst. 3 ZZVZ odpovídat na dotazy podané jiným způsobem 
než v elektronické podobě, tedy na písemné dotazy podané např. osobně na podatelně zadavatele 
nebo zaslané jinými než elektronickými prostředky. Zadavatel dále nebude poskytovat 
vysvětlení na telefonické dotazy. 

9.2. Změna zadávací dokumentace 

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele na adrese 
https://zakazky.vlada.cz/. 

9.3. Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění se koná dne 03.04.2019 v 10:00 hodin.  

Sraz účastníků prohlídky místa plnění je na informacích objektu (vlevo od hlavního vchodu) 
na adrese: Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana.  

Zadavatel dodavatelům prohlídku místa plnění důrazně doporučuje zejména s ohledem 
na charakter objektu.  

9.4. Komunikace v průběhu výběrového řízení 

Zadavatel bude během výběrového řízení s dodavateli komunikovat obdobně dle § 211 ZZVZ. 
Zadavatel doporučuje dodavatelům komunikovat prostřednictvím profilu zadavatele. Veškeré 
zprávy odeslané zadavatelem si může dodavatel přečíst po přihlášení na profil zadavatele 
ve svých příchozích zprávách. Zadavatel proto dodavatelům doporučuje průběžně sledovat stav 
výběrového řízení na profilu zadavatele, a to jako přihlášení uživatelé. 

Zadavatel zdůrazňuje, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky 
je dokument doručen již dodáním do datové schránky adresáta. Prostřednictvím datové 
schránky nelze podat nabídku. 

Zadavatel dále zdůrazňuje, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím elektronického 
nástroje (profilu zadavatele) je dokument doručen již okamžikem přijetí datové zprávy 
na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji. 

10. Další podmínky pro uzavření smlouvy 

10.1. Předložení dokladů na žádost zadavatele 

Zadavatel je oprávněn (nikoliv povinen) obdobně dle § 104 písm. a) ZZVZ vyzvat vybraného 
dodavatele, se kterým má být uzavřena smlouva, aby před jejím uzavřením předložil zadavateli 

https://zakazky.vlada.cz/
https://zakazky.vlada.cz/
https://zakazky.vlada.cz/
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originály nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti  
se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. 

Vybraný dodavatel je povinen v rámci součinnosti k uzavření smlouvy předložit zadavateli na jeho 
žádost doklady dle čl. 4.1. až 4.3. této výzvy k podání nabídky. 

10.2. Předložení pojistné smlouvy 

Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli jako bližší podmínku součinnosti před uzavřením 
smlouvy obdobně dle § 104 písm. e) ZZVZ předložení kopie pojistné smlouvy, ze které bude 
vyplývat splnění požadavků zadavatele definovaných v čl. IV odst. 19 vzoru smlouvy, který tvoří 
přílohu C této výzvy k podání nabídky.  

10.3. Předložení harmonogramu prací 

Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli jako bližší podmínku součinnosti před uzavřením 
smlouvy obdobně dle § 104 písm. e) ZZVZ předložení harmonogramu prací, ze kterého bude 
vyplývat splnění požadavků zadavatele definovaných v čl. III odst. 3 vzoru smlouvy o dílo, který 
tvoří přílohu C této výzvy k podání nabídky. 

10.4. Určení osoby pověřené odborným vedením provádění stavby (stavbyvedoucí) 

Vybraný dodavatel nejpozději v den podpisu smlouvy sdělí zadavateli jméno stavbyvedoucího 
a zástupce stavbyvedoucího včetně dokladů o autorizaci a mistra. 
 

10.5. Přílohy výzvy k podání nabídky 

Nedílnou součástí této výzvy k podání nabídky jsou následující přílohy: 

Příloha A  –  Krycí list nabídky (dodavatel předloží v nabídce) 

Příloha B  –  Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 
(pro dodavatele) (dodavatel předloží v nabídce, pokud neprokazuje kvalifikaci 
doklady) 

Příloha C  –  Vzor smlouvy (dodavatel v nabídce nepředkládá) 

Příloha D  – Výkaz výměr (dodavatel předloží v nabídce oceněný výkaz výměr) 

Příloha E  –  Dokumentace pro výběr zhotovitele (dodavatel v nabídce nepředkládá) 

Příloha F  – Seznam poddodavatelů (dodavatel předloží v nabídce jen v případě využití 
poddodavatele) 

Příloha G  –  Vzor čestného prohlášení poddodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů  
(dodavatel předloží v nabídce v případě využití poddodavatele) 

V Praze 

Ing. Ivana Hošťálková 
ředitelka Odboru technického a provozního 
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Krycí list nabídky 

 

Název veřejné zakázky: 
Úpravy sociálních prostor v 1.NP objektu 
Strakovy akademie 

Identifikační údaje dodavatele právnické osoby 

Obchodní firma nebo název: ……… 

Sídlo: ……… 

Právní forma: ……… 

Identifikační číslo osoby – je-li přiděleno: ……… 

Daňové identifikační číslo – je-li přiděleno: ……… 

E-mail: ……… 

Tel. číslo: ……… 

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo 
jeho členů, případně jiné fyzické osoby 
oprávněné zastupovat právnickou osobu: 

……… 

Identifikační údaje dodavatele fyzické osoby 

Obchodní firma nebo jméno nebo jméno  
a příjmení: 

……… 

Sídlo: ……… 

Identifikační číslo osoby – je-li přiděleno: ……… 

Daňové identifikační číslo – je-li přiděleno: ……… 

E-mail: ……… 

Tel. číslo: ……… 

 

Dodavatel prohlašuje, že v případě, že jeho nabídka podaná ve shora uvedeném výběrovém 
řízení bude vybrána jako nejvýhodnější, uzavře se zadavatelem smlouvu v souladu se vzorem, 
který tvoří přílohu C výzvy k podání nabídky a nabídkou dodavatele. 

Dodavatel tímto dává zadavateli výslovný souhlas se zpracováním a uchováváním, 
popř. uveřejněním (pokud takové uveřejnění zvláštní právní předpisy vyžadují) osobních údajů 
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), 
a to v rozsahu, v jakém byly dodavatelem poskytnuty tyto údaje zadavateli v rámci výběrového 
řízení a v rozsahu, v jakém jsou tyto údaje nezbytně nutné pro plnění zákonných povinností 
ze strany zadavatele vztahujících se k realizaci veřejné zakázky a k plnění předmětu veřejné 
zakázky a k plnění smluvních povinností ze strany dodavatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, 
ale odvolání souhlasu nemá vliv na plnění zákonných povinností zadavatele a povinností 
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zadavatele vyplývajících z Nařízení, především na plnění archivační a uveřejňovací povinnosti. 
Zpracování osobních údajů je možné, při zachování účelu, pro který jsou zpracovány, pouze 
po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, toto neplatí, pokud se osobní údaje 
zpracovávají výhradně za účelem archivace ve veřejném zájmu a za předpokladu provedení 
příslušných opatření k zajištění zabezpečení osobních údajů. 

V(e) …………………………………………………….. dne …………….. 

 

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele 

Obchodní firma nebo název nebo jméno 
a příjmení: 

……… 

Titul, jméno, příjmení, funkce: ……… 

Podpis: ……… 
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Čestné prohlášení o splnění kvalifikace 

Název veřejné zakázky: 
Úpravy sociálních prostor v 1.NP objektu Strakovy 
akademie 

Obchodní firma nebo název dodavatele – 
právnické osoby: 

……… 

Jméno, příjmení a případně i obchodní 
firma dodavatele fyzické osoby: 

……… 

I. Základní způsobilost 

Dodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky základní způsobilosti obdobně dle § 74 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)  
a dle čl. 4.1. výzvy k podání nabídky. 

II. Profesní způsobilost 

Dodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky profesní způsobilosti obdobně dle § 77 odst. 1 a odst. 2 
písm. a) ZZVZ a dle čl. 4.2. výzvy k podání nabídky. 

III. Technické kvalifikační předpoklady 

Dodavatel prohlašuje, že splňuje kritéria technické kvalifikace obdobně dle § 79 odst. 2 písm. a) 
dle čl. 4.3. výzvy k podání nabídky, k čemuž dále uvádí: 

Seznam stavebních prací (dle čl. 4.3.1. výzvy k podání nabídky) 

Poř. 
č. 

Název referenční 
zakázky 

Popis (obsah) 
poskytnuté 

referenční zakázky   

(z popisu musí 
vyplývat splnění 

podmínek 
stanovených v čl. 

4.3.1. výzvy 
k podání nabídky 
včetně uvedení 

označení objektu, 
na kterém byly 
stavební práce 

prováděny) 

Finanční 
objem v Kč 
včetně DPH 

Období 
poskytování 
referenční 
zakázky 

(MM/RRRR-
MM/RRRR;  
ne později  

než 5 let před 
zahájením 
výběrového 

řízení) 

Subjekt, kterému byla 
referenční zakázka 

poskytována 

(objednatel, kontaktní 
osoba včetně jejich 
kontaktních údajů) 

1. ……… ……… ……… ……… ……… 

2. ……… ……… ……… ……… ……… 

3. ……… ……… ……… ……… ……… 

V případě potřeby doplňte další řádky. 

V(e) ………………………….……….. dne …………….. 

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele 

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení: 

……… 

Titul, jméno, příjmení, funkce: ……… 

Podpis: ……… 
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Dodavatel není povinen v nabídce předkládat návrh smlouvy, dokládá však dokumenty uvedené 
v čl. 3.2. výzvy k podání nabídky.  

Čj. 10612/2019-UVCR-xx 
Ev. číslo: 19/xxx-0 

SMLOUVA O DÍLO 

Úpravy sociálních prostor v 1.NP objektu Strakovy akademie  

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „autorský zákon“) 

Česká republika – Úřad vlády České republiky 

kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního, 
na základě vnitřního předpisu objednatele 

se sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 

IČO:   00006599 

DIČ:   CZ00006599 

bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710 

kontaktní osoba: bude doplněno před podpisem smlouvy e-mail: bude doplněno  
před podpisem smlouvy, tel. č. bude doplněno před podpisem smlouvy 

(dále jen „objednatel“) 

a 

bude doplněno před podpisem smlouvy  

kterou zastupuje: bude doplněno před podpisem smlouvy, na základě bude doplněno 
před  podpisem smlouvy  

se sídlem:  bude doplněno před podpisem smlouvy 
IČO:   bude doplněno před podpisem smlouvy 
DIČ:   bude doplněno před podpisem smlouvy 
bankovní spojení: bude doplněno před podpisem smlouvy, účet č.: bude doplněno  

před podpisem smlouvy 
kontaktní osoba: bude doplněno před podpisem smlouvy, e-mail: bude doplněno  

před podpisem smlouvy, tel. č. bude doplněno před podpisem smlouvy 
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném bude doplněno před podpisem smlouvy, 
oddíl bude doplněno před podpisem smlouvy, vložka č. bude doplněno před podpisem smlouvy 

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „nabídka“) 
a rozhodnutím objednatele jako zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení 
veřejné zakázky sp. zn. 10612/2019-UVCR s názvem „Úpravy sociálních prostor v 1.NP objektu 
Strakovy akademie” tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).  

Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

  Článek I.
Předmět a účel smlouvy 

1. Objednatel je příslušný hospodařit s majetkem České republiky, objektem Strakova akademie 
nacházející se na adrese nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
(dále jen „objekt“).  

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo specifikované v čl. II této smlouvy (dále také jen „dílo“) za podmínek 
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stanovených touto smlouvou a jejími přílohami, zejména dokumentací pro výběr zhotovitele 
zpracovanou projektantem Atelier pozemního stavitelství s.r.o., se sídlem Thákurova 3, 
160 00 Praha 6, vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a závazek objednatele řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

3. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objekt je objektem zvláštního významu ve smyslu 
§ 48 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle 
usnesení vlády č. 1604 ze dne 16. prosince 2008 k zajišťování bezpečnosti chráněných 
objektů a prostorů, a je pod stálou kontrolou Ochranné služby Policie České republiky.  

  Článek II.
Předmět díla 

1. Předmětem díla je realizace úpravy sociálních prostor (WC muži, ženy, invalidé) v 1.NP 
objektu spočívající v úpravě dispozičního řešení, výměně zařizovacích předmětů, výměně 
obkladů a dlažeb, nové teracové podlahy, výměně a repasi výplní vnitřních otvorů, zřízení 
nové elektroinstalace vč. koncových prvků, výměně nebo úpravě vedení dotčených částí 
připojovacích rozvodů kanalizace a vody dle přílohy č. 2 – Dokumentace 
pro výběr zhotovitele a přílohy č. 1 – Výkaz výměr. 

2. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla: 

a) dokumentaci skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních v listinné podobě  
a 1 vyhotovení v digitální podobě umožňující její další editaci (DWG, Word) 
a dále ve formátu PDF, 

b) doklady potřebné k řádnému užívání díla, doklady prokazující správné provedení díla 
katalogové listy, prohlášení o shodě, atesty, certifikáty použitých výrobků a materiálů, 
potvrzení o řádné likvidaci odpadů apod., a to vždy ve dvou vyhotoveních v listinné 
podobě, 

c) doklady o provedených revizích, měřeních a zkouškách, 

d) originál stavebního deníku. 

3. Dílo bude provedeno způsobem, v rozsahu a kvalitě stanovené v tomto článku smlouvy,  
a dále způsobem, v rozsahu a kvalitě specifikované dalšími ustanoveními této smlouvy 
včetně jejích příloh a v souladu s nabídkou zhotovitele jako vybraného dodavatele veřejné 
zakázky, na základě které byla tato smlouva uzavřena.  

  Článek III.
Místo a čas plnění 

1. Místem plnění díla je objekt objednatele uvedený v čl. I odst. 1 této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště, přičemž 
zhotovitel je povinen převzít staveniště do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 
uveřejněním v Registru smluv, nebude-li dohodnuto jinak. Veškeré práce budou probíhat 
za plného provozu objektu, hlučné práce budou v maximální míře prováděny mimo běžnou 
pracovní dobu, tj. od 17,00 hodin do 7,45 následujícího dne a o víkendech. 

3. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy předložit objednateli návrh harmonogramu 
prací. Harmonogram prací musí obsahovat minimálně závazný dílčí termín plnění 
pro dokončení bouracích prací (nejpozději do 6 týdnů od předání staveniště). Zhotovitel 
do harmonogramu prací musí zahrnout pravidelná zasedání vlády 1x týdně, v tento den jsou 
pozastaveny veškeré práce zhotovitele bez náhrady. Harmonogram prací musí odpovídat 
časové náročnosti prací. Objednatel neakceptuje zjevně nepřiměřené doby plnění uvedené 
v harmonogramu prací. Zhotovitel je povinen stanovit harmonogram prací tak, 
aby minimalizoval omezení využívání objektu objednatelem. Harmonogram prací může být 
měněn a dopracováván v závislosti na aktuálních požadavcích objednatele. K posunutí 
závazného dílčího termínu plnění a termínu plnění dle odst. 2 tohoto článku smlouvy může 
dojít pouze v případech stanovených v odst. 4 tohoto článku smlouvy.  
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4. Zhotovitel je povinen přerušit práce ve dnech dle požadavku objednatele, zejména z důvodu 
konání protokolárních akcí nebo zasedání vlády České republiky v objektu. V případě, 
že bude provádění díla pozastaveno, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro 
dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů stanovených časovým 
harmonogramem postupu provedení díla a to o dobu pozastavení provádění díla 
se zohledněním času na opětovné zahájení prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů 
spojených s přerušením díla. Nutnost přerušení díla na žádost objednatele se nepovažuje 
za neposkytnutí součinnosti objednatele zhotoviteli a nemůže být důvodem pro odstoupení 
zhotovitele od smlouvy. 

  Článek IV.
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště (pracoviště) v termínu dle čl. III odst. 2 této 
smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno 
převzetí staveniště. Návrh zápisu připraví objednatel. Nejpozději při předání staveniště jsou 
objednatel a zhotovitel povinni se seznámit s riziky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen „BOZP“), a to v písemné podobě. Seznámení s riziky musí být přílohou zápisu o předání 
staveniště.  

2. Objednatel proškolí vybrané zástupce zhotovitele ze zásad na úseku požární ochrany a BOZP 
(vstupní instruktáž). Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelně seznámí všechny své 
zaměstnance a další s ním spjaté osoby, které se budou podílet na realizaci předmětného díla, 
se vstupní instruktáží o požární ochraně a BOZP.  

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště provizorní pevnou prachotěsnou stěnou v prostoru 
před pánským a invalidním WC. 

4. Objednatel poskytne zhotoviteli v areálu objektu prostor k zřízení vlastního sociálního zařízení 
a dalšího potřebného zázemí např. formou buňky. Objednatel upozorňuje, že v areálu Strakovy 
akademie je omezený prostor pro skladování materiálu a odpadu, z tohoto důvodu bude nutné 
operativně odvážet a navážet materiál. 

5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a po dokončení díla jej předat objednateli dle čl. II 
odst. 2 písm. d) této smlouvy. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění prací byl 
na pracovišti dostupný stavební deník. 

6. Veškeré práce budou provedeny v souladu s právními předpisy vztahujícími se k předmětu 
plnění této smlouvy. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu 
prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požární ochrany, 
hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a zavazuje se uhradit veškeré 
škody na zdraví a majetku vzniklé porušením uvedených předpisů. 

7. Práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon 
činnosti, je-li k výkonu těchto prací nezbytné. 

8. Pro případ nutnosti svařování je zhotovitel povinen zajistit splnění veškerých podmínek  
dle příslušných právních předpisů (zejména dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví 
podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, ve znění 
pozdějších předpisů) a ostatních předpisů, především technických norem (především ČSN 05 
0600), tj. zajistit všechny potřebné úkony požární bezpečnosti, zejména zajistit požární dohled 
při přerušení a po skončení svařování. Zhotovitel je v případě svařování povinen 24 hodin 
před zahájením svařování oznámit záměr objednateli, který vystaví příkaz ke svařování 
obsahující všechny stanovené údaje o opatřeních při pracích před svařováním, během 
svařování a po svařování (zejména vymezení oprávnění a povinnosti osob k zajištění požární 
bezpečnosti při zahájení svařování, v jeho průběhu, při přerušení svařování a po jeho 
ukončení) a dále před každým zahájením svařovacích prací oznámit dobu, po kterou 
zhotovitel předpokládá provádění svařovacích prací. Zhotovitel je oprávněn zahájit svařování 
až po odsouhlasení údajů uvedených v tomto odstavci objednatelem. Objednatel je oprávněn 
neodsouhlasit zejména dobu provádění svařovacích prací a požadovat její změnu. Zhotovitel 
je povinen všechny údaje uvedené v tomto odstavci zapsat do stavebního deníku.  
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9. Zhotovitel je povinen provádět zakrývání čidel elektrické požární signalizace (EPS) 
v dotčených prostorách při provádění svařovacích prací a prací se zvýšenou prašností. 
Zhotovitel je povinen po skončení každé pracovní směny, tj. každý den po ukončení prací 
provést odkrytí čidel EPS. Před každým zakrytím a odkrytím čidel je zhotovitel povinen 
informovat objednatele, resp. příslušníky Ochranné služby Policie ČR konající službu 
v objektu. 

10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost osobám provádějícím technický dozor 
stavebníka (dále jen „TDS“), autorský dozor projektanta, koordinátorovi BOZP, bude-li určen 
a dalším osobám, které určí objednatel, a nezbytnou součinnost pro získání kolaudačního 
souhlasu. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat objednatele 
o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení díla. Návrhy na změny se po projednání 
s autorským dozorem, objednatelem a TDS zaznamenávají do stavebního deníku. Realizace 
změn je možná až po schválení změnového listu objednatelem a TDS a právo fakturovat práce 
provedené na základě odsouhlasených změnových listů vzniká zhotoviteli až po uzavření 
písemného dodatku smlouvy. 

11. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas, 
nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím objednatele a technický dozor e-mailem vyzvat 
k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit 
objednateli nebo technickému dozoru provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. Zhotovitel je povinen umožnit bezpečnostní kontrolu Policií ČR před zakrytím částí 
díla. 

12. V případě, že se objednatel nebo technický dozor přes výzvu zhotovitele nedostaví v termínu 
určeném zhotovitelem ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel 
může pokračovat v provedení díla. Objednatel a technický dozor bude oprávněn požadovat 
dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, bude však povinen 
zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto odkrytých částech 
zjistí vady je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit zhotovitel. 

13. O kontrole zakrývaných částí díla bude učiněn záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru se zakrytím předmětných částí díla. 
V případě, že se objednatel a technický dozor přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, 
uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele 
a technického dozoru. 

14. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla oproti zničení, ztrátě nebo poškození. 

15. Zhotovitel si vyzvedne každý den před zahájením prací vstupní karty v recepci (informacích) 
objednatele, případně v jiném, objednatelem určeném vstupu a je povinen vstupní karty 
objednateli každý den po ukončení prací vrátit. Zhotovitel bere na vědomí, 
že při vstupu/výstupu z objektu budou pracovníci zhotovitele prohlíženi Ochrannou službou 
Policie ČR 

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků poddodavatelů, 
pohybovali v objektu viditelně označeni logem nebo názvem zhotovitele (firmy). 

17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, 
pohybovali v ostatních prostorách objektu mimo předané pracoviště v doprovodu zástupce 
objednatele a udržovali v nich pořádek. 

18. Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění dle § 2591 občanského zákoníku na účet 
objednatele. 

19. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy mít uzavřené pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám s výší pojistné částky min. 
10.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit pojistnou smlouvu 
(certifikát pojištění) objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od písemně vznesené žádosti 
objednatele. 
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20. Zhotovitel je povinen předložit objednateli minimálně 3 dny před zahájením plnění díla seznam 
pracovníků zhotovitele i poddodavatelů podílejících se na realizaci díla v objektu objednatele 
včetně požadovaných dat (jméno a příjmení, číslo občanského průkazu,  
popř. číslo pasu) a seznam vozidel, která budou vjíždět do objektu, včetně uvedení registrační 
značky a jména, příjmení a čísla občanského průkazu řidiče vozidla, ke schválení 
objednatelem. Vstupovat do objektu jsou oprávněny pouze osoby schválené objednatelem. 
V případě změny pracovníků zhotovitele nebo poddodavatelů, kteří budou vstupovat 
do objektu a v případě změny vozidla je zhotovitel povinen postupovat obdobně. Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby do objektu nevstupovaly osoby, které nebyly uvedeny na výše 
uvedeném seznamu a schváleny objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo neschválit 
oprávnění vstupu pracovníka zhotovitele nebo poddodavatelů na základě podnětu Ochranné 
služby Policie České republiky. 

21. Zhotovitel zajistí denní kontrolu hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího 
na stavbě při provádění stavebních prací a zároveň zajistí denní přítomnost hlavního 
stavbyvedoucího, zástupce hlavního stavbyvedoucího nebo mistra (dále společně také jen 
„odpovědná osoba zhotovitele“) na stavbě při provádění stavebních prací. Odpovědné osoby 
budou určeny po dohodě při předání staveniště. 

22. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, dodržovali 
v celém objektu zákaz kouření, zákaz požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových 
látek, zdrželi se hrubého chování k zaměstnancům objednatele nebo jiným osobám 
nacházejících se v objektu nebo v jeho okolí. 

23. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré škody v poskytnutých prostorách nebo 
v objektu prokazatelně vzniklé jeho činností. Zhotovitel se zavazuje odstranit na základě 
pokynu objednatele bez prodlení a na své náklady poškození v poskytnutých prostorách nebo 
v objektu, které způsobil sám nebo osobami zdržujícími se v těchto prostorách s jeho 
souhlasem. Nesplní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě, po písemné výzvě objednatele, tento svůj 
závazek, je objednatel oprávněn nechat provést potřebné práce na své náklady a tyto 
přeúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takové náklady uhradit do 21 dnů ode dne 
obdržení faktury objednatele. 

24. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi, uklízet denně a řádně veškerá 
svá pracoviště, včetně přístupových cest. 

25. Zhotovitel nesmí při provádění prací poškodit zařízení objektu a stavební materiál je povinen 
skladovat v předem určených prostorách objektu/areálu.  

26. Zhotovitel je povinen zajistit účinná opatření k ochraně majetku objednatele. 

27. Zhotovitel je povinen při bouracích pracích a manipulací se sutí aplikovat účinná opatření 
k minimalizaci zatěžování okolí prachem a hlukem. Objednatel požaduje pro transport suti 
a dalšího materiálu použít bezprašnou technologii. 

28. Objednatel poskytne zhotoviteli v areálu objektu místo pro zařízení staveniště. Zhotovitel je 
odpovědný za případné škody na věcech vnesených do objektu pracovníky zhotovitele nebo 
osobami zdržujícími se v objektu s jeho souhlasem, a za případné škody na majetku a za újmu 
na zdraví pracovníků zhotovitele nebo osob zdržujících se v objektu s jeho souhlasem. 
Objednatel neodpovídá za odcizení, zničení nebo jakékoliv znehodnocení uvedených věcí 
nebo za újmu na zdraví osob.  

29. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při plnění jeho povinností vyplývajících z této 
smlouvy nutnou součinnost, zejména podávat zhotoviteli potřebné informace a nezbytné 
podklady, které má ve svém držení a které souvisí s předmětem plnění této smlouvy. 
Neposkytne-li objednatel zhotoviteli nutnou součinnost, je zhotovitel povinen určit objednateli 
k jejímu poskytnutí přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. 

30. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy. 
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31. Zhotovitel je povinen umožnit na základě výzvy objednatele provádění bezpečnostních kontrol 
Policií ČR (např. složeného materiálu). 

32. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace pro výběr zhotovitele – stavby 
bude platit, že: 

a) znázornění na výkresech má přednost před texty (specifikacemi) uvedenými např. 
v technických zprávách, textových specifikacích, tabulkách atp.; 

b) znázornění na výkresech má přednost před úpravami povrchů definovanými v tabulkách 
a textových specifikacích; 

c) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy s menším rozlišovacím 
měřítkem, byť jsou pořízeny ve stejném termínu; 

d) kóty napsané na výkresech platí i pro případ, že se liší od naměřených hodnot na tomtéž 
výkresu; 

 V případě pochybností si zhotovitel vyžádá stanovisko autora dokumentace pro výběr 
zhotovitele. 

33. O předání řádně provedeného kompletního díla bude sepsán předávací protokol podepsaný 
kontaktní osobou objednatele a kontaktní osobou zhotovitele nebo stavbyvedoucího nebo 
zástupce stavbyvedoucího. Návrh předávacího protokolu připraví zhotovitel. Předávací 
protokol bude obsahovat termín pro odstranění případných vad a nedodělků a jeho přílohou 
musí být dokumenty dle čl. II odst. 2 této smlouvy. 

34. Objednatel není povinen převzít dílo ani s ojedinělými  drobnými vadami, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

35. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 7 dnů po podpisu předávacího protokolu 
dle odst. 33 tohoto článku. 

36. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dbát o dodržování pracovněprávních 
předpisů a důstojných pracovních podmínek svých zaměstnanců, kteří se na provádění díla 
budou podílet, zejména, že bude: 

a) provádění díla zajišťovat zaměstnanci s řádně uzavřenými pracovními smlouvami, 

b) ve vztahu k zaměstnancům důsledně dodržovat pracovněprávní práva a povinnosti 
vyplývající z obecně závazných právních předpisů a smluv, zejména vytvářet slušné 
a důstojné pracovní podmínky, dbát na bezpečnost a o ochranu zdraví zaměstnanců při 
práci, poskytovat vhodné a dostatečné pracovní pomůcky a ochranné prostředky, 
dodržovat pravidla pro stanovování pracovní doby a doby odpočinku, 

c) zaměstnancům poskytovat pracovněprávní odměnu v souladu s právní úpravou 
odměňování v pracovněprávních vztazích a rovněž odpovídající odměnu (příplatek) 
za případnou práci přesčas, práci v noci, práci ve svátek atp. 

d) na výzvu objednatele za účelem kontroly předkládat (či zajistí předložení) příslušných 
dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv a dokladů o výplatě mzdy) 
a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. 

Zhotovitel smluvně zaváže případné poddodavatele k dodržování stejných nebo lepších práv, 
jako jsou uvedena v tomto odstavci, ve vztahu k jejich zaměstnancům. Takovouto smlouvu 
předloží na základě žádosti k nahlédnutí objednateli. 

  Článek V.
Cena a platební podmínky 

1. Celková cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH v Kč  (bude doplněno před podpisem smlouvy) 

Výše DPH v Kč     (bude doplněno před podpisem smlouvy) 
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Celková cena díla včetně DPH v Kč   (bude doplněno před podpisem smlouvy). 

Celková cena díla je zároveň uvedena v položkovém členění v příloze č. 1 – Výkaz výměr 
(dále také jen „položkový rozpočet“) (volná, neuveřejňovaná příloha). 

2. Zhotovitel prohlašuje, že oceněný položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady 
dle stanoveného rozsahu a předmětu plnění, za podmínek vyplývajících se zadávací 
dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele a této smlouvy. Zhotovitel nese plné riziko 
správnosti a úplnosti položkového rozpočtu. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce 
dle této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen. Pokud zhotovitel 
v položkovém rozpočtu cokoliv opomněl nebo uvedl cenu za položku nižší, vzniká zhotoviteli 
nárok pouze na cenu, kterou uvedl v položkovém rozpočtu. Pokud cenu za položku neuvedl, 
ačkoliv uvést měl, nárok na zaplacení této položky mu nevzniká. 

3. Celková cena díla dle přílohy č. 1 – výkaz výměr je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena nejvýše přípustná, obsahuje zejména veškeré náklady na úplné a provozuschopné 
provedení díla ve stanovené kvalitě a obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu 
a řádnému plnění, a to i ty, které měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí 
předpokládat, a její změna je možná pouze v případě  

a) Změny sazby DPH 

Celkovou cenu díla je možné měnit v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené 
sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude celková cena díla změněna 
(zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode dne účinnosti 
nové zákonné úpravy sazby DPH. Zhotovitel bude fakturovat celkovou cenu s DPH 
dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

b) Dodatečných stavebních prací (vícepráce) 

Vznikne-li potřeba provádět dodatečné stavební práce nad rámec množství nebo 
kvalitativních parametrů uvedených v dokumentaci pro výběr zhotovitele nebo položkovém 
rozpočtu, budou tyto práce zadány obdobně v souladu se ZZVZ. Případné vícepráce budou 
oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu a zpracovány 
ve změnovém listu.  

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění 
stavebních prací. 

Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde 
nelze využít jednotkových cen z oceněného soupisu prací (položkového rozpočtu), budou 
pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS Praha a.s., event. 
RTS a.s., Brno, a to v cenové úrovni platné v době provádění prací. V případě, že ve výše 
uvedených katalozích nebude konkrétní položka víceprací nalezena, bude pro stanovení 
její ceny použit kalkulační vzorec, kterým jsou kalkulovány katalogové ceny uvedené 
v programu KROS plus – katalogu ÚRS Praha a.s.  V případě nemožnosti použití 
kalkulačního vzorce uvedeného v předchozí větě bude cena konkrétní položky víceprací 
stanovena dohodou smluvních stran s tím, že musí jít o cenu v místě a čase obvyklou. 

c) Neprováděných stavebních prací (méněpráce) 

Celková cena díla bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch 
částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce 
budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu. 

Odpočet částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět, je zhotovitel 
povinen provést ve změnovém listu méněprací. Zhotovitel je oprávněn neprovádět případné 
méněpráce až po potvrzení změnového listu objednatelem. 

4. Celková cena díla bude objednatelem zaplacena zhotoviteli v dílčích měsíčních platbách 
dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem. Zhotovitel předloží do 5 pracovních dnů 
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po uplynutí příslušného měsíce soupis provedených prací obsahující výčet veškerých 
v příslušném období skutečně realizovaných prací a dodávek, přičemž TDS, resp. objednatel  
soupis do 5 pracovních dnů odsouhlasí nebo vrátí s připomínkami k přepracování.  

a) Odsouhlasené dodávky a stavební práce budou zhotoviteli hrazeny na základě vystavených 
příslušných účetních dokladů a to do maximální výše 80% ceny skutečně a řádně 
provedených dodávek a stavebních prací. 

b) Doplatek do výše 100% celkové ceny díla bude zhotoviteli uhrazen po splnění následujících 
podmínek: 

i. předání a převzetí kompletního díla dle čl. IV odst. 33 této smlouvy, 

ii. odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, 

iii. vyklizení staveniště dle čl. IV odst. 35 této smlouvy. 

5. Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského 
zákoníku a daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZDPH“). Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy 
uvedené objednatelem v záhlaví této smlouvy a její přílohou bude: 

a) v případě fakturace dle odst. 4 písm. a) tohoto článku soupis provedených prací včetně 
použitého materiálu s uvedením položkových cen ve struktuře dle přílohy č. 1 této smlouvy 
potvrzeného kontaktní osobou objednatele a TDS, 

b) a v případě fakturace dle odst. 4 písm. b) tohoto článku kopie příslušného předávacího 
protokolu dle čl. IV odst. 33 této smlouvy včetně dokumentů dle čl. II odst. 2 této smlouvy 
a protokolu o odstranění všech případných vad a nedodělků. 

7. V případě, že úhrada některé z částí smluvní ceny má být provedena zcela nebo zčásti 
bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, nebo číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené 
v této smlouvě nebo na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem nebude uveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH  
a nebo stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, je kupující 
oprávněn uhradit prodávajícímu pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z daňového 
dokladu, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit 
přímo správci daně s tím, že se má za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH 
je provedena ve správné výši. 

8. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, 
je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím 
objednatel dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem 
obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být 
objednatelem jednoznačně vymezen. 

9. Zhotovitel je oprávněn fakturu včetně všech jejích příloh vystavit v elektronické formě dle § 26 
odst. 4 ZDPH, a to ve formátu ISDOC nebo ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší. Elektronickou 
fakturu je možné zaslat datovou schránkou (identifikace: trfaa33) nebo elektronickou poštou 
na adresu posta@vlada.cz a v případě e-mailů opatřených zaručeným elektronickým 
podpisem taktéž na adresu edesk@vlada.cz. 

10. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele bezhotovostním převodem, přičemž 
splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Povinnost objednatele zaplatit 
fakturovanou částku dle této smlouvy je splněna odepsáním příslušné částky z účtu 
objednatele. 
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  Článek VI.
Využití poddodavatelů 

1. V případě, že část díla bude zhotovena prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel jej uvádí 
v příloze č. 3 - Seznam poddodavatelů. 

2. Zhotovitel se zavazuje při plnění dle smlouvy plnit prostřednictvím poddodavatelů uvedených 
v nabídce zhotovitele jako účastníka ve výběrovém řízení veřejné zakázky (tj. poddodavatelů, 
prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikaci) a zároveň uvedených v příloze č. 3 
této smlouvy. Změny těchto poddodavatelů musí být objednateli předem oznámeny  
a podléhají jeho odsouhlasení. Objednatel poddodavatele neschválí, pokud tento neprokáže 
splnění kvalifikace v rozsahu, v němž nahrazuje kvalifikaci zhotovitele. Obdobně se postupuje 
v případě, pokud by část díla, kterou měl zhotovit poddodavatel, chtěl zhotovit zhotovitel sám.  

3. Poddodavatel je, vzhledem k tomu, co sám plnil, zavázán se zhotovitelem společně  
a nerozdílně, bylo-li plněno vadně. 

  Článek VII.
Vady díla, záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku 
určenému v této smlouvě. Vadami díla se rozumí jakékoli vady, které se projeví na díle 
v záruční době bez ohledu na to, zda vznikly při zhotovení díla nebo po jeho zhotovení 
v záruční době.  

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost v délce trvání 5 let. Záruční doba 
počíná plynout dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí celého díla. 

3. Objednatel je povinen v průběhu záruční doby uplatnit vady bez zbytečného odkladu od jejich 
zjištění, nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Termín pro odstranění vad činí 5 
pracovních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci zhotoviteli, pokud se smluvní strany, 
vzhledem k povaze vady, nedohodnou jinak. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční 
doba. 

4. Zhotovitel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li zhotovitel 
odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 30 dnů od stanoveného termínu, 
je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a náklady s tím 
spojené vyúčtovat zhotoviteli. 

5. Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění 
smluvní pokuty. 

6. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření  
a konečné stanovisko soudního znalce vybraného objednatelem. Náklady na vypracování 
znaleckého posudku nese v plné výši smluvní strana, která nebude ve sporu o oprávněnost 
reklamace úspěšná. 

  Článek VIII.
Práva duševního vlastnictví 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto 
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví, že je plně oprávněn disponovat s právy, které touto smlouvou 
postupuje na objednatele, nebo k jejichž užití poskytuje objednateli dle této smlouvy licenci 
a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně 
případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem 
popř. od vlastníků jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel 
se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou 
i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností dle předchozí 
věty. 
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2. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, 
který je předmětem práv autorských, práv souvisejících či předmětem práv pořizovatele k jím 
pořízené databázi, a nejde přitom ve smyslu odst. 3 tohoto článku o dílo anebo jeho části 
vytvořené jako zaměstnanecké dílo (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „Předměty 
ochrany podle autorského zákona“), náleží od okamžiku předání díla dle této smlouvy 
objednateli pro území celého světa včetně České republiky výhradní neomezené právo k užití 
těchto Předmětů ochrany podle autorského zákona, a to na dobu trvání práva k Předmětům 
ochrany podle autorského zákona, resp. na zákonnou dobu ochrany. Zhotovitel touto 
smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k výkonu uvedeného výhradního práva k užití 
Předmětů ochrany podle autorského zákona (licence) bez časového, územního 
a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Objednatel je oprávněn Předměty 
ochrany podle autorského zákona užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné 
podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Oprávnění 
k užití Předmětů ochrany podle autorského zákona získává objednatel jako převoditelná 
s právem podlicence a dále postupitelná. Postoupení licence nebo její části na třetí osobu 
nevyžaduje souhlas zhotovitele (ani autora) a objednatel není povinen postoupení licence 
nebo její části na třetí osobu zhotoviteli (ani autorovi) oznamovat. Toto právo objednatele 
k Předmětům ochrany podle autorského zákona se automaticky vztahuje i na všechny nové 
verze, úpravy a překlady Předmětů ochrany podle autorského zákona dodané zhotovitelem. 
Objednatel není povinen výše uvedenou licenci využít. Zhotovitel dále poskytuje objednateli 
právo upravovat a/nebo překládat Předměty ochrany podle autorského zákona, včetně práva 
objednatele zadat provedení těchto úprav a/nebo překladů třetím osobám. Dohodou smluvních 
stran se stanoví, že cena za užití Předmětů ochrany podle autorského zákona dle tohoto 
odstavce je součástí ceny díla dle čl. V odst. 1 a přílohy č. 1 – Výkaz výměr.  

3. Je-li výsledkem nebo součástí díla i zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je předmětem 
autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené 
databázi, zhotovitel jako zaměstnavatel či osoba, z jejíhož podnětu a pod jejímž vedením je 
dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno na veřejnost, ke dni předání díla dle této 
smlouvy postupuje právo výkonu majetkových práv k dílu na objednatele, přičemž výše 
odměny za postoupení je již zahrnuta v ceně díla dle čl. V odst. 1 a přílohy č. 1 – Výkaz výměr. 
Objednatel se tím stává ve vztahu ke všem částem díla i dílu jako celku vykonavatelem 
autorských práv majetkových v pozici zaměstnavatele se všemi souvislostmi včetně oprávnění 
vyplývajících z omezení osobnostních práv původních autorů v plném rozsahu dle § 58 
autorského zákona, přičemž právo výkonu majetkových práv autorských získává objednatel 
jako dále postupitelné. Objednatel je tak především oprávněn dílo i jeho části bez dalšího sám 
jakýmkoli způsobem užít v původní, zpracované či jinak změněné podobě a udělit třetím 
osobám oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo a jeho části užít. Objednatel je dále oprávněn 
nehotové anebo nedostatečně podrobné části díla dokončit, a to bez ohledu na podmínky 
podle ustanovení § 58 odst. 5 autorského zákona. Zhotoviteli ani původním autorům nenáleží 
nárok na přiměřenou dodatečnou odměnu podle ustanovení § 58 odst. 6 autorského zákona. 
Objednatel je oprávněn dílo anebo jeho části zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně 
překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět je na veřejnost 
pod vlastním jménem, včetně oprávnění objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav 
a modifikací třetím osobám. 

  Článek IX.
Ochrana informací 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy 

a) si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou 
považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“), 

b) mohou jejich zaměstnanci či osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé 
smluvní strany nebo i jejím opomenutím přístup k důvěrným informacím druhé smluvní 
strany. 
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2. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace (bez 
ohledu na formu jejich zachycení), které získaly během jednání vedoucích k uzavření této 
smlouvy nebo během plnění závazků z této smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění smluvních 
stran sdělovat tyto údaje svým advokátům, daňovým poradcům, auditorům nebo jiným osobám 
vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto osoby musí 
být na důvěrnost údajů upozorněny.  

3. Za třetí osoby dle odst. 2 tohoto článku se nepovažují: 

a) zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení, 

b) orgány smluvních stran a jejich členové, 

c) ve vztahu k důvěrným informacím objednatele subdodavatelé zhotovitele, 

d) ve vztahu k důvěrným informacím zhotovitele externí poskytovatelé objednatele, 
a to i potenciální, 

za předpokladu, že se podílejí na plnění této smlouvy nebo plnění spojeném s plněním dle této 
smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění 
důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných 
podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této smlouvě. 

4. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 
chránit důvěrné informace vyplývající z této smlouvy a z příslušných právním předpisů, 
zejména povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“). 

5. Smluvní strany se zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet 
na plnění této smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany informací 
a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami 
podílejícími se na plnění této smlouvy. 

6. Budou-li informace poskytnuté objednatelem, zhotovitelem nebo třetími stranami, které jsou 
nezbytné pro plnění dle této smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany 
dle obecného nařízení, zavazují se smluvní strany plnit všechny povinnosti, které obecné 
nařízení vyžaduje, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných 
ke zpracování. 

7. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a příjímací 
strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by 
se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění 
této smlouvy, se smluvní strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace 
druhé strany, nepředávat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům 
s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto smlouvu. Obě 
smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé smluvní strany jinak, 
než za účelem plnění této smlouvy. 

8. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné 
implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, 
tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, 
technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách 
a provozních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich 
části, nabídky, kontakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace 
o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovních otázkách a všechny 
další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit 
škodu. 

9. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 
souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna upozornit 
přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce 
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nebo přední straně média. Absence takového upozornění však nezpůsobuje zánik povinnosti 
ochrany takto poskytnutých informací. 

10. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které: 

a) se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající 
smluvní strany či právních předpisů, 

b) měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této smlouvy, 
pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené 
smlouvy o ochraně informací, 

c) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a to je 
schopna doložit svými záznamy nebo informacemi, včetně důvěrných, třetí strany, 

d) po podpisu této smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena 
v takovém nakládání s informacemi, 

e) mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU 
nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci, 

f) jsou obsažené v této smlouvě a jsou zveřejněné dle § 219 ZZVZ nebo dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“). 

11. Každá smluvní strana se zavazuje přijmout technická a organizační vnitřní opatření nezbytná 
k ochraně důvěrných informací. Zhotovitel je povinen poučit své zaměstnance a členy svých 
orgánů o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle této smlouvy a je povinen zachování 
mlčenlivosti z jejich strany řádně kontrolovat. Zaměstnanci zhotovitele nesmí důvěrné 
skutečnosti, které se dozvěděli v souvislosti s touto smlouvou, sdělovat ani jiným 
zaměstnancům zhotovitele nebo členům orgánů zhotovitele, není-li to nezbytné k plnění jejich 
pracovních úkolů nebo z hlediska funkčního zařazení. 

12. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací dle tohoto 
článku rovněž všechny poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné 
zakázky dle této smlouvy.  

13. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění předmětu 
smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

14. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku 
a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

  Článek X.
Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení termínu 
provedení díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy ve výši: 

a) 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za 1. a každý byť i započatý následující den 
prodlení, a to až do 10. dne prodlení (včetně); 

b) 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za 11. a každý byť i započatý následující den 
prodlení. 

2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla 
včetně DPH za každý byť i započatý den prodlení s plněním závazného dílčího termínu plnění 
stanoveného v harmonogramu prací dle čl. III odst. 3 smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť  
i započatý den prodlení v případě neodstranění vad a nedodělků ve lhůtě stanovené 
dle čl. IV odst. 33 této smlouvy.  

4. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý, byť  
i jen započatý den prodlení v případě neodstranění vad ve lhůtě stanovené dle čl. VII odst. 3 
této smlouvy.  
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5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. IV odst. 5 věta druhá, 6, 16, 17, 21, 22, 24, 
25 a 27 této smlouvy. Tato smluvní pokuta může být uložena i opakovaně. 

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den 
porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. IV odst. 3 této smlouvy. Tato smluvní pokuta 
může být uložena i opakovaně. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč v případě 
nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu pojištění) objednateli dle čl. IV. odst. 19 této 
smlouvy.  Tuto smluvní pokutu je možné uložit i opakovaně po poskytnutí dodatečně 
přiměřené lhůtě objednatelem. 

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé porušení 
jakékoliv smluvní povinnosti uvedené v čl. IV odst. 8 a 9. Tyto smluvní pokuty mohou být 
uloženy i opakovaně. 

9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě porušení povinností 
dle čl. IX této smlouvy ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé porušení 
povinností dle čl. IV odst. 36 této smlouvy. 

11. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být 
kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv 
jiné smluvní pokuty).  

12. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty 
objednatelem zhotoviteli. Pro případ pochybností o doručení oznámení o uložení smluvní 
pokuty se sjednává, že se oznámení považuje za doručené druhé straně 3. dnem od podání 
zásilky k poštovní přepravě. 

13. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury zhotovitele je zhotovitel oprávněn 
účtovat mu úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.  

14. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody  
a nárok objednatele na řádné dokončení plnění předmětu smlouvy. 

  Článek XI.
Pokyny k provedení díla 

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů 
k provedení díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže 
nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení 
díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného 
sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. O dobu, po kterou bylo 
nutno provedení díla z důvodů uvedených v tomto odstavci přerušit, se prodlužuje termín 
stanovený pro dokončení díla podle čl. III odst. 2 této smlouvy nebo dílčích závazných termínů 
plnění. 

3. Pokud objednatel bude trvat na provedení díla podle nevhodných pokynů dle odst. 2 tohoto 
článku, zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené 
nevhodnými pokyny objednatele. V případě nedokončení díla podle předchozí věty 
má zhotovitel právo na úhradu ceny za dílo sníženou o nedokončenou část díla. 

4. Pokud zhotovitel neupozorní na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, 
případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele. 

5. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel 
povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. 
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Do doby dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit pouze 
v rozsahu, v jakém uvedené skryté překážky znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla z důvodů uvedených v tomto odstavci 
přerušit, se může prodloužit termín stanovený pro dokončení díla podle čl. III odst. 2 této 
smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě o změně díla, může kterákoliv 
ze stran od smlouvy odstoupit. 

  Článek XII.
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby: 

a) odstoupením od smlouvy: 

i. stanoví-li tak zákon, zejména občanský zákoník, nebo zákon č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

ii. v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy;  

b) dohodou smluvních stran. 

Dohoda nebo projev vůle o odstoupení od smlouvy musí být učiněn vždy v písemné formě. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 

a) prodlení zhotovitele s plněním závazného dílčího termínu plnění stanoveného 
v harmonogramu prací dle čl. III odst. 3 smlouvy delšího než 14 dnů; 

b) prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle čl. III odst. 2 smlouvy delšího než 14 
dnů; 

c) pokud řádně uplatní u zhotovitele své požadavky nebo připomínky v průběhu plnění díla  
a zhotovitel je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich nepostupuje;  

d) že zhotovitel opakovaně nedodrží povinnost přerušení prací v případě konání 
protokolárních akcí nebo zasedání vlády České republiky dle čl. III odst. 4 této smlouvy; 

e) jestliže objednatel při provádění kontroly díla v průběhu jeho provádění zjistí, 
že rozpracované části díla vykazují takové vady či nedodělky, že je zřejmé, že zhotovitel 
nebude schopen dílo dokončit ve stanoveném čase a kvalitě; 

f) v případě opakovaného neplnění povinností dle čl. VI této smlouvy ani po předchozím 
upozornění objednatelem; 

g) v případě opakovaného neposkytnutí součinnosti osobám provádějícím autorský dozor 
projektanta, či TDS dle čl. IV odst. 10 této smlouvy; 

h) v případě kdy zhotovitel i přes opakovanou výzvu nepředloží pojistnou smlouvu (certifikát 
pojištění) dle čl. IV odst. 19 této smlouvy.  

3. Objednatel je oprávněn odstoupit z výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění. 
V takovém případě mu náleží všechna práva k již předaným částem plnění, zejm. pak záruka 
k již zhotoveným částem díla. 

4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Pro případ pochybností o doručení 
odstoupení se sjednává, že se odstoupení považuje za doručené druhé straně třetím dnem 
od podání zásilky k poštovní přepravě. 

5. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody a zaplacení 
smluvních pokut. 

  Článek XIII.
Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních 
stran vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

2. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli 
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ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv 
na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se 
zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, 
platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe 
odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení. 

3. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu 
s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil 
neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy 
neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými 
právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by 
nahradilo kolizní ustanovení tak, aby vystihovalo co nejpřesněji podstatu původního ujednání  
a aby co nejlépe odpovídalo duchu smlouvy. 

4. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. 

5. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných 
ustanovení byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe 
zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu této smlouvy.  

6. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu 
nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku.  

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv.  

8. V Registru smluv uveřejní smlouvu objednatel a bude zhotovitele písemně informovat 
o uveřejnění smlouvy v Registru smluv. 

9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, zejména v Registru smluv a na profilu 
zadavatele.   

10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 obdrží objednatel. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 – Výkaz výměr (volná, neuveřejňovaná příloha) 

Příloha č. 2 – Dokumentace pro výběr zhotovitele (volná, neuveřejňovaná příloha) 

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů (v případě, že dodavatel využije poddodavatelů) 

V bude doplněno před podpisem smlouvy dne... V Praze dne ........................... 

za bude doplněno před podpisem smlouvy za Českou republiku – Úřad vlády České republiky 

 _______________________________   ____________________________________  

bude doplněno před podpisem smlouvy Ing. Ivana Hošťálková  
bude doplněno před podpisem smlouvy ředitelka Odboru technického a provozního 
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Výkaz výměr 

 

Výkaz výměr je samostatnou přílohou této výzvy ve formátu MS Excel. 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 61 CC-CZ:

Místo: p.č. 680/4, k.ú. Malá Strana Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

APS394/18

Úpravy sociálních prostor v 1NP objektu Strakovi akademie

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: APS394/18

Stavba:

Místo: p.č. 680/4, k.ú. Malá Strana Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

0,00 0,00

0,000,00
APS394/1

8

Úpravy sociálních prostor v 1NP objektu 

Strakovi akademie
0,000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Úpravy sociálních prostor v 1NP objektu Strakovi akademie

10. 8. 2018

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: 801 61 CC-CZ:

Místo: p.č. 680/4, k.ú. Malá Strana Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Úpravy sociálních prostor v 1NP objektu Strakovi akademie

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: p.č. 680/4, k.ú. Malá Strana Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

      741.1 - Osvětlovací tělesa 0,00

      741.2 - Koncové prvky elektroinstalace 0,00

Úpravy sociálních prostor v 1NP objektu Strakovi akademie
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      741.3 - Kabely 0,00

      741.4 - Elektroinstalační materiál 0,00

      741.5 - Rozvaděče a rozvaděčová výzbroj 0,00

      741.6 - Ostatní 0,00

    751 - Vzduchotechnika 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    773 - Podlahy z litého teraca 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: p.č. 680/4, k.ú. Malá Strana Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 0,770 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1PP pro připojení kanalizace"1,4*1*0,8-"podlaha"1,4*1*0,25 0,770

2 K 162201201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 0,770 0,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 162201209
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 

až 4
m3 11,550 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,770*15 11,550

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,770 0,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 7,700 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,77*10 'Přepočtené koeficientem množství 7,700

6 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1,386 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,770*1,8 1,386

7 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 0,630 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1PP pro připojení kanalizace"1,4*1*0,45 0,630

8 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 1,260 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,63*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,260

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

9 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na 

tenkovrstvou maltu tl 200 mm
m2 6,150 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "m.č.82"0,96*4,145-"nika"0,65*1,26 3,160

VV "m.č.82a"0,96*(3,79+4,145)/2-"nika"0,65*1,26 2,990

VV Součet 6,150

10 K 317141443 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1300 do 1500 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

Úpravy sociálních prostor v 1NP objektu Strakovi akademie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

11 K 317142412
Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 75 mm dl přes 1000 mm do 1250 

mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "m.č.82"1 1,000

12 K 317168023 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

13 K 317351107 Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 0,315 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "věnec nad dveřmi"0,7*0,075*6 0,315

14 K 317351108 Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 0,315 0,00 CS ÚRS 2018 01

15 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,007 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pozn.9 IPE 80"1,1*6/1000 0,007

16 K 340239211 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm m2 1,200 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "m.č.81"0,6*2 1,200

17 K 342272215 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm m2 24,917 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "m.č.82"2,501*4,145-"dveře"0,7*2,26 8,785

VV "m.č.82a"(3,325+0,885)*(2,44-0,12)-"dveře"0,7*2,26*2 6,603

VV "m.č.80b"(2,205*2+1,105+1,32)*(2,44-0,12)-"dveře"0,7*2,26*4 9,529

VV Součet 24,917

18 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 1,638 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "níka m.č.82b"0,65*1,26 0,819

VV "nika m.č.82"0,65*1,26 0,819

VV Součet 1,638

19 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 3,850 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "m.č.82a"1,54*(3,79+4,145)/2-"dveře"1*2,26 3,850

VV Součet 3,850

20 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 30,460 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "m.č.80b"2,32*6 13,920

VV "m.č.82b"2,32*2+4,085+3,73 12,455

VV "m.č.82a"4,085 4,085

VV Součet 30,460

21 K 346244361 Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených m2 0,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "po zrušení stávaj.odpadního potrubí"4*0,15 0,600

22 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 0,220 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pozn.7"1,1*0,1*2 0,220

23 K 346481112 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem m2 3,120 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "niky WC"0,65*1,2*4 3,120

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

24 K 411388621 Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "po stávajícím odpadu"3 3,000

25 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,100 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "m.č.82a"(3,325+0,885)*0,12*0,075 0,038

VV "m.č.80b"(2,205*2+1,105+1,32)*0,12*0,075 0,062

VV Součet 0,100

26 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 2,650 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "m.č.82a"(3,325+0,885)*0,12*2 1,010

VV "m.č.80b"(2,205*2+1,105+1,32)*0,12*2 1,640

VV Součet 2,650

27 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 2,650 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "jako zřízení"2,65 2,650

28 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,005 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "2xR6"

VV "m.č.82a"(3,625+1,035)*2*0,22/1000 0,002

VV "m.č.80b"(2,505*2+1,26+1,5)*2*0,22/1000 0,003

VV Součet 0,005

29 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,140 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1PP pro připojení kanalizace"1,4*1*0,1 0,140

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

30 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 2,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "m.č.81b"2,4 2,400

31 K 611311133 Potažení vnitřních kleneb nebo skořepin vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 11,700 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "m.č.80b"11,7 11,700

32 K 611315421 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2 42,950 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S8"

VV "m.č.80a"6,6 6,600

VV "m.č.81a"4,1 4,100

VV "m.č.82"9,15 9,150

VV Mezisoučet 19,850

VV "skladba S9"

VV "m.č.82a"9 9,000

VV Mezisoučet 9,000

VV "skladba S7"

VV "m.č.80b"11,7 11,700

VV "m.č.81b"2,4 2,400

VV Mezisoučet 14,100

VV Součet 42,950

33 K 611325221 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1PP"5 5,000

34 K 611325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1PP"

VV "po stávajícím odpadu"3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

35 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 17,741 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S6"17,741 17,741

36 K 612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 78,054 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S10 "

VV "m.č.80a"2,56*2,38 6,093

VV "m.č.80b"1,2*2,38*2+0,12*(2,38-1,2)*2+(1,105*2+1,06+1,07)*2,38 16,324

VV "m.č.81a"(2,4+1,685)*2*2,38-"dveře"1,005*2,2 17,234

VV "m.č.81b"(1,37+1,7)*2*1,6-"dveře"0,7*1,6 8,704

VV "m.č.82"3,821*2,38+(0,9+1,551)*2,38 14,927

VV "m.č.82a"(0,29+2,38+0,385)*2,38+(0,885+1,625*2)*2,38 17,112

VV Mezisoučet 80,394

VV -"niky WC"0,65*1,2*3 -2,340

VV Součet 78,054

37 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 7,143 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pozn.11"3,91*0,18 0,704

VV "pro topení"1,7*0,07 0,119

VV "pro vodu"11*0,07+25*0,1 3,270

VV "pro kanalizaci"11*0,1+13*0,15 3,050

VV Součet 7,143

38 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 73,085 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "nové zdivo porobeton"

VV "m.č.80b"(2,205+1,06+1,07+1,32+1,105)*2*2,38-"dveře"0,7*2,2*4*2 19,858

VV
"m.č.82a"(3,325+1,625*2+0,885)*2,38-"dveře"0,7*2,2*2*2+2,5*4,065-0,075*2,38-

"dveře"1*2,2
19,379

VV "m.č.82"(1,54+2,701+0,96)*4,065+(0,885*2+2,451)*4,065-"dveře"(0,7*2+1)*2,2 33,020

VV "horní hrana snížené příčky"(2,205*2+1,32+1,105+0,885+3,325)*0,075 0,828

VV Součet 73,085

39 K 612311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 17,666 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S6"

VV "m.č.80a"0,565*1,5 0,848

VV "m.č.80b"(1,35+0,58+0,225)*1,5+1,47*0,93+(0,225+0,45)*2,26 6,125

VV "m.č.81a"(2,4+1,685)*2*(2,65-2,38) 2,206

VV "m.č.81b zazdívka po dveřích"0,6*(2-1,6) 0,240

VV "m.č.82"(1,12+2,48-1,0)*1,5 3,900

VV "m.č.82a"0,944*2,26+1,08*0,92+0,27*2,26*2 4,347

VV Součet 17,666

40 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 162,442 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S6 a S7"

VV
"m.č.80a k podhledu"(3,88+1,7)*2*3,6-"dveře"(0,7*2,2+1,005*2,2)-

"okno"1,3*0,85+"ostění"(3,57*2+1,32)*0,46
39,212

VV -"obklad"2,56*2,38 -6,093
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
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VV
"m.č.80b"(2,485*2)*3,9-"dveře"1,005*2,2-"okno"(1,47*2,64)-

"okno+SDK"1,3*(0,85+0,19)+"ostění"(0,93*2)*0,225+(2,64*2+1,47)*0,31
14,450

VV
+"nad obklad"(1,18*2+0,77*2)*(3,9-2,38)+(0,625*2)*(4,135-2,38)+2,205*2*((4,2+3,9)/2-

2,38)
15,486

VV "m.č.81a nad obklad k podhledu"(2,4+1,685)*2*(3,6-2,38) 9,967

VV
"m.č.81b nad obklad"(1,37+1,7)*2*(4,135-1,6)-"dveře"0,7*1,5-"otvor s 

oknem"1,25*1,86+"šikmý parapet"1,25*0,81+"ostění"0,9*2+"nadpraží"1,25*0,6
15,752

VV +"horní hrana přizdívky"1,02*0,12 0,122

VV
"m.č.82 k podhledu"(2,48+1,12)*3,6-"dveře"(1,005*2,2)+"nad 

obklad"(3,821+2,501)*(3,6-2,38)
18,462

VV
"m.č.82a"(0,944+1,445)*4,085-"okno"(1,45*2,68)+"ostění"(3,61*2+1,45)*0,27+"nad 

obklad"(0,29+2,38+0,385+0,885+1,625*2)*(4,085-2,38)
20,473

VV Mezisoučet 127,831

VV "skladba S5"

VV "m.č.80b"2,205*2*2,38-"dveře"0,7*2,2*4 4,336

VV
"m.č.82a"3,325*2,38-"dveře"0,7*2,2*2+1,54*(3,75+4,085)/2+ 

(0,075+0,885)*((3,75+4,085)/2-2,38)-"dveře"1*2,2
10,142

VV
"m.č.82 k podhledu"(1,54+2,701+0,96)*3,6+(0,885*2+2,451)*(3,6-2,38)-

"dveře"(0,7+1)*2,2
20,133

VV Mezisoučet 34,611

VV Součet 162,442

41 K 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 52,998 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S6"17,666*3 52,998

42 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 1,200 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1PP"8*0,15 1,200

43 K 612315422 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 124,875 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV
"m.č.80a"(3,88+1,7)*2*4,125-"dveře"(0,7*2,2+1,005*2,2)-

"okno+SDK"1,3*(0,85+0,19)+"ostění"(3,57*2+1,32)*0,46
44,824

VV -"obklad"2,56*2,38 -6,093

VV
"m.č.80b"(2,485*2)*3,9-"dveře"1,005*2,2-"okno"(1,47*2,64)-

"okno+SDK"1,3*(0,85+0,19)+"ostění"(0,93*2)*0,225+(2,64*2+1,47)*0,31
14,450

VV
+"nad obklad"(1,18*2+0,77*2)*(3,9-2,38)+(0,625*2)*(4,135-2,38)+2,205*2*((4,2+3,9)/2-

2,38)
15,486

VV "m.č.81a nad obklad"(2,4+1,685)*2*(4,135-2,38) 14,338

VV
"m.č.81b nad obklad"(1,37+1,7)*2*(4,135-1,6)-"dveře"0,7*1,5-"otvor s 

oknem"1,25*1,86+"šikmý parapet"1,25*0,81+"ostění"0,9*2+"nadpraží"1,25*0,6
15,752

VV +"horní hrana přizdívky"1,02*0,12 0,122

VV "m.č.82"(2,48+1,12)*4,085-"dveře"(1,005*2,2)+"nad obklad"(3,821+2,451)*(4,085-2,38) 23,189

VV
"m.č.82a"(0,944+1,445)*4,085-"okno"(1,45*2,68)+"ostění"(3,61*2+1,45)*0,27+"nad 

obklad"(0,29+2,38+0,385+0,885+1,625*2)*(4,085-2,38)
20,473

VV Mezisoučet 142,541
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -"doplněná nová omítka"17,666 -17,666

VV Součet 124,875

44 K 612325221 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1PP"3 3,000

45 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "vnitřní parapety oken"0,6 0,600

VV "sokl chodby v místě nátěrů zárubní"0,4 0,400

VV Součet 1,000

46 K 622143005 Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných m 18,540 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "m.č.82"3,6 3,600

VV "m.č.80b okno"3,6*2+1,47 8,670

VV "m.č.82a okno"3,6+1,45+3,6-2,38 6,270

VV Součet 18,540

47 M 55343019R profil omítkový rohový pro omítky na porobeton vnitřní 3 mm m 3,780 0,00

VV "m.č.82"3,6 3,600

VV 3,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,780

48 M 55343033R profil omítkový přesný rohový pro omítky vnitřní m 15,687 0,00

VV "m.č.80b okno"3,6*2+1,47 8,670

VV "m.č.82a okno"3,6+1,45+3,6-2,38 6,270

VV Součet 14,940

VV 14,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,687

49 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 17,129 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "ponechaná okna"1,47*2,64+1,445*2,68+1,25*1,11 9,141

VV "na chodbě v místě vedení elektro k rozvaděči"1,25*1,11+1*2,2*3 7,988

VV Součet 17,129

50 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,376 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1PP pro připojení kanalizace"1,4*1*0,25 0,350

VV "pro vodu"1,3*0,2*0,1 0,026

VV Součet 0,376

51 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,100 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "mezi podlahou S11 a S12 sprcha"0,1 0,100

52 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,100 0,00 CS ÚRS 2018 01

53 K 632443101R Litý cementový potěr CF 20 tl.40 mm plocha do 100 m2 m2 42,554 0,00

VV "skladba S11"

VV "m.č.80a"7,3 7,300

VV "m.č.80b"11,3 11,300

VV "m.č.81a"4,1 4,100

VV "m.č.81b"2,4 2,400

VV "m.č.82"9,15-"sprcha"0,9*0,885 8,354

VV "m.č.82a"9,1 9,100

VV Součet 42,554
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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54 K 632443102R Litý cementový potěr CF 20 tl.60 mm plocha do 1 m2 m2 0,800 0,00

VV "skladba S12"0,8 0,800

VV Součet 0,800

55 K 632481211R Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů oka 40x40x1,1 mm m2 43,350 0,00

VV "skladba S11+S12"

VV "m.č.80a"7,3 7,300

VV "m.č.80b"11,3 11,300

VV "m.č.81a"4,1 4,100

VV "m.č.81b"2,4 2,400

VV "m.č.82"9,15 9,150

VV "m.č.82a"9,1 9,100

VV Součet 43,350

56 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a samonivelačním 

potěrem
m 76,887 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S11"

VV "m.č.80a"(2,16+3,88)*2-(0,97+0,7+1) 9,410

VV
"m.č.80b"(2,205+2,485+0,225)*2-(0,7*4+1)+(1,06+1,2)*2-0,7+(1,07+1,2)*2-

0,7+(1,06+1,105)*2-0,7+(1,07+1,105)*2-0,7
20,970

VV "m.č.81a"(1,685+2,415)*2-0,98 7,220

VV "m.č.81b"(1,7+1,37)*2-0,7 5,440

VV "m.č.82"(3,821+2,48)*2-(0,7+1*2)+(1,551*2+0,885)-0,7 13,189

VV "m.č.82b"(3,594+1,83)*2-(1+0,7*2)+(0,885+1,625)*2*2-0,7*2 17,088

VV Mezisoučet 73,317

VV "skladba S12"

VV (0,9+0,885)*2 3,570

VV Mezisoučet 3,570

VV Součet 76,887

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

57 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 94,950 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "m.č.80a"6,6 6,600

VV "m.č.81a"4,1 4,100

VV "m.č.82"9,15 9,150

VV "m.č.82a"9 9,000

VV "m.č.80b"11,7 11,700

VV "m.č.81b"2,4 2,400

VV "chodba pro EL"20 20,000

VV "1PP pro ZTI"32 32,000

VV Součet 94,950

58 K 952901102 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2 m2 1,388 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "na chodbě v místě vedení elektro k rozvaděči"1,25*1,11 1,388
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
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Cenová 
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59 K 952901112R
Průběžný a závěrečný úklid  chodeb a ostatních prostor dotčených dopravou sutí a 

materiálu
soubor 1,000 0,00

60 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 42,950 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "m.č.80a"6,6 6,600

VV "m.č.81a"4,1 4,100

VV "m.č.82"9,15 9,150

VV "m.č.82a"9 9,000

VV "m.č.80b"11,7 11,700

VV "m.č.81b"2,4 2,400

VV Součet 42,950

61 K 952901122 Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2 m2 6,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "na chodbě v místě vedení elektro k rozvaděči"1*2,2*3 6,600

62 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 65,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1PP"65 65,000

63 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 60,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "chodba pro elektro a nátěr zárubní"60 60,000

64 K 953953611R Zřízení ochrany podlah geotextílie,fólie a desek z dřevotřísky m2 160,000 0,00

VV "chodby a prostory dotčené dopravou suti a materiálu"160 160,000

VV Součet 160,000

65 K 953953612R Odstranění ochrany podlah z geotextílie,fólie a desek z dřevotřísky m2 160,000 0,00

66 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 28,539 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "m.č.82a+82"

VV 2,45*4,135-"dveře"0,8*2 8,531

VV 6*2,32-"dveře"(0,65*2+0,6*2)*2 8,920

VV 0,835*2,32+0,89*2,32*2 6,067

VV Mezisoučet 23,518

VV "m.č.80b"

VV (2,205+1,08)*2,32-"dveře"0,65*2*2 5,021

VV Mezisoučet 5,021

VV Součet 28,539

67 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 0,760 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "sprchový kout"

VV 0,835*0,25+0,835*0,66 0,760

68 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 

4 m2
m3 0,324 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S2"

VV "m.č.81b"2,4*0,06 0,144

VV "m.č.82"3*0,06 0,180

VV Součet 0,324

69 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 2,286 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S2"
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VV "m.č.80a"7,3*0,06 0,438

VV "m.č.80b"11,3*0,06 0,678

VV "m.č.81a"4,1*0,06 0,246

VV "m.č.82b"15,4*0,06 0,924

VV Součet 2,286

70 K 965048150R Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 43,500 0,00

VV "skladba S2"

VV "m.č.80a"7,3 7,300

VV "m.č.80b"11,3 11,300

VV "m.č.81a"4,1 4,100

VV "m.č.81b"2,4 2,400

VV "m.č.82"3 3,000

VV "m.č.82b"15,4 15,400

VV Součet 43,500

71 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 42,949 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S2"

VV "m.č.80a"7,3 7,300

VV "m.č.80b"11,3 11,300

VV "m.č.81a"4,1 4,100

VV "m.č.81b"2,4 2,400

VV "m.č.82"3 3,000

VV "m.č.82b"15,4-"sprcha"0,835*0,66 14,849

VV Součet 42,949

72 K 965081381 Bourání podlah z mozaiky plochy do 1 m2 m2 0,551 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "sprcha"0,835*0,66 0,551

73 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 6,933 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "m.č.80a"(0,13+3,88+2,16+1,32+0,443)-"dveře"1 6,933

74 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 0,520 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "nový otvor pro dveře"(2,25*2+0,7)*0,1 0,520

75 K 967031732 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm m2 2,451 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "ponechané zdivo po příčkách"2,32*7*0,1+4,135*2*0,1 2,451

76 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 10,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pozn.1"0,65*2*4+0,6*2*3+0,8*2 10,400

77 K 969021111 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 m 17,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "ve zdivu"17,000 17,000

78 K 970331100R Příplatek za řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm m 17,150 0,00

VV "dle stavební části"

VV "niky pro WC"(1,2*2+0,65)*3 9,150

VV "nika potrubí"3,91*2+0,18 8,000

VV Součet 17,150

79 K 970251250R Řezání stávajících betonových podlah vyztužených hl do 250 mm m 3,800 0,00
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VV "podlaha 1PP pro připojení kanalizace"1,4*2+1 3,800

80 K 971033621 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm m2 1,575 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "m.č.81b"0,7*2,25 1,575

81 K 973031151 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 m3 0,234 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pozn.8"1,2*0,65*0,1*3 0,234

82 K 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pro osazení překladu nadsvětlíku"2 2,000

83 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 12,700 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pro topení"1,7 1,700

VV "pro vodu"11 11,000

VV Součet 12,700

84 K 974031143 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm m 25,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pro vodu"25 25,000

85 K 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 11,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pro kanalizaci"11 11,000

86 K 974031155 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm m 3,910 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pozn.11"3,91 3,910

87 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 13,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pro nové odpadní potrubí"4 4,000

VV "pro zručení stávaj.odpadního potrubí"4 4,000

VV "pro připojovací potrubí"5 5,000

VV Součet 13,000

88 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 1,100 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pozn.7"1,1 1,100

89 K 974033143R
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z pórobetonových tvárnic hl do 70 mm š do 100 

mm
m 6,000 0,00

VV "pro vodu"6 6,000

90 K 974042555 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm m 1,300 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pro vodu"1,3 1,300

91 K 974042587 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 250 mm š do 300 mm m 1,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "podlaha 1PP pro napojení kanalizace"1,4 1,400

92 K 974042589
Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 250 mm ZKD 

100 mm š rýhy
m 9,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "podlaha 1PP pro napojení kanalizace"1,4*7 9,800

93 K 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů m 1,120 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pro vodu a kanalizaci do zdiva"0,56*2 1,120

94 K 977151115 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů m 0,770 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pro topení do zdiva"0,77 0,770
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95 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 1,740 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pro vodu a kanalizaci do zdiva"0,77*2+0,1*2 1,740

96 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 0,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pro elektriku do zdiva"0,6 0,600

97 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 0,330 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "do stropu pro kanalizaci"0,11*3 0,330

98 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 1,510 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pozn.13"(0,58+0,15+0,48+0,1*3) 1,510

99 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm m 2,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "drážka pro vodu"1,3*2 2,600

100 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 

100 %
m2 10,080 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S10 stávající zdivo s omítkou"

VV "m.č.81b"((1,7+1,37)*2-0,6-0,7)*0,1 0,484

VV "m.č.80a"2,56*(2,38-1,5) 2,253

VV "m.č.80b"(1,32*2+1,06+1,07)*(2,38-1,5)+(1,105*2+1,06+1,07)*(2,38-2,26) 4,718

VV "m.č.82"1,195*(2,38-1,5)+(3,821-1,195-0,15+2,501)*(2,38-2,26) 1,649

VV "m.č.82a"(1,625*2+0,885+0,944+0,29+2,38+0,385)*(2,38-2,26) 0,976

VV Součet 10,080

101 K 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 99,368 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S1"

VV "m.č.80a"(2,56+0,565)*1,5 4,688

VV
"m.č.80b"(2,55+2,205+1,96+0,225)*1,5+1,47*0,93+(0,225+0,45+1,08*2+1,05+1,06)*2,26-

"niky"0,65*1,2*2
21,393

VV "m.č.81a"(1,685+2,415)*2*2,65-"dveře"(1,005*2,2+0,6*2) 18,319

VV "m.č.81b"((1,7+1,37)*2-0,6-0,7)*1,5-"otvor"0,7*1,5 6,210

VV "m.č.82"((2,48+1,195)*2-(1+0,8))*1,5 8,325

VV
"m.č.82a"(6+0,29+1,83+1,11+1,08+1,325+2,11+0,89)*2,26-"okno"(2,26-0,92)*1,445-

"nika"0,65*1,2
30,359

VV Mezisoučet 89,294

VV "skladba S10 stávající zdivo s omítkou"

VV "m.č.81b"((1,7+1,37)*2-0,6-0,7)*0,1 0,484

VV "m.č.80a"2,56*(2,38-1,5) 2,253

VV "m.č.80b"(1,32*2+1,06+1,07)*(2,38-1,5)+(1,105*2+1,06+1,07)*(2,38-2,26) 4,718

VV "m.č.82"1,195*(2,38-1,5)+(3,821-1,195-0,15+2,451)*(2,38-2,26) 1,643

VV "m.č.82a"(1,625*2+0,885+0,944+0,29+2,38+0,385)*(2,38-2,26) 0,976

VV Mezisoučet 10,074

VV Součet 99,368

102 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 135,195 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "m.č.80a"(2,56+0,565)*1,5 4,688

VV
"m.č.80b"(2,55+2,205+1,96+0,225)*1,5+1,47*0,93+(0,225+0,45+1,08*4+1,05*2+1,06*2+

2,205)*2,26-"dveře"(0,65*2)*4+"parapet"1,47*0,03
32,430
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VV "m.č.81a"(1,685+2,415)*2*2,65-"dveře"(1,005*2,2+0,6*2) 18,319

VV "m.č.81b"((1,7+1,37)*2-0,6)*1,5 8,310

VV "m.č.82"((2,48+1,195)*2-(1+0,8))*1,5 8,325

VV
"m.č.82a"(6*2+0,29+1,83+1,54+1,11*2+1,08*2+1,325*2+2,11*2+0,835*2+0,89*6)*2,26-

"dveře"(0,65*4+0,6*4+0,8)*2-"okno"(2,26-0,92)*1,445
63,123

VV Součet 135,195

103 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 99,368 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S1"

VV "m.č.80a"(2,56+0,565)*1,5 4,688

VV
"m.č.80b"(2,55+2,205+1,96+0,225)*1,5+1,47*0,93+(0,225+0,45+1,08*2+1,05+1,06)*2,26-

"niky"0,65*1,2*2
21,393

VV "m.č.81a"(1,685+2,415)*2*2,65-"dveře"(1,005*2,2+0,6*2) 18,319

VV "m.č.81b"((1,7+1,37)*2-0,6-0,7)*1,5-"otvor"0,7*1,5 6,210

VV "m.č.82"((2,48+1,195)*2-(1+0,8))*1,5 8,325

VV
"m.č.82a"(6+0,29+1,83+1,11+1,08+1,325+2,11+0,89)*2,26-"okno"(2,26-0,92)*1,445-

"nika"0,65*1,2
30,359

VV Mezisoučet 89,294

VV "skladba S10 stávající zdivo s omítkou"

VV "m.č.81b"((1,7+1,37)*2-0,6-0,7)*0,1 0,484

VV "m.č.80a"2,56*(2,38-1,5) 2,253

VV "m.č.80b"(1,32*2+1,06+1,07)*(2,38-1,5)+(1,105*2+1,06+1,07)*(2,38-2,26) 4,718

VV "m.č.82"1,195*(2,38-1,5)+(3,821-1,195-0,15+2,451)*(2,38-2,26) 1,643

VV "m.č.82a"(1,625*2+0,885+0,944+0,29+2,38+0,385)*(2,38-2,26) 0,976

VV Mezisoučet 10,074

VV Součet 99,368

104 K 985331210R
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 6 mm do chemické malty včetně vyvrtání 

otvoru
m 2,400 0,00

VV "dodávka výztuže vykázána ve věncích"

VV "výztuž věnečku"0,15*8*2 2,400

D 997 Přesun sutě 0,00

105 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 33,870 0,00 CS ÚRS 2018 01

106 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 

suti ZKD 10 m
t 169,350 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 33,87*5 'Přepočtené koeficientem množství 169,350

107 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 33,870 0,00 CS ÚRS 2018 01

108 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 643,530 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 33,87*19 'Přepočtené koeficientem množství 643,530

109 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 6,572 0,00 CS ÚRS 2018 01
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110 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 

170 102
t 6,355 0,00 CS ÚRS 2018 01

111 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 

170 904
t 20,943 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "celk.hmotnost"33,87 33,870

VV -"beton"6,572 -6,572

VV -"cihel.kce"6,355 -6,355

VV Součet 20,943

D 998 Přesun hmot 0,00

112 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 17,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

113 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 

vrstvy
m2 0,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S12"0,8 0,800

114 M 58581211 stěrka hydroizolační vodotěsná pod obklady a dlažby kg 2,640 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,8*3,3 'Přepočtené koeficientem množství 2,640

115 K 711192202 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy m2 6,390 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S12"(0,9*2+0,885)*2,38 6,390

116 M 58581211 stěrka hydroizolační vodotěsná pod obklady a dlažby kg 21,087 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6,39*3,3 'Přepočtené koeficientem množství 21,087

117 K 711199101 Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna m 7,445 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S12"

VV "stěny"2,38*2 4,760

VV "podlaha"(0,885+0,9*2) 2,685

VV Součet 7,445

118 M 28355022 páska pružná těsnící š 120mm m 7,445 0,00 CS ÚRS 2018 01

119 K 711199102 Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S12"2 2,000

120 M 28355025R páska pružná těsnící š 120mm- vnitřní roh kus 2,000 0,00

121 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

122 K 998711292 Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

123 K 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

124 K 721140905 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2018 01
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125 K 721140907 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 150 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

126 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

127 K 721171925R Potrubí z PP přechod na litinové potrubí DN 100 kus 4,000 0,00

128 K 721171937R Potrubí z PVC KG  DN 125 přechod na potrubí litinové  DN 150 kus 1,000 0,00

129 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

130 K 721174042R
Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 včetně tvarovek, upevňovacích objímek se 

zvukově izolačním elementem 
m 7,000 0,00

131 K 721174043R
Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 včetně tvarovek, upevňovacích objímek se 

zvukově izolačním elementem 
m 18,000 0,00

132 K 721174044R
Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 70 včetně tvarovek, upevňovacích objímek se 

zvukově izolačním elementem 
m 5,000 0,00

133 K 721174045R
Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 včetně tvarovek, upevňovacích objímek 

se zvukově izolačním elementem 
m 15,000 0,00

134 K 721176135R Potrubí kanalizační z PP odpadní zavěšené DN 100 včetně tvarovek a objímek m 7,000 0,00

135 K 721176233R Potrubí kanalizační z PVC KG svodné zavěšené DN 125 m 2,000 0,00

136 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

137 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

138 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

139 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

140 K 721210817 Demontáž vpustí vanových DN 70 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "sprcha"1 1,000

141 K 721213112R
Nerezový odtokový sprchový žlab 750x60 mm odtok vody za minutu 60 l,zdvojená 

zápachová uzávěra, výška zápachové uzávěry 50 mm
kus 1,000 0,00

142 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 56,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

143 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

144 K 998721292 Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

145 K 722173925R Napojení na stávající stoupací potrubí studené vody kus 2,000 0,00

146 K 722174042R
Potrubí 3vrstvé vodovodní plastové polypropylénové s čedičovým vláknem PP-RCT 

20x2,8 ( vč. montážního materiálu, podchytávek,tvarovek)
m 39,000 0,00

VV "studená voda"25 25,000

VV "teplá voda"14 14,000

VV Součet 39,000

147 K 722174043R
Potrubí 3vrstvé vodovodní plastové polypropylénové s čedičovým vláknem PP-RCT 

25x3,5 ( vč. montážního materiálu, podchytávek,tvarovek)
m 33,000 0,00

VV "studená voda"15 15,000

VV "teplá voda"18 18,000

VV Součet 33,000
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148 K 722174044R
Potrubí 3vrstvé vodovodní plastové polypropylénové s čedičovým vláknem PP-RCT 

32x4,4 ( vč. montážního materiálu, podchytávek,tvarovek)
m 34,000 0,00

VV "studená voda"20 20,000

VV "teplá voda"14 14,000

VV Součet 34,000

149 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 

mm DN do 22 mm
m 25,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "studená voda"25 25,000

150 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 

mm DN do 45 mm
m 35,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "studená voda"15+20 35,000

151 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 

mm DN do 22 mm
m 14,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "teplá voda"14 14,000

152 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 

mm DN do 45 mm
m 32,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "teplá voda"18+14 32,000

153 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

154 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

155 K 722200010R Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 s vysekáním ze zdi m 78,000 0,00

156 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 7,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

157 K 722231201R Pojistná sestava DN 15 k bojleru soubor 1,000 0,00

158 K 722235073R Zpětná klapka DN 20 kus 1,000 0,00

159 K 722235074R Zpětná klapka DN 25 kus 1,000 0,00

160 K 722235573R Kohout vod.kulový s filtrem FILTR BALL, DN 25- uzávěr pro pisoáry kus 1,000 0,00

161 K 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

162 K 722240123 Kohout kulový plastový PPR DN 25 kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

163 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 106,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

164 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 106,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

165 K 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

166 K 998722292 Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

167 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubor 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "poznámka 3"6 6,000

168 K 725112025R

Klozet keramický závěsný na nosné stěny bez splachovacího kruhu, ale 

překonzolavaný okraj mísy s tehnologii New Flesh,prkénko s víkem s pozvolným 

sklápěním,spotřeba 1,5 l nebo 4,5l, překonzolování 540 mm

soubor 7,000 0,00

169 K 725112031R
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním pro ZTP, prkénko 

bez víka,překonzolování 700 mm
soubor 1,000 0,00
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170 K 725114913R Demontáž závěsné klozetové mísy a sedátka pro invalidy kus 1,000 0,00

171 K 725121526R
Pisoárový záchodek s integrovaným zdrojem splachuje automaticky po použití, 1 x 24 

hod. spláchne automaticky pokud není použit
soubor 3,000 0,00

172 K 725122813 Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem soubor 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "poznámka 3"3 3,000

173 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 5,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "poznámka 3"5 5,000

174 K 725210822R Demontáž krytu sifonu umyvadel soubor 2,000 0,00

VV "poznámka 3"2 2,000

175 K 725210826 Demontáž umývátek bez výtokových armatur soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "poznámka 3"1 1,000

176 K 725211613R
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby uvnitř pravoúhlé 60x46 cm bílé s 

otvorem, výpusť bez zátky, sifon chrom
soubor 5,000 0,00

177 K 725211682R
Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 65x55 cm,výpust bez 

zátky,speciální sifon pro postižené zabudovaný ve zdi
soubor 1,000 0,00

178 K 725211703R Umývátko keramické bílé stěnové 45x35 cm sifon umyvadlový chrom soubor 1,000 0,00

179 K 725240815R Demontáž sprchových dveří nebo zástěn soubor 1,000 0,00

VV "poznámka 3"1 1,000

180 K 725245108R
Sprchové dveře jednokřídlé výšky 1950 mm a šířky 850 mm, šíře vstupu 490 mm, čiré 

trvrzené sklo  kompletní provedení dle tabulky vybavení interiéru ozn.T10
soubor 1,000 0,00

181 K 725291801R Demontáž stávajíích invalidních madel,sklopných nebo pevných soubor 3,000 0,00

182 K 725292101R
Demontáž stávajíích koupelnových doplňků a vybavení (např.zrcadel,dávkovačů 

mýdel,zásobníků ručníků,držáků apod.)
soubor 1,000 0,00

183 K 725291812R
Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo pevné tvaru U dl 813 mm nerez brus 

kompletní provedení dle tabulky vybavení interiéru ozn.T6
soubor 1,000 0,00

184 K 725291822R
Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo sklopné tvaru U dl 813 mm nerez brus 

kompletní provedení dle tabulky vybavení interiéru ozn.T5
soubor 2,000 0,00

185 K 725299101R Montáž koupelnových doplňků - zásobníků,dávkovačů apod. kus 34,000 0,00

186 M 55431-T8R
dávkovač tekutého mýdla nástěnný 300ml  kompletní provedení dle tabulky vybavení 

interiéru ozn.T8
kus 7,000 0,00

187 M 55431-T11R
mechanický dávkovač papírových ručníků (500 ks) kompletní provedení dle tabulky 

vybavení interiéru ozn.T11
kus 3,000 0,00

188 M 55431-T12R
zásobníky toaletních papírů nerez mat  19 cm  kompletní provedení dle tabulky 

vybavení interiéru ozn.T12
kus 8,000 0,00

189 M 55431-T13R
zásobník hygienických PE sáčků nerez mat kompletní provedení dle tabulky vybavení 

interiéru ozn.T13
kus 5,000 0,00

190 M 55431-T14R
koš odpadkový otevřený závěsný 27 l nerez mat kompletní provedení dle tabulky 

vybavení interiéru ozn.T14
kus 3,000 0,00

191 M 55431-T15R
WC kartáč válcové pouzdro na postavení i zavěšení  kompletní provedení dle tabulky 

vybavení interiéru ozn.T15
kus 8,000 0,00

192 K 725331212R
Výlevka bez výtokových armatur nerezová se zadní stěnou a mřížkou připevněná na 

zeď  (455 x 340 x 217 mm) vč.sifonu
soubor 1,000 0,00
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193 K 725334301R
Vtok DN32 (nálevka) se zápachovou uzávěrkou a s přídavným uzávěrem proti zápachu 

pro suchý stav (kulička)
kus 1,000 0,00

194 K 725501101R
Dělící stěna pro pisoáry z bezpeč.skla rozměry: 75,4 x 43,2 cm kompletní provedení 

dle tabulky vybavení interiéru ozn.T4
soubor 2,000 0,00

195 K 725530826 Demontáž ohřívač elektrický akumulační do 800 litrů soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

196 K 725532121R
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 150 l / 2 kW včetně 

ukotvení do zdiva
soubor 1,000 0,00

197 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 20,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

198 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "poznámka 3"1 1,000

199 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "poznámka 3"6 6,000

200 K 725821312 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "k výlevce"1 1,000

201 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

202 K 725822622R Baterie umyvadlová stojánková s prodlouženou pákou pro ZTP soubor 1,000 0,00

203 K 725822675R
Baterie umyvadlová integrovaná bezdotyková frekvence 200/den/5 let, se 

směšovačem , bateriový provoz (baterie pod umyvadlem)
soubor 5,000 0,00

204 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "poznámka 3"1 1,000

205 K 725841361R Baterie sprchová termostatická nástěnná se sprchovým setem 3 funkce soubor 1,000 0,00

206 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "poznámka 3"7 7,000

207 K 725989101R Montáž dvířek kovových i z PH kus 4,000 0,00

208 M 55347214R dvířka revizní ocelové bílé 150 x 200 kus 3,000 0,00

209 M 553472122R dvířka revizní pod obklad 150 x 200 kus 1,000 0,00

210 K 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

211 K 998725292 Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

212 K 726111032R
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní 

zděné kce-  tlačítko chrom,souprava s otvorem pro vhazovani tablet k nádržím  12cm
soubor 5,000 0,00

213 K 726131044R

Instalační předstěna - klozet závěsný v 1140 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn 

s kovovou kcí- tlačítko chrom,souprava s otvorem pro vhazovani tablet k nádržím  

12cm

soubor 2,000 0,00

214 K 726132101R Ovládací tlačítko chrom,souprava s otvorem pro vhazovani tablet k nádržím  12cm soubor 1,000 0,00

215 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 8,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

216 K 998726211 Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01
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217 K 998726292 Příplatek k přesunu hmot procentní 726 za zvětšený přesun do 100 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

218 K 733110103R

Ocelové trubky bezešvé hladké závitové DN 20 dle ČSN 420250 včetně svarů, tvarovek 

a oblouků, včetně izolace potrubí tloušťky dle vyhlášky 193/2007, případně 

návlekovou izolací v ekvivalentních tloušťkách  

m 22,000 0,00

219 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 22,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

220 K 733190105R Tlaková zkouška těsnosti s protokolárním záznamem jejího výsledku soubor 1,000 0,00

221 K 783614411R Nátěr potrubí po tlakové zkoušce, 1x základní nátěr, 1x emailování m 2,000 0,00

222 K 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

223 K 998733293 Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

224 K 734221695R Termostatická hlavice RTW-K s připojením na ventily M30x1,5 kus 2,000 0,00

225 K 734260134R Přímý radiátorový ventil DN 20 (3/4") kv = 0,31 až 1,41 kus 2,000 0,00

226 K 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

227 K 998734293 Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

228 K 735155-K3R Nástěnné otopné těleso 6 řadé  výška/délka 600/1100mm dle PD ozn.K3 kus 2,000 0,00

229 K 735164-K7R

Montáž a dodávka elektrický topný žebříček 60x164  cm, bílý s el.topnou tyčí s 

regulátorem (termostatem), napuštěn termonosnou látkou, příkon radiátoru 600W - 

kompletní provedení dle PD ozn.K7

kus 1,000 0,00

230 K 735171801R
Demontáž nástěnného otopného tělesa elektrického přímotopného délky do 1500 mm 

vč.držáku
kus 1,000 0,00

231 K 735495101R
Uzavření, vypustění a odvodnění části systému ústředního vytápění budovy, kde bude 

probíhat výměna
soubor 1,000 0,00

232 K 735117310R Odpojení  otopného tělesa od systému kus 2,000 0,00

233 K 735115810R
Úplná demontáž otopného tělesa litinového článkového s ventily včetně odvozu a 

likvidace
kus 2,000 0,00

234 K 735291801R Odřezání závěsů a držáků rozbrušovací pilou, začištění místa kus 8,000 0,00

235 K 735191911R Napuštění systému ústředního vytápění v části, kde probíhala úprava soubor 1,000 0,00

236 K 735191917R Propláchnutí systému kus 2,000 0,00

237 K 735191916R Topná zkouška dle ČSN 060310 kus 1,000 0,00

238 K 735191913R Předání místa úpravy provozovateli soubor 1,000 0,00

239 K 998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

240 K 998735293 Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený přesun do 500 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00
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241 K 741001001R Demontáž stávající elektroinstalace včetně likvidace hod 20,000 0,00

242 K 741371823
Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez 

zachováním funkčnosti
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "poznámka 2"2 2,000

243 K 741371841
Demontáž svítidla bytového se standardní paticí přisazeného do 0,09 m2 bez 

zachováním funkčnosti
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "poznámka 2"6 6,000

244 K 741371871
Demontáž svítidla byt se standard paticí skleněného lustr typu do 2 zdrojů bez 

zachováním funkčnosti
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "poznámka 2"3 3,000

245 K 998741201 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

246 K 998741292 Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 100 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 741.1 Osvětlovací tělesa 0,00

247 K 741370010R
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností stropních závěsných
kus 13,000 0,00

248 M 34812120R
Závěsné svítidlo koule, základna kov, povrch chrom lesk,difuzor sklo, triplex opál, 

pro žárovku 1x200W, E27 A60, 230V, IP20, d=500mm, trubkový závěs ozn.Ss
kus 13,000 0,00

249 K 741372031R
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností 

přisazených nástěnných
kus 7,000 0,00

250 M 34818355R Nástěnné svítidlo v kabinkách, chrom, šířka 600 mm, LED ozn.Sn kus 7,000 0,00

251 K 741372032R
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností 

přisazených nástěnných nad zrcadli
kus 6,000 0,00

252 M 34818356R
Nástěnné svítidlo nad zrcadlem, plast barvy lesklý chrom, teplota chromatičnosti 

(K): 2700K, LED 110 x 280 x 69 mm ozn.Sn
kus 6,000 0,00

253 K 741372081R Montáž a dodávka přisazené autonomní nouzové LED sv. 1x3W (NLILDS023S) ozn.N kus 4,000 0,00

254 K 741372082R
Montáž a dodávka nástěnné autonomní nouzové LED sv. piktogramové nerez 

(NLVMW003SC) ozn.N1
kus 4,000 0,00

255 K 741372003R Montáž svítidlo LED  pásek na stěně komplet (pásek, difuzor, zdroj) ozn.Sn m 2,000 0,00

256 K 741377001R
Drobný a montážní materiál, včetně kotevního materiálu, světelných zdrojů, 

recyklačního poplatku
soubor 1,000 0,00

D 741.2 Koncové prvky elektroinstalace 0,00

257 K 741310101 Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

258 M 34535535R spínač jednopólový 230V/10A, 50Hz,IP20, řazení 1  bílá/ledová bílá - komplet kus 8,000 0,00

259 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

260 M 34555133R zásuvka 1násobná  230V/16A, 50Hz,IP20, bílá/ledová bílá - komplet kus 1,000 0,00

261 K 741313003 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

262 M 34555143R zásuvka 2násobná 230V/16A, 50Hz,IP20,  bílá/ledová bílá - komplet kus 6,000 0,00

263 K 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2018 01
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264 M 34535920R Pohybový senzor pro ovládání osvětlení 230V/10A, 50Hz,IP20 bílá - komplet kus 5,000 0,00

265 K 741330731 Montáž relé pomocné ventilátorové kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

266 M 34535951R Relé s časovým doběhem a cyklovačem např. DT 8-R kus 5,000 0,00

267 K 741340001R Drobný a montážní materiál soubor 1,000 0,00

D 741.3 Kabely 0,00

268 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 

(CYKY)
m 15,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

269 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5Jx1,5mm2 m 15,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

270 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 150,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

271 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3Jx2,5mm2 m 150,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

272 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 190,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

273 M 34111032R kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3Jx1,5mm2 m 140,000 0,00

274 M 34111031R kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3Ox1,5mm2 m 50,000 0,00

275 K 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) m 200,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

276 M 34141305R vodič CYY 2,50mm2 m 200,000 0,00

277 K 741129001R Drobný a montážní materiál soubor 1,000 0,00

D 741.4 Elektroinstalační materiál 0,00

278 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

279 M 34571515R Krabice přístrojová KP 64/2 kus 15,000 0,00

280 K 741115001R Drobný a montážní materiál soubor 1,000 0,00

D 741.5 Rozvaděče a rozvaděčová výzbroj 0,00

281 K 741260001R

Uprava stávajícího rozváděče RP-8 (v 1np objektu) v rozsahu projektu dle v.č. D.1.4 

EL - b.03, včetně konstrukčních úprav jako doplnění lišty DIN, vyřezání otvorů do 

zákrytového plechu atp...

soubor 1,000 0,00

282 K 741115001R Drobný a montážní materiál soubor 1,000 0,00

D 741.6 Ostatní 0,00

283 K 741190004R Požární utěsnění- pěna kus 2,000 0,00

284 K 741990095R Zdrhovací pásky délka 200 mm na rozvody do podhledů(1 balení =100ks) balení 1,000 0,00

285 K 74181000R Revizní zpráva pro elektroinstalaci hod 12,000 0,00

286 K 741811031R Zkoušky technologických zařízení pod napětím soubor 1,000 0,00

287 K 741811041R Uvedení do provozu soubor 1,000 0,00

288 K 741850101R Dokumentace skutečného provedení ve 3-ech paré soubor 1,000 0,00

D 751 Vzduchotechnika 0,00
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289 K 751133022R

Montáž a dodávka odvodního diagonálního ventilátoru s regulací výkonu vstupním 

signálem 0-10V. V = 325 m3/h, ∆P =  130 Pa, N = 40 W, 230 V, předpokládaný signál 8 

V dle PD ozn.1.01

kus 1,000 0,00

290 K 751133023R

Montáž a dodávka odvodního diagonálního ventilátoru s regulací výkonu vstupním 

signálem 0-10V. V = 370 m3/h, ∆P =  150 Pa, N = 40 W, 230 V, předpokládaný signál 10 

V  dle PD ozn.1.02

kus 1,000 0,00

291 K 751344102R Montáž a dodávka tlumičů  hluku pro kruhové potrubí MAA 160/600  dle PD ozn.1.03 kus 4,000 0,00

292 K 751398022R
Montáž  a dodávka mřížka 600x150 , hliníková rozteč lamel 20 mm, s práškovým 

nátěrem, odstín dle požadavku architekta  ozn.1.04
kus 4,000 0,00

293 K 751322022R
Montáž a dodávka odvodního ventilu D=125, včetně upevňovacího kroužku dle PD 

ozn.1.05
kus 1,000 0,00

294 K 751322023R
Montáž a dodávka odvodního ventilu D=160, včetně upevňovacího kroužku dle PD 

ozn.1.06
kus 1,000 0,00

295 K 751322021R
Montáž a dodávka odvodního ventilu D=100, včetně upevňovacího kroužku dle PD 

ozn.1.07
kus 4,000 0,00

296 K 751537022R
Montáž a dodávka kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al průměr 125 mm, 

tzv. husí krk např.Samivac dle PD ozn.1.08
m 3,000 0,00

297 K 751514796R Montáž a dodávka výdechové hlavie D 160 dle PD ozn.1.09 kus 2,000 0,00

298 K 751511051R
Montáž a dodávka potrubí čtyřhranné do obvodu 1500 mm- procento tvarovek 42 % 

dle PD ozn.1.10-1.13
m2 4,000 0,00

299 K 751511171R Montáž a dodávka spiropotrubí  průměru 100 mm , včetně 15% tvarovek m 6,000 0,00

300 K 751511172R Montáž a dodávka spiropotrubí  průměru 125 mm , včetně 42% tvarovek m 3,000 0,00

301 K 751511173R Montáž a dodávka spiropotrubí  průměru 140 mm , včetně 50% tvarovek m 1,000 0,00

302 K 751511174R Montáž a dodávka spiropotrubí  průměru 160 mm , včetně 10% tvarovek m 42,000 0,00

303 K 751577101R Montážní těsnící spojovací materiál, závěsy, podpěry kg 40,000 0,00

304 K 751691001R Zaregulování systému soubor 1,000 0,00

305 K 751691002R Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 0,00

306 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

307 K 998751291 Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený přesun do 500 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

308 K 763121430R SDK stěna předsazená tl 120 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30 m2 2,536 0,00

VV "m.č.80b"(1,006+1,007)*1,26 2,536

309 K 763121501R
Doplnění SDK stěnou prostoru nad světlíkem deska 1xA 12,5 s ocel.kci včetně otvorů 

pro umístění větracích mřížek kompletní provedení dle PD
kus 1,000 0,00

310 K 763121716R
SDK stěna předsazená vytvoření parapetu šířky do 15 cm opláštěním deskou 1x H2  

včetně rohových profilů
m 2,013 0,00

VV "m.č.80b"(1,006+1,007) 2,013

311 K 763121751 Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 2,536 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "m.č.80b"(1,006+1,007)*1,26 2,536
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312 K 763131401R SDK podhled obloukový desky 2xGKB 6,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 10,000 0,00

VV "skladba S9"

VV "m.č.82a"10 10,000

313 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 20,550 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S8"

VV "m.č.80a"7,3 7,300

VV "m.č.81a"4,1 4,100

VV "m.č.82"9,15 9,150

VV Součet 20,550

314 K 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 39,524 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S8"

VV "m.č.80a"(3,88+2,16)*2 12,080

VV "m.č.81a"(2,4+1,685)*2 8,170

VV "m.č.82"(3,821+2,48)*2+(2,451+0,885)*2 19,274

VV Součet 39,524

315 K 763131765 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 20,550 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S8"

VV "m.č.80a"7,3 7,300

VV "m.č.81a"4,1 4,100

VV "m.č.82"9,15 9,150

VV Součet 20,550

316 K 763172314 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 500x500 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

317 M 59030-K6R
dvířka revizní do SDK impeg. s jednoduchým zámkem 500x500mm  dle tabulky 

zámečnických výrobků ozn.K6
kus 2,000 0,00

318 K 763173113 Montáž úchytu pro WC v SDK kci kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

319 M 59030731 konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

320 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

321 K 998763491
Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený 

přesun do 100 m
% 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

322 K 766622822R
Demontáž okna  jednoduchého dřevěného nad dveřmi 1320x1120 mm včetně odvozu 

na dílnu
kus 1,000 0,00

323 K 76662-O1R

Montáž, repase a snížení stávajícího dřevěného nadsvětlíku na rozměr 1290x840 mm, 

(odstranění nátěrů, truhlářské vyspravení a úprava, nové nátěry,nové zasklení ) 

kompletní provedení dle PD ozn.O1

m2 1,000 0,00

324 K 76662-O2R

Montáž, výroba a dodávka dřevěného nadsvětlíku 1290x840 mm otevíravého s rámem, 

zasklení bezp.sklem tl.6 mm s vnitřní folií v matném provedení vč.mosazného kování 

K5, kompletní provedení dle PD ozn.O2

m2 1,000 0,00

325 K 766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "dveře D6"5 5,000

VV "dveře D7"3 3,000

VV Součet 8,000

326 M 61165-D6R
dveře vnitřní dřevěné plné s rámem falcové 1křídlé průchozí šířka/výška 70x220cm 

levé, barva slonová kost kompletní provedení dle tabulky otvorových výplní ozn.D6
kus 5,000 0,00

327 M 61165-D7R
dveře vnitřní dřevěné plné s rámem falcové 1křídlé průchozí šířka/výška 70x220cm 

pravé, barva slonová kost kompletní provedení dle tabulky otvorových výplní ozn.D7
kus 3,000 0,00

328 K 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

329 K 766664972R
Montáž a dodávka nerezového madla dl.800 mm na dveře D2 kompletní provedení dle 

tabulky vybavení interiéru ozn.T16
kus 1,000 0,00

330 K 76666-D1R

Repase stávajících profilovaných 1 křídl. dřevěných plných dveří a zárubně  průchozí 

šířka/výška 100,5x220cm (odstranění nátěrů, truhlářské vyspravení, nové nátěry) 

kompletní provedení dle PD ozn.D1

kus 1,000 0,00

331 K 76666-D2R

Repase stávajících profilov. 1křídl dřevěných plných dveří a zárubně  průchozí 

šířka/výška 100,5x220cm (odstranění nátěrů,truhlářské vyspravení,nové 

nátěry,seříznutí a doplnění vyrovnávacího kusu spodní části dveř.křídla) kompletní 

provedení dle PD ozn.D2

kus 1,000 0,00

332 K 76666-D3R

Repase stávajících profilovaných 1 křídl. dřevěných plných dveří a zárubně  průchozí 

šířka/výška 100,5x220cm (odstranění nátěrů, truhlářské vyspravení, nové nátěry) 

kompletní provedení dle PD ozn.D3

kus 1,000 0,00

333 K 76666-D4R

Repase stávajících profilovaných 1křídl dřevěných prosklených dveří a zárubně  

průchozí šířka/výška 100,5x220cm (odstranění nátěrů,truhlářské vyspravení,nové 

nátěry,výměna zasklení) kompletní provedení dle PD ozn.D4

kus 1,000 0,00

334 K 76666-D5R

Montáž, výroba a dodávka repliky stávajících profilovaných prosklených dřevěných 

dveří a zárubně z masivu průchozí šířka/výška 100,5x220cm kompletní provedení dle 

PD ozn.D5

kus 1,000 0,00

335 K 766670021R Montáž kliky a štítku kus 13,000 0,00

VV "K1"5 5,000

VV "K2"8 8,000

VV Součet 13,000

336 M 54914-K1R
dobová replika zdobných klik vchodových dveří  litá mosaz kompletní provedení dle 

tabulky zámečnických výrobků ozn.K1
kus 5,000 0,00

337 M 54914-K2R
dobová replika kování WC dveří litá mosaz kompletní provedení dle tabulky 

zámečnických výrobků ozn.K2
kus 8,000 0,00

338 K 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dveře D6"5 5,000

VV "dveře D7"3 3,000

VV Součet 8,000

339 M 61182-D6R
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové průchozí šířka/výška 70x220cm tl stěny 75 

mm, barva slonová kost kompletní provedení dle tabulky otvorových výplní ozn.D6
kus 5,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

340 M 61182-D7R
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové průchozí šířka/výška 70x220cm tl stěny 75 

mm, barva slonová kost kompletní provedení dle tabulky otvorových výplní ozn.D7
kus 3,000 0,00

341 K 766691916R Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 včetně odvozu na dílnu kus 4,000 0,00

VV "D1"1 1,000

VV "D2"1 1,000

VV "D3"1 1,000

VV "D4"1 1,000

VV Součet 4,000

342 K 766691931 Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "stávající dveře"4 4,000

343 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

344 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

345 K 771584123 Montáž podlah z mozaiky glazované lepené flexibilním lepidlem m2 0,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S12"0,8 0,800

346 M 59761275R dlažba keramická mozaika dle PD glazovaná 25x25mm šedo bílá 10 ks/m2 m2 0,880 0,00

VV 0,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,880

347 K 771589191 Příplatek k montáž podlah z mozaiky za plochu do 5 m2 m2 0,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

348 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

349 K 998771292 Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 773 Podlahy z litého teraca 0,00

350 K 773433200R

Soklíky z barevného litého teraca rovné tl 20 mm výšky do 150 mm s požlábkem  

kompletní provedení včetně ochranné impregnace ,voskování, dopravy,likvidace 

odpadu

m 24,055 0,00

VV "skladba S11"

VV "m.č.80a"0,4+3,88-0,7+2,16+0,46+1,32-1 6,520

VV "m.č.80b"(2,205-0,7*2)*2+2,485*2-1+0,225*2 6,030

VV "m.č.82"2,48-1+1,12+0,96+2,701-0,7+1,54-1 6,101

VV "m.č.82a"1,54-1+0,944+0,27+1,45+3,6-0,7*2 5,404

VV Součet 24,055

351 K 773541261R
Podlaha z přírodního litého teraca tl.20 mm barevná drť dle PD kompletní provedení 

včetně ochranné impregnace,voskování, dopravy,likvidace odpadu
m2 42,554 0,00

VV "skladba S11"

VV "m.č.80a"7,3 7,300

VV "m.č.80b"11,3 11,300

VV "m.č.81a"4,1 4,100

VV "m.č.81b"2,4 2,400

VV "m.č.82"9,15-"sprcha"0,9*0,885 8,354

VV "m.č.82a"9,1 9,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 42,554

352 K 77399000R
Skládaný lem z mramorové mozaiky- kostičky 12x12x12 mm kompletní provedení dle 

PD včetně dopravy, likvidace odpadu,penetrace a voskování
m 73,000 0,00

VV "skladba S11"

VV "m.č.80a"12,3 12,300

VV "m.č.80b"20,3 20,300

VV "m.č.81a"6,7 6,700

VV "m.č.81b"4,8 4,800

VV "m.č.82"10,8+"sprcha"3,5 14,300

VV "m.č.82a"14,6 14,600

VV Součet 73,000

353 K 998773201 Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

354 K 998773292 Příplatek k přesunu hmot procentní 773 za zvětšený přesun do 100 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

355 K 781320111R
Montáž obkladů horní hrany vnitřních stěn a  parapetů šířky do 150 mm z dlaždic 

keramických velkoformátových lepených flexibilním lepidlem
m 13,175 0,00

VV "horní hrana snížené příčky"(2,205*2+1,32+1,105+0,885+3,325) 11,045

VV "m.č.80b parapet"(1,07+1,06) 2,130

VV Součet 13,175

356 K 781474153
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 4 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem
m2 108,467 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "m.č.80a"2,56*2,38 6,093

VV "m.č.80b"(1,32*2+1,06+1,07)*2*2,38-"SDK"1,2*0,12*4-"dveře"0,7*2,2*2 19,049

VV +(1,105*2+1,06+1,07)*2,38*2-"dveře"0,7*2,2*2 17,578

VV "m.č.81a"(2,4+1,685)*2*2,38-"dveře"1,005*2,2 17,234

VV "m.č.81b"(1,37+1,7)*2*1,6-"dveře"0,7*1,6 8,704

VV "m.č.82"3,821*2,38+(0,9+1,551+0,885)*2*2,38-"dveře"0,7*2,2 23,433

VV "m.č.82a"(0,29+2,38+0,385)*2,38+(0,885+1,625)*2*2,38*2-"dveře"0,7*2,2*2 28,086

VV Mezisoučet 120,177

VV -"zrcadla"(2,1*0,95*2+0,7*0,95*2) -5,320

VV -"mozaika"(0,9*2+0,885)*2,38 -6,390

VV Součet 108,467

357 M 597610025R obkládačky keramické dle PD přes 2 do 4 ks/m2 m2 126,555 0,00

VV "stěny"108,467 108,467

VV "horní hrana snížené příčky"(2,205*2+1,32+1,105+0,885+3,325)*0,12 1,325

VV "m.č.80b parapet"(1,07+1,06)*0,12 0,256

VV Součet 110,048

VV 110,048*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 126,555

358 K 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 92,563 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "m.č.80a"2,56*2,38 6,093

VV "m.č.80b"(1,32*2+1,06+1,07)*2*2,38-"SDK"1,2*0,12*4-"dveře"0,7*2,2*2 19,049
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VV +(1,105*2+1,06+1,07)*2,38*2-"dveře"0,7*2,2*2 17,578

VV "m.č.81b"(1,37+1,7)*2*1,6-"dveře"0,7*1,6 8,704

VV "m.č.82"3,821*2,38+(1,551*2+0,885)*2,38-"dveře"0,7*2,2 17,043

VV "m.č.82a"(0,29+2,38+0,385)*2,38+(0,885+1,625)*2*2,38*2-"dveře"0,7*2,2*2 28,086

VV Mezisoučet 96,553

VV -"zrcadla"(2,1*0,95*2) -3,990

VV Součet 92,563

359 K 781484114 Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 25x25 mm lepených flexibilním lepidlem m2 6,390 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "sprcha"(0,9*2+0,885)*2,38 6,390

360 M 59761275R dlažba keramická mozaika dle PD glazovaná 25x25mm šedo bílá 10 ks/m2 m2 7,029 0,00

VV 6,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,029

361 K 781489191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních z mozaiky za plochu do 10 m2 m2 6,390 0,00 CS ÚRS 2018 01

362 K 781491011 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 1,330 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "T9"0,7*0,95*2 1,330

363 M 63465-T9R
zrcadlo rozměr 700x950mm s broušenými hranami kompletní provedení dle tabulky 

vybavení interiéru ozn.T9
kus 2,000 0,00

364 K 781491012 Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 3,990 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "T7"2,1*0,95*2 3,990

365 M 63465-T7R
zrcadlo rozměr 2100x950mm s broušenými hranami kompletní provedení dle tabulky 

vybavení interiéru ozn.T7
kus 2,000 0,00

366 K 781491811 Odstranění profilu ukončovacího rohového m 12,300 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "m.č.80b"5,5 5,500

VV "m.č.82a"6,8 6,800

VV Součet 12,300

367 K 781491815 Odstranění profilu ukončovacího m 36,700 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "m.č.80a"4,6 4,600

VV "m.č.80b"7 7,000

VV "m.č.81a"6,6 6,600

VV "m.č.81b"5,5 5,500

VV "m.č.82"5,5 5,500

VV "m.č.82a"7,5 7,500

VV Součet 36,700

368 K 781494611R Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 7,735 0,00

VV "dle detailu zakončení vnitřní příčky"

VV (2,205*2+3,325) 7,735

369 K 781494711R Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 17,943 0,00

VV "SDK předstěny WC"1,106+1,107 2,213

VV "roh m.č.81b"1,6 1,600

VV "dle detailu zakončení vnitřní příčky"

VV (1,07*2+1,06*2+1,32*2+1,105*2+0,885*2+1,625*2) 14,130

VV Součet 17,943
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370 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 3,570 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "sprchový kout"(0,9+0,885)*2 3,570

371 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

372 K 998781292 Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m % 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

373 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 0,361 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pozn.9 IPE 80"1,1*0,328 0,361

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

374 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 137,700 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV " stěny jako oprava"123,6 123,600

VV "stropy bez podhledu"11,7+2,4 14,100

VV Součet 137,700

375 K 784121013 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m m2 137,700 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "jako oškrábání"137,7 137,700

376 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 60,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "chodba pro elektro a nátěr zárubní"60 60,000

377 M 58124846R fólie pro malířské potřeby textilní, PG 4030-03, 1 x 3 m m2 63,000 0,00

VV 60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,000

378 K 784450051R Dvojnásobné malby  s penetrací z interiérové nátěrové hmoty na bázi vápna m2 206,068 0,00

VV "stěny jako přeštukování"161,167 161,167

VV "stropy jako přeštukování"2,4+11,7 14,100

VV "SDK podhledy"20,55+10+"SDK doplnění nad světlíkem"1,32*0,19 30,801

VV Součet 206,068

379 K 784452932R Oprava stávajících maleb v místnostech výšky do 5,00 m m2 69,850 0,00

VV "skladba S8"

VV "m.č.80a"6,6 6,600

VV "m.č.81a"4,1 4,100

VV "m.č.82"9,15 9,150

VV Mezisoučet 19,850

VV "stávající chodba  v místě vedení elektro k rozvaděči"15 15,000

VV "1PP"35 35,000

VV Součet 69,850

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

380 K 460680452 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2018 01
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381 K 460680612
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stěn 

šířky do 5 cm
m 120,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

382 K 460680622
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové 

stropů šířky do 5 cm
m 15,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

383 K 460690095R Vrtání prostupů do zdiva cihelného pro elektroinstalalci do pr.50mm m 1,600 0,00

384 K 460710002 Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm m 15,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

385 K 460710032 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm m 120,000 0,00 CS ÚRS 2018 01
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 680/4, k.ú. Malá Strana Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 680/4, k.ú. Malá Strana Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 013294000 Ostatní dokumentace- dílenská a výrobní dokumentace soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

4 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN6 Územní vlivy 0,00

5 K 063503000 Práce ve stísněném prostoru soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "jádrové vrty pro VZT v stávajícím nefunkčním komíně"1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

6 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

7 K 091404000 Práce na památkovém objektu soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

Úpravy sociálních prostor v 1NP objektu Strakovi akademie

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
      
A.1.1. Údaje o stavbě 

 a) NÁZEV STAVBY 

 „Úpravy sociálních prostor v 1.NP objektu Strakovy akademie“   

 b) MÍSTO STAVBY  

 Úřad vlády České republiky,       

 nábřeží Eduarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 

 k.ú. Malá Strana [727091] 

 č.parcely 680/4 

 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
 

 Česká republika - Úřad vlády České republiky,    
 nábřeží Eduarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
 IČO:   00006599 
 Zastupuje: Mgr. Ing. Filip Minář, ředitel Odboru technicko-hospodářského, 
   Na základě vnitřního předpisu  
 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) Atelier pozemního stavitelství s.r.o. 
    Thákurova 3/676, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
     IČO:   04640403 
     DIČ:   CZ04640403 
     Zastupuje:   Ing. Pavel šlechta – jednatel společnosti 
 
b) Hlavní projektant: Ing. Pavel Šlechta č.a.- 0003372  ČKAIT 

aut.inženýr. pozem.staveb 
     GSM 728741585 
 c) Stavební řešení:  Ing.arch. David Skála 

     Ing. Pavel Šlechta č.a.- 0003372  ČKAIT     
    Zdravotní technika: Ing. Helena Bakešová č.a.- 0008781 ČKAIT         

aut. inženýr pro techn. prostředí staveb,               
spec. techn.prostředí 

     Elektro :   Ondřej Zach – č.a. 0011172 ČKAIT 
     aut. technik pro techn. prostředí staveb 
     spec. elektrotechnická zařízení 

     VZT :   Ing. Vladimír Brejcha – č.a. 0000452 ČKAIT 
     aut. inženýr pro techn. prostředí staveb 
     specializace technická zařízení 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ  
 A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 

Není navrhováno – obnova, stavební úpravy stávajících prostor 
malého rozsahu 

 
A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
- Archivní dokumentace Úřadu vlády České republiky 
- Doměření skutečného stavu 

Zpracovatel:  Atelier pozemního stavitelství s.r.o. 
 Datum: 03/2018 
- Fotodokumentace pořízená zpracovatelem PD 
 Datum: 03-05/2018 
- Studie, vizualizace ve variantách 

Zpracovatel:  Atelier pozemního stavitelství s.r.o. 
 Datum: 04/2018 
- Zápis z konzultace v NPÚ ÚOP v Praze ze dne 4.4.2018 
- Určení výsledné varianty Zadavatelem (varianta A + změny) 
 Datum: 05/2018 
-  Závazné stanovisko MHMP OPP č.j. MHMP 1204385/2018  

Sp. Zn. S-MHMP 825310/2018 Půlpánová ze dne: 3.8.2018 
-          Souhlas s provedením ohlášení stavebního záměru,   
 Spis. Zn. S UMCP1/174957/2018/V7S-Hd-3/128 z 31.8.2018, 
 Vydal : Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor výstavby 
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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.a Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 
 

- Zhotovitelem bude předložen k odsouhlasení Objednateli a 
projektantovi technologický postup truhlářské repase stávajících 
truhlářských konstrukcí včetně nátěrových hmot (fyzický vzorek 
nátěru): kazetové dřevěné masivní dveře včetně obložek 
v dostatečném předstihu.              
Před zahájením výroby nových truhlářských výrobků – dveří 
s obložkami, nadsvětlík, bude odsouhlasena povrchová úprava, 
tzn. nátěrová hmota (fyzický vzorek nátěru) v dostatečném 
předstihu. 

- Zhotovitel předloží vzorky litého mosazného kování k odsouhlasení 
Objednateli a projektantovi v dostatečném předstihu. 

- Zhotovitel předloží před zahájením pokládky litého teraca 
technologický postup provádění a vzorky teraca v souladu 
s návrhem v PD k odsouhlasení Objednateli a projektantovi 
v dostatečném předstihu. 

- Zhotovitel předloží fyzické vzorky obkladů a ukončovacích profilů 
k odsouhlasení Objednateli a projektantovi v dostatečném 
předstihu.  

- Zhotovitel předloží k odsouhlasení Objednateli a projektantovi 
veškeré typy svítidel, přístrojů, zařizovacích předmětů ZTI a prvků 
vybavení prostor.                                       

 
B.b Požadavky na zpracování plánu BOZP 
 
 Požadavky BOZP ve stavebnictví se řídí z.č. 309/2006 Sb. a NV 
591/2006 Sb. Za realizaci opatření k prevenci rizik v oblasti BOZP zodpovídá 
zhotovitel, zvl. je nutno brát v úvahu, že stavební práce probíhají v budově za 
provozu. 

Stavba splňuje podmínky pro koordinátora BOZP. 
 
B.c Zvláštní podmínky realizace prací v ochranném nebo 

bezpečnostním pásmu 
 
 Stavba se v takových pásmech nenachází – jedná se o stavební 
úpravy ve stávajícím objektu. Zvláštní podmínky nejsou vyžadovány ani 
předpokládány. Podmínky pro přístup pracovníků do objektu budou 
stanoveny ve smlouvě o dílo. 
 
B.d Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště, 

požadavky stavebníka (Objednatele) na provádění stavby. 
 
  Práce budou prováděny za provozu budovy, skládky a meziskládky  
materiálu budou realizovány na nádvoří objektu s vjezdem z veřejné 
komunikace za bezpečnostních opatření, plynoucích z funkce objektu. Trasy 
dopravy materiálu v objektu budou určeny stavebníkem (Objednatelem), 
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stejně tak pohyb osob v objektu. Zásahy do rozvodů inženýrských sítí 
v budově budou koordinovány s podmínkami správy budovy a to především 
s ohledem na provoz budovy. Zařízení staveniště bude částečně umístěno na 
nádvoří, částečně v prostorech určených k rekonstrukci. Nejkratší dopravní 
trasa mezi rekonstruovanými prostory a nádvořím by byla při použití okna ze 
stávajících dámských záchodů za předpokladu, že nebude poškozena okenní 
výplň – tzn,. že bude účinně ochráněna. V době zpracování dokumentace 
probíhá celková oprava pláště budovy, včetně výměny výplní okenních 
otvorů. V případě řešeného prostoru zatím nerealizováno. Bude nutná 
koordinace se zhotovitelem obnovy fasády prostřednictvím Objednatele. 
Objednatel určí prostory pro šatnování a hygienu v objektu, nebo si zhotovitel 
zajistí vlastní prostory na nádvoří objektu – např. staveništní buňky 
s napojením na sítě. 
Hlučné práce budou prováděny mimo pracovní dobu úřadu. 
 
B.e Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Bude dodrženo Nařízení vlády č.272/2011 Sb. - o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, (prováděcí předpis k zákonu č.258/2000 
Sb.) ve znění pozdějších předpisů. 
 Zátěž, kterou přidají navrhované stavební úpravy v interiéru budovy a 
svému okolí je minimální. Práce budou prováděny zásadně v koordinaci 
s provozními potřebami Úřadu vlády v denní dobu cca od 7.0 hod. do 18.0 
hod. s tím, že hlučné práce budou prováděny mimo pracovní dobu úřadu a 
budou respektovat hlukové limity dané hyg. předpisem pro denní a noční 
dobu. 
 Prašnost při transportu bourané suti bude eliminována krytým shozem 
při využití okenního otvoru, do kontejneru umístěného na dvoře objektu. 
Transport bude prováděn také společnými prostorami objektu – po chodbě – 
do exteriéru po obchozí trase kolem objektu na mezideponii na nádvoří. 
V případě nutnosti bude prováděno skrápění předmětných venkovních ploch. 
Vozidla budou před výjezdem z pozemku na veřejnou komunikaci čištěna tak, 
aby neznečišťovala veřejné prostranství.  

Odtokové poměry se navrhovanými stavebními úpravami v interiéru  
budovy nemění – není posuzovaným kritériem. 
 
B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

B.1a Charakteristika stavebního pozemku 
 

Předmětné prostory sociálního zařízení se nacházejí ve Strakově 
akademii v 1. NP - WC muži, ženy a invalidní kabina. 

Strakova akademie je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v ÚSKP 
pod číslem 39105/1-600. Budova se nachází v památkové rezervaci. 
 
B.1b Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
 
 Není předmětem – stávající objekt. 
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B.1c Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
 
 Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu. Nemění se účel 
užívání. 
 
B.1d Údaje o výjimce z požadavků na využití území 
 
 Není předmětem – stávající objekt. 
 
B.1e Závazná stanoviska dotčených orgánů 
 
 Podmínky závazného stanoviska MHMP OPP č.j. MHMP 
1204385/2018,  Sp. Zn. S-MHMP 825310/2018 Půlpánová ze dne: 3.8.2018 
jsou zahrnuty v PD: 

1) Drážky pro rozvody budou provedeny frézováním či řezáním, 
prostupy vrtáním. – Podmínka splněna, veškeré rozvody pro 
vedení el. Budou buď v původních drážkách či ve frézovaných 
nikoli zasekávaných drážkách. Rozvody UT budou uloženy do 
řezané niky. 

2) Povrchy stěn budou vyspraveny materiály na vápenné bázi, nové 
vrchní malby budou prodyšné, vápenné nebo klížené.  
- Pro svrchní nátěry bude ve všech prostorách WC a to včetně  
stropů použita interiérová barva na bázi vápna s příslušnou 
penetrcí. 

 

B.1f Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 
- Archivní dokumentace Úřadu vlády České republiky 
- Doměření skutečného stavu 

Zpracovatel: Atelier pozemního stavitelství s.r.o. 
 Datum: 03/2018 
- fotodokumentace pořízená zpracovatelem PD 
- pochozí vizuální průzkum zpracovatelem PD 
 
B.1g Ochrana území podle jiných právních předpisů 
 
 Budova se nachází v památkové rezervaci a je zapsaná v ÚSKP. 
 
B.1h Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území 
 
 Objekt se nachází mimo aktivní záplavové zóny – novelizace UP. 
Objekt není na poddolovaném území. 
 
B.1i Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
 
 Není předmětem – stávající objekt, úpravy v interiéru. 
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B.1j Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
 
 Není předmětem – stávající objekt, úpravy v interiéru. 
 
B.1k Požadavky na zábory ZPF nebo pozemků určených k funkci lesa 
 

Není předmětem – stávající objekt, úpravy v interiéru. 
 

B.1l Územně technické podmínky 
 
 Objekt je dopravně obslužný vjezdem na nádvoří objektu z ulice 
nábřeží Eduarda Beneše. Dále je přístup zajištěn společnými prostory 
objektem k sociálnímu zázemí. 
 
Dešťové vody – není předmětem stavebních úprav. 
 
Splaškové vody – stávající ležaté a svislé trasy kanalizačního potrubí 
v prostoru sociálního zázemí budou využity pro dopojení sanitárních 
zařizovacích předmětů. Přepojení se dotkne i tras v 1.PP. 
 
Vodovod – napojení na stávající rozvody v objektu, v prostoru sociálního 
zázemí. 
 
Elektroinstalace - napojení na stávající rozvody v prostoru sociálního zázemí, 
respektive prostory jsou napojeny z rozvodnice RP-8 v chodbě objektu. 
 
B.1m Věcné a časové vazby stavby 
 
 Vyvolané a související investice nejsou v této úrovni známy. 
Koordinace s obnovou fasády a výměnou oken bude řešena prostřednictvím 
Objednatele.  

 
B.1n Seznam pozemků na kterých se stavba provádí 
 
 par.č. 680/4, k.ú. Malá Strana 
  
B.1o Seznam pozemků na kterých vznikne ochranné nebo 
 bezpečnostní pásmo 
  
 Není předmětem – stávající objekt, úpravy v interiéru. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.a Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
 Jedná se o změnu dokončené stavby, respektive o stavební úpravy 
stávajících sociálních prostor – WC ženy, muži, invalidní kabina. Není 
zasahováno do nosných konstrukcí. 
 
B.2.b Účel užívání stavby 
 
 Navrhované stavební úpravy sociálních prostor – WC ženy, muži, 
invalidní kabina, spočívají v záměně prostor muži za ženy z důvodu 
vhodnějšího dispozičního uspořádání. Invalidní kabina zůstává v původní 
poloze, do úklidové místnosti je navržen samostatný přístup (vybourání 
otvoru v nenosné příčce) přes zádveří-předsíň budoucího WC žen, místo 
stávajícího vstupu přes invalidní kabinu.       
Účel užívání se nemění. 
 
B.2.c Trvalá nebo dočasná stavba 
 
 Stavba trvalá. 
 
B.2.d Výjimky z technických požadavků na stavby  
 a požadavků na bezbariérové užívání 
 
 Výjimky z technických požadavků na stavby a z technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nejsou vyžadovány, 
ani navrhovány. Invalidní kabina stávající – beze změn, přístup bezbariérový. 

 
B.2.e  Závazná stanoviska dotčených orgánů – zohlednění podmínek 
 
 Požadavky dotčených orgánů – dokumentace je zpracována v souladu 
se Závazným stanoviskem MHMP OPP č.j. MHMP 1204385/2018 , Sp. Zn. S-
MHMP 825310/2018 Půlpánová ze dne 3.8.2018 a následně v souladu se 
Souhlasem s provedením ohlášení stavebního záměru, Spis. Zn. 
S UMCP1/174957/2018/V7S-Hd-3/128 z 31.8.2018, Vydal: Městská část 
Praha 1, Úřad městské části, Odbor výstavby. 
 Požadavky jsou zapracovány ve výkresové dokumentaci a v technické 
zprávě stavebně technického řešení stavby. 

 
B.2.f Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 
- Stavba je nemovitou kulturní památkou zapsanou v ÚSKP 
- Stavba není v pásmu záplavového území ve smyslu zákona 
 č.254/2001 Sb., ani po aktualizaci návrhu záplavového území dle ÚP 
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B.2.g Navrhované parametry stavby 
 
                     Celková plocha     43,5 m2  
                     Celkový obestavěný prostor   166,8 m3  

 
B.2.h Základní bilance stavby 

 
Bourané konstrukce celkem   viz. soupis prací a výkonů 
(zdivo příček, obklady, dlažby) 
 
Navrhované konstrukce   viz. soupis prací a výkonů 
(zdivo příček, obklady, teraco včetně soklů)   
 
Hospodaření s dešťovou vodou – práce v interiéru – není sledovaným 

kritériem. 
Emise – beze změn. 
Energetická náročnost - není sledovaným kritériem. 
Vzhledem k použití efektivnějších zařizovacích předmětů bude 

docházet k šetření spotřeby pitné vody a el. energie. 
 

B.2.i Základní předpoklady výstavby 
 

Zahájení stavby   10 / 2018 (nejdříve) 
Dokončení    10 / 2020 (nejpozději) 
Etapizace pro malý rozsah není navrhována, ani předpokládána. 

 
B.2.j Orientační náklady stavby 
  
 Náklady na stavbu – předmětem výběrového řízení na zhotovitele. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 

Pokud projektová dokumentace obsahuje odkaz na konkrétní výrobek, 
materiál či výrobce, jedná se pouze o doporučení standardu, zhotovitel 
není konkrétním údajem vázán a může výrobek, materiál nebo výrobce 
nahradit jiným stejné nebo lepší kvality. Pokud bude použit uvedený 
standard, není třeba další posuzování, pokud zhotovitel navrhne jiný 
výrobek, materiál nebo výrobce, vyhrazuje si projektant právo posoudit 
shodu s projektovanými parametry a návrh schválit. 
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D.1.1a-1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

D.1.1a-1.1 Údaje o stavbě 

 

Název stavby:  ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH PROSTOR  V 1.NP  

OBJEKTU STRAKOVY AKADEMIE 

 Místo stavby:   p.č. 680/4, k.ú. Malá Strana 

 

 Předmět dokumentace: stavební úpravy sociálních prostor, dispoziční změny 

 

 Charakter stavby:  změna dokončené stavby, stavební úpravy  

D.1.1a-1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

 Česká republika - Úřad vlády České republiky,     

 nábřeží Eduarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 

 IČO:   00006599 

 Zastupuje: Mgr. Ing. Filip Minář, ředitel Odboru technicko-hospodářského, 

   Na základě vnitřního předpisu  

 

D.1.1a-1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Atelier pozemního stavitelství s.r.o. 

    Thákurova 3/676, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

     IČO:   04640403 

     DIČ:   CZ04640403 

     Zastupuje: Ing. Pavel šlechta – jednatel společnosti 

 

b) Hlavní projektant: Ing. Pavel Šlechta č.a.- 0003372  ČKAIT aut.inženýr. 

pozem.staveb 

     GSM 728741585 

 c) Stavební řešení:  Ing.arch. David Skála 

     Ing. Pavel Šlechta č.a.- 0003372  ČKAIT     
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D.1.1a-2  ÚČEL OBJEKTU 

D.1.1a-2.1  Stávající stav 

 

 Úpravy stávajících sociálních prostor v 1.NP, v jihozápadním křídle nezasahují 

do provozního uspořádání budovy, nenarušují okolní provoz, nezasahují do fasády 

budovy. Jedná se pouze o interiérové úpravy ve stávajících sociálních prostorách a o 

související úpravy v kotelně a dílně údržby v 1.PP. 

 Stávající WC ženy a muži, invalidní kabina, jsou provozně řešeny 

s oddělenými vstupy. Z hlavní chodby je přístup do WC mužů a do kabiny pro 

invalidy, přes kterou je přístup do úklidové komory. Z boční chodby je vstup do WC 

ženy, kde je zároveň situována samostatně sprcha včetně WC a umyvadla pro 

sousedící ordinaci lékaře.          

  WC muži – předsíň s umyvadly, pisoáry s dvěmi kabinami v druhé 

samostatné místnosti s oknem.         

 WC ženy jsou přístupné přes malou předsíňku, 3 kabiny a dvě umyvadla v 

nice jsou umístěny v místnosti s oknem.      

 Poslední úpravy proběhly podle použitých materiálů a vybavení cca před 20-ti 

lety. Světlá výška prostor je 4,05 až 4,75 m, na pánských záchodech je cihelná 

klenba. Polopříčky mezi kabinkami vysoké 2,26 m jsou tvořeny z plných pálených 

cihel. Původní zachovalé prvky – jedná se o masivní kazetové dveře s profilovanými 

obložkami a jednodušší patkou obložek. Dveře z předsíně do místnosti s kabinami 

(WC muži) jsou opět masivní, kazetové, ze dvou třetin prosklené s jednoduchým 

nadsvětlíkem. Některá dveřní křídla jsou do šikma podříznuté, s prahy, patky obložek 

jsou degradovány v kontaktu s podlahou, nátěry dožilé – stav odpovídá době užívání 

a občasné údržbě. Dveřní křídla jsou vystrojeny novodobými klikami různých druhů. 

Dveře do kabin jsou v dřevěných trámkových zárubních, hladkých, dveřní křídla 

hladká, pod nátěr. Stávající špaletová okna budou vyměněna = součást rekonstrukce 

vnějšího pláště. Bude nutná časová koordinace, aby nedošlo k znehodnocení prací 

v interiéru, nebo naopak nebyla poškozena nová okna. 

 Sanitární vybavení – jsou instalovány WC mísy se spodním odpadem,  

s nádržkou posazenou na zadním okraji mísy, jednoduchá umyvadla půlkruhového 

tvaru se stojánkovou baterií, pisoáry typu Golem. Teplá voda je zajišťována 

elektrickým boilerem, umístěným v místnosti 81b. Veškeré sanitární prvky jsou 

v současnosti funkční. Odpadní svislé potrubí od WC mís a umyvadel prochází 

podlahou kde je pod stropem 1.PP ležatými rozvody na závěsech vedeno ke 

stávajícím svislým svodům. Svislé odpadní potrubí od  pisoárů v místnosti 64 je 

zaneseno a nedostatečné dimenze. 

 Všechny prostory jsou vydlážděny a obloženy shodným světle béžovým 

obkladem s mramorovým vzorem shodného formátu 200x200 mm.  

 Vytápění je zajištěno z centrální otopné soustavy – litinové radiátory pod okny, 

v invalidní kabině elektrický přímotop.       

 Osvětlovací tělesa jsou různých druhů – zářivkové, žárovkové, na závěsech 

s mléčnou koulí, žárovkové nástěnné. U každého umyvadla je instalováno lepené 
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zrcadlo v obkladu, dávkovač mýdla a držák na ručníky s košem – nerez. Nerezové 

vybavení prostor bude demontováno a předáno Objednateli. 

 Všechny rozvody vody jsou zapuštěny do stěn, nové trubní rozvody budou 

vedeny v původních drážkách po odstranění původních rozvodů, nebo v nových 

drážkách, vytvořených frézováním či řezáním diamantovou technikou – podmínka 

MHMP OPP!  V 1.PP je v místnosti 64 viditelný přívod teplé a studené vody, nicméně 

není jasná návaznost.   

D.1.1a-2.1  Bourací práce 

 

Bourací práce v prostoru stávajícího sociálního zázemí v 1.NP, v 

jihozápadním křídle, budou prováděny šetrně, především hlučné práce budou 

prováděny mimo pracovní dobu Úřadu vlády, v koordinaci s technickým odborem 

úřadu. Dále budou probíhat méně rozsáhlé bourací práce v 1.PP v kotelně a 

zámečnické dílně. Budou demontovány ležaté rozvody pod stropem, vybouráno 

svislé odpadní potrubí z úrovně 1.NP do úrovně ležatých rozvodů pod podlahou 1.PP 

– k tomu bude vybourána v podlaze dílny šachtička pro vysazení odbočky a odpojení 

svislého odpadního potrubí.        

 Budou vybourány vyznačené vnitřní příčky/polopříčky, odsekány stávající 

obklady stěn až na cihelné zdivo, včetně očištění ocelovým kartáčem a proškrábání 

spár do hl. 20 mm. Pod novými obklady, nebo sokly bude omítka odstraněna stejným 

postupem. V místnosti 82a bude vybourán stávající zděný sprchový kout včetně 

vaničky až na hrubou podlahu. Mezi místnostmi 80a a 81b bude probourán nový 

otvor v příčce, otvor bude podchycen válcovaným nosníkem IPE 80, spodní pásnice 

ve výšce  2250 mm nad podlahou, nosník bude zaplentován + keramické pletivo. 

Následně proběhne vybourání dveřního otvoru. Budou vybourány stávající dveře 

mezi m.č. 81b a 81a. Pro osazení geberitů zapuštěním do zdi bude vyřezána nika o 

rozměrech 650x1200x100 mm diamantovou technikou a ručně dobourána, následně 

před osazením geberitové sestavy zednicky začištěna.  

Plnoplošně budou odstraněny veškeré vrstvy maleb a přemaleb. 

V místnostech budou vybourány stávající podlahová souvrství až na stávající 

ž.b stropní desku - dlažba / podklad původní teraco - předpoklad. Celkově bude 

vybouráno 60 mm konstrukcí pod aktuální niveletu podlahy, v míst. č. 82. a 82a bude 

vybouráno 80 mm. Dále budou provedeny jádrové vrty průměru 150 mm 

diamantovou technikou do podlahové ž.b. desky pro navrhované odpadní potrubí od 

nových pozic WC mís. Již dále nevyužitelné otvory v ž.b. stropní desce budou 

zaslepeny pomocí navázání výztuže a zalití betonem C16/20. Bude napojeno 

odpadní potrubí a rozvody vody z místností 80b do místnosti 82a buď původní trasou 

po odstraněných rozvodech, nebo novými trasami vytvořenými jádrovým vrtem 

diamantovou technikou. 

  Během bourácích prací budou mechanicky – např. zadeskováním, nebo PE 

folií s výztužnou sklotkaninou ochráněna okna, zvl. v případě, že budou osazena již 

okna nová. 

Stávající zařizovací sanitární prvky budou demontovány a v případě vhodnosti 

uloženy pro další použití – podle pokynů Objednatele. Budou demontovány veškeré 
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mísy WC, pisoáry a umyvadla. Budou demontovány další doplňkové prvky vybavení. 

V místnosti 82a budou demontovány prosklené dveře do sprchového koutu  a baterie 

sprchového koutu – dle pokynů Objednatele, případně uloženy k dalšímu použití. 

V místnosti 81a budou demontována veškerá madla pro invalidy, umyvadlo a další 

vybavení, el. přímotop a mísa WC. Stávající geberit bude ponechán na místě včetně 

ovládání a ochráněn proti poškození dalšími stavebními pracemi. Bude nadále sloužit 

svému účelu. 

Budou vybourány veškeré novodobé dveřní výplně s dřevěnými rámy zárubní. 

Historická kazetová dveřní křídla budou vysazeny a odvezeny do dílny mimo 

staveniště k pečlivé repasi. Obložkové profilované zárubně dveří budou ponechány 

na místě, zbaveny stávajících nátěrů, očištěny, přebroušeny a truhlářsky repasovány 

na místě. Dále budou demontovány veškeré osvětlovací prvky a veškeré vnitřní 

rozvody elektřiny, včetně přístrojových krabic. Budou demontovány veškeré rozvody 

vody a připojovacího odpadního potrubí. 

Stávající litinové radiátory budou demontovány a uloženy k dalšímu využití 

v jiných částech budovy – např. při lokálních opravách topného systému atp.. 

Stoupací potrubí UT, předsazené před stěnou bude vypuštěno a vyřezáno 30-40 mm 

pod stropem a cca 30 mm pod niveletou podlahy.  Do zdi bude vyfrézována nika o 

šířce 180 mm a hloubce 100 mm po celé výšce místnosti – určena pro uložení 

překládaného stoupacího UT potrubí. 

D.1.1a-2.2  Navrhované funkční řešení 

 

Stavební úpravy spočívají v odstranění již morálně dožilého interiéru - dlažeb 

obkladů, sanitárních dílů a vybavení, osvětlovacích těles a novodobých dveří do 

kabin WC. Podlahy jsou navrhovány z litého teraca v různém geometrickém a 

barevném provedení (pás mramorových kostiček oddělujících bordury), především 

ale navazují na stávající nášlapné povrchy ve společných prostorech objektu – 

v chodbách. Dále jsou navrhovány výměny zařizovacích sanitárních předmětů. Jsou 

navrženy WC mísy, tzv. rim free, s jednostranným proudem, mírným 

překonzolováním okraje mísy a s vhazováním dezinfekčních tablet přes tlačítko 

splachovače do geberitové nádržky. Dále jsou navrženy bezdotykové směšovací 

stojánkové baterie. Navržena je dispoziční záměna stávajícího WC mužů a žen a to 

z důvodu výhodnějšího dispozičního uspořádání pro ženy, kterých je v podlaží více 

než mužů. Historické kazetové, obložkové dveře budou zachovány a náročně 

repasovány, prosklený nadsvětlík snížen a doplněn o další křídlo (špaletový 

nadsvětlík) pro možnost osazení odtahové mřížky směrem do místnosti 80b. 

Viditelná svislá vedení UT budou zapuštěna do stěn a litinové žebrové radiátory 

budou nahrazeny novými, typu plan. Světlá výška místností bude v některých 

případech snížena podhledy SDK, v budoucím WC muži bude realizována falešná 

klenba SDK. Původní cihelná klenba v budoucím WC žen bude zachována. 

WC kabina pro invalidy a místnost pro úklid zůstane zachována v původní 

poloze. Do úklidové místnosti bude ale přesunut vstup z předsíně WC žen, m.č.80a. 
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Větrání okny je doplněno o odtahové ventilátory – mřížky umístěny jak ve 

svislé poloze, tak talířové ventily zapuštěny v podhledech SDK vodorovně. Přístup 

k ventilátoru nad podhledem – budou osazena revizní dvířka v podhledu SDK. 

Teplá voda bude připravována v el. bojleru, umístěném v úklidové komoře. 

Při realizaci nových rozvodů bude v maximální míře využito stávajících tras – nik ve 

zdivu, v případě vytváření nových tras bude do stávajícího zdiva zasahováno pouze 

frézováním a prostupy budou vrtány. Bude osazen nový boiler, nové rozvody vody, 

nové připojovací odpadní potrubí - viz část D.1.4 ZTI. Budou provedeny nové 

rozvody elektřiny - viz. část D.1.4 EL. Budou provedeny rozvody vzduchotechniky a 

osazena vzduchotechnická zařízení - viz D.1.4 VZT.  

Do vysekaných nik ve stěnách bude přeloženo nové stoupací a připojovací 

potrubí UT, ocelové trubky budou navařeny na stávající rozvody pod stropem a u 

podlahy. 

D.1.1a-2.2.1 ZEDNICKÉ PRÁCE 

 

         V prostorách budou nově vyzděny příčky z pórobetonového zdiva tloušťky 75 

nebo 150 mm a 200 mm (v případě příček sahajících až ke stropu) na systémovou 

maltu. Příčky budou založeny na vyrovnané hrubé podlaze (betonová mazanina 

v pásu pod příčkami) zbavené veškerých nečistot a nesoudržných částí. Příčky WC 

kabin, dosahující výšky 2380 mm nad novou podlahu budou zakončeny věncem 

vyztuženým 2xR6, výztuž bude pomocí vrtů a chemické malty zavázána do 

stávajícího okolního nosného zdiva. 

          Niky po nových instalačních rozvodech – el., voda, kanalizace, budou zednicky 

zaplentovány, jemný štuk viditelných ploch bude dotažen ke stávajícím vrstvám štuku 

– nikdy nebude přetahován přes stávající malby a stávající štuk, vždy začištěn do 

původní roviny. Navrženo je následně celoplošné přeštukování. 

            Nově osazená trubní vedení – voda, UT, budou izolována trubkovým 

polyuretanovým izolantem min. tl. 12 mm a zednicky zaplentovány. Budou osazeny 

nové konzoly pro nová otopná tělesa K3 (dle pokynů výrobce) a dopojena na 

otopnou soustavu. 

  Pro osazení upraveného nadsvětlíku bude nika pomocí cihelného překladu 

14,5 délky 1500 mm výškově rozdělena. 

  Nad nový dveřní otvor ve stávající příčce bude osazen válcovaný nosník 

IPE80, dl. 1100 mm – podchytávka. 

  Otvor po vybouraných dveřích mezi 81a a 81b bude zazděn z cihel plných na 

MVC. 

 

Technické pokyny 

 

• dodavatel si musí s projektantem vyjasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením a 

podáním nabídky 

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska jejich 

úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny 

musí před uzavřením a podáním nabídky projednat s projektantem 
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• konstrukce musí být vyprojektovány a vyrobeny podle směrnic výrobce systému, 

včetně požadavku na dilatační celky a jejich systémové řešení 

• dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní projektanta před uzavřením a podáním nabídky 

• dodavatel je povinen před zahájením stavebních a montážních prací provést 

kontrolu rozměrů na stavbě 

• veškeré zděné konstrukce budou realizovány v toleranci směrové, výškové a 

plošné dle příslušných norem  

• budou používány převážně vápenné zdící a omítkové směsi s minimálním 

přídavkem bílého cementu 

• omítky budou štukové, ruční zpracování (na zdivo YTONG provedená základní 

vrstva lepidla s výztužnou tkaninou) 

 

D.1.1a-2.2.2 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 

 

Jedná se převážně o prvky kování dveří a okna nadsvětlíku a pomocné konstrukce. 

Kliky a štítky jsou navrženy zdobné z lité leštěné mosazi, jako tvarové repliky 

používané na mnoha místech v objektu. Viz. projektová dokumentace.    

 Kliky jednoduché (K2) budou vyrobeny z lité mosazi, leštěné. 

KOVÁNÍ DVEŘÍ BUDE SOUČÁSTÍ KOMPLETIZOVANÉ DODÁVKY DVEŘÍ – POZOR - 

NUTNÁ KOORDINACE S TABULKOU OTVOROVÝCH VÝPLNÍ! 

 Dále se jedná o pomocné kotvicí konstrukce a ukončovací lišty obkladů, radiátory a 

jejich vystrojení, revizní dvířka, stoupací a připojovací potrubí UT atp. 

  

Technické pokyny 

 

• dodavatel si musí s projektantem vyjasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením a 

podáním nabídky  

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska jejich 

úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny 

musí před uzavřením a podáním nabídky projednat s projektantem 

• konstrukce musí být vyprojektovány a vyrobeny podle směrnic výrobce systému, 

nebo dle schválené dílenské dokumentace 

• dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní projektanta před uzavřením a podáním nabídky 

• dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě  

• montáž zámečnických konstrukcí bude provedena tak, aby bylo možno podchytit 

pohyby a deformace stavebních konstrukcí, a přitom nedocházelo k poškození od 

těchto pohybů a deformací 

• před započetím instalace zámečnických prvků musí být dokončeny veškeré 

související práce, tak aby byla zabezpečena jejich montáž a následná funkčnost 

• napojení na veškeré sousední stavební části musí odpovídat stavebně-fyzikálním 

požadavkům projektu  
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• před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech zámečnických 

konstrukcí a konstrukcí a prvků dotčených zámečnickými pracemi 

• veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro 

užívání v České republice 

• dodavatel předloží ke schválení Objednateli a projektantovi veškeré atypické 

prvky ve vzorcích – kliky, štítky, kličky. Po schválení vzorků je možné dodávku 

uskutečnit, tzn. předloží vzorky v dostatečném časovém předstihu, aby nebyl 

ohrožen termín dokončení díla. 

• Objednatel a projektant si vyhrazují právo po předložení vzorků na změny,  

v případě že nebude naplněno očekávání dle PD, nebo budou estetické 

pochybnosti, nebo jiné, zatím nespecifikované důvody 

 

D.1.1a-2.2.3 NÁŠLAPNÉ VRSTVY 

 

           Teraco lité 

Plnoplošně bude provedena teracová litá podlaha včetně teracového soklu.  

Na stávající odhalenou ž.b. stropní desku (předpoklad : odbouráno 60 až 80 mm 

souvrství stávající podlahy) bude realizována nová vyrovnávací vrstva a na ní 

aplikováno dle technologického předpisu dodavatele a podle návrhu PD lité teraco - 

viz D.1.1b – 13 VÝKRES PODLAHY. Podlahy budou provedeny ve světle šedém 

odstínu, s tmavou bordurou, oddělenou páskem bílých mramorových kostiček. 

Teracový sokl výšky 150 mm s požlábkem o poloměru 20 mm bude zapuštěn do líce 

omítky a bude proveden v místech, kde na podlahu nenavazuje keramický obklad 

stěn. Sokl v barvě bordury. Napojení nové lité teracové podlahy na stávající v chodbě 

bude provedeno vždy pod dveřním křídlem – původní teraco bude zaříznuto 

diamantovým kotoučem a dolito do roviny. Prahy se nebudou realizovat. Teracový 

sokl v místě budoucích obložek bude vynechán, nebo dodatečně šetrně vyříznut 

před montáží dveří. Veškeré teraco povrchy budou před předáním k užívání 

nataženy voskovou penetrací. Dodavatel předá pokyny k údržbě teraca.  

 

Keramická dlažba 

 Sprchový kout bude proveden z keramické mozaiky BM 850, 30,5x42,5 

šedá/bílá. Spárovací hmota flexibilní, světle šedá. Pod mozaiku bude provedena 

hydroizolační stěrka včetně systémového vytažení plnoplošně pod obklad stěn 

sprchového koutu. Pro napojení hydroizolační stěrky na odtokový nerezový kanálek 

bude použito těsnících pásek – podle schématu výrobce. Dlažba bude provedena ve 

sklonu 2% ke žlábku od lomové hrany s teracem. Spára mezi mozaikou a teracem 

bude zatmelena TPT – pod rámem sprchových dveří. 

 

Technické pokyny 

 

• dodavatel si musí s projektantem dojasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením 

a podáním nabídky  



Úpravy sociálních prostor Strakovy akademie v1.NP Dokumentace pro výběr zhotovitele – prováděcí dokumentace 
 

 Technická zpráva 10 

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska  

úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny 

musí před uzavřením a podáním nabídky projednat s projektantem 

• celková kvalita nášlapných vrstev - rovinatost, rovnoměrnost, spárování atd. se 

řídí příslušnými normami a prováděcími předpisy 

• pokládka teraco podlahy včetně soklů, úprava podkladních vrstev, rovinatost a 

finální provedení včetně navázání na stávající povrchy se řídí příslušnými 

normami a technologickým předpisem dodavatele, vizuelně musí být rovná, 

rovnoměrné zrnitosti, bez poruch - prasklin 

• veškeré práce spojené s provedením teraco podlahy provede odborná firma 

s dostatečnými zkušenostmi v oboru provádění litých teracových podlah, práci 

s teracem je třeba chápat jako vysoce odborný řemeslný výkon   

• dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní projektanta před uzavřením a podáním nabídky 

• dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě. 

• barevnost použitých materiálů bude odsouhlasena Objednatelem a projektantem 

• konečný povrch nášlapných vrstev by měl být lehce omyvatelný, rovný, hladký, 

kompaktní s konstantní strukturou a barevností, beze spár a bez prasklin. 

• napojení na veškeré sousední stavební části musí odpovídat stavebně-fyzikálním 

požadavkům projektu a předpisům ČSN, zejména jde o pohyb spár. 

• před zahájením pokládky podlah musí dodavatel stavebních prací provést 

vyčištění všech konstrukcí a prvků dotčených zednickými a montážními pracemi 

tak, aby lité teraco bylo po vybroušení již připraveno pouze k finální úpravě 

• veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro 

užívání v České republice 

• Objednatel a projektant si vyhrazují právo po předložení vzorků na změny, v případě že 

nebude naplněno očekávání dle PD, nebo budou estetické pochybnosti, nebo jiné, zatím 

nespecifikované důvody 

 

D.1.1a-2.2.4  OBKLADY 

 

Obklady keramické, velkoformátové 800 X 400 X 9 mm, obdélníkové, na střih, 

vodorovné členění, odstín moka, vzhled imitace stěrky, kalibrované, se zaručenou 

rovinatostí. Spárovací hmota antracitová, šířka spáry max. 2,5 mm. Nad umyvadla 

v předsíních budou osazeny zrcadla vlepením do líce obkladu. Zakončení obkladů 

bude řešeno nerezovou ukončovací lištou, stejně tak veškeré vnější rohy 

obdélníkovou ukončovací nerezovou lištou. V patě obkladů, nasedajících na 

teracovou podlahu, bude spára vyplněna trvale pružným tmelem v barvě spárovací 

hmoty. 
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Technické pokyny 

 

• dodavatel si musí s projektantem dojasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením 

a podáním nabídky  

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska  

úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny 

musí před uzavřením a podáním nabídky projednat s projektantem 

• celková kvalita obkladů - rovinatost, rovnoměrnost, spárování atd. se řídí 

příslušnými normami a prováděcími předpisy – OBKLADAČKY KALIBROVANÉ, 

SE ZARUČENOU ROVINATOSTÍ. 

• Obkladačské práce, úprava podkladních vrstev, rovinatost a finální provedení 

včetně navázání na stávající povrchy se řídí příslušnými normami a 

technologickým předpisem dodavatele, vizuálně musí být plocha obkladů rovná, 

bez odskoků, hrany přímé, souvislé, navazování ukončovacích liš v místech 

pohledově neexponovaných, nejlépe lišty v přímých liniích bez spojů. 

• Spáry pravidelné, předepsané šíře, rovnoměrně vyplněné spárovací hmotou, bez 

bublin, bez prohlubní 

• veškeré práce spojené s provedením obkladů provede odborná firma 

s dostatečnými zkušenostmi v oboru, práci je třeba chápat jako vysoce odborný 

řemeslný výkon   

• dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní projektanta před uzavřením a podáním nabídky 

• dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě. 

• Druh a barevnost všech použitých materiálů pro obkladačské práce bude 

odsouhlasena Objednatelem a projektantem, fyzické vzorky budou předloženy 

v dostatečném časovém předstihu k odsouhlasení tak, aby neovlivnily termín 

dokončení prací 

• napojení na veškeré sousední stavební části musí odpovídat stavebně-fyzikálním 

požadavkům projektu a předpisům  ČSN, zejména jde o pohyb spár 

• Objednatel a projektant si vyhrazují právo po předložení vzorků na změny,  

v případě že nebude naplněno očekávání dle PD, nebo budou estetické 

pochybnosti, nebo jiné, zatím nespecifikované důvody 

 

D.1.1a-2.2.5  OTVOROVÉ VÝPLNĚ – DVEŘE, NADSVĚTLÍK 

 

Bude vyjmut nadsvětlík nade dveřmi mezi místnostmi 80a / 80b a upraven dle 

PD. Po stavebních úpravách otvoru bude nad nadsvětlík z místnosti 80b instalována 

mřížka VZT. Jednoduché prosklení nadsvětlíku bude doplněno o otvíravé křídlo, 

lícující s obložkou – vznikne „špaletový“ nadsvětlík, snížený oproti původnímu 

rozměru. Prosklení – dveře i nadsvětlík – mléčné sklo. Do meziprostoru bude vložen 

LED pásek 

Stávající kazetové dveře s obložkami budou repasovány, opatřeny novým 

olejosyntetickým nátěrem v odstínu slonová kost – lesk, budou osazeny nové 
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replikové kazetové dveře s dvoutřetinovým mléčným prosklením mezi předsíní a WC 

muži, stávající a replikové historické dveře budou osazeny litými mosaznými klikami 

s děleným štítkem – obdoba klik v objektu. Budou vybaveny zámky a vložkami FAB. 

 Do jednotlivých kójí WC budou osazeny jednodušší kazetové dveře (rámová 

konstrukce křídla s hladkou výplní) do obložkové zárubně, s jednodušším litým 

kováním, opět s děleným štítkem se zámkem v provedení pro WC kabiny – zajišťovcí 

klička s možností venkovního vyproštění. 

 

Technické pokyny 

 

• dodavatel zkontroluje, že navrhovaná velikost a hmotnost křídel vyhovuje pro 

navrženou soustavu 

• dodavatel si musí s projektantem dojasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením 

a podáním nabídky  

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska jejich 

úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny 

musí před uzavřením a podáním nabídky projednat s projektantem 

• dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní projektanta před uzavřením a podáním nabídky  

• dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě 

• dimenze skel jsou uvedeny v projektu orientačně 

• dodavatel zajistí, že průhyb příčlí a sloupků nepřekročí hodnoty požadované 

dodavatelem skla a ČSN 

• těsnící konstrukce musí splňovat požadavky na namáhání pro konstrukce oken a 

umožňovat výměnu 

• montáž konstrukcí bude provedena tak, aby bylo možno podchytit pohyby a 

deformace stavebních konstrukcí, a přitom nedocházelo k zatížení konstrukce od 

těchto pohybů a deformací 

• pro dotěsnění dílců a konstrukcí budou použity trvale pružné tmely a musí být 

zajištěna trvalá přídržnost ke stavebním dílcům a konstrukcím 

• při těsnění oken a dalších konstrukcí ke stavebnímu objektu se dodavatel musí 

řídit ČSN 

• dodavatel před zahájením prací na repasi předloží podrobný technologický 

postup k odsouhlasení Objednateli a projektantovi, včetně vzorku finální 

povrchové úpravy 

• před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech dotčených  

konstrukcí a prvků, vč. zasklení 

• veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro 

užívání v České republice 

• Objednatel a projektant si vyhrazují právo po předložení technologického postupu 

a vzorků na změny, v případě že nebude naplněno očekávání dle PD, nebo 

budou estetické pochybnosti, nebo jiné, zatím nespecifikované důvody 
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D.1.1a-2.2.6  VNITŘNÍ OMÍTKY,  SDK KONSTRUKCE 

 

Omítky 

V místech po vybouraných obkladech a v plochách budoucích obkladů bude 

aplikován křížový podhoz a vápenná jádrová omítka s přidáním minimálního obsahu 

bílého cementu. Tloušťka doplňované omítky v plochách po původních obkladech 

bude přizpůsobena dle stávajících vrstev pro dosažení normové rovinatosti povrchu 

omítek. Dále budou již všechny budoucí omítkové plochy (nové i původní) celoplošně 

přeštukovány jemným štukem po aplikaci penetračního kotvícího nátěru. Pro 

dosažení očekávané rovinatosti bude povrch omítek před aplikací štuku dle potřeby 

zbroušen. 

Omítky na příčkách z pórobetonového zdiva budou provedeny jako štukové, 

podkladní vrstva lepidlo + výztužná síťovina přebroušená před aplikací štuku. 

 

Podhledy SDK 

Budou instalovány podhledy SDK na přímých závěsech v místnostech 80a, 

81a, 81b, 82. V místnosti 82a bude provedena falešná SDK klenba na roštu Knauf 

z ohybatelných desek Knauf 6,5. Dále bude naistalována předstěna do místnosti 80b 

pro vedení odpadu a pro osazení geberitu – výška cca 1200 mm. Předstěna bude 

provedena dle technického předpisu Knauf a opláštěná SDK deskami. Budou použity 

desky voděodolné – green ve všech případech. 

 

Technické pokyny  

 

• dodavatel si musí s projektantem dojasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením 

a podáním nabídky  

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska jejich 

úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny 

musí před uzavřením a podáním nabídky projednat s projektantem 

• dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní projektanta před uzavřením a podáním nabídky 

• dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě 

• před počátkem omítání musí dodavatel přezkoumat vhodnost podkladu pro dané 

materiály a způsob zpracování a v případě nedostatků je včas a před omítáním 

odstranit. 

• zkouška omítaných ploch bude provedena pohledem 

• dodavatel má povinnost písemně sdělit své obavy odběrateli ohledně realizace 

omítacích prací s poukazem na očekávané nedostatky, které mohou vzniknout 

nekvalitním podkladem a předložit alternativní řešení k nápravě 

• střídání různých materiálů v podkladu omítky a také nevyplněné spáry budou 

brány jako problematické podklady omítky, tzn. je třeba do omítek osadit 

armovací tkaninu. 

• Kovové díly podléhající korozi (např. hřebíky, upevňovací dráty aj.) musí být 

odstraněny, aby nezasahovaly do vrstvy omítky.  
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• O zkoušce podkladu na staveništi bude veden zkušební protokol. 

• Při provádění omítek bude dodržen technologický postup, technické a prováděcí 

pokyny výrobce omítek. Budou dodrženy veškeré platné ČSN.  

•  Hotová omítka musí splňovat specifické vlastnosti produktu a požadavky dle 

norem.  

• Omítka musí být pevně spojena se svým podkladem. 

• Hotové (tj. dostatečně suché) povrchy omítek musí vykazovat žádaný charakter a 

rovnoměrný vzhled, který odpovídá odborné řemeslné práci. 

• Před prováděním omítek bude detailně projednán očekávaný konečný vzhled 

s odběratelem za účasti projektanta 

• Nepravidelnosti povrchové struktury a v rovinatosti nesmí být při normálním světle 

viditelné. Vyžadované rozměrové tolerance dle normy nesmějí být překročeny na 

všech plochách bez ohledu na otvory, vestavěné díly apod. 

• Bubliny v hotové ploše omítky jsou nepřípustné. 

• Hrany musí probíhat přímočaře a nesmí být odskočené, nebo křivé. 

• Veškeré spáry SDK konstrukcí budou zatmeleny sádrokartonářským tmelem a 

zbroušeny do roviny 

• Konstrukce SDK budou prováděny systémově, dle technologického předpisu 

dodavatele, respektive výrobce 

• Při provádění klenby z SDK bude důsledně dodržen technologický předpis 

výrobce, případně další doplňující informace 

 

D.1.1a-2.2.7 MALBY, NÁTĚRY 

 

Veškeré povrchy stěn, stropů, kleneb a podhledů budou opatřeny finálním nátěrem 

interiérovou malbou na bázi vápna a obsahem kaseinu (podmínka MHMP OPP - např. 

Tecnocalce). Nátěr bude nanesen v jedné penetrační vrstvě a dvou finálních vrstvách. Nátěr 

nebude nanášen na jakékoli prvky vnitřního vybavení a stavební díly – obložení,  teraco 

sokly, otvorové výplně atp. 

Veškeré prostupy potrubí otopné soustavy zdivem budou opatřeny izolací, v úrovni 

omítky začištěny a přemalovány. Pro napojení otvorových výplní bude použit pružný akrylový 

tmel, přetíratelný. 

Nátěrový systém je uveden v tabulkách otvorových výplní. Bude použita 

olejosyntetická barva, lesk, odstín slonová kost, např. v kvalitě nátěrových hmot Tikurila. 

Bude použita barva na dřevěné konstrukce, také barva na ocelové konstrukce – 

panty, ocelové potrubí UT atp. 

 

Technické pokyny 

 

• dodavatel si musí s projektantem dojasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením 
a podáním nabídky  

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, z hlediska jejich úplnosti, 
odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny musí před 
uzavřením a podáním nabídky projednat s projektantem 

• nátěrové hmoty musí být aplikovány podle směrnic výrobce systému 
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• dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné nesrovnalosti 
upozorní projektanta před uzavřením a podáním nabídky 

• dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě. 

• povrch podkladu (omítka nebo stěrka) musí být rovný, zbavený nečistot, 

nerovností a prachu, s konstantní nasákavostí. V případě větších nerovností je 

třeba povrchy přebrousit. 

• barevnost materiálu – bílá malby, v případě nátěrů – slonová kost. 

• konečný povrch materiálu by měl být rovný, hladký, kompaktní s konstantní 

strukturou a barevností, beze spár, trhlin. 

• U nátěrů je nepřípustná „pomerančová kůra“ 

• Před započetím prací nutno ochránit ostatní konstrukce před znečištěním 

nátěrovými systémy 

• před započetím maleb musí být dokončeny veškeré související práce, tak aby 

bylo zabezpečeno jejich provádění a následná funkčnost bez zbytečných oprav 

• napojení na veškeré sousední stavební části musí odpovídat stavebně-fyzikálním 

požadavkům projektu a předpisům ČSN. 

• před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech konstrukcí a 

prvků dotčených prováděním maleb a nátěrů.  

• veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro 

užívání v České republice 

• nátěry budou prováděny ručně – štětcem 

• dodavatel před zahájením prací předvede finální vzorky maleb a nátěrů, typ 

nátěrových hmot k odsouhlasení Objednateli a projektantovi 

• Objednatel a projektant si vyhrazují právo po předložení technologického postupu 

a vzorků na změny, v případě že nebude naplněno očekávání dle PD, nebo 

budou estetické pochybnosti, nebo jiné, zatím nespecifikované důvody 

 

D.1.1a-3    OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, POUŽITÉ NORMY  

 

 Řešení respektuje Nařízení č.10/2016 Sb. hl.m. Prahy, Obecné požadavky na 

využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské 

stavební předpisy) Vyhl. č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany 

staveb, Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

 

Dále je navrhované řešení podmíněno zejména dodržováním následujících předpisů: 

 

• Nařízení vlády č.272/2011 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, (prováděcí předpis k zákonu č.258/2000 Sb.) 

• Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění 

• Nařízení vlády č.361/2007 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, ( prováděcí předpis k zákonu č.309/2007 Sb a 262/2006 Sb.) 
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• Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích, s důrazem na práce ve výškách.  

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích                 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně všech Příloh 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště     

a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost              

a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo     

do hloubky 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky                

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí 

• Zákon č. 309/2006 Sb.o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

dopravy dopravními prostředky 

• Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41 až 56 a ČSN EN 

61 140. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________  
 

Pokud projektová dokumentace obsahuje odkaz na konkrétní výrobek, materiál či 

výrobce, jedná se pouze o doporučení standardu, zhotovitel není konkrétním údajem 

vázán a může výrobek, materiál nebo výrobce nahradit jiným stejné nebo lepší kvality. 

Pokud bude použit uvedený standard, není třeba další posuzování, pokud zhotovitel 

navrhne jiný výrobek, materiál nebo výrobce, vyhrazuje si projektant právo posoudit 

shodu s projektovanými parametry a návrh schválit. 
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POZN.10 STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ ŽEBROVÉ RADÁTORY BUDOU DEMONTOVÁNY,
 NEBUDOU VYUŽITY
POZN.11 BUDE ODBORNĚ ODSTRANĚNO SVISLÉ STOUPACÍ POTRUBÍ UT  
 (PO VYPUŠTĚNÍ OS) A UŘEZÁNO POD STROPEM A V NICE VYBOURANÉ DO  
 ZDIVA, NIKA (180x100 od VÝŠKY 150mm KE STROPU)
POZN.12 STÁVAJÍCÍ ZÁCHOD PRO INVALIDY BUDE DEMONTOVÁN A BUDOU ODSTRNĚNY
 VEŠKERÁ MADLA, ZACHOVÁN ZŮSTANE GEBERIT I SE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM
 SPLACHOVÁNÍ A NEROZOVÝM KRYTEM
POZN.13 DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA BUDE VEDEN VRT DIMANTOVOU TECHNIKOU ; 
 PRŮMĚRU 100 - 180 mm, VE VÝŠCE 3550mm NAD PODLAHOU PRO POTR. VZT
POZN.14 VYBOURÁNÍ DRÁŽKY V PODLAZE O DHOUBCE 100mm POD ÚROVEŇ PODLAHY
 A ŠÍŘI 100mm PRO ULOŽENÍ VODOVODU, DRÁŽKA BUDE VYŘEZÁNA
POZN.15 VYŘEZÁNÍ DRÁŽKY PRO VEDENÍ UT 60x60mm A NAVZUJÍCÍ VRT DIAMANTOVOU
 TECHNIKOU D 80mm NÁSLEDNÉ DOPOJENÍ DO NIKY PRO SVISLÉ POTRUBÍ
POZN.16 VRTÁNÍ OTVORŮ DIMATOVOU TECHNIKOU DO ZDI Z CP ŠÍŘE 740mm, PRO  
 VEDENÍ ODPADU D100mm v.450mm A 2x PRO VEDENÍ VODOVODU D80mm
POZN.17 VRTÁNÍ OTVORŮ DIMATOVOU TECHNIKOU DO PODLAHY DN 150 SKRZ 100mm
 ŽELEZOBETONU TRÁMOVÉHO STROPU
POZN.18 DEMONTÁŽ REPRODUKTORU ROZHLASU, ULOŽENÍ KE ZPĚTNÉ MONTÁŽI
POZN.19 STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÉ DVEŘE ZŮSTANOU VE SVÉ POLOZE A  BUDOU BĚHEM
 BOURÁNÍ OCHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ
POZN.20 VEŠKERÉ NIKY, PROSTUPY A DRÁŽKY BUDOU PROVÁDĚNY ŘEZÁNÍM A  
 VRTÁNÍM NIKOLI SEKÁNÍM ZDIVA

VYBOURÁNÍ DVEŘNÍHO
OTVORU VČETNĚ ZÁRUBNĚ
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POZN.19
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S1
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LEGENDA
  STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO BEZ ZÁSAHU

  STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY BEZ ZÁSAHU CP

  BOURANÉ PŘÍČKY

  VYBOURÁNÍ SOUVRSTVÍ PODLAH
  DO HLOUBKY 80mm

POZNÁMKY
POZN.1 VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ DVEŘNÍHO OTVORU, VČETNĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
POZN.2 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCHO OSVĚTLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, (ODSTRANIT PŘÍVOD
 EL PROUDU)
POZN.3 ODPOJENÍ A DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH TZB PRVKŮ
POZN.4 VÝMĚNA  OKEN VČETNĚ OKENNÍCH PARAPETŮ PROBNĚHNE V RÁMCI  
 OPRAVY FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ - NUTNÁ KOORDINACE
POZN.5 NADSVĚTLÍK NADE DVEŘMI BUDE VYJMUT A UPRAVEN A OSAZEN MLÉČNÝM
 SKLEM. VIZ D.1.1c - 2
POZN.6 DEMONTÁŽ ZRCADEL, DRŽÁKŮ NA RUČNÍKY, DRŽÁKŮ NA MÝDLO
POZN.7 BUDE VYBOURÁN STÁVAJÍCÍ ZDĚNÝ SPRCHOVÝ KOUT
POZN.8 VYBOURÁNÍ NIKY PRO GEBERIT DO STÁVAJÍCHO ZDIVA (CP) ŠxVxH  
 650x1200x100, OTVOR BUDE ZEDNICKY ZAČISTIT
POZN.9 DO PŘÍČKY BUDE ZASEKÁN PROFIL IPE80 DÉLKY 1100 PRO VYBOURÁNÍ  
 DVEŘNÍHO OTVORU, VYKLÍNOVÁNÍ, ZAZDĚNÍ, ZAPLENTOVÁNÍ
POZN.10 STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ ŽEBROVÉ RADÁTORY BUDOU DEMONTOVÁNY,
 NEBUDOU VYUŽITY
POZN.11 BUDE ODBORNĚ ODSTRANĚNO SVISLÉ STOUPACÍ POTRUBÍ UT  
 (PO VYPUŠTĚNÍ OS) A UŘEZÁNO POD STROPEM A V NICE VYBOURANÉ DO  
 ZDIVA, NIKA (180x100 od VÝŠKY 150mm KE STROPU)
POZN.12 STÁVAJÍCÍ ZÁCHOD PRO INVALIDY BUDE DEMONTOVÁN A BUDOU ODSTRNĚNY
 VEŠKERÁ MADLA, ZACHOVÁN ZŮSTANE GEBERIT I SE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM
 SPLACHOVÁNÍ A NEROZOVÝM KRYTEM
POZN.13 DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA BUDE VEDEN VRT DIMANTOVOU TECHNIKOU ; 
 PRŮMĚRU 100 - 180 mm, VE VÝŠCE 3550mm NAD PODLAHOU PRO POTR. VZT
POZN.14 VYBOURÁNÍ DRÁŽKY V PODLAZE O DHOUBCE 100mm POD ÚROVEŇ PODLAHY
 A ŠÍŘI 100mm PRO ULOŽENÍ VODOVODU, DRÁŽKA BUDE VYŘEZÁNA
POZN.15 VYŘEZÁNÍ DRÁŽKY PRO VEDENÍ UT 60x60mm A NAVZUJÍCÍ VRT DIAMANTOVOU
 TECHNIKOU D 80mm NÁSLEDNÉ DOPOJENÍ DO NIKY PRO SVISLÉ POTRUBÍ
POZN.16 VRTÁNÍ OTVORŮ DIMATOVOU TECHNIKOU DO ZDI Z CP ŠÍŘE 740mm, PRO  
 VEDENÍ ODPADU D100mm v.450mm A 2x PRO VEDENÍ VODOVODU D80mm
POZN.17 VRTÁNÍ OTVORŮ DIMATOVOU TECHNIKOU DO PODLAHY DN 150 SKRZ 100mm
 ŽELEZOBETONU TRÁMOVÉHO STROPU
POZN.18 DEMONTÁŽ REPRODUKTORU ROZHLASU, ULOŽENÍ KE ZPĚTNÉ MONTÁŽI
POZN.19 STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÉ DVEŘE ZŮSTANOU VE SVÉ POLOZE A  BUDOU BĚHEM
 BOURÁNÍ OCHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ
POZN.20 VEŠKERÉ NIKY, PROSTUPY A DRÁŽKY BUDOU PROVÁDĚNY ŘEZÁNÍM A  
 VRTÁNÍM NIKOLI SEKÁNÍM ZDIVA

VYBOURÁNÍ DVEŘNÍHO
OTVORU VČETNĚ ZÁRUBNĚ
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LEGENDA
  STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO BEZ ZÁSAHU

  STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY BEZ ZÁSAHU

  PŘÍČKOVKA YTONG 75

  PŘÍČKOVKA YTONG 150/200

  DOZDÍVKA CP NA VÝŠKU 65mm

  VEDENÍ VZT NAD PODHLEDEM (viz.D1.4 - VZDUCHOTECHNIKA)

POZNÁMKY
POZN.30 BUDE NOVĚ OSAZENO STOUPACÍ POTRUBÍ UT, NAPOJENO POD STROPEM,  
 OBALENO MIRELONOVOU POTRUBNÍ IZOLACÍ, ZAPLENTOVÁNO, NIKA BUDE
 ZAROVNÁNA DLE S6, RADIÁTORY PŘIPOJENY VODOROVNÝM POTRUBÍM
POZN.31 NÁSTĚNNÉ RADIÁTORY HEATROLL WALL 1100x600 mm
POZN.32 OBLOUKOVÁ KLENBA KNAUF Z OHÝBATELNÝCH DESEK KNAUF 2x6,5mm A  
 CD PROFILŮ O POLOMĚRU 2800 mm
POZN.33 REVIZNÍ DVÍŘKA S UZÁVĚREM VODY BUDOU ZACHOVÁNA BEZE ZMĚNY
POZN.34 DO PODHLEDŮ BUDOU UMÍSTĚNY NEREZOVÉ TALÍŘOVÉ VENTILY ČÁST D.1.4
 VZDUCHOTECHNIKA
POZN.35 STÁVAJÍCÍ NADSVĚTLÍK BUDE VYJMUT A ZMENŠEN DLE VÝKRESU D.1.1C - 2
 DVEŘE S NADVĚTLÍKEM A NAD NĚJ BUDE OSAZENA 2x KOVOVÁ VĚTRACÍ  
 MŘÍŽKA NAPOJENÁ NA ODTAHOVÝ VENTILÁTOR
POZN.36 UKONČUJÍCÍ VĚNĚČEK PŘÍČKY BUDE NA OKRAJÍCH ZAPUŠTĚN DO  
 STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, VÝZTUŽ BUDE VLEPENA NA CHEM. MALTU DO  
 HLOUBKY 150mm
POZN.37 PŘEDSTĚNA PRO GEBERIT VÝŠKY 1200 mm, SDK 1x 12,5 mm VODĚODOLNÝ,
  PLNOPLOŠNĚ PŘESTĚRKOVÁNA, OBLOŽENA OBKLADEM
POZN.38 VODOVODNÍ POTRUBÍ VEDENO V KANÁLU V PODLAZE OCHRÁNĚNO  
 MIRALONOVOI IZOLACÍ TL:15mm, ULOŽENO DO BETONOVÉ MAZANINY
POZN.39 STARÉ PROSTUPY PODLAHOU BUDOU PODBENĚNY Z VRCHU, BUDE  
 NAVÁZÁNA NOVÁ VÝZTUŽ A BUDOU ZABETONOVÁNY C16/20
POZN.40 MOVÁ TERACO PODLAHA BUDE PŘÍMO NAVÁZÁNA NA STAROU TERACO  
 PODLAHU V CHODBĚ, BUDE NAPOJENA NA ODŘEZANOU PODLAHU SLITÍM  
 OBOU DESEK
POZN.41 ZPĚTNÁ MONTÁŽ REPRODUKTORU ROZHLASU
POZN.42 OSAZENA MŘÍŽKA VZT 600x150 SPRODNÍ HRANA +3,550

ČÍSLO M. NÁZEV MÍSTNOSTI
80a WC ŽENY - PŘEDSÍŇ   7,30 m2

CELKEM 43,35 m2

80b WC ŽENY 11,30 m2

81a WC HANDICAPOVANÍ     4,10 m2

81b ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 2,40 m2

82 WC MUŽI - PŘEDSÍŇ   9,15 m2

PODLAHA STĚNY POZN.PLOCHA

TERACO

82a WC MUŽI   9,10 m2

TERACO

TABULKA MÍSTNOSTÍ
ČÍSLO M. NÁZEV MÍSTNOSTI
80a WC ŽENY - PŘEDSÍŇ   7,30 m2

CELKEM

80b WC ŽENY 11,30 m2

81a WC HANDICAPOVANÍ     4,10 m2

81b ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 2,40 m2

82 WC MUŽI - PŘEDSÍŇ

PODLAHA STĚNYPLOCHA
TERACO + SOKL MALB,OBKL. S6 S7 S10

TERACO

82a WC MUŽI   9,10 m2

TERACO

S.V. 3,580

S.V. 4,200

S.V. 3,500

S.V. 4,135

S.V. 3,500

S.V. 4,065

TERACO + SOKL

TERACO + SOKL

TERACO + SOKL

STROP

MALB,OBKL. S5 S7 S10

MALB,OBKL.  S7 S10

MALB,OBKL. S6 S7 S10

MALB,OBKL. S5 S7 S10 S12

MALB,OBKL. S5 S7 S10

MALBA S7

SDK S8

MALBA S7

SDK S8

SDK S8

SDK S9

S11

S11
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LEGENDA
  STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO BEZ ZÁSAHU

  STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY BEZ ZÁSAHU

  PŘÍČKOVKA YTONG 75

  PŘÍČKOVKA YTONG 150/200

  DOZDÍVKA CP NA VÝŠKU 65mm

  VEDENÍ VZT NAD PODHLEDEM (viz.D1.4 - VZDUCHOTECHNIKA)

POZNÁMKY
POZN.30 BUDE NOVĚ OSAZENO STOUPACÍ POTRUBÍ UT, NAPOJENO POD STROPEM,  
 OBALENO MIRELONOVOU POTRUBNÍ IZOLACÍ, ZAPLENTOVÁNO, NIKA BUDE
 ZAROVNÁNA DLE S6, RADIÁTORY PŘIPOJENY VODOROVNÝM POTRUBÍM
POZN.31 NÁSTĚNNÉ RADIÁTORY HEATROLL WALL 1100x600 mm
POZN.32 OBLOUKOVÁ KLENBA KNAUF Z OHÝBATELNÝCH DESEK KNAUF 2x6,5mm A  
 CD PROFILŮ O POLOMĚRU 2800 mm
POZN.33 REVIZNÍ DVÍŘKA S UZÁVĚREM VODY BUDOU ZACHOVÁNA BEZE ZMĚNY
POZN.34 DO PODHLEDŮ BUDOU UMÍSTĚNY NEREZOVÉ TALÍŘOVÉ VENTILY ČÁST D.1.4
 VZDUCHOTECHNIKA
POZN.35 STÁVAJÍCÍ NADSVĚTLÍK BUDE VYJMUT A ZMENŠEN DLE VÝKRESU D.1.1C - 2
 DVEŘE S NADVĚTLÍKEM A NAD NĚJ BUDE OSAZENA 2x KOVOVÁ VĚTRACÍ  
 MŘÍŽKA NAPOJENÁ NA ODTAHOVÝ VENTILÁTOR
POZN.36 UKONČUJÍCÍ VĚNĚČEK PŘÍČKY BUDE NA OKRAJÍCH ZAPUŠTĚN DO  
 STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, VÝZTUŽ BUDE VLEPENA NA CHEM. MALTU DO  
 HLOUBKY 150mm
POZN.37 PŘEDSTĚNA PRO GEBERIT VÝŠKY 1200 mm, SDK 1x 12,5 mm VODĚODOLNÝ,
  PLNOPLOŠNĚ PŘESTĚRKOVÁNA, OBLOŽENA OBKLADEM
POZN.38 VODOVODNÍ POTRUBÍ VEDENO V KANÁLU V PODLAZE OCHRÁNĚNO  
 MIRALONOVOI IZOLACÍ TL:15mm, ULOŽENO DO BETONOVÉ MAZANINY
POZN.39 STARÉ PROSTUPY PODLAHOU BUDOU PODBENĚNY Z VRCHU, BUDE  
 NAVÁZÁNA NOVÁ VÝZTUŽ A BUDOU ZABETONOVÁNY C16/20
POZN.40 MOVÁ TERACO PODLAHA BUDE PŘÍMO NAVÁZÁNA NA STAROU TERACO  
 PODLAHU V CHODBĚ, BUDE NAPOJENA NA ODŘEZANOU PODLAHU SLITÍM  
 OBOU DESEK
POZN.41 ZPĚTNÁ MONTÁŽ REPRODUKTORU ROZHLASU
POZN.42 OSAZENA MŘÍŽKA VZT 600x150 SPRODNÍ HRANA +3,550
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LEGENDA
  STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO BEZ ZÁSAHU

  STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY BEZ ZÁSAHU

  PŘÍČKOVKA YTONG 75

  PŘÍČKOVKA YTONG 150/200

  DOZDÍVKA CP NA VÝŠKU 65mm

  VEDENÍ VZT NAD PODHLEDEM (viz.D1.4 - VZDUCHOTECHNIKA)

POZNÁMKY
POZN.30 BUDE NOVĚ OSAZENO STOUPACÍ POTRUBÍ UT, NAPOJENO POD STROPEM,  
 OBALENO MIRELONOVOU POTRUBNÍ IZOLACÍ, ZAPLENTOVÁNO, NIKA BUDE
 ZAROVNÁNA DLE S6, RADIÁTORY PŘIPOJENY VODOROVNÝM POTRUBÍM
POZN.31 NÁSTĚNNÉ RADIÁTORY HEATROLL WALL 1100x600 mm
POZN.32 OBLOUKOVÁ KLENBA KNAUF Z OHÝBATELNÝCH DESEK KNAUF 2x6,5mm A  
 CD PROFILŮ O POLOMĚRU 2800 mm
POZN.33 REVIZNÍ DVÍŘKA S UZÁVĚREM VODY BUDOU ZACHOVÁNA BEZE ZMĚNY
POZN.34 DO PODHLEDŮ BUDOU UMÍSTĚNY NEREZOVÉ TALÍŘOVÉ VENTILY ČÁST D.1.4
 VZDUCHOTECHNIKA
POZN.35 STÁVAJÍCÍ NADSVĚTLÍK BUDE VYJMUT A ZMENŠEN DLE VÝKRESU D.1.1C - 2
 DVEŘE S NADVĚTLÍKEM A NAD NĚJ BUDE OSAZENA 2x KOVOVÁ VĚTRACÍ  
 MŘÍŽKA NAPOJENÁ NA ODTAHOVÝ VENTILÁTOR
POZN.36 UKONČUJÍCÍ VĚNĚČEK PŘÍČKY BUDE NA OKRAJÍCH ZAPUŠTĚN DO  
 STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, VÝZTUŽ BUDE VLEPENA NA CHEM. MALTU DO  
 HLOUBKY 150mm
POZN.37 PŘEDSTĚNA PRO GEBERIT VÝŠKY 1200 mm, SDK 1x 12,5 mm VODĚODOLNÝ,
  PLNOPLOŠNĚ PŘESTĚRKOVÁNA, OBLOŽENA OBKLADEM
POZN.38 VODOVODNÍ POTRUBÍ VEDENO V KANÁLU V PODLAZE OCHRÁNĚNO  
 MIRALONOVOI IZOLACÍ TL:15mm, ULOŽENO DO BETONOVÉ MAZANINY
POZN.39 STARÉ PROSTUPY PODLAHOU BUDOU PODBENĚNY Z VRCHU, BUDE  
 NAVÁZÁNA NOVÁ VÝZTUŽ A BUDOU ZABETONOVÁNY C16/20
POZN.40 MOVÁ TERACO PODLAHA BUDE PŘÍMO NAVÁZÁNA NA STAROU TERACO  
 PODLAHU V CHODBĚ, BUDE NAPOJENA NA ODŘEZANOU PODLAHU SLITÍM  
 OBOU DESEK
POZN.41 ZPĚTNÁ MONTÁŽ REPRODUKTORU ROZHLASU
POZN.42 OSAZENA MŘÍŽKA VZT 600x150 SPRODNÍ HRANA +3,550
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PŘÍČKOVKA YTONG 75
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S5 S10
VĚNĚČEK BUDE NA OKRAJÍCH
ZAPUŠTĚN DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA,
VÝZTUŽ BUDE VLEPENA NA CHEM.
MALTU DO HLOUBKY 150mm

K9K8

LEGENDA
  STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO BEZ ZÁSAHU

  STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY BEZ ZÁSAHU

  PŘÍČKOVKA YTONG 75

  PŘÍČKOVKA YTONG 150/200

  DOZDÍVKA CP NA VÝŠKU 65mm

  VEDENÍ VZT NAD PODHLEDEM (viz.D1.4 - VZDUCHOTECHNIKA)

POZNÁMKY
POZN.30 BUDE NOVĚ OSAZENO STOUPACÍ POTRUBÍ UT, NAPOJENO POD STROPEM,  
 OBALENO MIRELONOVOU POTRUBNÍ IZOLACÍ, ZAPLENTOVÁNO, NIKA BUDE
 ZAROVNÁNA DLE S6, RADIÁTORY PŘIPOJENY VODOROVNÝM POTRUBÍM
POZN.31 NÁSTĚNNÉ RADIÁTORY HEATROLL WALL 1100x600 mm
POZN.32 OBLOUKOVÁ KLENBA KNAUF Z OHÝBATELNÝCH DESEK KNAUF 2x6,5mm A  
 CD PROFILŮ O POLOMĚRU 2800 mm
POZN.33 REVIZNÍ DVÍŘKA S UZÁVĚREM VODY BUDOU ZACHOVÁNA BEZE ZMĚNY
POZN.34 DO PODHLEDŮ BUDOU UMÍSTĚNY NEREZOVÉ TALÍŘOVÉ VENTILY ČÁST D.1.4
 VZDUCHOTECHNIKA
POZN.35 STÁVAJÍCÍ NADSVĚTLÍK BUDE VYJMUT A ZMENŠEN DLE VÝKRESU D.1.1C - 2
 DVEŘE S NADVĚTLÍKEM A NAD NĚJ BUDE OSAZENA 2x KOVOVÁ VĚTRACÍ  
 MŘÍŽKA NAPOJENÁ NA ODTAHOVÝ VENTILÁTOR
POZN.36 UKONČUJÍCÍ VĚNĚČEK PŘÍČKY BUDE NA OKRAJÍCH ZAPUŠTĚN DO  
 STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, VÝZTUŽ BUDE VLEPENA NA CHEM. MALTU DO  
 HLOUBKY 150mm
POZN.37 PŘEDSTĚNA PRO GEBERIT VÝŠKY 1200 mm, SDK 1x 12,5 mm VODĚODOLNÝ,
  PLNOPLOŠNĚ PŘESTĚRKOVÁNA, OBLOŽENA OBKLADEM
POZN.38 VODOVODNÍ POTRUBÍ VEDENO V KANÁLU V PODLAZE OCHRÁNĚNO  
 MIRALONOVOI IZOLACÍ TL:15mm, ULOŽENO DO BETONOVÉ MAZANINY
POZN.39 STARÉ PROSTUPY PODLAHOU BUDOU PODBENĚNY Z VRCHU, BUDE  
 NAVÁZÁNA NOVÁ VÝZTUŽ A BUDOU ZABETONOVÁNY C16/20
POZN.40 MOVÁ TERACO PODLAHA BUDE PŘÍMO NAVÁZÁNA NA STAROU TERACO  
 PODLAHU V CHODBĚ, BUDE NAPOJENA NA ODŘEZANOU PODLAHU SLITÍM  
 OBOU DESEK
POZN.41 ZPĚTNÁ MONTÁŽ REPRODUKTORU ROZHLASU
POZN.42 OSAZENA MŘÍŽKA VZT 600x150 SPRODNÍ HRANA +3,550DETAIL ZAKONČENÍ VNITŘNÍ PŘÍČKY

M 1:10
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LEGENDA
  STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO BEZ ZÁSAHU

  STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY BEZ ZÁSAHU

  PŘÍČKOVKA YTONG 75

  PŘÍČKOVKA YTONG 150/200

  DOZDÍVKA CP NA VÝŠKU 65mm

  VEDENÍ VZT NAD PODHLEDEM (viz.D1.4 - VZDUCHOTECHNIKA)

POZNÁMKY
POZN.30 BUDE NOVĚ OSAZENO STOUPACÍ POTRUBÍ UT, NAPOJENO POD STROPEM,  
 OBALENO MIRELONOVOU POTRUBNÍ IZOLACÍ, ZAPLENTOVÁNO, NIKA BUDE
 ZAROVNÁNA DLE S6, RADIÁTORY PŘIPOJENY VODOROVNÝM POTRUBÍM
POZN.31 NÁSTĚNNÉ RADIÁTORY HEATROLL WALL 1100x600 mm
POZN.32 OBLOUKOVÁ KLENBA KNAUF Z OHÝBATELNÝCH DESEK KNAUF 2x6,5mm A  
 CD PROFILŮ O POLOMĚRU 2800 mm
POZN.33 REVIZNÍ DVÍŘKA S UZÁVĚREM VODY BUDOU ZACHOVÁNA BEZE ZMĚNY
POZN.34 DO PODHLEDŮ BUDOU UMÍSTĚNY NEREZOVÉ TALÍŘOVÉ VENTILY ČÁST D.1.4
 VZDUCHOTECHNIKA
POZN.35 STÁVAJÍCÍ NADSVĚTLÍK BUDE VYJMUT A ZMENŠEN DLE VÝKRESU D.1.1C - 2
 DVEŘE S NADVĚTLÍKEM A NAD NĚJ BUDE OSAZENA 2x KOVOVÁ VĚTRACÍ  
 MŘÍŽKA NAPOJENÁ NA ODTAHOVÝ VENTILÁTOR
POZN.36 UKONČUJÍCÍ VĚNĚČEK PŘÍČKY BUDE NA OKRAJÍCH ZAPUŠTĚN DO  
 STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, VÝZTUŽ BUDE VLEPENA NA CHEM. MALTU DO  
 HLOUBKY 150mm
POZN.37 PŘEDSTĚNA PRO GEBERIT VÝŠKY 1200 mm, SDK 1x 12,5 mm VODĚODOLNÝ,
  PLNOPLOŠNĚ PŘESTĚRKOVÁNA, OBLOŽENA OBKLADEM
POZN.38 VODOVODNÍ POTRUBÍ VEDENO V KANÁLU V PODLAZE OCHRÁNĚNO  
 MIRALONOVOI IZOLACÍ TL:15mm, ULOŽENO DO BETONOVÉ MAZANINY
POZN.39 STARÉ PROSTUPY PODLAHOU BUDOU PODBENĚNY Z VRCHU, BUDE  
 NAVÁZÁNA NOVÁ VÝZTUŽ A BUDOU ZABETONOVÁNY C16/20
POZN.40 MOVÁ TERACO PODLAHA BUDE PŘÍMO NAVÁZÁNA NA STAROU TERACO  
 PODLAHU V CHODBĚ, BUDE NAPOJENA NA ODŘEZANOU PODLAHU SLITÍM  
 OBOU DESEK
POZN.41 ZPĚTNÁ MONTÁŽ REPRODUKTORU ROZHLASU
POZN.42 OSAZENA MŘÍŽKA VZT 600x150 SPRODNÍ HRANA +3,550
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Ing. Pavel Šlechta

Ing.Arch David Skála
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SROVNÁNO S OMÍTKOU,
ZAPUŠTĚNO

LEGENDA

  TMAVĚ ŠEDÉ LITÉ TERACO

  SVĚTLÉ LITÉ TERACO

  SKLÁDANÝ LEM

  (MARAMOROVÉ KOSTIČKY BÍLÉ 12x12x12 mm)

 KERAMICKÁ MOZAIKA BM 850 30,5x32,5 cm šedá

DETAIL MOZAIKYDETAIL SOKLU

SOKL BUDE PROVEDEN NA VYZNAČENÝCH
MÍSTECH VYTAŽENÍM TERACO POVRCHU

(NA OSTATNÍCH MÍSTECH BUDE NA TERACO
NAVAZOVAT OBKLAD)

PŮDORYS PODLAHY - TERACO FOTO. STÁVAJÍCÍ
PODLAHY CHODBY

POZN: PODLAHA BUDE PROVEDENA VE SCHODNÉM ODSTÍNU
 JAKO  STÁVAVÍCÍ PODLAHA NA CHODBĚ PŘED WC!
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VÝKRES NAVRHOVANÝCH DVEŘÍ   M 1:10 DETAIL ZÁRUBNĚ   M 1:5

DETAIL PATKY ZÁRUBNĚ   M 1:5

DETAIL DVEŘNÍHO KŘÍDLA   M 1:5DETAIL PANTU

DETAIL KLIKY    M 1:2

DETAIL KLIKY PRO KABINKY    M 1:2

PROVEDENÍ KLIK
- KLIKY BUDOU Z LITÉ MOSAZI
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA CIZELOVÁNÍ, LEŠTĚNÍM (NIKOLI LAKOVÁNÍ)
- KLIKY BUDOU OSAZENY NA STANDARTNÍ ZÁMKOVOU VLOŽKU (DODÁ
VÝROBCE) A OPATŘENY ZÁMKEM TIPU FAB
- ROZETY BUDOU DO DVEŘÍ KOTVENY POMOCÍ ŠROBKŮ S MINIMÁLNÍ
ZÁPUSTNOU HLAVOU, NA PŘEDEPSANÝCH MÍSTECH
- KLIKY BUDOU STANDARTNÍ DVOUDÍLNÉ S VLOŽENÝM HRANOLEM A
PROTIKUSEM ZAJIŠTĚNÝM ŠROUBKEM ZE SPODNÍ HRANY

PROVEDENÍ DVEŘÍ
- REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ POUŽÍVANÝCH NA ŘEŠENÝCH WC
- VEŠKERÉ POUŽITÉ KOVÁNÍ JE MOSAZNÉ
- ZÁVĚSY ZASEKÁVANÉ, POD NÁTĚR
- MATERIÁL DVEŘÍ - BOROVICE MASIV
- OSAZENO DVOUVRSTVÝM LEPENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM O
TLOUŠŤCE 6mm S VNITŘNÍ FOLIÍ V MATNÉM PROVEDENÍ 2x310x1220,
SKLO BUDE VSAZENO DO MIKROTENOVÉ GUMOPRYŽE A ZAJIŠTĚNO
DŘEVĚNÝM KLÍNKEM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - 2x NÁTĚR ZÁLKADOVÝ NA OKNA A DVEŘE +
VRCHNÍ NÁTĚR POLOMATMAT ODSTÍN SLONOVÁ KOST (RAL 1014)
SCHODNÝ S OSTATNÍMI DVEŘMI, OLEJOSYSTETICKÁ BARVA TIKURILA,
PROVEDENO ŠTĚTCEM
- DVEŘE BUDOU OSAZENY DO PŘEDEM PŘIPRAVENÉ ŠPALETY,
ODBORNĚ SESAZENÉ A NA MÍSTĚ. DO SPÁRY BUDE POUŽITA
VYSOKOEXPANZNÍ PĚNA,FINÁLNÍ NÁTĚR ŠPALETY BUDE PROVÁDĚN V
MÍSTĚ STAVBY.
- DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ PRAHU A UMOŽNÍ NASÁVÁNÍ VZDUCHU
Z OKOLÍ MEZEROU 12 mm
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SDK KNAUF GREEN

KLIČKA MOSAZ
PŮLOLIVA
80x20x60

PŘEKLAD HELUZ 14,5 - 150

DOZDÍVKA, ZAROVNÁNÍ MVC

VENTILAČNÍ MŘÍŽKIA Z VYSOCE
KVALITNÍHO EXTRUDOVANÉHO

HLINÍKU 600 x 150

P1

O1 O2O2 O1

1 
12

0
84

0
36

0

O1

PROVEDENÍ DVEŘÍ
- REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ
- DVEŘE BUDOU DEMONTOVÁNY, BUDE Z NICH UDSTRANĚNO SKLO,
DEMONTOVÁNY PRVKY KOVÁNÍ A ODSTRANĚN NÁTĚR
- DVEŘE BUDOU NOVĚ OSAZENY DVOUVRSTVÝM LEPENÝM
BEZPEČNOSTNÍM SKLEM O TLOUŠŤCE 6mm S VNITŘNÍ FOLIÍ V MATNÉM
PROVEDENÍ 2x310x1220, SKLO BUDE VSAZENO DO MIKROTENOVÉ
GUMOPRYŽE A ZAJIŠTĚNO DŘEVĚNÝM KLÍNKEM
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - 2x NÁTĚR ZÁLKADOVÝ NA OKNA A
DVEŘE + VRCHNÍ NÁTĚR POLOMATMAT ODSTÍN SLONOVÁ KOST (RAL
1014) SCHODNÝ S OSTATNÍMI DVEŘMI, OLEJOSYSTETICKÁ BARVA
TIKURILA, PROVEDENO ŠTĚTCEM
- ZÁRUBEŇ BUDE ZBAVENA VRCHNÍCH NÁTĚRŮ VYSPARAVENA A
VYTMELENA
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŠPLETY - 2x NÁTĚR ZÁLKADOVÝ NA OKNA
A DVEŘE + VRCHNÍ NÁTĚR POLOMATMAT ODSTÍN SLONOVÁ KOST (RAL
1014) SCHODNÝ S OSTATNÍMI DVEŘMI, OLEJOSYSTETICKÁ BARVA
TIKURILA, PROVEDENO ŠTĚTCEM
- DVEŘE BUDOU OSAZENY NOVÝM KOVÁNÍM VIZ D.1.1c - 1
- DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ PRAHU A UMOŽNÍ NASÁVÁNÍ VZDUCHU
Z OKOLÍ MEZEROU 12 mm

PROVEDENÍ NADSVĚTLÍKU O1
- REPASE STÁVAJÍCÍHO NADSVĚTLÍKU
- NADSVĚTLÍK BUDE DMONTOVÁN, BUDE Z NĚJ ODSTRANĚNO SKLO A
ODSTRANĚN NÁTĚR
- BUDE NOVĚ OSAZEN DVOUVRSTVÝM LEPENÝM BEZPEČNOSTNÍM
SKLEM O TLOUŠŤCE 6mm S VNITŘNÍ FOLIÍ V MATNÉM PROVEDENÍ ,
SKLO BUDE VSAZENO DO MIKROTENOVÉ GUMOPRYŽE A ZAJIŠTĚNO
DŘEVĚNÝM KLÍNKEM
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - 2x NÁTĚR ZÁLKADOVÝ NA OKNA A
DVEŘE + VRCHNÍ NÁTĚR POLOMATMAT ODSTÍN SLONOVÁ KOST (RAL
1014) SCHODNÝ S OSTATNÍMI DVEŘMI, OLEJOSYSTETICKÁ BARVA
TIKURILA, PROVEDENO ŠTĚTCEM

ZMĚNA TVARU NADSVĚTLÍKU O1

PROVEDENÍ NADSVĚTLÍKU O2
- NOVĚ NAVRŽENÝ OTVÍRAVÝ NADSVĚTLÍK
- VEŠKERÉ POUŽITÉ KOVÁNÍ JE MOSAZNÉ
- ZÁVĚSY ZASEKÁVANÉ, POD NÁTĚR
- MATERIÁL NADSVĚTLÍKU - BOROVICE MASIV
- OSAZENO DVOUVRSTVÝM LEPENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM O
TLOUŠŤCE 6mm S VNITŘNÍ FOLIÍ V MATNÉM PROVEDENÍ
- SKLO BUDE VSAZENO DO MIKROTENOVÉ GUMOPRYŽE A ZAJIŠTĚNO
DŘEVĚNÝM KLÍNKEM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - 2x NÁTĚR ZÁLKADOVÝ NA OKNA A DVEŘE +
VRCHNÍ NÁTĚR POLOMATMAT ODSTÍN SLONOVÁ KOST (RAL 1014)
SCHODNÝ S OSTATNÍMI DVEŘMI, OLEJOSYSTETICKÁ BARVA TIKURILA,
PROVEDENO ŠTĚTCEM
- DO OKNA BUDOU ZASAZENY PRKNA ŠPALETY ŠÍŘE 60mm KTERÉ
BUDOU ZÁSLEDNĚ ZASAZENY DO O1 PRO VYTVOŘENÍ ŠPALETOVÉHO
NADSVĚTLÍKU

STAV PO ÚPRAVĚSTAV PŘED ÚPRAVOU

POHLED Z MÍSTNOSTI 80a POHLED Z MÍSTNOSTI 80b
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STÁVAJÍCÍ OBKLAD OBVODOVÝCH STĚN, BOURÁNÍ
- ODSTRANIT MECHANICKY BÍLÝ BĚLNINOVÝ OBKLAD 200x200
- VYBOURÁNÍ PODHOZU AŽ NA CIHLU, PROŠKRABÁNÍ SPAR DO HLOUBKY 10
mm, CELOPLOŠNĚ OČISTIT CIHLY OCELOVÝCM KARTÁČEM

S1

PODLAHA DLAŽBA, BOURÁNÍ          50-60mm
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY VČETNĚ SOKLU     
- ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ LEPÍCÍ HMOTY
- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY (DLAŽBA/TERACO)
- VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO PODKLADU DO POŽADOVANÉ HLOUBKY 60 mm   

POD AKTUÁLNÍ PODLAHU

S2

BOURACÍ PRÁCE

VYTVOŘENÍ NIK PRO GEBERIT, BOURÁNÍ            90mm
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY A VÝMALBY
- VYŘEZÍNÍ ZDIVA DIAMANTOVOU TECHNIKOU (CIHLA PLNÁ PÁLENÁ)
 90 mm POD LÍC OMÍTKY V DANNÉM ROZSAHU A ODSTRNĚNÍ ZBYLÉHO ZDIVA

S3

POZN   
- VEŠKERÉ NUTNÉ DRÁŽKY PRO ROZVODY INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY

FRÉZOVÁNÍM ČI ŘEZÁNÍM, PROSTUPY VRTÁNÍM.

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ
STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO
LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK,
MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSOUDIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

SKLADBY KONSTRUKCÍ
09/2018Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!



S5

NÁVRH

S6

NOVÉ PŘÍČKY YTONG CELKEM 90/160

- INTERIÉROVÁ MALBA NA BÁZI VÁPNA S OBASHEM KASEINU (TECNOCALCE)

- CELOPLOŠNÉ PŘEŠTUKOVÁNÍ JEMNÝM ŠTUKEM  3 mm

- SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA + LEPÍCÍ STĚRKOVÝ TMEL, PLNOPLOŠNÉ PŘEBROUŠENÍ

- PŘÍČKOVKA YTONG 75/150/200  75/150

- SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA + LEPÍCÍ STĚRKOVÝ TMEL

- FLEXIBILNÍ LEPIDLO   3 mm

- VELKOFORMÁTOVÝ OBKLAD Ewall Moka 400 x 800 mm   8 mm

VYROV. OBVODOVÝCH STĚN PO STÁVAJÍCÍCH
OBKLADECH CELKEM 40 mm

- INTERIÉROVÁ MALBA NA BÁZI VÁPNA S OBASHEM KASEINU (TECNOCALCE) 

- CELOPLOŠNÉ PŘEŠTUKOVÁNÍ JEMNÝM ŠTUKEM  3 mm

- JÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ VÁPENNÁ OMÍTKA, S MIN. MN. BÍLÉHO CEMENTU

  TLOUŠŤKA, DLE TLOUŠŤKY STÁVAJÍCÍ OMÍTKY  10-25 mm

- KŘÍŽOVÝ PODHOZ   10 mm

- VYBOURÁNÍ PODHOZU AŽ NA CIHLU, PROŠKRABÁNÍ SPAR DO HLOUBKY 10 mm,
CELOPLOŠNĚ OČISTIT CIHLY OCELOVÝCM KARTÁČEM

S8 SDK PODHLED CELKEM 250 mm

- STÁVAJÍCÍ VYSPRAVENÁ OMÍTKA MÍSTNĚ PŘEŠTUKOVANÁ + 1x VÝMALBA

- PŘÍMÉ ZÁVĚSY + CD PROFILY  238 mm

- SDK DESKY KNAUF GREEN  12,5 mm

- PŘETAŽENÍ STYKU DESEK SÁDROKARTONÁŘSKÝM TMELEM, BROUŠENÍ

- INTERIÉROVÁ MALBA NA BÁZI VÁPNA S OBASHEM KASEINU (TECNOCALCE)

POZN: VPODHLEDECH OTVORY PRO TALÍŘOVÉ VENTILY

S7 STÁVAJÍCÍ OMÍTKY STĚN CELKEM 5 mm

- INTERIÉROVÁ MALBA NA BÁZI VÁPNA S OBASHEM KASEINU (TECNOCALCE)

- CELOPLOŠNÉ PŘEŠTUKOVÁNÍ JEMNÝM ŠTUKEM  5 mm

- LOKÁLNÍ OPRAVY STÁV. OMÍTEK HL. VÁP. OMÍTKA, S MIN. MN. BÍLÉHO CEM. 

- OMYTÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY

- OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH MALEB AŽ NA PŮVODNÍ ŠTUK

SKLADBY KONSTRUKCÍ
09/2018Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ
STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO
LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK,
MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSOUDIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!



S10 KERAMICKÉ OBKLADY  CELKEM 40 mm

- VELKOFORMÁTOVÝ OBKLAD Ewall Moka 400 x 800 mm   8 mm

- FLEXIBILNÍ LEPIDLO   3 mm

- JÁDROVÁ OMÍTKA VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ, S MIN. MN. BÍLÉHO CEMENTU 15 mm

- KŘÍŽOVÝ PODHOZ   10 mm

- VYBOURÁNÍ PODHOZU AŽ NA CIHLU, PROŠKRABÁNÍ SPAR DO HLOUBKY 10 mm,
  CELOPLOŠNĚ OČISTIT CIHLY OCELOVÝCM KARTÁČEM

POZN: SPÁROVACÍ HMOTA, ODSTÍN: ANTRACIT

POZN: ZRCADLA VLEPENA DO LÍCE OBKLADŮ

S9 SDK PODHLED KLENBA CELKEM 250 mm

- STÁVAJÍCÍ VYSPRAVENÁ OMÍTKA PŘEŠTUKOVANÁ + 1x VÝMALBA

- PŘÍMÉ ZÁVĚSY + CD PROFILY  238 mm

- OHYBATELNÉ SDK DESKY KNAUF 2x6,5 mm  12 mm

- PŘETAŽENÍ STYKU DESEK SÁDROKARTONÁŘSKÝM TMELEM, BROUŠENÍ

- INTERIÉROVÁ MALBA NA BÁZI VÁPNA S OBASHEM KASEINU (TECNOCALCE)

S11 LITÉ TERACO CELKEM 60 mm

- OCHRANNÁ VOSKOVÁ PENETZRACE

- VRSTVA TERACO (VZOR, BARVA VIZ. D.1.1 - 13 VÝKR. PODLAHY)  20 mm

- LITÝ CEM. POTĚR CS.20 + SKLOVLÁKNITÁ MŘÍŽKA, OKA 25x25mm, PEV: 2,5/2,0t 40 mm

- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ PODKLADNÍ VRSTVA

POZN: SOKL NA VYZNAČENÝCH MÍSTECH, TERACO VÝŠKY 150mm   

S12 PODLAHY A STĚNY SPRCHOVÉHO KOUTU CELKEM 60 mm

- KERAMICKÁ MOZAIKA BM 850 30,5x32,5 cm šedá bílá   8 mm
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO   3 mm

- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, TĚSNÍCÍ PÁSKY V ROZÍCH

- JÁDROVÁ OMÍTKA VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ, S MIN. MN. BÍLÉHO CEMENTU 15 mm

- KŘÍŽOVÝ PODHOZ / SPÁDOVANÁ BVETONOVÁ MAZANINA

- VYBOURÁNÍ PODHOZU AŽ NA CIHLU, PROŠKRABÁNÍ SPAR DO HLOUBKY 10 mm,
  CELOPLOŠNĚ OČISTIT CIHLY OCELOVÝCM KARTÁČEM

POZN: SPÁROVACÍ HMOTA, BARVA:SVĚTLE  ŠEDÁ   

SKLADBY KONSTRUKCÍ
09/2018Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ
STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO
LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK,
MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSOUDIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!
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ZODP. PROJEKTANT:
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Ing. Pavel Šlechta

Ing.Arch David Skála

Česká republika - Úřad vlády České republiky, Strakova akademie

Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Malá Strana, Praha 1
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STUPEŇ:
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TABULKA VYBAVENÍ INTERIÉRU

+- 0.000 = Úroveń podlahy chodby v 1.NP
1x A4 ČÁST:

TABULKA VYBAVENÍ
INTERIÉRU

D.1.1c-4DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DATUM:



OZ. SCHÉMA POPIS ks POZNÁMKA

12d=500mm

ROZMĚRY
mm

OSVĚTLOVACÍ
TĚLESOT1

...

POLARIS (Lucis) Závěsné svítidlo
koule, základna kov, povrch chrom
lesk,difuzor sklo, triplex opál, pro
žárovku 1x200W, E27 A60, 230V, IP20,
d=500mm, trubkový závěs

...7110 x 280 x
69

NÁSTĚNÉ SVĚTLO V
KABINKÁCHT2
plast barvy lesklý chrom, teplota
chromatičnosti (K): 2700K, LED
110 x 280 x 69 mm

...6600 mmNÁSTĚNÉ SVĚTLO
NAD ZRCADLEMT3
Chrom, šířka 600 mm, LED

...2432x754
mm

DĚLÍCÍ STĚNA PRO
PISOÁRYT4
(Geberit) sklo bezpečnostn, 432x754
mm

TABULKA TZB PRVKŮ
Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE 09/2018

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ
STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO
LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK,
MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSOUDIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!



OZ. SCHÉMA POPIS ks POZNÁMKAROZMĚRY
mm

...2813 mmSKLOPNÉ NEREZOVÉ
MADLOT5
sklopné nerezové U madlo – 813 mm,
nerez brus

...1813 mmPEVNÉ NEREZOVÉ
MADLOT6
Podpěrné madlo k WC ve tvaru U
 – 813 mm, nerez brus

...22100 x 950
mm

ZRCADLO
T7 výška 950 mm, délka přesahující řadu

umyvadel o 50mm z každé strany
250 mm nad vrchní hranou umyvadla
Zapuštěno do roviny obkladu, lepeno ke
zdi, hrany zbroušeny

...760 x 212 x
113 mmT8

DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
NÁSTĚNNÝ
(Merida) objem nádržky 300 ml, mýdlo
doplňováno z kanystru, chromovaná
mosaz mat, vyjímatelná plastová
nádržka
60 x 212 x 113 mm

...2700 x 950
mm

ZRCADLO
T9 výška 950 mm, délka přesahující řadu

umyvadel o 50mm z každé strany
250 mm nad vrchní hranou umyvadla
Zapuštěno do roviny obkladu, lepeno ke
zdi, hrany zbroušeny

TABULKA TZB PRVKŮ
Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE 09/2018

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ
STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO
LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK,
MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSOUDIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!



OZ. SCHÉMA POPIS ks POZNÁMKAROZMĚRY
mm

...1850 x1950
mm

SPRCHOVÉ DVEŘE
T10 ATHENA 80 NEW,

Rozměr: 80 - 90 x 195 cm
Výplň: 6mm čiré tvrzené bezpečnostní
sklo, 5mm pevný díl
Vstup: 49 cm
Rám: leštěný ALU

...3255x265x12
0mmT11

MECHANICKÝ DÁVKOVAČ
PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ
(Merida STELLA) obsah 500 ks ručníků,
okénko na kontrolu ručníků,255 x 265 x
120 mm, nerez mat

...8223 x 234 x
115 mmT12 ZÁSOBNÍK NA VELKÉ ROLE

TOALETNÍHO PAPÍRU
STELLA MINI (Merida) 223 x 234 x 115
mm, mat, okénko na kontrolu
množství papíru v zásobníkuurčený na
papír o maximálním průměru role 19 cm

...595 x 165 x
30 mmT13 ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ

SÁČKY (Merida STELLA), náplně
obsahují 25 ks sáčků,
zabezpečený ocelovým zámkem

...3620 x 360 x
159 mmT14

KOŠ
Koš otevřený (Merida STELLA) objem
27 litrů, snímatelný kryt se zúženým
otvorem možnost připevnění na stěnu,
nerez mat

TABULKA TZB PRVKŮ
Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE 09/2018

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ
STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO
LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK,
MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSOUDIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!



OZ. SCHÉMA POPIS ks POZNÁMKAROZMĚRY
mm

...8280/400 mm
T15

ŠTĚTKA
válcové nerezové pouzdro (Omega)
výška 280 mm/400 mm

Madlo bude
truhlářsky
ukotveno na
dveře D2 v dílně

1800 mmPEVNÉ NEREZOVÉ
MADLOT16
Madlo na dveře
 – 800 mm, nerez brus

TABULKA TZB PRVKŮ
Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE 09/2018

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ
STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO
LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK,
MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSOUDIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!



TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ  M

VYPRACOVAL:

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

LOKALITA:

ZODP. PROJEKTANT:

Č. VÝKRESUAtelier pozemního stavitelství s.r.o., Thákurova 3/676, 160 00, Praha 6

MĚŘÍTKO

Ing. Pavel Šlechta

Ing.Arch David Skála

Česká republika - Úřad vlády České republiky, Strakova akademie

Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Malá Strana, Praha 1
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AKCE:

FORMÁT: 09/2018

D.1.1c-5.1

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

+- 0.000 = Úroveń podlahy chodby v 1.NP
1x A4 ČÁST:

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH
VÝROBKŮ

D.1.1c-5DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DATUM:



15120 26 1056
26

4358

21

52
53

47
53

10
0

6
26

6

- 2x KLIKA LITÁ MOSAZ -
DOBOVÁ REPLIKA
STÁVAJÍCÍCH KLIK V
OBJEKTU
- 2x KRYTKA KLIKY LITÁ
MOSAZ
- 2x KRYTKA ZÁMKU LITÁ
MOSAZ
- ZADLABÁVACÍ ZÁMEK
PONECHÁN STÁVAJÍCÍ
- ZÁMKOVÁ VLOŽKA DLE
POŽADAVKŮ PROVOZU
OBJEKTU

JE MOŽNO OSADIT
SCHODNÝM KOVÁNÍM ZE
SKLADŮ OBJKETU ÚŘADU
VLÁDY

K1

OZ. SCHÉMA POPIS ROZMĚRY
(m)

ks POZNÁMKA

151x80x40 5xPROVEDENÍ ZDOBNÝCH KLIK
- VCHODOVÉ DVEŘE
- KLIKY BUDOU Z LITÉ MOSAZI
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CIZELOVÁNÍ, LEŠTĚNÍM (NIKOLI
LAKOVÁNÍ)
- KLIKY BUDOU OSAZENY NA
STANDARTNÍ ZÁMKOVOU
VLOŽKU (DODÁ VÝROBCE) A
OPATŘENY ZÁMKEM TIPU FAB
- ROZETY BUDOU DO DVEŘÍ
KOTVENY POMOCÍ ŠROBKŮ S
MINIMÁLNÍ ZÁPUSTNOU
HLAVOU, NA PŘEDEPSANÝCH
MÍSTECH
- KLIKY BUDOU STANDARTNÍ
DVOUDÍLNÉ S VLOŽENÝM
HRANOLEM A PROTIKUSEM
ZAJIŠTĚNÝM ŠROUBKEM ZE
SPODNÍ HRANY

KOMPLETIZACE
VIZ TABULKA
OTVOROVÝCH
VÝPLNÍ

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE 09/2018

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ
STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO
LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK,
MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSOUDIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!



OZ. SCHÉMA POPIS ROZMĚRY
(m)

ks POZNÁMKA

150
9 26 115

11
18

49
58 24

53

53
47

53
10

0

45

K2

PROVEDENÍ S KLIČKOU
- 2x KLIKA LITÁ MOSAZ -
DOBOVÁ REPLIKA
- 2x KRYTKA KLIKY LITÁ
MOSAZ
- 2x KRYTKA ZÁMKU LITÁ
MOSAZ
- WC ZÁMEK LITÁ MOSAZ
- ZADLABÁVACÍ ZÁMEK

150x77x30

6x

KOMPLETIZACE
VIZ TABULKA
OTVOROVÝCH
VÝPLNÍ

PROVEDENÍ KLIK
- DVEŘE NA WC
- KLIKY BUDOU Z LITÉ MOSAZI
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CIZELOVÁNÍ, LEŠTĚNÍM (NIKOLI
LAKOVÁNÍ)
- KLIKY BUDOU OSAZENY NA
STANDARTNÍ ZÁMKOVOU
VLOŽKU (DODÁ VÝROBCE) A
OPATŘENY ZÁMKEM TIPU FAB,
KOUPELNOVÉ ZAMYKÁNÍ
- ROZETY BUDOU DO DVEŘÍ
KOTVENY POMOCÍ ŠROBKŮ S
MINIMÁLNÍ ZÁPUSTNOU
HLAVOU, NA PŘEDEPSANÝCH
MÍSTECH
- KLIKY BUDOU STANDARTNÍ
DVOUDÍLNÉ S VLOŽENÝM
HRANOLEM A PROTIKUSEM
ZAJIŠTĚNÝM ŠROUBKEM ZE
SPODNÍ HRANY

RADIÁTOR UT 
HEATROLL WALL
TYP: HEATROL w 1100/4
OTOPNÝ VÝKON: 1700 W
BARVA: ANTRACIT RAL 7021
KOTVENO 4x ŠROUB DO STĚNY
MIN 150 mm NAD PODLAHOU

K3
ŠÍŘKA 1100
mm

2x ...

SCHEMA ZAPOJENÍ

- DANFOSS set RA-N rohový
ventil  + termostatická hlavice RAE
5054
- UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ

PROVEDENÍ SE ZÁMKEM
- 2x KLIKA LITÁ MOSAZ -
DOBOVÁ REPLIKA
- 2x KRYTKA KLIKY LITÁ
MOSAZ
- 2x KRYTKA ZÁMKU LITÁ
MOSAZ
- WC ZÁMEK LITÁ MOSAZ
- ZADLABÁVACÍ ZÁMEK

PRO DVEŘE NA
WC

2x PRO DVEŘE DO
SPRCHY A DO
ÚKLIDOVÉ
MÍSTNOSTI

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE 09/2018

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ
STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO
LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK,
MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSOUDIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!



OZ. SCHÉMA POPIS ROZMĚRY
(m)

ks POZNÁMKA

45

12

TEPENÁŘSKÉ POTRUBÍ OCEL
OCELOVÉ TRUBKY ZÁVITOVÉ
BĚŽNÉ
VČETNĚ KOLEN (cca 6ks)

DN OVĚŘIT NA MÍSTĚ MĚŘENÍM
DLE STÁVAJÍCÍCH ROZMĚRŮ !!!

K4
DN 15
DN 20

POTRUBÍ
VIDITELNÉ V
INTERIÉRU BUDE
OPATŘENO
ANTRACITOVÝM
NÁTĚREM,
POTRUBÍ
ZAPLENTOVANÉ
BUDE OBALENO
IZOLACÍ

K5
...

- 1x KLIČKA LITÁ MOSAZ -
DOBOVÁ REPLIKA
- 1x KRYTKA KLIČKY LITÁ
MOSAZ

PROVEDENÍ KLIČEK PRO
NADSVĚTLÍK
- KLIKY BUDOU Z LITÉ MOSAZI
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CIZELOVÁNÍ, LEŠTĚNÍM (NIKOLI
LAKOVÁNÍ)
- KLIKY BUDOU OSAZENY NA
STANDARTNÍ ZÁMKOVOU
VLOŽKU (DODÁ VÝROBCE) A
OPATŘENY ZÁMKEM TIPU FAB
- ROZETY BUDOU DO DVEŘÍ
KOTVENY POMOCÍ ŠROBKŮ S
MINIMÁLNÍ ZÁPUSTNOU
HLAVOU, NA PŘEDEPSANÝCH
MÍSTECH
- KLIKY BUDOU STANDARTNÍ
DVOUDÍLNÉ S VLOŽENÝM
HRANOLEM A PROTIKUSEM
ZAJIŠTĚNÝM ŠROUBKEM ZE
SPODNÍ HRANY

45x40x15 2x

REVIZNÍ DVÍŘKA NA
SÁDROKARTON S
JEDNODUCHÝM - CZ - zámkemK6

500 x 500
mm

BUDE
INSTALOVÁNO
POD MOTORY VZT

2x

CELK.
18,0m

KOLENA
6ks

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE 09/2018

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ
STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO
LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK,
MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSOUDIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!



OZ. SCHÉMA POPIS ROZMĚRY
(m)

ks POZNÁMKA

Radiátor elektrický KOE
60x164 cm, bílá
VÝKON 600W
TYP: ELEKTRICKÝ S
TERMOSTATEM

K7
60 X 164 mm 1x

Ukončovací profil dlažby,
MATERIAL: NerezK8

UN 10 7,735m

Ukončovací rohový profil
dlažby,
MATERIAL: Nerez

K9
UN 10 17,95m

LEPENO
FLEXIBILNÍM
LEPIDLEM

LEPENO
FLEXIBILNÍM
LEPIDLEM

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE 09/2018

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ
STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO
LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK,
MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSOUDIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!



TABULKA PŘEKLADŮ  M

VYPRACOVAL:

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

LOKALITA:

ZODP. PROJEKTANT:

Č. VÝKRESUAtelier pozemního stavitelství s.r.o., Thákurova 3/676, 160 00, Praha 6

MĚŘÍTKO

Ing. Pavel Šlechta

Ing.Arch David Skála

Česká republika - Úřad vlády České republiky, Strakova akademie

Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Malá Strana, Praha 1

Č. PARÉ

STUPEŇ:

ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE
Č. ZAKÁZKY: APS - 394/18

AKCE:

FORMÁT: 09/2018

D.1.1c-6.1

TABULKA PŘEKLADŮ

+- 0.000 = Úroveń podlahy chodby v 1.NP
1x A4 ČÁST:

TABULKA PŘEKLADŮ

D.1.1c-6DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DATUM:



CIHELNÝ
VYZTUŽENÝ
PŘEKLAD
14,5 - 150

P1
145x100 1500 1

PLOCHÝ PŘEKLAD
Z POROBETONO -
VÉHO ZDIVA
PSF 150-1500

P2
150x124 1500 1

NENOSNÝ
PŘEKLAD Z
POROBETONOVÉ
HO ZDIVA
NEP 75-1250

P3
75x249 1250 1

OZ. SCHÉMA POPIS ROZMĚRY
(mm)

DÉLKA
(m)

ks POZNÁMKA

TABULKA PŘEKLADŮ
Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE 09/2018

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ
STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO
LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK,
MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSOUDIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!



TABULKA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ  M

VYPRACOVAL:

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

LOKALITA:

ZODP. PROJEKTANT:

Č. VÝKRESUAtelier pozemního stavitelství s.r.o., Thákurova 3/676, 160 00, Praha 6

MĚŘÍTKO

Ing. Pavel Šlechta

Ing.Arch David Skála

Česká republika - Úřad vlády České republiky, Strakova akademie

Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Malá Strana, Praha 1

Č. PARÉ

STUPEŇ:

ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE
Č. ZAKÁZKY: APS - 394/18

AKCE:

FORMÁT: 09/2018

D.1.1c-7.1

TABULKA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

+- 0.000 = Úroveń podlahy chodby v 1.NP
1x A4 ČÁST:

TABULKA OTVOROVÝCH
VÝPLNÍ

D.1.1c-7DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DATUM:



SCHÉMA POPIS
ROZMĚRY
PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA (mm) x
PRŮCHOZÍ VÝŠKA (mm)

ks POZNÁMKA

1005
1345

22
00

23
70

1005 x 2200
mm

1xD1 STÁVAJÍCÍ PROFILOVANÉ DVEŘE
KŘÍDLO
- BUDE DEMONTOVÁNO DVEŘNÍ
KŘÍDLO A DEPONOVÁNO DO DÍLNY
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KLIKY A
ŠTÍTKU
- KŘÍDLO BUDE ROVNĚ SEŘÍZNUTO
PŘI SPODNÍM OKRAJI,
VYFRÉZOVANÁ DRÁŽKA A BUDE
VLEPEN VYROVNÁVACÍ SPODNÍ KUS
O VÝŠCE MAX 50mm : DOMĚŘENO
NA MÍSTĚ
- KŘÍDLO BUDE ZABAVENO
STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ
(HORKOVZDUŠNĚ), ODSTRANĚNY
NESOUDRŽNÉ ČÁSTI KŘÍDLA ,
TRUHLÁŘSKY VYSPRAVENO,
OPAKOVANĚ PŘETMLENO,
OPAKOVANĚ BROUŠENO
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR
- FINÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM
OLEJOSYSNTETICKÝ, LESKLÝ,
BARVA: SLONOVÁ KOST
- OSAZENA NOVOU ZÁMKOVOU
VLOŽKOU A KLIKOU K1  (VIZ.
ZÁMEČNICKÁ TABULKA)
- DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ
PRAHU A UMOŽNÍ NASÁVÁNÍ
VZDUCHU Z OKOLÍ MEZEROU 12
mm
OBLOŽKA
- BUDE ZBAVENA STÁVAJÍCÍCH
NÁTĚRŮ (HORKOVZDUŠNĚ),
ODSTRANĚNY NESOUDRŽNÉ ČÁSTI
KŘÍDLA , TRUHLÁŘSKY
VYSPRAVENO, OPAKOVANĚ
PŘETMLENO, OPAKOVANĚ
BROUŠENO
- PATKY DVEŘÍ BUDOU OŠETŘENY
PENETRACÍ NA DŘEVO HERBOL
HOLZTIEFGRUND LH
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR
- FINÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM
OLEJOSYSNTETICKÝ, LESKLÝ,
BARVA: SLONOVÁ KOST
ZÁVĚSY
-  BUDE ZKONTROLOVÁNA STABILITA

PANTY
- BUDOU
PROVEDENY
BARVOU NA
KOV O STEJNÉM
BAREVNÉM
ODSTÍNU JAKO
DVEŘNÍ KŘÍDLO

TABULKA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE 09/2018

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ
STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO
LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK,
MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSOUDIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!



SCHÉMA POPIS
ROZMĚRY
PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA (mm) x
PRŮCHOZÍ VÝŠKA (mm)

ks POZNÁMKA

1005
1345

22
00

23
70

1005 x 2200
mm

STÁVAJÍCÍ PROFILOVANÉ DVEŘE
KŘÍDLO
- BUDE DEMONTOVÁNO DVEŘNÍ
KŘÍDLO A DEPONOVÁNO DO DÍLNY
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KLIKY A
ŠTÍTKU
- KŘÍDLO BUDE ZABAVENO
STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ
(HORKOVZDUŠNĚ), ODSTRANĚNY
NESOUDRŽNÉ ČÁSTI KŘÍDLA ,
TRUHLÁŘSKY VYSPRAVENO,
OPAKOVANĚ PŘETMLENO,
OPAKOVANĚ BROUŠENO
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR
- FINÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM
OLEJOSYSNTETICKÝ, LESKLÝ,
BARVA: SLONOVÁ KOST
- OSAZENA NOVOU ZÁMKOVOU
VLOŽKOU A KLIKOU K1 (VIZ.
ZÁMEČNICKÁ TABULKA)
- DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ
PRAHU A UMOŽNÍ NASÁVÁNÍ
VZDUCHU Z OKOLÍ MEZEROU 12
mm
OBLOŽKA
- BUDE ZBAVENA STÁVAJÍCÍCH
NÁTĚRŮ (HORKOVZDUŠNĚ),
ODSTRANĚNY NESOUDRŽNÉ ČÁSTI
KŘÍDLA , TRUHLÁŘSKY
VYSPRAVENO, OPAKOVANĚ
PŘETMLENO, OPAKOVANĚ
BROUŠENO
- PATKY DVEŘÍ BUDOU OŠETŘENY
PENETRACÍ NA DŘEVO HERBOL
HOLZTIEFGRUND LH
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR
- FINÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM
OLEJOSYSNTETICKÝ, LESKLÝ,
BARVA: SLONOVÁ KOST
ZÁVĚSY
-  BUDE ZKONTROLOVÁNA STABILITA

1xD2 PANTY
- BUDOU
PROVEDENY
BARVOU NA
KOV O STEJNÉM
BAREVNÉM
ODSTÍNU JAKO
DVEŘNÍ KŘÍDLO

MADLO
- NA DVEŘNÍ
KŘÍDLO BUDE Z
INTERIÉRU WC
PRO INVALIDY
UKOTVENO
MADLO T16

TABULKA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE 09/2018

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ
STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO
LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK,
MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSOUDIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!



SCHÉMA POPIS
ROZMĚRY
PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA (mm) x
PRŮCHOZÍ VÝŠKA (mm)

ks POZNÁMKA

1005
1345

22
00

23
70

1005 x 2200
mm

STÁVAJÍCÍ PROFILOVANÉ DVEŘE
KŘÍDLO
- BUDE DEMONTOVÁNO DVEŘNÍ
KŘÍDLO A DEPONOVÁNO DO DÍLNY
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KLIKY A
ŠTÍTKU
- KŘÍDLO BUDE ZABAVENO
STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ
(HORKOVZDUŠNĚ), ODSTRANĚNY
NESOUDRŽNÉ ČÁSTI KŘÍDLA ,
TRUHLÁŘSKY VYSPRAVENO,
OPAKOVANĚ PŘETMLENO,
OPAKOVANĚ BROUŠENO
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR
- FINÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM
OLEJOSYSNTETICKÝ, LESKLÝ,
BARVA: SLONOVÁ KOST
- OSAZENA NOVOU ZÁMKOVOU
VLOŽKOU A KLIKOU K1  (VIZ.
ZÁMEČNICKÁ TABULKA)
- DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ
PRAHU A UMOŽNÍ NASÁVÁNÍ
VZDUCHU Z OKOLÍ MEZEROU 12
mm
OBLOŽKA
- BUDE ZBAVENA STÁVAJÍCÍCH
NÁTĚRŮ (HORKOVZDUŠNĚ),
ODSTRANĚNY NESOUDRŽNÉ ČÁSTI
KŘÍDLA , TRUHLÁŘSKY
VYSPRAVENO, OPAKOVANĚ
PŘETMLENO, OPAKOVANĚ
BROUŠENO
- PATKY DVEŘÍ BUDOU OŠETŘENY
PENETRACÍ NA DŘEVO HERBOL
HOLZTIEFGRUND LH
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR
- FINÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM
OLEJOSYSNTETICKÝ, LESKLÝ,
BARVA: SLONOVÁ KOST
ZÁVĚSY
-  BUDE ZKONTROLOVÁNA STABILITA

1xD3 PANTY
- BUDOU
PROVEDENY
BARVOU NA
KOV O STEJNÉM
BAREVNÉM
ODSTÍNU JAKO
DVEŘNÍ KŘÍDLO

TABULKA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE 09/2018

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ
STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO
LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK,
MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSOUDIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!



SCHÉMA POPIS
ROZMĚRY
PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA (mm) x
PRŮCHOZÍ VÝŠKA (mm)

ks POZNÁMKA

1005
1345

22
00

23
70

1005 x 2200
mm

1xD4 STÁVAJÍCÍ PROFILOVANÉ DVEŘE
KŘÍDLO
- BUDE DEMONTOVÁNO DVEŘNÍ
KŘÍDLO A DEPONOVÁNO DO DÍLNY
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KLIKY A
ŠTÍTKU
- BUDE DEMONTOVÁNO STÁVAJÍC
ZASKLENÍ
- KŘÍDLO BUDE ZABAVENO
STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ
(HORKOVZDUŠNĚ), ODSTRANĚNY
NESOUDRŽNÉ ČÁSTI KŘÍDLA ,
TRUHLÁŘSKY VYSPRAVENO,
OPAKOVANĚ PŘETMLENO,
OPAKOVANĚ BROUŠENO
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR
- BUDE OSAZENO SKLO 3mm FOAT
MAT
- FINÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM
OLEJOSYSNTETICKÝ, LESKLÝ,
BARVA: SLONOVÁ KOST
- OSAZENA NOVOU ZÁMKOVOU
VLOŽKOU A KLIKOU K1 (VIZ.
ZÁMEČNICKÁ TABULKA)
- DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ
PRAHU A UMOŽNÍ NASÁVÁNÍ
VZDUCHU Z OKOLÍ MEZEROU 12
mm
OBLOŽKA
- BUDE ZBAVENA STÁVAJÍCÍCH
NÁTĚRŮ (HORKOVZDUŠNĚ),
ODSTRANĚNY NESOUDRŽNÉ ČÁSTI
KŘÍDLA , TRUHLÁŘSKY
VYSPRAVENO, OPAKOVANĚ
PŘETMLENO, OPAKOVANĚ
BROUŠENO
- PATKY DVEŘÍ BUDOU OŠETŘENY
PENETRACÍ NA DŘEVO HERBOL
HOLZTIEFGRUND LH
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR
- FINÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM
OLEJOSYSNTETICKÝ, LESKLÝ,
BARVA: SLONOVÁ KOST
ZÁVĚSY
-  BUDE ZKONTROLOVÁNA STABILITA

PANTY
- BUDOU
PROVEDENY
BARVOU NA
KOV O STEJNÉM
BAREVNÉM
ODSTÍNU JAKO
DVEŘNÍ KŘÍDLO

VIZ VÝKRES
D.1.1c - 2 DETAIL
DVEŘÍ S
NADSVĚTLÍKEM

TABULKA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE 09/2018

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ
STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO
LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK,
MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSOUDIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!



SCHÉMA POPIS
ROZMĚRY
PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA (mm) x
PRŮCHOZÍ VÝŠKA (mm)

ks POZNÁMKA

1005
1345

22
00

23
70

1005 x 2200
mm

1xD5 PROVEDENÍ DVEŘÍ
- REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ
POUŽÍVANÝCH NA ŘEŠENÝCH WC
- VEŠKERÉ POUŽITÉ KOVÁNÍ JE
MOSAZNÉ
- ZÁVĚSY ZASEKÁVANÉ, POD
NÁTĚR
- MATERIÁL DVEŘÍ - BOROVICE
MASIV
- OSAZENO DVOUVRSTVÝM
LEPENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM
O TLOUŠŤCE 6mm S VNITŘNÍ FOLIÍ
V MATNÉM PROVEDENÍ 2x310x1220,
SKLO BUDE VSAZENO DO
MIKROTENOVÉ GUMOPRYŽE A
ZAJIŠTĚNO DŘEVĚNÝM KLÍNKEM
- OSAZENA NOVOU ZÁMKOVOU
VLOŽKOU A KLIKOU K1  (VIZ.
ZÁMEČNICKÁ TABULKA)
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - 2x NÁTĚR
ZÁLKADOVÝ NA OKNA A DVEŘE +
VRCHNÍ NÁTĚR POLOMATMAT
ODSTÍN SLONOVÁ KOST (RAL 1014)
SCHODNÝ S OSTATNÍMI DVEŘMI,
OLEJOSYSTETICKÁ BARVA
TIKURILA, PROVEDENO ŠTĚTCEM
- DVEŘE BUDOU OSAZENY DO
PŘEDEM PŘIPRAVENÉ ŠPALETY,
ODBORNĚ SESAZENÉ A NA MÍSTĚ.
DO SPÁRY BUDE POUŽITA
VYSOKOEXPANZNÍ PĚNA,FINÁLNÍ
NÁTĚR ŠPALETY BUDE PROVÁDĚN
V MÍSTĚ STAVBY.
- DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ
PRAHU A UMOŽNÍ NASÁVÁNÍ
VZDUCHU Z OKOLÍ MEZEROU 12 mm

PANTY
- BUDOU
PROVEDENY
BARVOU NA
KOV O STEJNÉM
BAREVNÉM
ODSTÍNU JAKO
DVEŘNÍ KŘÍDLO

VIZ VÝKRES
D.1.1c - 1 DETAIL
DVEŘÍ D4,
NAVRHOVANÉ

TABULKA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE 09/2018

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ
STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO
LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK,
MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSOUDIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!



SCHÉMA POPIS
ROZMĚRY
PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA (mm) x
PRŮCHOZÍ VÝŠKA (mm)

ks POZNÁMKA

700 x 2200 mm

700
844

22
77

22
00

DVEŘE PLNÉ S RÁMEM
FALCOVÉ
- LEVÉ
CZECHDOOR
- MODELOVÁ ŘADA F
- MODEL 1F
- BOROVICE BEZSUKÁ, LAK
EXCLUSIV, BARVA SLONOVÁ KOST
- VČETNĚ ZÁRUBNÍ NA ŠÍŘKU ZDI
75mm
- VČETNĚ PANTŮ A KOVÁNÍ

- NA DVEŘE BUDE INSTALOVÁNA
KLIKA K2

5xD6

700 x 2200 mm

700
844

22
77

22
00

3xD7

PROVEDENÍ DVEŘÍ
- REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ
POUŽÍVANÝCH NA ŘEŠENÝCH WC
- VEŠKERÉ POUŽITÉ KOVÁNÍ JE
MOSAZNÉ
- ZÁVĚSY ZASEKÁVANÉ, POD
NÁTĚR
- MATERIÁL DVEŘÍ - BOROVICE
MASIV
- OSAZENO DVOUVRSTVÝM
LEPENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM
O TLOUŠŤCE 6mm S VNITŘNÍ FOLIÍ
V MATNÉM PROVEDENÍ 2x310x1220,
SKLO BUDE VSAZENO DO
MIKROTENOVÉ GUMOPRYŽE A
ZAJIŠTĚNO DŘEVĚNÝM KLÍNKEM
- OSAZENA NOVOU ZÁMKOVOU
VLOŽKOU A KLIKOU K1  (VIZ.
ZÁMEČNICKÁ TABULKA)
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - 2x NÁTĚR
ZÁLKADOVÝ NA OKNA A DVEŘE +
VRCHNÍ NÁTĚR POLOMATMAT
ODSTÍN SLONOVÁ KOST (RAL 1014)
SCHODNÝ S OSTATNÍMI DVEŘMI,
OLEJOSYSTETICKÁ BARVA
TIKURILA, PROVEDENO ŠTĚTCEM
- DVEŘE BUDOU OSAZENY DO
PŘEDEM PŘIPRAVENÉ ŠPALETY,
ODBORNĚ SESAZENÉ A NA MÍSTĚ.
DO SPÁRY BUDE POUŽITA
VYSOKOEXPANZNÍ PĚNA,FINÁLNÍ
NÁTĚR ŠPALETY BUDE PROVÁDĚN
V MÍSTĚ STAVBY.
- DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ
PRAHU A UMOŽNÍ NASÁVÁNÍ
VZDUCHU Z OKOLÍ MEZEROU 12 mm

DVEŘE PLNÉ S RÁMEM
FALCOVÉ
- PRAVÉ
CZECHDOOR
- MODELOVÁ ŘADA F
- MODEL 1F
- BOROVICE BEZSUKÁ, LAK
EXCLUSIV, BARVA SLONOVÁ KOST
- VČETNĚ ZÁRUBNÍ NA ŠÍŘKU ZDI
75mm
- VČETNĚ PANTŮ A KOVÁNÍ

- NA DVEŘE BUDE INSTALOVÁNA
KLIKA K2

TABULKA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE 09/2018

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ
STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO
LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK,
MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSOUDIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!
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OZ. SCHÉMA POPISROZMĚRY
světlá šířka x
světlá výška (mm)

ks POZNÁMKA

O1
ROZMĚRY
STAVEBNÍ
PŘIPRAVENOSTI
1300x850mm

1290x840mm

O2

O1

- REPASE A SNÍŽENÍ STÁVAJÍCÍHO
NADSVĚTLÍKU
- NADSVĚTLÍK BUDE DMONTOVÁN,
BUDE Z NĚJ ODSTRANĚNO SKLO A
ODSTRANĚN NÁTĚR
- BUDE NOVĚ OSAZEN DVOUVRSTVÝM
LEPENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM O
TLOUŠŤCE 6mm S VNITŘNÍ FOLIÍ V
MATNÉM PROVEDENÍ , SKLO BUDE
VSAZENO DO MIKROTENOVÉ
GUMOPRYŽE A ZAJIŠTĚNO DŘEVĚNÝM
KLÍNKEM
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - 2x
NÁTĚR ZÁLKADOVÝ NA OKNA A DVEŘE
+ VRCHNÍ NÁTĚR POLOMATMAT
ODSTÍN SLONOVÁ KOST (RAL 1014)
SCHODNÝ S OSTATNÍMI DVEŘMI,
OLEJOSYSTETICKÁ BARVA TIKURILA,
PROVEDENO ŠTĚTCEM

- NOVĚ NAVRŽENÝ OTVÍRAVÝ
NADSVĚTLÍK
- MATERIÁL OKNA - BOROVICE MASIV
- VEŠKERÉ POUŽITÉ KOVÁNÍ JE
MOSAZNÉ, POUŽITÉ PŮLOLOVY K5
- ZÁVĚSY ZASEKÁVANÉ, POD NÁTĚR
- MATERIÁL NADSVĚTLÍKU - BOROVICE
MASIV
- OSAZENO DVOUVRSTVÝM LEPENÝM
BEZPEČNOSTNÍM SKLEM O TLOUŠŤCE
6mm S VNITŘNÍ FOLIÍ V MATNÉM
PROVEDENÍ
- SKLO BUDE VSAZENO DO
MIKROTENOVÉ GUMOPRYŽE A
ZAJIŠTĚNO DŘEVĚNÝM KLÍNKEM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - 2x NÁTĚR
ZÁLKADOVÝ NA OKNA A DVEŘE +
VRCHNÍ NÁTĚR POLOMATMAT ODSTÍN
SLONOVÁ KOST (RAL 1014) SCHODNÝ S
OSTATNÍMI DVEŘMI,
OLEJOSYSTETICKÁ BARVA TIKURILA,
PROVEDENO ŠTĚTCEM
- DO OKNA BUDOU ZASAZENY PRKNA
ŠPALETY ŠÍŘE 60mm KTERÉ BUDOU
ZÁSLEDNĚ ZASAZENY DO O1 PRO
VYTVOŘENÍ ŠPALETOVÉHO
NADSVĚTLÍKU

O2
ROZMĚRY
STAVEBNÍ
PŘIPRAVENOSTI
1300x850mm

1290x840mm PANTY
- BUDOU
PROVEDENY
BARVOU NA KOV O
STEJNÉM
BAREVNÉM
ODSTÍNU JAKO
DVEŘNÍ KŘÍDLO

NOVÉ OKNO O2REPASE OKNA O1

ŠPALETA
- VYTVOŘÍ
ŠPALETOVÉ OKNO S
O1

ŠPALETA
- VYTVOŘÍ
ŠPALETOVÉ OKNO S
O2, BUDE
VYTVOŘENA
DRÁŽKA PRO
OSAZENÍ ŠPALETY

TABULKA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE 09/2018

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ
STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO
LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK,
MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSOUDIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!



akce:      Úpravy soc. prostor v 1.NP obj. Strak. akademie 
místo:     Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1 – Malá Strana 
část:       D 1.4  zdravotně technické instalace 
stupeň:  dokumentace pro výběr zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seznam příloh: 
 

1) D 1.4 ZTI -  a   technická zpráva 
2) D 1.4 ZTI -  c   výpis materiálu 
3) D 1.4 ZTI -  b   výkresová část: 

 
- půdorys 1.PP  – kanalizace  1 
- půdorys 1.NP – kanalizace  2 

  - půdorys 1.NP – vodovod  3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1.4 ZTI -  a   T e c h n i c k á   z p r á v a 



KANALIZACE, VODOVOD 
 

Projekt zdravotní techniky řeší vnitřní rozvody vody a kanalizace na výše uvedený objekt. 

 

Podkladem pro vypracování projektu byla dokumentace stavební části, projekt stávající  
kanalizace 1.PP (část), zaměření stávajícího stavu na místě. Dalšími podklady byly příslušející 
ČSN a předpisy. 

 

K a n a l i z a c e  

 

Kanalizace v objevuje stávající. Stávající zařizovací předměty v projektované části budou 
demontovány a nahrazeny novými, dle nové dispozice. 

Nové zařizovací předměty budou napojeny na stávající odpadní potrubí do stávajících odboček 
popř. nově vysazených odboček.  Polohy a DN všech odpadních potrubí do kterých budou 
zařizovací předměty napojovány, budou ověřeny. 

 

Zavěšené potrubí v 1.PP v místnosti č. 65 (kotelna) a v místnosti č. 64a bude demontováno a 
nahrazeno novým potrubím.  

Odpadní potrubí č.3 bude v 1.PP nahrazeno novým potrubím DN 110 a bude napojeno 
v místnosti č.64 do stávajícího ležatého svodu, předpokládané DN 125 (nutno ověřit). 

Na  potrubích bude v 1.PP osazen čistící kus, cca 1 m nad podlahou. V 1.NP bude ověřen 
průběh stávajícího odpadní potrubí (č.3) a  přepojeno stávající odpadní potrubí z vyšších pater. 

 

 

materiál:    odpadní potrubí – z trubek PPs HT 

                 zavěšené potrubí – PPs HT, PVC KG (DN 125) 

                 potrubí v zemi – PVC KG 

 
 

Návrh kanalizace je proveden v souladu s ČSN 75 67 60, ČSN 73 60 05, vyhláškou č. 82/1999, 
428/2001 a zákonem 274/2001 a 254/1997. 

 

 

V o d o v o d  

Stávající rozvody v navrhované části budou demontovány a nahrazeny novými rozvody studené 
a teplé vody. 

Předpokládaný přívod studené vody pro sociální zařízení je v místnosti  81b (úklidová místnost). 

V sociálních zařízeních budou ověřena stávající napojovací místa na studenou vodu, bude 
ověřena možnost napojení na stávající stoupačky studené vody (napojení na více stoupaček 
studené vody). 

 

Ohřev TV 

V 1.NP v místnosti úklidu (81b)  bude umístěn  zásobníkový ohřívač TV (150 l. 2 kW). 

Na přívodu studené do zásobníku bude osazena pojistná sestava. 

 

materiál: 

Studená voda  – potrubí z plastu PP-RCT Fiber Basalt Plus 



TV   – potrubí z plastu PP-RCT Fiber Basalt Plus 

Potrubí studené vody a TV  bude opatřeno tepelnou izolací Miralon 

 

 

 

 

Při provádění, zkoušení a předávání  rozvodů vnitřního vodovodu  bude dodržena ČSN 75 54 
01, ČSN 73 60 05, ČSN 75 54 55 a N.V. č. 591/2006 o bezpečnosti práce při stavebních 
pracích. Použité výrobky musí vyhovovat  zákonu č. 22 /1997 (prohlášení o shodě 
s technickými požadavky na výrobky) a nařízení vlády č.178/1997 

 

 

Zařizovací předměty 

Všechny zařizovací předměty budou osazeny dle projektu architektonické části.   
 

 

 

 

Závěrem 

Při provádění, zkoušení a předávání  rozvodů vnitřní kanalizace, vodovodu a plynu musí být  
dodržovány montážní návody jednotlivých výrobců , ČSN. Použité výrobky musí vyhovovat 
zákonu č. 22 /1997 (prohlášení o shodě s technickými požadavky na výrobky) a nařízení vlády 
č.178/1997.  

 

Bezpečnost práce 

Bude zajištěno dodržování všech předpisů a norem týkajících se bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci, zejména nařízení české vlády č. 591 z 12/2006 o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. 

 

Projektant upozorňuje, že veškeré práce musí být prováděny pracovníky příslušné kvalifikace, 
za odborného dozoru a při dodržování všech platných norem a bezpečnostních předpisů. 
Pokud se na stavbě vyskytnou jiné podmínky, než jsou uvažovány v projektu, je nutné 
informovat investora, správce a projektanta a vyžádat si náhradní řešení. 

 

 

V Praze 08/2018 

Vypracovala: Ing.H.Bakešová 









Číslo Popis položky a výměry Měrná Počet Cena v Kč

pol. jednotka měr. jedn.
Jednotková vč. 

přesunu
Celkem

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

 D 1.4 ZTI -  c   VÝPIS MATERIÁLU 
Strakova akademie
                                                             

KANALIZACE

Demontáž

1. demontáž potrubí z plastových trub
do DN 100 m 6

2. demontáž potrubí z litinových trub
přes DN 100 do DN 200 m 3

3. demontáž plastového potrubí ze zdi m 1

3. PVC hrdlové potrubí KG zavěšenou kanalizaci
 včetně závěsů a souvisejících prací

(např. DYKA, REHAU)
DN 125 m 4

4. Polypropylenové odpadní zavěšené
typ HT včetně tvarovek, upevňovacích objímek
 závěsů a souvisejících prací
(např. REHAU, alt. PVC-U DYKA)
D 110 m 7

5. Polypropylenové odpadní a připojovací potrubí
typ HT včetně tvarovek, upevňovacích objímek
se zvukově izolačním elementem 
(např. REHAU, alt. PVC-U DYKA)
D 40 m 7
D 50 m 18
D 75 m 5
D 110 m 15

6. Zápachová uzávěrka
HL 21 ks 1

7. vysazení odbočky na stávajícím odpadním 
potrubí - litinovém 110/110 ks 4

8. vyvrtání otvoru do stropní konstrukce
vrtáno diamantovou technikou, průměr 150 mm
hloubka vrtu 110 mm

9, zazdění zaslepení otvoru ks 4
10. vyřezání otvoru 130x130 ve zdi a

 zednické začištění m 4
11, vysazení odbočky na stávajícím ležatém svodu

150/125 + stavební přípomoce

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, 
seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 

2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 

Tato specifikace množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro 
každou položku veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v 
technické zprávě. Ceny zařízení, která jsou ve výkresech označena jako celek musí být pro kompletní 
zařízení, tak jak je uvedeno v technické zprávě . Povinností dodavatele je překontrolovat výše uvedenou 
specifikaci a případný chybějící materiál doplnit a ocenit.

V nabídkové ceně dodavatele   budou zahrnuty veškeré montážní a zemní práce,nátěry,tlakové zkoušky a 
revize,včetně pomocných konstrukcí - táhel,konzol a závěsů.V celkové nabídce dodavatele bude zahrnut i 
odvoz suti na skládku a případné demontážní práce stávajících rozvodů. Vypracování nabídky dodavatelem 
zahrne do své dodávky všechny prvky,součásti a zařízení potřebná k provedení díla  tak,aby finální dílo bylo 
předáno uživateli odzkoušené,kompletní k okamžitému užívání bez dalších doplňových činností.

Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.



Číslo Popis položky a výměry Měrná Počet Cena v Kč

pol. jednotka měr. jedn.
Jednotková vč. 

přesunu
Celkem

bourání podlahy 1400x1000 mm do hloubky 
800 mm, prostý beton 100 mm, štěrkopísek
500 mm, + oprava povrchu ks 1

12. Zkouška těsnosti kanalizace m 56

VODOVOD

Demontáž

1. demontáž potrubí z ocelových trubek 
pozinkovanch do DN 25 m 20

2. demontáž potrubí z ocelových trubek 
pozinkovancý přes DN 25 do DN 40 m 58

3. Potrubí - studená voda
PP-RCT Fiber Basalt Plus
vč. monžáže

 vč. podchytávek, tvarovek a tep.  izolace tl.13mm
D 32 m 20

 D 25 m 15
D 20 m 25

4. Potrubí - teplá voda
PP-RCT Fiber Basalt Plus
vč. monžáže
vč. podchytávek, tvarovek a tepelné  izolace 
D 32 (tl. izolace 20mm) m 14
D 25 (tl.izolace 20mm) m 18
D 20 (tl. izolace 20 mm) m 14

5, Pojistný ventil DN 15 ks 1
6, Kulový kohout uzavírací KK

DN 20 ks 3
DN 25 ks 6

7, Zpětná klapka nebo ventil ZK,ZV
DN 20 ks 1
DN 25 ks 1

8, Filtrball (uzávěr pro pisoár)
DN 25 ks 1

9, El. ohřívač zásobníkový Dražice 150 l
230 V, 2 kW ks 1

10. dvířka 150/200 mm, plechová, bílá ks 3
11. dvířka 150/200 mm na magnety ks 1
12. Tlaková zkouška, proplach a desinfekce potrubí m 106

   
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
(dle výběru investora)

Demontáž

1. demontáž klozetu ks 7
2. demontáž pisoáru ks 3
3. demontáž umyvadla ks 6
4. demontáž výlevky ks 1
5. demontáž sprchy ks 1

6. klozet wc1
Sfera (Catalano) bez splachovacího kruhu, ale 
překonzolavaný okraj mísy.
New Flesh (jednostranný proud) prkénko s 
pozvolným sklápěním, rychloupínací systém,
snadní čištění, ve splachovači vhazovač pro 



Číslo Popis položky a výměry Měrná Počet Cena v Kč

pol. jednotka měr. jedn.
Jednotková vč. 

přesunu
Celkem

čistící tablety, spotřeba 1,5 l nebo 4,5 l, 
překonzoléoání 540 mm.
sedátko, včetně připevnění,
ovládací tlačítko 

sigma30-ovladaci tlacitko chrom -676115883211
souprava s otvorem pro vhazovani tablet k 
nadrzim geberit sigma 12-cm 676115610001
 závěsná konstrukce - Geberit do zdi - kombifix
pro závěsné wc 109 cm s nádrží sigma 8 cm 
přední ovládání 676110790001 kpl 5

7. klozet wc2
Sfera (Catalano) bez splachovacího kruhu, ale 
překonzolavaný okraj mísy.
New Flesh (jednostranný proud) prkénko s 
pozvolným sklápěním, rychloupínací systém,
snadní čištění, ve splachovači vhazovač pro 
čistící tablety, spotřeba 1,5 l nebo 4,5 l, 
překonzoléoání 540 mm.
sedátko, včetně připevnění, závěsné konstrukce
ovládací tlačítko 
sigma30-ovladaci tlacitko chrom -676115883211
souprava s otvorem pro vhazovani tablet k 
nadrzim geberit sigma 12-cm 676115610001

 závěsná konstrukce - Geberit do SDK - duofix
pro závěsné wc 114 cm s nádrží sigma 8 cm 
přední ovládání 676111794001 kpl 2

8. klozet  invalidní
Nova Pro (Kolo) bezbarierový, bez splachovcího 
kruhu (dvoustranný proud), prkénko bez víka,
překonzolavaný okraj mísy.
ve splachovači vhazovač pro čistící tablety, 
spotřeba 6 l, překonzolování 700 mm
sedátko, včetně připevnění
sigma30-ovladaci tlacitko chrom -676115883211
souprava s otvorem pro vhazovani tablet k 
nadrzim geberit sigma 12-cm 676115610001

kpl 1
9. výlevka

ocelová 
připojení
+ nástěnná baterie kpl 1

10. umyvadlo u1



Číslo Popis položky a výměry Měrná Počet Cena v Kč

pol. jednotka měr. jedn.
Jednotková vč. 

přesunu
Celkem

Kolo twins (Kolo) 600x460 mm, výpust bez zátky, 
integrovaná bezdotyková baterie (Handa electro) - 
frekvence 200/den/5 let, se směšovačem , 
bateriový provoz (baterie pod umyvadlem)

sifon umyvadlový chrom
včetně připojení kpl 5

11. umyvadlo invalidní ui
Nova Pro (Kolo) 650x500 mm, výpust bez zátky, 
integrovaná bezdotyková baterie (Handa electro) - 
frekvence 200/den/5 let, se směšovačem , 
bateriový provoz (baterie pod umyvadlem)
speciální sifon umyvadlový pro postižené, 
zabudovaný ve zdi
včetně připojení

. + stojánková baterie kpl 1

12. umývátko u2
aqualine - modis - 450x350
sifon umyvadlový chrom
včetně připojení

. + stojánková baterie kpl 1

13. sprcha  
sprchová baterie
vč, baterie připojení

kpl. 1

14. pisoár

Golem (Jika) s integrovaným zdrojem, splachujeautomaticky po použití, 1 x24 hod splachuje 
automaticky , pokud není použit

vč, připojení kpl. 3
15. odtokový žlábek pro sprchu

RUNWAY (RAVAK), nerezová ocel,
odtok vody 60 l/min
zdvojená zápachová uzávěrka, výška zápachové
uzávěry 50 mm 
60x750 mm

ks 1

16. rohový ventil, vč.připojení ks 20

Pokud projektová dokumentace obsahuje odkaz na konkrétní výrobek, materiál či výrobce, jedná se pouze o 
doporučení standardu, zhotovitel není konkrétním údajem vázán a může výrobek, materiál nebo výrobce nahradit 
jiným stejné nebo lepší kvality. Pokud bude použit uvedený standard, není třeba další posuzování, pokud zhotovitel 
navrhne jiný výrobek, materiál nebo výrobce, vyhrazuje si projektant právo posoudit shodu s projektovanými 
parametry a návrh schválit.
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1. Projektové podklady 
1.1 Stavební podklady  
1.2 Návrh rozmístění svítidel a prvků stavební instalace 
1.3 Konzultace s hlavním inženýrem stavby 

 
2. Rozsah projektovaného zařízení 

 
2.1 Projekt řeší:  

a) Úprava stávajícího silnoproudého rozváděče 
b) Kabelové trasy 
c) Osvětlení a stavební instalace  

 
2.2 Projekt neřeší: 

a) Slaboproudé instalace 
b) AV technika 

 
3. Použité předpisy a normy 

Dokumentace je a stavba bude provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů 
ČSN vydaných v době zpracování PD. Zejména pak: 

 
ČSN 
EN 

1838 (36 0453) Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení. 

ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické 
rozvody 

ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení vč. 
změny Z1. 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty vč. 
změn Z1, Z2 

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: 
Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem vč. 
změny Z1 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: 
Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a 
ochranné vodiče 

ČSN 
EN 

61000-6-4 ed.2 

(33 3432) 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: 
Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí vč. 
změny A1 

Vyhlá
ška 

 50/78 Sb Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice v platném znění 

ČSN 
EN 

12464-1 (36 0450) Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - 
Část 1: Vnitřní pracovní prostory 

ČSN 33 0166 ed.2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr 

 
4. Údaje o provozních podmínkách 

4.1 Napěťové soustavy 
 a) 3+N+PE,~50Hz, 400V – TN – S  
 b) 1+N+PE,~50Hz, 230V – TN – S  
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4.2 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
a) Soustava NN-AC 

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí u zařízení do 1000V st. je 
provedena samočinným odpojením od zdroje v síti TN/S, podle článků 413.1.1 až 413.1.2.1 
a 413.1.3 až 413.1.3.N14, ČSN 33 2000-4-41 ed.3. 
 

4.3 Prostředí 
Ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3 tabulky NA.4 je ve všech 
prostorách stanoveno prostředí normální. 
 

4.4 Stupeň dodávky 
Doplněná elektroinstalace je navržena pro třetí stupeň důležitosti dodávky el. energie. 
Nouzová svítidla budou vybavena autonomními zdroji (bateriemi) s detekcí napětí 
v rozváděči s dobou zálohy minimálně 60minut. V tomto případě se bude jednat o první 
stupeň důležitosti dodávky el. energie. 
 

5. Popis technického řešení 
Projekt řeší doplnění stávající elektrické instalace vybraných prostor Strakovi akademie, 
určených k rekonstrukci. Konkrétně se bude jednat o modernizaci elektroinstalace ve 
stávajících místnostech sociálního zařízení na úrovni podlaží 1np. V rámci navrhovaných 
změn bude provedena úprava dotčeného stávajícího silnoproudého rozváděče RP-8. 
 

5.1 Úprava silnoproudého rozváděče 
Pro úpravu stávající silnoproudé elektroinstalace dotčených místností Strakovi akademie 
bude nutno upravit a doplnit stávající silnoproudý patrový rozváděč RP-8.  
 
Rozváděč RP-8 
Rozváděč RP-8 bude po případných konstrukčních úpravách (např. instalaci nové lišty DIN, 
vyřezání otvorů v zákrytovém plechu atp.,) doplněn o nové vývody pro elektroinstalaci 
rekonstrukcí dotčených místností č. 80a, 80b, 81a, 81b, 82, 82a. 
Rozváděč bude v nezálohované části doplněn 2x vývodem s jednofázovým B 10/1, které 
jsou určeny pro napojení světelných okruhů ve výše zmíněných místnostech, 2x vývodem 
s proudovým chráničem vybaveným nadproudovou ochranou B16A/2p/0.03 pro napojení 
nových zásuvkových okruhů (běžné provozní zásuvky) ve výše uvedených místnostech, 1x 
vývodem s jednofázovým B 10/1, který je určen pro napojení napájecích zdrojů senzorových 
spouštěčů pro pisoiry a bezdotykové baterie a 1x vývodem s jednofázovým B 16/1, který je 
určen pro napojení zásobníkového ohřívače teplé užitkové vody.  
Z původních jističových okruhů určených pro dotčené místnosti budou v rozváděči 
ponechány jističové rezervy. 
Rozsah úprav rozváděče je vyznačen ve výkresové části tohoto projektu. Rozváděč i jeho 
zapojení musí odpovídat platným normám ČSN. Pro vyzbrojení rozváděče je počítáno s 
využitím jistících a spínacích prvků s montáží na lištu DIN se zkratovou odolností max. 10kA. 
 

5.2 Kabelové trasy  
Silnoproudá kabeláž 
Kabelové trasy budou provedeny celoplastovými vodiči s odděleným pracovním a 
ochranným nulovým vodičem – tedy v soustavě TN-S. 
Hlavní kabelová trasa z  rozváděče RP-8 bude vedena v sekané drážce ve stěně těsně pod 
stropem chodeb až do míst, kde zaústí do prostoru sociálního zařízení.  
V prostorech sociálního zařízení budou jednotlivé kabely ke koncovým zařízením vedeny nad 
SDK podhledy, v konstrukcích montovaných příček, případně v sekaných drážkách ve zdivu. 
V případě souběhu více kabelů v prostoru nad podhledem budou kabely svazkovány pomocí 
elektroinstalačních pásků. 
Upřesnění trasování kabelového vedení je vyznačeno ve výkresové části této PD. 
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5.3 Osvětlení a stavební instalace  
Osvětlení 
V rámci úprav sociálního zařízení situovaného na úrovni podlaží 1np Strakovi akademie 
budou z rekonstrukcí dotčených místností č. 80a, 80b, 81a, 81b, 82, 82a demontována 
stávající svítidla a nahrazena novými svítidly dle požadavků architekta.  
Ovládání osvětlení je navrženo kombinací stropních pohybových čidel s akčním rádiem 360° 
(místnosti předsíněk atp.) a jednopólových ovladačů (jednotlivé kabinky, úklidová místnost 
atp.). 
Dispoziční řešení rozmístění nových svítidel a ovladačů je vyznačeno ve výkresové části 
dokumentace. 
 
Zásuvkové okruhy 
Pro připojení zásuvek na sociálním zařízení budou použity kabely CYKY(J) 3x2.5mm2, které 
budou v rozváděči jištěny proudovými chrániči s nadproudovou ochranou B16A/2p/0.03. 
Bude se jednat o kombinaci jednonásobných zásuvek s dvojnásobnými zásuvkami 
vybavenými záslepkami. Zásuvky budou po místnosti rozmístěny dle přání investora a budou 
plnit funkci běžných úklidových zásuvek bez bližšího určení připojovaného zařízení.  
Výšky a rozmístění zásuvek jsou vyznačeny ve výkresové části PD.  
 
Vzduchotechnika 
Sociální zařízení bude nově vybaveno dvěma potrubními odtahovými ventilátory napojenými 
z lokálního světelného okruhu. Ventilátory budou ovládány jednak společně s osvětlením 
(pohybová čidla ve vstupní místnosti jednotlivých částí sociálního zařízení) a jednak časovým 
programem. Z tohoto důvodu budou ventilátory vybaveny časovým relé s funkcí cyklického 
spouštění ventilátoru – např. relé DT8-R – které je možno naprogramovat do různých režimů 
spouštění. Dle projektu VZT bude ventilátor časově spouštěn v intervalu 1x za 3 hodiny na 
dobu 30 sekund. Časové relé bude instalováno nad podhledem v blízkosti ovládaného 
ventilátoru. 
 
Zdravotechnika 
Sociální zařízení bude vybaveno jedním zásobníkovým ohřívačem vody o objemu cca 160 – 
200l o maximálním příkonu 2.2kW, 230V. Předpokládané umístění ohřívače je na stěně 
v m.č. 81b.  
Zásobníkový ohřívač vody bude napojen ze samostatného napájecího okruhu v rozváděči 
RP-8 a z důvodu dostatečného zásobování teplou vodou nebude ovládán stykačem 
z řídícího systému, ale pouze vlastním termostatem. Zásobníkový ohřívač vody bude 
ochranným z/žl vodičem CYY 2.5mm2 připojen na společné uzemnění objektu. 
 

5.4 Ochranné uzemnění a pospojení 
V prostoru sociálního zařízení bude provedena doplňková ochrana pospojením kovových 
neživých částí všech zařízení včetně potrubí z/žl ochranným vodičem CYA 2.5m2. 
 

6. Stavební úpravy 
Drobné stavební úpravy budou prováděny při instalačních pracích, případně jako stavební 
přípomoce.  
Na hranicích požárních úseků budou prostupy protipožárně těsněny dle ČSN 73 0802 
v rozsahu a způsobem stanoveným v požární zprávě, která je součástí projektové 
dokumentace. Těsnění prostupů skrz konstrukce může provádět pouze firma proškolená 
výrobcem systému protipožárního těsnění. 
V této fázi výstavby nejsou nutné žádné další stavební úpravy. Pokud by se vyskytla potřeba 
zásahu do stavebního řešení objektu, musí být toto konzultováno s architektem a 
projektantem objektu.  
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7. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
  

 7.1 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí 
být zajištěna příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním příslušných 
norem a předpisů. Práci na el. zařízení smí provádět jen pracovníci s příslušnou 
elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. ČÚBP a techn. norem. 

 
7.2 Požadavky hygienických předpisů 

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména 
v otázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, 
znečišťování komunikace a podobně. 

 
 7.3 Vliv stavby na životní prostředí 
  Stavba nebude mít po realizaci negativní vliv na životní prostředí. 
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Poř. č. Označení Popis, druh Hlavní rozměry Materiál Schéma Jednotka Množství Jedn.cena Cena
Position Tag No. Description, Type Main Dimension Material Unit Quantity Unit price  Price

KONCOVÉ PRVKY ELINSTALACE
1 Ss Závěsné svítidlo koule, základna kov, povrch chrom 

lesk,difuzor sklo, triplex opál, pro žárovku 1x200W, E27 A60, 
230V, IP20, d=500mm, trubkový závěs

ks 13

2 Sn Nástěnné svítidlo nad zrcadlem, plast barvy lesklý chrom, 
teplota chromatičnosti (K): 2700K, LED 110 x 280 x 69 mm 

ks 6

3 Sn Nástěnné svítidlo v kabinkách, chrom, šířka 600 mm, LED ks 7

Job No: Drg No: 

Zpracoval:    ONDŘEJ ZACH             Draw 
By:

Kontroloval:                                  
Checked By:                                          

Zak. číslo: Číslo výkr.: 

Soupis použitého materiálu
Bill of used material

-------------------------------------------------------------------------------
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Job No: Drg No: 

Zpracoval:    ONDŘEJ ZACH             Draw 
By:

Kontroloval:                                  
Checked By:                                          

Zak. číslo: Číslo výkr.: 

Soupis použitého materiálu
Bill of used material

4 N Přisazené autonomní nouzové LED sv. 1x3W (NLILDS023S) ks 4

5 N1 Nástěnné autonomní nouzové LED sv. piktogramové nerez 
(NLVMW003SC) 

ks 4

6 Drobný a montážní materiál, včetně kotevního materiálu, 
světelných zdrojů, recyklačního poplatku, revize a měření

sada 1

7 Montáž zařízení sada 1

KONCOVÉ PRVKY ELINSTALACE
1 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, 50Hz,IP20, D.Ř. ABB 

element bílá/ledová bílá - komplet
ks 1

2 Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, 50Hz,IP20, D.Ř. ABB 
element bílá/ledová bílá - komplet

ks 6
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Job No: Drg No: 

Zpracoval:    ONDŘEJ ZACH             Draw 
By:

Kontroloval:                                  
Checked By:                                          

Zak. číslo: Číslo výkr.: 

Soupis použitého materiálu
Bill of used material

3 Jednopólový vypínač 230V/10A, 50Hz,IP20, řazení 1 D.Ř. 
ABB element bílá/ledová bílá - komplet

ks 8

4 Pohybový senzor pro ovládání osvětlení 230V/10A, 
50Hz,IP20 bílá - komplet

ks 5

5 Relé s časovým doběhem a cyklovačem např. DT 8-R ks 5

12 Drobný a montážní materiál, revize a měření sada 1

13 Montáž zařízení sada 1

KABELY
1 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 50

2 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 140

3 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 150

4 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 15

5 Vodič CYY2,5 m 200

6 Drobný a montážní materiál, revize a měření sada 1

7 Montáž zařízení sada 1

ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
1 Elektroinstalační krabice přístrojová KP68/2 ks 15

2 Drobný a montážní materiál, revize a měření sada 1

3 Montáž zařízení sada 1

ROZVÁDĚČE A ROZVÁDĚČOVÁ VÝZBROJ
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Job No: Drg No: 

Zpracoval:    ONDŘEJ ZACH             Draw 
By:

Kontroloval:                                  
Checked By:                                          

Zak. číslo: Číslo výkr.: 

Soupis použitého materiálu
Bill of used material

1 Uprava stávajícího rozváděče RP-8 (v 1np objektu) v 
rozsahu projektu dle v.č. D.1.4 EL - b.03, včetně 
konstrukčních úprav jako doplnění lišty DIN, vyřezání otvorů 
do zákrytového plechu atp...

kpl 1

2 Drobný a montážní materiál, revize a měření sada 1

3 Montáž zařízení sada 1

Ostatní náklady
1 Přenosné lešení kpl 1

2 Stavební přípomoce kpl 1

3 Zkoušky technologických zařízení pod napětím kpl 1

4 Uvedení do provozu kpl 1

5 Výchozí revize kpl 1

4/4 7.8.2018
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1. Úvod. 
 

1.1. Obecné a legislativní podklady 
Vzduchotechnická část akce „ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE „ řeší větrání 
prostor WC v 1.NP. Projekt je zpracován v rozsahu pro provedení stavby a nenahrazuje žádný další stupeň 
dokumentace, jako dodavatelskou a montážní dokumentaci, nebo dokumentaci pro výběr zhotovitele.  
 Projekt stanovuje základní podmínky pro dodržení všech předepsaných požadavků na objekt a vě-
trané místností, z hlediska dodržení všech předpisů, vyhlášek. 
Pro zpracování vzduchotechnické části byly použity zejména následující normy a předpisy: 
Společné předpisy: 

• Směrnice evropského parlamentu a rady 2010/31/ES ze dne 129.května 2010 o energetické ná-
ročnosti budov. 

• Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7.července 2014, kterým provádí směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2009/125/Es, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek. 

• Zákon č.20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu v pozdějším znění zákona č.258/2000 Sb. O ochraně 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

• Zákon č.20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu v pozdějším znění zákona č.258/2000 Sb. O ochraně 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

• Zákon 350/2012 – komplexní novela stavebního zákona, účinná od 1. ledna 2013. 

• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

• ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační sys-
témy. 

• ČSN EN 15665 Z1 Větrání budov-stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných bu-
dov. 

• Vyhláška č. 62/2013 - kterou se mění vyhláška 499_2006 o dokumentaci staveb. 
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• Nařízení vlády č. 217/2016 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 
Požární předpisy: 

• ČSN 73 08 72 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. 

• ČSN 73 08 02 -  Požární bezpečnost staveb.  Nevýrobní objekty. 

• ČSN 73 08 10 -  Požární bezpečnost staveb.  Společná ustanovení. 

• Vyhláška 268/2012 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
 
Vyhlášky a nařízení vlády: 

• Nařízení vlády č.93/2012, kterým se mění NV č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, ve znění NV č.68/2010 Sb., 

• Vyhláška 20/2012 – změna vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
 
Vzduchotechnické normy: 

• ČSN 12 70 10 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení. 
 

1.2. Popis stavebně architektonického řešení ve vazbě na techniku prostředí. 
 
 Daný objekt je stávající a řešení vzduchotechniky respektovalo připomínky památkového úřadu. 
 Z hlediska dispozičního řešení je vzduchotechnika řešena následovně: 
 - V prvním nadzemním podlaží jsou prostory WC. Větrání, těchto prostor je podtlakové s nuceným 
odtahem z místností a přisáváním z chodby. 
 

1.3. Základní předpoklady návrhu techniky prostředí. 
 
 Zařízení techniky prostředí bylo navrženo podle povolených úprav památkovým úřadem, jednotlivá 
odváděná množství vzduchu odpovídají hodnotám pro místnosti sociálního zázemí uvedené v hygienických 
předpisech. 
 
 
2. Základní údaje pro návrh zařízení. 
 

2.1. Množství odváděného vzduchu. 
Odsávání z jednotlivých místností je navrženo s ohledem na povolené zásahy, které byly konzultovány s or-
gány památkové péče. Jednotlivé prostory WC, které nemají stěny po celé výšce jsou považovány za společný 
prostor a celkové odsávané množství vzduchu je součtem doporučeného odsávání pro jednotlivé WC. 
Podle hygienických předpisů je pro jednotlivé prostory následující odsávané množství vzduchu: 

- WC  50 m3h-1 na mísu, 
- Na pisoár 25 m3h-1, 
- Na umyvadlo 30 m3h-1, 
- Na úklid 30 m3h-1, 
- Na sprchu 90 m3h-1, 

Pokud je v místnostech souběh několika různých zařízení je odsávané množství navrženo podle větší hodnoty 
odsávání. 
 

2.2. Ochrana před účinky hluku a vibrací od VZT a chlazení. 
 
Zavěšení VZT, (jednotky, potrubí i potrubní systémy) jsou z hlediska snížení vibrací upevněny ke konstrukcím 
přes tlumící členy. Potrubí je zavěšeno přes pružné gumové silentbloky. Další zařízení, tlumiče hluku jsou 
navrženy v odvodním potrubí. Hodnoty akustického tlaku ve vnitřních prostorách odpovídají požadavku na 
maximální hodnoty podle platné vyhlášky: 
 

Prostor Maximální hodnota akustického tlaku       
 [ dB(A) ] 

Sociální zázemí 55 

 
Hladina akustického tlaku v jednotlivých místností se rozumí při provozu od chodu větracího zařízení. 
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3. Koncepce řešení vzduchotechniky a výkonové parametry. 
 
Prostory objektu jsou z hlediska řešení vzduchotechniky rozděleny na dva samostatné okruhy odsávání. 
 

3.1. Odsávání WC m.č.82, 82a. 
 
V místnosti 82a nejsou prostory WC odděleny stěnou po celé výšce. Proto s ohledem na požadavky stavební 
dispozice je tato místnost odsávána přes jedinou mřížku. Do odsávacího potrubí je následně napojeno odsá-
vání prostoru se sprchou a místnost se dvěma umyvadly. Potrubí, tlumiče hluku i odsávací ventilátor jsou 
umístěny nad podhledem v místnosti č.82. V podhledu stavební zhotovitel provede odnímatelnou část pro 
servisní a kontrolní práce. Výdechové potrubí je vedeno ve stávající šachtě nad střechu objektu. 
Ovládání větrání je jednak při vstupu do kterékoli místnosti spolu s osvětlením. Po odchodu z místnosti je 
v okruhu elektro časový spínač, který po cca 30 sec odsávání vypne. Kromě toho je v okruhu elektro časové 
nastavení, které každé 3 hodiny spustí větrání na dobu 30 sec. 
Odvodní diagonální ventilátor je s regulací výkonu vstupním signálem 0-10V. V = 325 m3/h, ∆P =  130 Pa, N 
= 50 W, 230 V, předpokládaný signál 8 V. Např. TD 500/160 ECOWATT 
 

3.2. Odsávání WC m.č. 80a, 80b,81a,81b. 
 
V místnosti 80b nejsou prostory WC odděleny stěnou po celé výšce. Proto s ohledem na požadavky stavební 
dispozice je tato místnost odsávána přes jedinou mřížku 600x150. Podle požadavku stavby druhá mřížka 
spojuje m.č. 80a, 80b. Do odsávacího potrubí je následně napojeno odsávání m.č.80a, 81a, 81b. 
Potrubí, tlumiče hluku i odsávací ventilátor jsou umístěny nad podhledem v místnosti č.80a. V podhledu sta-
vební zhotovitel provede odnímatelnou část pro servisní a kontrolní práce. Výdechové potrubí je vedeno ve 
stávající šachtě nad střechu objektu. 
Ovládání větrání je jednak při vstupu do kterékoli místnosti spolu s osvětlením. Po odchodu z místnosti je 
v okruhu elektro časový spínač, který po cca 30 sec odsávání vypne. Kromě toho je v okruhu elektro časové 
nastavení, které každé 3 hodiny spustí větrání na dobu 30 sec. 
Odvodní diagonální ventilátor s regulací výkonu vstupním signálem 0-10V. V = 370 m3/h, ∆P =  150 Pa, N = 
50 W, 230 V, předpokládaný signál 10 V. Např. TD 500/160 ECOWATT. 
 
4.  
5. Požadavky na energie a MaR 
 

5.1. El.energie. 
 
Oba ventilátory mají regulaci výkonu přes vstupní signál 0-10 V pro nastavení požadovaného průtoku vzduchu. 
Příkon ventilátoru je 50W, napětí 230V. Ovládání je společně se světlem, a samostatně podle časového pro-
gramu. 
 
6. Požární bezpečnost. 
 
Z hlediska šíření požáru vzduchotechnickým zařízením nejsou podle PBŘ žádné zvláštní požadavky na vzdu-
chotechnické zařízení a potrubní rozvody. 
 
7. Ochrana životního prostředí. 
 
Vzduchotechnické zařízení ve svém výdechu neobsahuje žádné látky, na které by se vztahovaly limity hodnoty 
škodlivin. 
 
8. Ochrana před účinky hluku a vibrací. 
 
Technické parametry uvedené v této části dokumentace slouží zejména pro následný výpočet a posouzení 
zpracovatele akustické studie, jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí. 
Zavěšení VZT, (jednotky, potrubí i potrubní systémy) jsou z hlediska snížení vibrací upevněny ke konstrukcím 
přes tlumící členy. Potrubí je zavěšeno přes závěsy s pryžovou podložkou.  
Odvodní ventilátory mají hladiny akustických výkonů uvedeny v následující tabulce:  
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Ventilátor  LWA   63  125  250  500 1000 2000 4000 8000 

Ak, výkon do sání 63 21 29 51 59 57 55 49 43 

Ak. Výkon do výtlaku 62 30 29 51 59 57 50 44 38 

Ak. Výkon do okolí 53 10 23 45 49 47 41 36 29 

 
 
Útlum kruhového tlumiče MAA je uveden následující tabulce: 
 

Tlumič pro SPIRO 125   250   500  1000  2000   4000   8000 

MAA 160  3 7 10 16 19 16 3 

 
 
9. Požadavky na projekty navazujících profesí. 

 
9.1. Stavební část. 

 
V rámci stavební profese bude nutné zajistit následující práce: 

 

• zajištění přístupu k ventilátorům, tak aby byla možná jejich pravidelná kontrola a údržba, zajistit řádné 
osvětlení pro montáž, údržbu a servis, 

• provedení veškerých prostupů pro trasy vzduchovodů, tyto otvory budou o 100 mm symetricky větší 
na každou stranu, než je jmenovitý rozměr potrubí, 

 
9.2. Elektro. 

 
V rámci projektových prací profese elektro provede napojení pohonů ventilátorů Jednotlivé instalované příkony 
jsou uvedeny ve specifikaci a této technické zprávě. 
 
 
10. Bezpečnost při realizaci a užívání 
Zhotovitel před zpracováním nabídky a následně před objednáním zařízení musí prověřit, zda a za jakých 
podmínek a úprav je možné zařízení dodat a namontovat. 
Realizace a montáž vzduchotechnických zařízení v rámci tohoto projektu nevyžaduje zvláštních speciálních 
montážních postupů. Je nutné, aby montážní firma projednala jednak vlastní montáž tak i postup montáže. Je 
však nutné, aby montáž prováděla specializovaná firma mající s obdobnými realizacemi již zkušenosti. 
Úkolem zhotovitele před zpracováním nabídky a oceněním zařízení je seznámit se všemi částmi dokumentace 
a prověřit její kompletnosti s ohledem na vlastní zvyklosti. 
Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda projektové řešení odpo-
vídá skutečnosti a stavební připravenosti na stavbě, a zařízení lze do daného prostoru umístit.   Bez této 
kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou, kterou není možno do tohoto 
prostoru umístit. Veškeré interiérové prvky, které nejsou přesně v projektu uvedeny (mřížky, ventily) je nutno 
si nechat po estetické i barevné stránce schválit investorem (architektem). 
Provádějící firma musí své zvyklosti koordinovat zejména technologické postupy montáže, uchycení potrubí a 
jeho prvků ke stavební konstrukci, uchycení a uložení rotačních strojů. Průchody potrubí stavební konstrukcí 
je nutno provádět tak, aby vibrace od provozu vzduchotechnických zařízení nebyly přenášeny do stavby. Oba-
lení potrubí měkkým materiálem, minerální vatou a dozdění se začištěním čela prostupu trvale pružným tme-
lem. Tyto práce zpravidla provádí stavba, vedoucí pracovník montáží VZT však musí tyto práce koordinovat. 
Uchycení potrubí ke stavební konstrukci se předpokládá pomocí kovových hmoždinek, závitových tyčí, kovo-
vého úchytu pevně připevněného k potrubí, pružného podložení a matice umožňující výškové nastavení po-
trubí. 
Dále je nutno pro dodávku a montáž používat zařízení a výrobků, které jsou v bezvadném technickém stavu, 
mají příslušné atesty, osvědčení a schválení o možnosti jejich použití v České republice. Investor je povinen 
zajistit v průběhu realizace díla odborný dohled nad úplností a správností dodávek a montáže vzduchotechniky 
formou technických a autorských dozorů. Jedná se zejména o části zakryté stavebními konstrukcemi. 
Při montáži je potřeba dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených 
v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách. Závěsy, podpěry VZT potrubí budou zhotoveny na 
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montáži. Přesné umístění jednotlivých závěsů určí vedoucí montér vzduchotechniky v roztečích takových, aby 
bylo zajištěno odpovídající uchycení potrubí. 
Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti práce. Je nutné, aby pří-
slušní pracovníci byli řádně proškoleni z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které 
budou provádět a odchylek na stavbě. 
Po skončení montáže je nutno provést individuální zkoušky zařízení VZT, a to i v případě provizorního napo-
jení na energie, které musí zajistit vyšší dodavatel. Výsledky zkoušek zapíše do stavebního deníku. Následně 
se provedou komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat funkčnost zařízení v celém rozsahu všech ná-
vazných zařízení.  
 
 
11. Závěr. 
 
Vzduchotechnická část dokumentace pro stavební povolení je zpracována v rozsahu této zprávy a doplněna 
výkresem a specifikací zařízení. Všechny části jsou nedílnou částí celkové dokumentace. Tento projekt nena-
hrazuje dodavatelskou, výrobní a montážní dokumentaci. 
 
Při použití projektu pro jiné účely, než je uvedeno v této zprávě zpracovatel nezodpovídá za možné následné 
více náklady a vzniklé škody. 
Zařízení větrání je navrženo tak, aby při řádném provozu a dodržování podmínek provozu nebylo příčinou 
ohrožení zdraví. Nutné úkony související se servisními pracemi musí být prováděny podle podmínek výrobce 
zařízení. Pracovníci provádějící opravy a servisní práce musí být řádně proškoleni a prokázat se potřebnými 
zkouškami pro pracovní úkony. 
 
V Praze, dne 3.12.2018 
 
Vypracoval: Ing. Vladimír 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 

Pokud projektová dokumentace obsahuje odkaz na konkrétní výrobek, materiál či výrobce, jedná se 
pouze o doporučení standardu, zhotovitel není konkrétním údajem vázán a může výrobek, materiál 
nebo výrobce nahradit jiným stejné nebo lepší kvality. Pokud bude použit uvedený standard, není třeba 
další posuzování, pokud zhotovitel navrhne jiný výrobek, materiál nebo výrobce, vyhrazuje si projek-
tant právo posoudit shodu s projektovanými parametry a návrh schválit. 









TABULKA  ZAŘÍZENÍ A VÝKONŮ

Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE

D.1.4 VZT c-1

Zak.číslo: Z 18029

Zař./Poz. Položka Počet MJ Dodávka jedn. Celkem Montáž jedn. Montáž celkem Celkem dod. a mont.

1 Větrání WC, m.č. 80a, 80b, 81a, 81b, 82, 82a

1.01

Odvodní diagonální ventilátor s regulací výkonu vstupním signálem 0-

10V. V = 325 m3/h, ∆P =  130 Pa, N = 40 W, 230 V, předpokládaný 

signál 8 V. Např. TD 500/160 ECOWATT

1 ks

1.02

Odvodní diagonální ventilátor s regulací výkonu vstupním signálem 0-

10V. V = 370 m3/h, ∆P =  150 Pa, N = 40 W, 230 V, předpokládaný 

signál 10 V. Např. TD 500/160 ECOWATT

1 ks

1.03 Tlumič hluku pro kruhové potrubí MAA 160/600 4 ks

1.04
Mřížka 600x150 , hliníková rozteč lamel 20 mm, s práškovým nátěrem, 

odstín dle požadavku architekta
4 ks

1.05 Odvodní ventil D=125, včetně upevňovacího kroužku 1 ks

1.06 Odvodní ventil D=160, včetně upevňovacího kroužku 1 ks

1.07 Odvodní ventil D=100, včetně upevňovacího kroužku 4 ks

1.08 Ohebná hadice SEMIVAC 125 3 bm

1.09 Výdechová hlavice D = 160 2 ks

1.10 -1.13 Potrubí čtyřhranné do obvodu 1500 mm- procento tvarovek 42 % 4 m2

Potrubí SPIRO včetně tvarovek

1.20 - 1.50 Potrubí SPIRO 100, včetně 15% tvarovek 6 bm

Potrubí SPIRO 125, včetně 42% tvarovek 3 bm

Potrubí SPIRO 140, včetně 50% tvarovek 1 bm

Potrubí SPIRO 160, včetně 30% tvarovek 9 bm

2 Společné zařízení

2.01 Montážní těsnící spojovací materiál, závěsy, podpěry 40 kg

2.02 Dokumentace skutečného provedení 1 sa

2.03 Doprava zařízení na staveniště 1 sa

2.04 Rozpočtová rezerva na nespecifikované náklady - 3% z dodávek

Pokud jsou u zařízení některé obchodní názvy, slouží jako příklad, který projektant použil  ve výkresové a textové části dokumentace a pro stanovení kvalitativních a technických parametrů. Při 

zachování všech parametrů může být u jednotlivých dílů provedena záměna, musí však být schválena projektantem. Všechna zařízení musí splňovat požadavky směrnice 2009/125/ES a nařízení 

komise EU 1253/2014
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Seznam poddodavatelů 

 

Pořadové číslo 
poddodavatele 

Obchodní firma nebo název 
poddodavatele 

IČO Sídlo 

Poddodavatel 
č. 1 

………… ………… ………… 

Poddodavatel 
č. 2 

………… ………… ………… 

Poddodavatel 
č. 3 

………… ………… ………… 

 
Tuto tabulku v případě potřeby zadavatel vyplní, a to na základě údajů předložených dodavatelem 
v nabídce (pouze za předpokladu, že dodavatel využije služeb poddodavatele). 
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Čestné prohlášení poddodavatele o splnění kvalifikace 

(dodavatel předloží ve své nabídce toto prohlášení, pouze pokud prokazuje kvalifikaci 
prostřednictvím poddodavatele) 

Níže uvedený dodavatel  

Název veřejné zakázky: Úpravy sociálních prostor v 1.NP objektu Strakovy akademie 

Dodavatel: ………… 

IČO: ………… 

Sídlo: ………… 

jako poddodavatel účastníka výběrového řízení (dodavatele podávajícího společnou nabídku), 
ucházejícího se o veřejnou zakázku (dále jen „poddodavatel“) 

„Úpravy sociálních prostor v 1.NP objektu Strakovy akademie“ 

čestně prohlašuje 

I. Základní způsobilost 

Poddodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky základní způsobilosti obdobně dle § 74 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)  
a dle čl. 4.1. výzvy k podání nabídky. 

II. Profesní způsobilost 

Poddodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky profesní způsobilosti obdobně dle § 77 odst. 1 
ZZVZ a dle čl. 4.2. výzvy k podání nabídky. 

III. Technické kvalifikační předpoklady 

Poddodavatel prohlašuje, že splňuje předpoklady dle čl. 4.3. výzvy k podání nabídky požadované 
zadavatelem ve výběrovém řízení ve vztahu k části kvalifikace, která je prokazována 
prostřednictvím poddodavatele. 
Poddodavatel dále uvádí k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů referenční 
zakázky (k čl. 4.3.1. výzvy k podání nabídky) 

Poř. 
č. 

Název referenční 
zakázky 

Popis (obsah) 
referenční 
zakázky 

(z popisu musí 
vyplývat splnění 
podmínek 
stanovených v čl. 
4.3.1. výzvy 
k podání nabídky 
včetně uvedení 
označení objektu, 
na kterém byly 
stavební práce 
prováděny) 

Finanční 
objem 
včetně DPH 

Období 
poskytování 
referenční 
zakázky 

(MM/RRRR-
MM/RRR;  
ne později než  
5 let před 
zahájením 
výběrového 
řízení) 

Subjekt, kterému byla 
referenční zakázka 
poskytována 

(objednatel, kontaktní 
osoba včetně jejich 
kontaktních údajů) 

1. ………… ………… ………… ………… ………… 

2. ………… ………… ………… ………… ………… 

V případě potřeby doplňte další řádky. Poddodavatel vzor čestného prohlášení přizpůsobí podle 
svých potřeb (dle části kvalifikace, která je prokazována subdodavatelem).  

Poddodavatel dále prohlašuje, že se bude podílet na plnění předmětu veřejné zakázky 
(tj. předmětu díla dle smlouvy uvedené v příloze C výzvy k podání nabídky), pro kterou prokazuje 



Příloha I výzvy k podání nabídky – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace  
(pro poddodavatele) 

Stránka 31 (celkem 31) 

dodavatel prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace, v rozsahu odpovídajícím kvalifikaci 
prokazované prostřednictvím tohoto poddodavatele.   

Poddodavatel tímto dává zadavateli výslovný souhlas se zpracováním a uchováváním, popř. 
uveřejněním (pokud takové uveřejnění zvláštní právní předpisy vyžadují) osobních údajů dle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), 
a to v rozsahu, v jakém byly poddodavatelem poskytnuty tyto údaje zadavateli v rámci výběrového 
řízení a v rozsahu, v jakém jsou tyto údaje nezbytně nutné pro plnění zákonných povinností 
ze strany zadavatele vztahujících se k realizaci veřejné zakázky a k plnění předmětu veřejné 
zakázky a k plnění smluvních povinností ze strany dodavatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, 
ale odvolání souhlasu nemá vliv na plnění zákonných povinností zadavatele a povinností 
zadavatele vyplývajících z Nařízení, především na plnění archivační a uveřejňovací povinnosti. 
Zpracování osobních údajů je možné, při zachování účelu, pro který jsou zpracovány, pouze 
po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, toto neplatí, pokud se osobní údaje 
zpracovávají výhradně za účelem archivace ve veřejném zájmu a za předpokladu provedení 
příslušných opatření k zajištění zabezpečení osobních údajů. 

V(e) …………........................………. dne …………….. 

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele 

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení: 

………… 

Titul, jméno, příjmení, funkce: ………… 

Podpis: ………… 
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