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D.1.1a-1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

D.1.1a-1.1 Údaje o stavbě 

 

Název stavby: SANACE HAVARIJNÍHO STAVU PODLAHY GARÁŽE V 

SUTERÉNU PROVOZNÍ BUDOVY ÚŘADU VLÁDY ČR 

Místo stavby:   p.č. 692, k.ú. Malá Strana 

 

Předmět dokumentace: Sanace podlahové desky v části garáží, výměna 

podlahového souvrství v části dílny a mycího boxu, nové 

rozvody tlakového vzduchu, injektáž kaveren pod 

podlahou 

 

 Charakter stavby:  změna dokončené stavby, stavební úpravy  

D.1.1a-1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

 Česká republika - Úřad vlády České republiky,     

 nábřeží Eduarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 

 IČO:   00006599 

 Zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technicko - hospodářského,  

na základě vnitřního předpisu 

D.1.1a-1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Atelier pozemního stavitelství s.r.o. 

    Thákurova 3/676, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

     IČO:   04640403 

     DIČ:   CZ04640403 

     Zastupuje: Ing. Pavel šlechta – jednatel společnosti 

 

b) Hlavní projektant: Ing. Pavel Šlechta č.a.- 0003372  ČKAIT aut.inženýr. 

pozem.staveb 

     GSM 728741585 

 c) Stavební řešení:  Ing.arch. David Skála 

     Ing. Pavel Šlechta č.a.- 0003372  ČKAIT     

    Elektro :   Ondřej Zach – č.a. 0011172 ČKAIT 

     aut. technik pro techn. prostředí staveb 

     spec. elektrotechnická zařízení 

     Statika :    Ing. Luboš Doucek č.a. - 0000463 

     Statika a dynamika staveb 
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D.1.1a-2  ÚČEL OBJEKTU 

D.1.1a-2.1  Stávající stav 

D.1.1a-2.1.1  Popis území 

 

 Provozní dvoupodlažní budova se nachází na pozemku Úřadu vlády ČR, 

č.692 k.ú. Malá Strana. Přímý vstup a vjezd je z ulice Kosárkovo nábřeží. Vrátnice za 

vjezdem na pozemek slouží jako postranní vstup do provozní budovy Úřadu vlády a 

zároveň kontroluje vjezd do garáží objektu.  

Budova byla navržena jako zařízení staveniště při budování trasy metra AI v 

roce 1976. Prostory byly po ukončení stavby využity pro provozní účely Úřadu vlády. 

Jedná se o dvoupodlažní objekt, horní podlaží je využilo jako kanceláře, spodní 

podlaží slouží jako velkoprostorová garáž pro osobní automobily, při severním průčelí 

je autodílna, při západním je také stavebně oddělený mycí box – ruční obsluha. 

Podlaží jsou propojena dvěma schodišti.   

Areál Strakovy akademie je situován v zákrutu Vltavy v údolní nivě 

levobřežního přítoku potoka Brusnice, který je zatrubněn. Podle citace z elaborátu 

Křístek, Trčka a spol. s.r.o., respektive z „Inženýrskogeologického průzkumu Úřadu 

vlády ČR, administrativní budova, Kosárkovo nábřeží, Praha 1“, zpracovaná RNDr. 

Janem Schroflem z března 2005, jsou nejsvrchnější vrstvy do hloubky cca 2,0 m, 

niveleta sondy je 191,2 m.n.m. (v okolí až do 6,0 m) tvořeny různorodými 

civilizačními navážkami. Dále je zřejmé, že kvarterní historie zahlubování a 

přemísťování koryta a charakter ukládání potočních sedimentů Brusnice byly velmi 

proměnlivé – v sondě zachyceno cca od 2,0 m níže. Podloží dále tvořeno písky a 

štěrkopísky ve spodních vrstvách. Od 0,5 m do 5,40 m se jedná převážně o jílové 

frakce. Plocha kolem budovy je v různých úrovních, vjezd do garáží je pod niveletou 

komunikace Kosárkovo nábřeží, směrem k parku Strakovy akademie je naopak cca o 

2,0 m výše. Niveleta posuzované plochy podlahy garáží je na úrovni 189,75 m.n.m. 

Zatrubnění potoka Brusnice je od posuzovaného objektu vzdáleno nejblíže od 

severovýchodního nároží cca 250 m. 

D.1.1a-2.1.1  Popis stavby 

 

Jedná se o dvoupodlažní budovu s plochou zelenou střechou, kdy spodní 

podlaží je částečně zapuštěno pod úroveň terénu. Celý objekt je montovaná 

železobetonová skeletová konstrukce v modulu 6,0 x 6,0 m.  

Stropy jsou tvořeny prefabrikovanými železobetonovými panely tl. 250 mm. Výplňové 

stěny jsou cihelné.  

Stavba je dle archivní výkresové dokumentace založena na železobetonové 

desce tloušťky 300 mm, pravděpodobně podpírané vrtanými velkoprůměrovými 

pilotami (informace z různých zdrojů, dokumentačně zachycena pouze ve vrtu „Vláda 

ČR“). Sloupy jsou osazeny na nábězích výšky 550 mm nad deskou. Boční stěny pod 

úrovní terénu jsou taktéž z železobetonu, v patě tloušťky 400 mm – zároveň plní 

funkci opěrných stěn. Výškový rozdíl 700 mm mezi niveletou podlahy a horním lícem 

železobetonové spodní desky je dle dokumentace vyplněn vrstvou štěrkopísku. 
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Skutečnost ale naznačuje i jisté (nekvantifikované) množství stavební suti, v každém 

případě na základě georadarového průzkumu jsou zastiženy anomálie v homogenitě 

zásypu. Zásyp v konstrukci je překryt vrstvou prostého betonu o tloušťce 140 mm s 

cementovým potěrem, v autodílně s dnes již degradovaným nátěrem a viditelnými 

prasklinami v ploše podlahy. 

 Dodatečně byla plocha v garážovém prostoru navýšena o teracové dlaždice, 

uložené do zavlhlého betonu o celkové tlouště cca 70 – 100 mm. Niveleta podlahy v 

autodílně zůstala bez navýšení – výškový rozdíl řešen krátkým nájezdovým klínem 

ve spojovacích vratech.  V zásypu meziprostoru mezi spodní železobetonovou 

deskou a horní betonovou mazaninou jsou uloženy ležaté trasy kanalizačního 

potrubí, v podlaze je osazen poklop s přístupem k usazovací jímce. V teracové 

dlažbě je osazen odvodňovací žlab cca šíře 500 mm s těžkou litinovou mříží, 

situovaný v ose garážových vrat v celé délce půdorysu garáže – tj. v hlavní průjezdné 

trase k jednotlivým bočním parkovacím stáním, mycímu boxu a k autodílně. 

 V prostoru autodílny jsou osazeny tři zvedáky osobních aut s vysokým 

bodovým zatížením. V podlaze se v okolí zvedáků i mimo zvedáky objevují trhliny, 

dle sdělení se prodlužují a roste jejich četnost. V autodílně jsou ještě další stroje – 

vyvažovačka kol a zouvačka pneumatik, bruska, stojanová vrtačka. K vybraným pracovištím 

je přiveden tlakový vzduch potrubím pod stropem. Dále je zde zařízení VZT – odtahy 

výfukových plynů. 

D.1.1a-2.1  Přípravné práce 

 

Před započetím stavebních prací bude dočasně přemístěn omezený provoz 

autodílny do dvou parkovacích stání v garáži a bude oddělen neprůhlednou příčkou 

tvořenou dřevěnými sloupky 80x80 mm stojícími na trámku 80x80 mm, položeném 

na teracové dlažbě (vodorovný trámek, bude kotveno pouze do betonových stěn, 

sloupky v patě do trámku a ve vrcholu do stropu), stěny - OSB deska 18 mm. 

Konstrukce by měla odolávat zvýšené vlhkosti, vyvolané mytím aut v blízkosti stěny 

provizorního pracoviště autodílny. V opláštění budou osazeny dvoukřídlé, 

uzamykatelné dveře s ocelovou zárubní šíře min 1200 mm. 

Do tohoto dočasného pracoviště bude přivedena el. energie pro přemístěná 

zařízení (1x380V a 5x240v), dále bude provrtána stěna (12 mm) ke kompresoru 

k protažení přívodu tlakového vzduchu do provizorního pracoviště.  

Dále bude pro dočasný provoz autodílny zřízen přístřešek v jihozápadním 

rohu dvora. Bude využita stávající ocelová konstrukce přístřešku, která bude 

opláštěna deskami OSB tl. 18 mm, v opláštění budou osazeny dvoukřídlé, 

uzamykatelné dveře s ocelovou zárubní šíře min 1200 mm.  

Pomocí ochranných opatření bude jednoznačně vymezen prostor staveniště 

v podzemním podlaží. Stávající roleta mezi garáží a předprostorem dílny nebude 

během průběhu stavebních prací využívána! Stavba zajistí v této poloze realizaci 

vlastních neprůhledných vrat po dobu stavby. Stávající kovová vrata do dílny budou 

ochráněna pomocí geotextilie a OSB desek. Před vraty, v meziprostoru mezi 

autodílnou a garáží, bude na lanku pod stropem osazena dvoudílná (shrnování na 
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strany- autoplachta/zaplachtování), která alespoň částečně zamezí průniku prachu 

do prostor garáže.  

Část prostoru autodílny, označená jako místnost 1.02, bude od hlavního 

prostoru dílny oddělena provizorní příčkou shodné konstrukce provizorního 

pracoviště (trámky, desky OSB) a bude osazena dveřmi šíře 900 mm. Stěny stávající 

dílny s kabřincovým soklem budou před zahájením vybourání podlahové desky a 

vytěžením zásypu v konstrukci podlahy obloženy OSB deskami do výše 1250 mm, 

desky budou kotveny do zdiva nad obkladem pomocí vrutů a hmoždinek. Dále budou 

ochráněna stávající otopná tělesa – zákryty z desek OSB (truhlíky), kotvené do 

zdiva. 

Z dílny budou demontovány veškeré prvky do výše 1250 mm nad podlahu 

(například VZT odtahy od výfuků) a uloženy ke zpětné montáži.  

Veškeré prvky vybavení autodílny kotvené do podlahy i volně stojící budou 

odpojeny, demontovány a přemístěny dle pokynů Objednatele do vymezených 

prostor. Všechny automobilové sloupové zdvihy budou odpojeny od el. sítě, 

demontovány a přemístěny do přístřešku v jihozápadním rohu na nádvoří. Sloupový 

konzolový zdvih bude bez náhrady demontován a uložen do sběrných surovin.  

V rohu mycího boxu bude demontována (ke zpětnému osazení uložena) a 

odpojena nerezová stolová výlevka. Ze stěny pod výlevkou bude vybouráno stávající 

odpadní potrubí. 

Před započetím bourání podlah a sanačních prací podlahy garáže zajistí 

dodavatel stavebních prací realizaci bouraných/kopaných sond až na vrchní líc 

základové desky o rozměrech 600x400 mm (vždy 4 teraco dlaždice) a předá 

Objednateli dokumentaci sondážního průzkumu, zároveň přizve projektanta a 

Objednatele před zpětným zakrytím sond k jejich shlédnutí – výsledek bude 

rozhodovat o dalším postupu sanačních prací. Po zdokumentování sond bude 

podlaha garáže uvedena do původního stavu.  

Dále bude proveden kamerový průzkum ležatých tras kanalizačního potrubí 

pod podlahou garáže, včetně lokalizace jejich tras. Počátky průzkumů - v pěti 

revizních otvorech 1,2 m nad podlahou s dosahem průzkumu až za půdorys objektu.  

Na základě výsledku výše popsaných průzkumů a jejich dokumentace 

(dodavatel stavebních prací předá Objednateli včetně videozáznamu průzkumu 

kanalizačních tras a výkresové lokalizace tras), odsouhlasí Objednatel a projektant 

zahájení bouracích a způsob a rozsah sanačních prací. 

D.1.1a-2.1  Bourací práce 

 

Před započetím bourání podlah budou na jejich okrajích vyvrtány sanační 

otvory a napuštěny pro zpevnění násypu a zabránění jeho pohybu v případě jeho 

odkopání z bourané strany. Do vrtů bude ve dvou cyklech (po dvou dnech) vlito 

cementové mléko (v poměru 1:1) min 20l/vrt/cyklus.  

Pro zajištění příčky mezi mycím boxem a autodílnou bude zeď šachovnicově 

podezděna-podchycena. V mycím boxu budou vykopány tři otvory 1,0 x1,0 m a 

z nich bude pomocí betonových cihel na MVC podezděna a vyklínována stávající 

příčka. Po provedení celkového vybourání podlahy mycího boxu bude dokončena 
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podezdívka příčky. V mycím boxu bude dle (SB3) vybourán stávající obklad do výše 

350 mm (1,25 řady obkladu) a omítka odsekána až na cihlu. Bude demontována a 

vybourána stávající kanálová vpusť. 

V prostoru autodílny a mycího boxu bude betonová podlaha odříznuta na 

vyznačených místech diamantovou technikou. Následně bude podlaha kompletně 

vybourána. Bude vytěžen zásyp až na předpokládanou ochranou betonovou 

mazaninu nad stávající hydroizolací na horním líci ž.b. desky. Zpevněný násyp 

(aplikace cementového mléka) bude odtěžen až do úhlu 45°. Veškeré nefunkční 

rozvody a ležaté trasy kanalizace pod bouranými plochami betonové podlahy budou 

demontovány v nutném rozsahu. 

Prašné práce budou prováděny se skrápěním. Suť bude stávající garáží 

transportována maximálně bezprašným způsobem s ohledem na zaparkovaná 

osobní vládní vozidla. 

D.1.1a-2.2  Navrhované funkční řešení 

 

Stavební úpravy spočívají v nahrazení souvrství podlahy novým zásypem a 

armovanou betonovou deskou, strojně hlazenou, povrchově upravenou 

odpovídajícím zátěžovým nátěrem.  Budou realizovány nové ležaté kanalizační trasy 

pod podlahou (v původních trasách) a osazena nová vpusť v mycím boxu. Budou 

provedeny nové povrchové úpravy v autodílně a mycím boxu – podlahy, sokl, 

výmalba, nátěry.  

V garáži pak bude provedena sanace podlahy pomocí injektážních vrtů, nebo 

částečnou výměnou souvrství s navrácením teracové dlažby. Dále bude proveden 

nový rozvod talkového vzduchu od stávajícího kompresoru do dílny k odběrním 

místům.  

Dílna bude po dokončení stavebních prací uvedena do původního stavu, 

zpětně namontováno strojní vybavení, nově bude instalován jeden nový sloupový 

zdvih pro os. auta, včetně dopojení na instalační rozvody – převážně EL.  Budou 

realizovány nové povrchové úpravy podlah, stěn a stropů. Budou zpětně navráceny a 

dokompletovány veškeré prvky vzduchotechniky. Vjezdová vrata do dílny budou 

repasována. 

D.1.1a-2.2.1 STAVEBNÍ KONSTRUKCE PODLAHY 

 

Po odstranění zásypu v konstrukci bude mechanicky očištěna předpokládaná 

ochranná betonová mazanina na stávající hydroizolační vrstvě. Podle potřeby bude 

povrch mazaniny reprofilován cementovou stěrkou do roviny (včetně náběhových 

klínů až do úrovně spodního líce budoucí ŽB podlahové desky). Na reprofilovaný 

povrch bude nanesen asfaltový penetrační nátěr a položena pojistná hydroizolační 

vrstva bitumenového pásu, natavená za horka, dále krycí betonová mazanina  

C16/20 XC1 (včetně náběhových klínů). Ze stejného betonu pak budou do bednění 

vylity patky z prostého betonu pro zvedáky (do úrovně -0,160) a patka pro osazení 

podlahové vpusti v mycím boxu.  
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Ležaté trasy kanalizace (KG potrubí) budou uloženy do pískového lože (v původních 

trasách)  vždy v plném rozsahu odbouraných podlah. Po ukončení montáže potrubí 

bude provedena zkouška těsnosti kanalizačního potrubí.  

Nový štěrkový zásyp bude hutněn po vrstvách max. 220 mm, silou hutnění 50 

Mpa. Na vyrovnaný a zhutněný zásyp bude uložena síť R8 150x150 mm na 

podložky, horní síť bude oddělena pomocí distančních žebříčků. Na okrajích bude 

pro navrženou dilataci vložen polystyrénový pás 10x60 mm. Po vyzrání desky bude 

povrch strojně vybroušen do roviny. Dle návrhu budou prořezány dilatační spáry do 

hloubky 60 mm a vyplněny trvale pružným tmelem. Bude realizován nájezdový klín 

z betonové mazaniny C 16/20 pro vyrovnání výškového rozdílu podlahy dílny a 

teraco dlažby v předprostoru - garáže. Do nájezdu budou osazeny ocelové trubky pro 

možnost fixování křídel vrat - aretace. 

ŽB deska v mycím boxu bude provedena ve spádu k podlahové vpusti 

(výškový rozdíl cca 80 mm). Po vyzrání bude v plné ploše nanesena hydrostěrka 

včetně vytažení na stěny na upravený povrch po vybouraném pásu obkladu. Pata 

mezi zdivem a podlahou bude vyztužena systémovou hydroizolační páskou. Podlaha 

je navržena z protiskluzné dlažby do flexibilního lepidla s flexibilní spárovací hmotou. 

Sokl proveden z dlažby místo ubouraného obkladu.  

Dle skladby S4 budou zapraveny kopané sondy v garáži. V oblasti výkopu 

bude po vrstvách zhutněn štěrk do spodní úrovně desky. Do otvoru v betonové 

desce bude vložena výztuž s dostatečným krytím a bude vybetonována deska 6 cm 

pod horní líc. Po vyzrání desky bude do zavlhlé betonové mazaniny uložena teraco 

dlažba a zaspárována. Epoxidovým tmelem budou zapraveny veškeré vrty sloužící 

ke zpevnění násypu na okrajích desky. 

          

Technické pokyny 

 

• dodavatel si musí s projektantem dojasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením 

a podáním nabídky  

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska  

úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny 

musí před uzavřením a podáním nabídky projednat s projektantem 

• celková kvalita nášlapných vrstev - rovinatost, rovnoměrnost, spárování atd. se 

řídí příslušnými normami a prováděcími předpisy 

• dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní projektanta před uzavřením a podáním nabídky 

• dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě. 

• napojení na veškeré sousední stavební části musí odpovídat stavebně-fyzikálním 

požadavkům projektu a předpisům ČSN, zejména jde o pohyb spár. 

• veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro 

užívání v České republice 
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D.1.1a-2.2.2  VYPLNĚNÍ DUTIN POD PODLAHOU 

 

Dutiny pod podlahou v oblasti garáže budou ještě kontrolně prověřeny pomocí 

bouraných sond a po jejich vyhodnocení bude investorem a projektantem 

odsouhlasen další postup sanace. Jedná se o vyplnění dutin zjištěných georadarem 

o celkové výměře cca 96,0 m2. V dokumentaci je navrženo 60% plochy sanovat 

pomocí vrtů a 40% pomocí lokálního výkopu a následného doplnění zásypu a 

doplnění ž.b.desky, včetně navrácení teracové dlažby. 

Sanace vrty bude prováděna v rastru 1,0 m o průměru 25,0 mm do hloubky 

220 mm (teracová dlažba, lože z bet. Mazaniny, betonová podlaha z prostého 

betonu). Do vrtů bude gravitačně vpravena cementová malta (malta na bázi 

vysokopevnostních cementů, zrnitost do 0,1mm. Nesmrštivá malta s vysokou 

pevností za 24 hod. 40-50 MPa; za 28 dní 90-105MPa, nárůst objemu hmoty 

v plastické fázi, určená k provádění injektážních prací). Předpokládané množství 

spotřebované hmoty je 30,0 mm na 1,0 m2. Vrty budou po ukončení injektáže 

zapraveny epoxidovou hmotou v barvě teracových dlaždic.   

Sanace pomocí lokálního vybourání souvrství podlahy bude probíhat obdobně 

jako v autodílně. Před započetím bourání podlahy budou po obvodě bouraných ploch 

vyvrtány sanační otvory a napuštěny pro zpevnění zásypu k zabránění jeho dalšího 

pohybu při odbourávání vrstev. Do vrtů bude ve dvou cyklech (po dvou dnech) vlito 

cementové mléko (v poměru 1:1) min 20l/vrt/cyklus. Následně po stabilizaci okraje 

bourané plochy bude sanovaná plocha odříznuta diamantovou technikou. Poté bude 

souvrství podlahy kompletně vybouráno. Bude vytěžen zásyp až na předpokládanou 

ochranou betonovou mazaninu nad stávající hydroizolací na ž.b. desce. Zpevněný 

zásyp po okraji/obvodě sanované plochy bude odtěžen až do úhlu 45°. Veškeré 

nefunkční rozvody a ležaté trasy kanalizace pod bouranými plochami podlahové 

desky budou demontovány v nutném rozsahu. Prašné práce budou prováděny se 

skrápěním. Veškeré bourání bude provedeno pod zaplachtováním. 

Po vytěžení zásypu bude mechanicky očištěna předpokládaná ochranná 

betonová mazanina nad stávající hydroizolací. Mazanina bude reprofilována 

cementovou stěrkou (včetně náběhových klínů až do úrovně spodního líce budoucí 

ŽB podlahové desky). Bude nanesen asfaltový penetrační nátěr a položena pojistná 

hydroizolační vrstva – bitumenový pás natavený za horka. Nad hydroizolací bude 

provedena ochranná betonová mazanina C 16/20 XC1.  

Nový štěrkový zásyp bude hutněn po vrstvách max. 220 mm, silou hutnění 50 

Mpa. Na vyrovnaný a zhutněný zásyp bude uložena síť R8 150x150 mm na 

podložky, horní síť bude oddělena pomocí distančních žebříčků. Na okrajích, po 

obvodě, bude pod úrovní budoucí dlažby vložen polystyrénový dilatační pásek 10x60 

mm – oddělení původní skladby a nové podlahy, dále spáry mezi nově položenou 

dlažbou a původní dlažbou budou vyplněny TPT. V případě větší plochy bude deska 

pod dlažbou proříznuta diamantovou technikou. Nová teracová dlažba 300x300 mm 

bude lepena na vyzrálou podlahovou žb. desku. Dlažba bude ve shodném odstínu a 

velikosti jako dlažba původní.  
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Technické pokyny 

 

• dodavatel si musí s projektantem dojasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením 

a podáním nabídky  

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska  

úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny 

musí před uzavřením a podáním nabídky projednat s projektantem 

• dodavatel předloží před zahájením realizace investorovi návrh technologického 

postupu pro provedení sanačních vrtů ke stabilizaci podlahy 

• dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní projektanta před uzavřením a podáním nabídky 

 

D.1.1a-2.2.3  NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY, DLAŽBY A OBKLADY 

 

Na vybroušenou železobetonovou desku bude v dílně realizován vícevrstvý 

nátěrový systém (včetně impregnačního kotvícího nátěru) na namáhané garážové 

podlahy na bázi epoxidové pryskyřice s posypem pro snížení skluznosti povrchu, 

případně technologií lepší kvality. Shodný nátěrový sytém bude aplikován na 

stávající mechanicky očištěný a přebroušený povrch v nebourané části dílny. Styčná 

spára kabřincového obkladu (doplněného, opraveného) a podlahy bude vyplněna 

v celé délce polyuretanovým, trvale pružným tmelem.  

V mycím boxu bude po nanesení hydrostěrky realizována protiskluzná dlažba 

na flexibilní lepidlo, s flexibilní spárovací hmotou. Dlažba bude ve sklonu k podlahové 

vpusti. Dlaždice budou v místech průniku spádových rovin prořízlé nakoso. Na 

stěnách bude do výše 40 cm realizován sokl se shodných dlaždic, ale bez 

protiskluzné úpravy. Pod dlaždice aplikované na sokl bude realizována nová omítka 

dle S3, dále hydrostěrka. Kontakt podlaha stěna opatřen systémovou hydroizolační 

páskou. Styčná spára soklového obkladu a podlahy bude finálně vyplněna v celé 

délce polyuretanovým, trvale pružným tmelem.  

 

Technické pokyny 

 

• dodavatel si musí s projektantem dojasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením 

a podáním nabídky  

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska  

úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny 

musí před uzavřením a podáním nabídky projednat s projektantem 

• konečný povrch nášlapných vrstev by měl být lehce omyvatelný, rovný, hladký, 

kompaktní s konstantní strukturou a barevností, beze spár (pokud se nejedná o 

dlažbu) a bez prasklin. 

• celková kvalita obkladů - rovinatost, rovnoměrnost, spárování atd. se řídí 

příslušnými normami a prováděcími předpisy 
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• celková kvalita nášlapných vrstev - rovinatost, rovnoměrnost, spárování atd. se 

řídí příslušnými normami a prováděcími předpisy, případně technologickými 

předpisy výrobce. 

• Spáry pravidelné, předepsané šíře, rovnoměrně vyplněné flexibilní spárovací 

hmotou, bez bublin, bez prohlubní 

• dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní projektanta před uzavřením a podáním nabídky 

• dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě. 

• Druh a barevnost všech použitých materiálů pro obkladačské práce bude 

odsouhlasena Objednatelem a projektantem, fyzické vzorky budou předloženy 

v dostatečném časovém předstihu k odsouhlasení tak, aby neovlivnily termín 

dokončení prací 

• napojení na veškeré sousední stavební části musí odpovídat stavebně-fyzikálním 

požadavkům projektu a předpisům ČSN, zejména jde o pohyb spár 

• Objednatel a projektant si vyhrazují právo po předložení vzorků na změny,  

v případě, že nebude naplněno očekávání dle PD, nebo budou estetické 

pochybnosti, nebo jiné, zatím nespecifikované důvody 

 

D.1.1a-2.2.4  SYSTÉM ROZVODŮ TLAKOVÉHO VZDUCHU 

 

Bude provedena obměna rozvodů tlakového vzduchu v autodílně. Původní 

ocelový šroubovaný rozvod ½“ vzduchu bude demontován a to včetně všech 

armatur. Původní rozvod zůstává pouze mezi skladem a mycím boxem – zazděné 

potrubí od horního kolena (pod stropem) až po stávající napojovací armatury. 

 Nové ocelové šroubované potrubí v původní dimenzi ½“ bude vedeno 

v původní přívodní trase pod stropem a budou tak využity veškeré stávající kotevní 

prvky, podle potřeby budou doplněny. Prostupy stěnami zůstanou zachovány, po 

montáži nového potrubí se zednicky zeplentují, v prostupu stěnou bude potrubí 

obaleno miralonovým izolačním prstencem (např. pro tepelnou izolaci UT potrubí) – 

zajištění dilatace v prostupu stěnou. Napojovací armatury jsou převážně tvořeny 

stabilizačním kolenem v nástěnném provedení, kulovým kohoutem a rychlospojkou 

pro hadice. Ve dvou případech bude před vyústěním napojena úpravná jednotka 

vzduchu A2U – 12 (regulace tlaku, mazání vzduchu a filtrace vzduchu). Po 

dokončení instalace trubních rozvodů bude provedena tlaková zkouška, potrubí bude 

opatřeno bílým systémovým nátěrem na kov (základní a vrchní nátěr).  

Nové trubní rozvody budou napojeny na stávající kompresor, na původní 

připojovací armaturu, doplněnou o nový kohout. 

. 

Technické pokyny 

 

• dodavatel si musí s projektantem dojasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením 

a podáním nabídky  
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• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska jejich 

úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny 

musí před uzavřením a podáním nabídky projednat s projektantem 

• dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní projektanta před uzavřením a podáním nabídky  

• dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě 

• Po dokončení systému bude provedena tlaková zkouška a předán o zkoušce 

protokol Objednateli 

• Objednatel a projektant si vyhrazují právo po předložení technologického postupu 

a vzorků na změny, v případě že nebude naplněno očekávání dle PD, nebo 

budou technické pochybnosti o vhodnosti řešení, nebo jiné, zatím 

nespecifikované důvody 

D.1.1a-2.2.5 ODPADNÍ POTRUBÍ A SANITA 

 

Před započetím bouracích prací bude proveden kamerový průzkum ležatých 

tras kanalizace pod plochou podlahy garáže. Na základě výsledků průzkumu bude 

v odůvodněných případech určen další postup při opravě kanalizačních tras, tzn. i 

podlahy garáže dotčené trasami kanalizace.  

V autodílně a v mycím boxu budou stávající ležaté trasy litinového potrubí 

kompletně vyměněny – bourání podlah v celé ploše. Bude nahrazeno v původních 

trasách za plastové KG a HT potrubí shodných dimenzí s požadovanou přechodkou 

na litinové trasy. Potrubí bude uloženo do pískového lože a obsypáno. Bude nově 

osazena a napojena vpusť v podlaze mycího boxu. Po vybourání podlahy a 

odstranění zásypů přizve zápisem v deníku Objednatele ke kontrole stávajícího 

potrubí. Bude ověřen rozsah výměny potrubí. 

V rohu mycího boxu se nachází nerezová výlevka na nohách, která bude 

demontována a po dokončení zádlažby bude osazena do původní polohy a dopojena 

na nové odpadní potrubí DN40 – ze stěny, přímo k sifonu výlevky. Baterie a sifon 

výlevky zůstanou stávající. 

  

Technické pokyny 

 

• dodavatel si musí s projektantem vyjasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením a 

podáním nabídky  

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska jejich 

úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny 

musí před uzavřením a podáním nabídky projednat s projektantem 

• dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní projektanta před uzavřením a podáním nabídky 

• napojení na veškeré sousední stavební části musí odpovídat stavebně-fyzikálním 

požadavkům projektu  

• Ležaté trasy potrubí budou uloženy v normou stanoveném sklonu, v pískovém 

obsypu. 
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D.1.1a-2.2.6 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 

 

Budou repasována stávající vjezdová vrata. Z ocelové konstrukce budou 

sejmuty pozinkové plechy (odvrtání nýtů) a uloženy k opětovné instalaci. Mříž bude 

mechanicky očištěna od nesoudržných částic předchozího nátěru a odmaštěna. Mříž 

bude opatřena novým nátěrovým souvrstvím, 1x základní nátěr, 1 x vrchní syntetický 

nátěr na kov. Barva shodná se stávající - šedá.  Následně budou opětovně 

přinýtovány původní pozinkové plechy. Veškeré práce budou prováděny bez 

demontáže vrat. 

  

Technické pokyny 

 

• dodavatel si musí s projektantem vyjasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením a 

podáním nabídky  

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska jejich 

úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny 

musí před uzavřením a podáním nabídky projednat s projektantem 

• dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní projektanta před uzavřením a podáním nabídky 

• napojení na veškeré sousední stavební části musí odpovídat stavebně-fyzikálním 

požadavkům projektu  

• před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech zámečnických 

konstrukcí a konstrukcí a prvků dotčených zámečnickými pracemi 

• veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro 

užívání v České republice 

• U nátěrů je nepřípustná „pomerančová kůra“ 

• konečný povrch materiálu by měl být rovný, hladký, kompaktní s konstantní 

strukturou a barevností, beze spár, trhlin. 

 

D.1.1a-2.2.7 MALBY A NÁTĚRY 

 

Prostor 1.01, 1.02, 1.04, 1.05 bude opatřen novou výmalbou stěn a stropů 

bezotěrovou interiérovou barvou, bílá. V garáži bude kompletně obnoveno vodorovné 

dopravní (referenční) značení v rozsahu nanášené žluté plochy cca 10,0 m2, tzn. cca 

100,0 m délky.  

 V Autodílně a na veškerých vnitřních prvcích dílny bude provedeno signální 

zančení rohů pomocí černo žluté kombinace šikmých pruhů. Celkový rozsah na 

rozích výšky 1,5 m, šíře 200 mm v počtu 28 aplikací. Jedná se o rohy stavebních 

konstrukcí a technologických zařízení, včetně vrat. 

Nátěr potrubí rozvodů stlačeného vzduchu – základní nátěr, vrchní syntetický 

nátěr, bílá, lesk. 
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Nátěr betonové podlahy autodílny bude proveden na bázi epoxidové 

pryskyřice s posypem pro snížení skluznosti povrchu, případně technologií ochrany 

podlahy jen v lepší kvalitě. 

 

Technické pokyny 
 

• povrch podkladu (omítka nebo stěrka) musí být rovný, zbavený nečistot, 

nerovností a prachu, s konstantní nasákavostí. V případě větších nerovností je 

třeba povrchy přebrousit. 

• barevnost nátěrů a maleb – bílá, případně stanovená jiná barevnost dle pokynů 

investora 

• konečný povrch maleb bude rovný, hladký, kompaktní s konstantní strukturou a 

barevností, beze spár, trhlin. 

• před započetím malířských a natěračských prací je nutno ochránit ostatní 

interiérové vybavení před znečištěním 

• před započetím maleb musí být dokončeny veškeré související práce tak, aby 

bylo zabezpečeno jejich bezproblémové provádění a následná funkčnost. 

• před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech konstrukcí a 

prvků dotčených prováděním maleb a nátěrů 

• veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny pro užívání v České 

republice   

• dodavatel si musí s projektantem dojasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením 

a podáním nabídky 

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, z hlediska jeho 

úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné 
změny musí před podáním nabídky projednat s projektantem 

• dodavatel si zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní projektanta před podáním nabídky – ty budou odstraněny 

• dodavatel je povinen před zahájením prací provést kontrolu výměr na stavbě,  

v případě nesouladu se zadáním včas na tuto skutečnost upozornit. Nedostatek 

bude odstraněn. 

• povrch podkladů (zámečnické výrobky, nášlapné vrstvy pro nátěr) musí 

být rovné, zbavené nečistot, mastnoty, nerovností a prachu. Stávající 
zámečnické výrobky budou zbaveny rzi, případně budou použity 
bezoplachové odrezovače. V případě větších nerovností je třeba povrchy 
pod finální nátěr přetmelit a přebrousit 

• finální povrch ploch po dokončení nátěrů bude rovný, hladký, 

kompaktní s konstantní strukturou a barevností, bez krakel, bez stop po 
pohybu štětce, bez zatečenců. Nepřípustná je například pomerančová 
struktura. 

D.1.1a-2.2.8 MONTÁŽ TECHNOLOGIE 

 

Do prostoru autodílny budou navráceny veškeré přístroje a technologická 

vybavení. Podle montážních předpisů bude provedeno jejich kotvení pomocí 
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závitových tyčí M14 délky 250 mm na chemickou maltu do hloubky 200 mm, 

zajištěno matkami s podložkou. 

Do autodílny budou osazeny sloupové autozvedáky, do míst s betonovými 

základy pod ž.b. podlahovou deskou. Zvedáky budou napojeny na el. síť vždy 

kabelovými přívody od stropu, z kabelových tras ve žlabech. Pro ovládání zvedáků 

budou využity stávající přívody el. energie a spínače na stěnách. Podrobně viz. část 

PD  D.1.4 - ELEKTRO. 

Ostatní vybavení – stojanová vrtačka, bruska, vyvažovačka kol a zouvačka 

pneumatik budou umístěny do původních poloh a napojeny na stávající přívody. 

Budou navráceny zpět pracovní stoly. 

 

Technické pokyny 
 

• dodavatel si musí s projektantem dojasnit veškeré nesrovnalosti před 

uzavřením a podáním nabídky 

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, z hlediska jeho 

úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné 
změny musí před podáním nabídky projednat s projektantem 

• dodavatel si zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní projektanta před podáním nabídky – ty budou odstraněny 

• dodavatel je povinen před zahájením prací provést kontrolu výměr na 

stavbě, v případě nesouladu se zadáním včas na tuto skutečnost 
upozornit. 

• Bude postupovánu v souladu s technickými listy a instalačními pokyny výrobce. 

 

D.1.1a-2.2.9 ZÁVĚREČNÝ ÚKLID 

 

Závěrečný úklid spočívá v sejmutí ochranných opatření, a to zejména OSB 

obkladu stěn, a zapravení děr vápeno sádrovou omítkou a odstranění provizorní 

příčky v autodílně. Prostory budou důkladně zbaveny veškeré vnitřní prašnosti. Bude 

opraven kabřincový obklad, jedná se o jeho kompletní vyčištění lokální přespárování 

a výměnu poškozených dlaždic jak při provozu dílny, tak při stavbě. Předpokládaná 

plocha nového obkladu je 1,0 m2. Dále bude instalována nová zásuvková skříň a 

provedeny přípojky pro zdvihače, viz. D.1.4 elektro. 

Po vyklizení venkovních provizorních prostor budou odstraněny veškeré 

konstrukce provizorních boxů. Přilehlé poškozené konstrukce budou zapraveny a 

bude lokálně obnoven povrchový nátěr. V prostoru garáže bude proveden kompletní 

úklid prostor po zapravení všech sanačních vrtů. 

 

Technické pokyny 

 

• dodavatel si musí s projektantem dojasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením 
a podáním nabídky  
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• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, z hlediska jejich úplnosti, 
odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny musí před 
uzavřením a podáním nabídky projednat s projektantem 

• napojení na veškeré sousední stavební části musí odpovídat stavebně-fyzikálním 

požadavkům projektu a předpisům ČSN. 

• veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro 

užívání v České republice 

D.1.1a-3    OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, POUŽITÉ NORMY  

 

 Řešení respektuje Nařízení č.10/2016 Sb. hl.m. Prahy, Obecné požadavky na 

využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské 

stavební předpisy) Vyhl. č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany 

staveb, Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

 

Dále je navrhované řešení podmíněno zejména dodržováním následujících předpisů: 

 

• Nařízení vlády č.272/2011 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, (prováděcí předpis k zákonu č.258/2000 Sb.) 

• Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění 

• Nařízení vlády č.361/2007 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, (prováděcí předpis k zákonu č.309/2007 Sb a 262/2006 Sb.) 

• Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích, s důrazem na práce ve výškách.  

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích                 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně všech Příloh 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště     

a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost              

a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo     

do hloubky 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky                

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí 

• Zákon č. 309/2006 Sb.o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

dopravy dopravními prostředky 

• Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41 až 56 a ČSN EN 

61 140. 


