



Č. j. 2491/2021-UVCR-18

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3 podlimitní veřejné zakázky

„Sanace opatření a oprava škod nároží Objektu B Kramářovy vily, Gogolova 212/1, Praha 1“

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 06.04.2021 dotaz dodavatele, který zadavatel vyhodnotil jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, která byla podána po uplynutí lhůty k podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel se rozhodl dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), požadované vysvětlení poskytnout a zároveň provést změnu zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele:

Dobrý den, můžete prosímodemknout sešit Přílohu B - Výkaz výměr, aby bylo možné roztáhnout sloupčky v rozpočtu pro zobrazení úplné ceny položky, pokud je víceciferná vizte obrázek v příloze? Takhle tam jsou vidět pouze křížky.

Děkuji za odpověď

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se tímto velice omlouvá za administrativní pochybení v podobě uzamčeného sešitu Přílohy B - Výkazu výměr a neroztažených buněk. V příloze zasíláme opravenou odemčenou přílohu B – Výkaz výměr spolu s roztaženými buňkami, tak aby se do nich vešla i víceciferná čísla. Opravená příloha B – Výkaz výměr bude uveřejněna rovněž na profilu zadavatele. **Dodavatelé využijí pro podání nabídky upravenou Přílohu B – Výkaz výměr, ve znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 3.**

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením a provedenou změnou zadávací dokumentace **prodlužuje lhůtu k podání nabídek**. Původní lhůta byla stanovena na 09.04.2021 v 10:00 hod. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena **do 15.04.2021 v 10:00 hod.**

Příloha

Příloha B – Výkaz výměr, ve znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 3 (volná příloha).

V Praze

Ing. Ivana Hošťálková
ředitelka Odboru technického a provozního