



Č. j. 2491/2021-UVCR-20

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 podlimitní veřejné zakázky

„Sanace opatření a oprava škod nároží Objektu B Kramářovy vily, Gogolova 212/1, Praha 1“

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 09.04.2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, která byla podána po uplynutí lhůty k podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel se rozhodl dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), požadované vysvětlení poskytnout.

Dotaz dodavatele:

Dobrý den, děkujeme za provedenou opravu a odemčení přílohy B - Výkazu výměr ve smyslu roztažení sloupečků buněk, aby se tam vešla víceciferná čísla. Rádi bychom upozornili na skutečnost, že v "opravené" příloze B - Výkazu výměr - ve znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 z 7.4.2021 se objevila položka Přesun velínu ochranné služby do náhradních prostor a zpět s částkou 353 031,30 Kč bez DPH. Obrázky ř. 21 a 92 v příloze.

Děkuji za odpověď

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k výše uvedenému sděluje, že Příloha B – výkaz výměr uveřejněná na profilu zadavatele dne 07.04.2021 ve znění vysvětlení ZD č. 3 je zcela v aktuálním znění.

Položka „Přesun velína ochranné služby do náhradních prostor a zpět“ s částkou 353.031,30 Kč bez DPH měla být v tabulce Přílohy B – Výkaz výměr zahrnuta již od počátku, tak jak s tím počítá čl. 2.4 zadávací dokumentace, a i z tohoto důvodu byla zadavatelem provedena změna přílohy B – Výkaz výměr a posunuta původní lhůta pro podání nabídek z 09.04.2021 na 15.04.2021.

Tato položka se týká přesunu velína OS PČR, který zajišťuje servisní organizace Úřadu vlády ČR jako nařízený subdodavatel (uváděno přímo v textu buňky tabulky Přílohy B – Výkaz výměr nebo v zadávací dokumentaci). **Jde o pevnou položku pro všechny uchazeče stejnou.**

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace **neprodluhuje lhůtu k podání nabídek**, neboť má za to, že to povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Praze

Ing. Ivana Hošťálková
ředitelka Odboru technického a provozního