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Identifika ní údaje 

A.1.1 ÚDAJE O STAVB  

a) název stavby, 

Oprava barokního opevn ní Prahy podél ulic 
U Bruských kasáren – náb .E.Beneše 

b) místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk ), 

edm tem stavby je oprava a dopln ní op rné zdi podél ulic U Bruských kasáren a náb  E. 

Beneše. Tato stavba nevyvolá pot ebu p eložení inženýrských sítí podél zdí. Stavba se nachází 

v památkov  chrán ném území a je sama památkov  chrán ným objektem. 

Stavba je umíst na na pozemcích parc. . 703, 699/1, 699/2,698, 697, 2104/1, 2197, 777,1023, 

v katastrálním území Hrad any (727121) – Praha 1, Holešovice (730122) - Praha 7, okres Praha, 

St edo eský kraj. 

c) p edm t dokumentace. 

edm tem projektové dokumentace je oprava a dopln ní op rné zdi podél ulic U Bruských 

kasáren a náb eží E. Beneše. Tato „Projektová dokumentace pro provád ní stavby – PDPS“ 

etn  výkazu vým r a soupisu prací je zpracována v rozsahu a podrobnostech dle požadavk  

zák. . 137/2006 Sb., vyhl. . 499/2006 a vyhl. . 230/2012 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis . 

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 

c) obchodní firma nebo název, I , bylo-li p id leno, adresa sídla (právnická osoba). 

Název: ad vlády eské republiky  

Sídlo: náb . E. Beneše 128/4, Praha 1-118 01  

O: 000 06 599 
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A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

a) jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) 

nebo obchodní firma nebo název, I , bylo-li p id leno, adresa sídla (právnická osoba), 

Zhotovitel: 
PUDIS a.s. 

Nad Vodovodem 2/3258 

10031 Praha 10 

: 452 72 891 

DI : CZ – 452 72 891 

tel.: +420 274 775 253 

fax.: +420 274 775 252 

e-mail: info@pudis.cz 

b) jméno a p íjmení hlavního projektanta v etn ísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt  nebo eskou komorou autorizovaných 

inženýr  a technik inných ve výstavb , s vyzna eným oborem, pop ípad  specializací jeho 

autorizace, 

Ing. Václav Krch  KAIT 0001436, IS00 – pozemní stavby 

A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD  

Podkladová studie pro zajišt ní a dopln ní op rné zdi podél ulic U Bruských kasáren-náb eží 

E.Beneše , PUDIS a.s., duben 2013 

A.3  ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah ešeného území; zastav né / nezastav né území, 

Stavba se nachází v katastrálním území Hrad any (727121), Holešovice (730122) - Praha 1, okres 

Praha, St edo eský kraj na pozemku v památkové rezervaci. Stavba je sama památkov  

chrán ná. 

b) dosavadní využití a zastav nost území, 

Území je využíváno jako soukromý i ve ejný prostor. 

c) údaje o odtokových pom rech, 

Není p edm tem tohoto projektu 

d) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

Druh a ú el stavby se nem ní. 
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e) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území, 

Druh a ú el stavby se nem ní. 

f) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán , 

Projekt respektuje dosud známé požadavky dot ených orgán  a požadavky správc  technické 

infrastruktury. 

g) seznam výjimek a úlevových ešení, 

Nevyskytují se. 

h) seznam souvisejících a podmi ujících investic, 

Nejsou žádné podmi ující investice 

i) seznam pozemk  a staveb dot ených umíst ním stavby (podle katastru nemovitostí). 

 

Katastrální území  
Parcelní íslo 

 
Vlastnické právo 

 
Správa 

 
K

Ú
  

H
ra

d
an

y 
[7

27
12

1]
 

 699/1  eská republika ÚV eské republiky 

 699/2  eská republika ÚV eské republiky 

697 eská republika ÚV eské republiky 

        698 eská republika ÚV eské republiky 

        777 HLMP  HLMP 

 

Katastrální území  
Parcelní íslo 

 
Vlastnické právo 

 
Správa 

 
K

Ú
  

H
ol

eš
ov

ic
e 

[7
30

12
2]

  2104/1  HLMP HLMP  

 2197  HLMP HLMP  

 

seznam pozemk  sousedících s dot enými pozemky (podle katastru nemovitostí) 

Katastrální 
území 

 
Parcelní íslo 

 
Vlastnické právo 

 
Správa 

 
K

Ú
 

H
ra

d
an

y 
[7

27
12

1]
  696  eská republika ÚV eské republiky 

 703  HLMP HLMP  

  

Katastrální 
území 

 
Parcelní íslo 

 
Vlastnické právo 

 
Správa 

 K Ú  M  1023  HLMP HLMP 
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 1024  HLMP HLMP  

  

A.4  ÚDAJE O STAVB  

a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby, 

Oprava op rné zdi není zm nou stavby. 

b) ú el užívání stavby, 

Tato dokumentace eší opravu a dopln ní op rné zdi, ú el se nem ní. 

c) trvalá nebo do asná stavba, 

Trvalá stavba 

d) údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis 1 (kulturní památka apod.), 

Ochrana existuje, jedná se o kulturní památku. 

e) údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických požadavk  

zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb, 

Technické požadavky jsou dodrženy. Bezbariérové užívání se ne eší. 

f) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných právních 

edpis , 

Projekt respektuje dosud známé požadavky dot ených orgán  a požadavky správc  technické 

infrastruktury. 

g) seznam výjimek a úlevových ešení, 

Nevyskytují se. 

h) navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná plocha, po et funk ních 

jednotek a jejich velikosti, po et uživatel  / pracovník  apod.), 

Tato dokumentace eší opravu op rné zdi, není p edm tem. 

i) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s deš ovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpad  a emisí apod.), 

Tato dokumentace eší opravu op rné zdi, není p edm tem. 

 

j) základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na etapy), 

Stavba není len na na stavební objekty. 

k) orienta ní náklady stavby. 

Dle nabídek jednotlivých dodavatel . 
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A.5  LEN NÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZA ÍZENÍ 

Stavba není len na na stavební objekty. 
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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Katastrální 
území 

 
Parcelní 

íslo 

 
Vlastnické 

právo 

 
Správa 

 
Zp sob 
využití 

 
Druh 

pozemku 

 
Ochrana 

 
K

Ú
  

H
ra

d
an

y 
[7

27
12

1]
 

 699/1 eská 
republika 

ÚV eské 
republiky 

sportovišt  ostatní 
plocha 

pam.rezervace 

 699/2 eská 
republika 

ÚV eské 
republiky 

sportovišt  ostatní 
plocha 

pam.rezervace 

697 eská 
republika 

ÚV eské 
republiky 

stavba zast.plocha 
nádvo í 

pam.rezervace 

        698 eská 
republika 

ÚV eské 
republiky 

neplodná 
da 

ostatní 
plocha 

pam.rezervace 

        777 HLMP  HLMP  ostatní 
komunikace 

ostatní 
oplocha 

pam.rezervace 

 

 

Katastrální 
území 

 
Parcelní 

íslo 

 
Vlastnické 

právo 

 
Správa 

 
Zp sob 
využití 

 
Druh 

pozemku 

 
Ochrana 

 
K

Ú
  

H
ol

eš
o

vi
ce

 
[7

30
12

2]
 

 2104/1 HLMP HLMP  zele  ostatní 
plocha 

pam.rezervace 

 2197 HLMP HLMP  zele  ostatní 
plocha 

pam.rezervace 

 

b) vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  (geologický pr zkum, hydrogeologický pr zkum, 

stavebn  historický pr zkum apod.), 

V dubnu 2013 byl proveden geotechnický a stavebn -technický pr zkum (Podkladová studie pro 

zajišt ní a dopln ní op rné zdi podél ulic U Bruských kasáren-náb .E.Beneše PUDIS a.s. 04/2013)  

c) stávající ochranná a bezpe nostní pásma, 

Dot ené parcely jsou v katastru nemovitostí vedeny jako území v památkové rezervaci s p íslušnou 

ochranou v dané oblasti. 

V území dot eném stavbou jsou inženýrské sít , které by nem ly být  stavbou narušeny. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Pozemky neleží v záplavovém území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry v území, 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí stavby. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin, 

V dot eném území se nachází ve velké mí e náletová zele  a jiné d eviny, které již byly z ásti 

vykáceny. Podrobný popis a ochrana bude v ásti  B.1.3 Dendrologický pr zkum. 

g) požadavky na maximální zábory zem lského p dního fondu nebo pozemk  ur ených k pln ní 

funkce lesa (do asné / trvalé), 

Netýká se. 
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h) územn  technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu), 

Ne eší se. 

i) cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice. 

Stavba nevyvolá žádné podmi ující ani související investice. 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Ú EL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNK NÍCH JEDNOTEK 

el užívání stavby se nem ní –netýká se. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení, 

Netýká se, bude nezm no. 

b) architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení. 

Doporu ené ešení je sou ástí p ílohy B1.2  

B.2.3 DISPOZI NÍ A PROVOZNÍ EŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Netýká se. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Netýká se. 

B.2.5 BEZPE NOST P I UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Budou dodržovány p edpisy týkající se rekonstrukce a opravy barokního opevn ní. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

Oprava op rných zdí je rozd lena na 3 zdi ozna ené ve výkresové dokumentaci na ze  1 a zdi 2A 

+2B (viz. výkresová  dokumentace- ást D). 

Oprava op rných zdí barokního opevn ní zahrnuje p edevším vým nu poškozených ástí zdiva, 

jeho dopln ní a p espárování. Konstruk  je ze  tvo ena nosnou konstrukcí z opukového zdiva a 

obložena cihelnou plentou z historických cihel. P vodní koruna, která je tvo ena v ásti zdi 2B  a 

v celé zdi 2A, kamennými pískovcovými kvádry kombinovanými s cihlami, je zna  narušena a 

áste  dobetonována. Koruna nad zdí .1 a  ástí zdi 2B je cihelná. A rovn ž zna  

poškozená. Ze statického hlediska je nosná konstrukce v dobrém stavu a staticky funk ní (viz. 

Podkladová studie 04/2013 , PUDIS a.s.). Op rná ze  (zed 1) v areálu ÚV je ze smíšeného, 

evážn  kamenného zdiva (letenské b idlice). Vypadlé ásti zdiva se doplní dodavatel vhodným 

kamenem. 
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Vlivem dlouhodobého zanedbání údržby je koruna všech zdí zna  zarostlá náletovými d evinami 

a stromy (toto bylo již áste  napraveno a n které stromy a ke e vykáceny). Stále však z stává 

v korun  zdi mnoho pa ez , které je nutné vyfrézovat a odstranit. V ásti op rných zdí, p edevším 

v objektu ÚV, z stává starý trubkový plot, který nahradí dodavatel novým. 

Zdivo „parapetní“ (nadezd né v pozd jší dob -viz.SHP) pod korunou zdiva je rovn ž narušeno 

zatékáním. Dodavatel musí n které jeho ásti rozebrat a vyzdít znova. To vyžaduje výkop ásti 

terénu u koruny zdiva. P i provád ní tohoto výkopu je nutné práce provád t pod dohledem 

pracovníka –zástupce investora (Ú adu vlády). 

Další sou ástí zdiva jsou chráni ky elektrického vedení, kamer u vstupu do vjezdu objektu DP, 

kanaliza ní svody, vodovodní p ípojka, vysíla  GSM, které jsou všechny vedeny po vn jší stran  

zdi. N které z t chto chráni ek jsou nefunk ní a jiné, které je nutné zachovat, budou vedeny po 

lících op rných zdí bastionu a budou p iznány a barevn  p izp sobeny okolí, nat eny barvou 

odstínu RAL 7016. Stejn  jako ostatní nové prvky na op rné st . 

 Kotvení tramvajové troleje do zdiva (ze  2A) nedaleko vstupu do prostoru DP bude zachováno, 

pouze je nutné domluvit koordinaci s pracovníky DP, p i jeho posunutí. V ásti zdi podél náb eží E. 

Beneše jsou ve zdi zbytky stávajícího kotvení tramvajové troleje - dodavatel odstraní. Rovn ž  

odstraní zbytky nefunk ních trubkových chráni ek a hromosvodu.Nové ukotvení (viz. technická 

zpráva). 

Panelová anténa GSM-systém DON-nad vstupem do objektu DP- bude po dobu stavby p emíst na 

na lešení, ze kterého se bude provád t oprava zdi. Radiový systém z stane pln  funk ní.  

Rovn ž tak i kamerový systém (2 ks kamer u vstupu do objektu DP) dodavatel p eloží na lešení a 

zachová jeho funk nost. 

Z ásti poni ené ŽB nadpraží u vstupu do objektu DP bude dodavatelem opraveno a nat eno 

odstínem RAL 7016. Nefunk ní elektrická sk  vedle tohoto vstupu bude dodavatelem odstran na. 

Vjezd do objektu musí být vždy zachován. 

Pro stavbu lešení bude nutné vyjmout informa ní panel p ed zdí sm rem do ulice náb . E. Beneše 

a po dobu stavby jej dodavatel uschová a následn  vrátí na p vodní místo.  

Orienta ní tabulky inženýrských sítí dodavatel sejme a posléze vrátí na p vodní místo (p ípadn  

vym ní za nové, po dohod  s jejich správci). 

Nad korunou zdi (2A) sm rem do ulice U Bruských kasáren je vedeno el.vedení do rozvad e na 

prot jší budov . Toto vedení je nefunk ní a m že být dodavatelem odstran no. 

V levé ásti zdi sm rem do ul. náb . E. Beneše je vstup se d ev nými dve mi a ocelovou m íží. 

Dodavatel zajistí výrobu kopie t chto dve í a stávající m íž repasuje a opat í novým nát rem- 

odstín RAL 7016. 

V kamenné ásti zdi sm rem do ulice U Bruských kasáren je nika se zbytky štukového ozdobného 

nadpraží a opat ena m íží. M íž bude dodavatelem demontována, repasována. Prostor se sutí cca 

2 m za lícem vy išt n a m íž op t osazena. 

Nároží zdí 2A a 2B je zna  narušeno a bude dodavatelem dopln no kamennými kvádry 

(obkladem z pískovcového kamene) a cihlami, dle p vodního stavu. 

Všechny ásti zdí budou nov  vyspárovány. P edpokládá se vým na koruny všech zdí. 
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ed zapo etím prací bude na míst  stavby ov en za ú asti NPÚ ÚOP zp sob išt ní cihelného 

zdiva bastionu, výb r nových cihel v etn  použití zdících a spárovacích materiál  a zp sobu 

spárování, nát ry dve í, m íží, p ípadn  další nov  vkládané materiály i zp soby išt ní. Vybrané 

technologie budou dodavatelem p edloženy k odsouhlasení MHMP OPP. 

Projektant zajistil zpracování restaurátorského pr zkumu a zám r zpracovaný restaurátorem 

s platným povolením MK (doc.Ji í Novotný akad.soch. – 08/2014), zabývající se opravou 

kamenných lánk  opevn ní (kamenná ímsa, armované nároží atd.), byl p edán MHMP OPP 

k posouzení v samostatném správním ízení. 

 

Zásady ešení za ízení, pot eby a spot eby rozhodujících médií. 

Netýká se.           

B.2.7 POŽÁRN  BEZPE NOSTNÍ EŠENÍ 

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) výpo et a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárn  nebezpe ných prostor , 

Netýká se. 

b) zajišt ní pot ebného množství požární vody, pop ípad  jiného hasiva, 

Netýká se. 

c) p edpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárn  bezpe nostními za ízeními v etn  stanovení 

požadavk  pro provedení stavby, 

Netýká se. 

d) zhodnocení p ístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku v etn  možnosti 

provedení zásahu jednotek požární ochrany. 

íjezd a p ípadn  i odstavení požárních vozidel je v souladu s l. 12.2.2 kmenové normy SN 73 

0802. Poloha a velikost nástupních ploch je beze zm n. Zp sob odb ru požární vody nebude 

rekonstrukcí dot en. Požární technika se má p ístup po ve ejné komunikaci ul.U Bruských kasáren 

a náb .E.Beneše. Únikové cesty nejsou ešeny, na stavb  nevznikne uzav ený prostor. 

B.2.8 ZÁSADY HOSPODA ENÍ S ENERGIEMI 

Kritéria tepeln  technického hodnocení. 

Staveništní odb r energií bude z elektrické sk ín  u vjezdu do objektu nad bastiony. 

Dodavatel stavby si zajistí své m ící hodiny. 

B.2.9 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROST EDÍ 

Zásady ešení parametr  stavby (v trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování vodou, odpad  

apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Zásobování vodou bude ešeno p ípojkou z vodovodní šachty na pozemku v prostoru nad 

bastiony (viz. výkresC.1.3 Koordina ní situace stavby). 
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vodci odpad  mají za povinnost postupovat p i nakládání s odpady v souladu s platnými 

právními p edpisy v oblasti odpadového hospodá ství: tj. v sou asnosti se zákonem . 154/2010 

Sb., kterým se m ní zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm  n kterých dalších zákon  ve 

zn ní pozd jších p edpis , z. . 188/2004 Sb., z. . 07/2005 Sb., a úplného zn ní zákona o 

odpadech tj. . 106/2005 a dále se souvisejícími vyhláškami . 381/2001 Sb., katalog odpad , . 

376/2001 Sb., o hodnocení nebezpe ných vlastností odpad , . 61/2010 Sb. kterou jsou 

novelizovány vyhlášky . 294/2005 Sb. a 383/2001 Sb. a dalšími ve zn ní pozd jších p edpis . 

vodce odpad  je dle platné legislativy povinen v rozsahu své p sobnosti p edcházet vzniku 

odpad , omezovat jejich množství a nebezpe né vlastnosti. U odpad , jejichž vzniku nelze 

zabránit, je t eba zajistit využití, p ípadn  odstranit je zp sobem, který neohrožuje lidské zdraví a  

životní prost edí a který je v souladu s platnými p edpisy. Materiálové využití odpad  má p ednost 

ed jiným využitím odpad . 

S odpady bude nakládáno dle hierarchické stupnice: p edcházení vzniku odpad , op tovné použití, 

materiálové využití, jiné využití (nap . energetické). P emž ideální je, aby odpady prošly stupn m 

využití, tj. materiálovým nebo energetickým. Teprve jestliže odpady není možno využít jedním z 

chto zp sob , je t eba je bezpe ným zp sobem odstranit. 

Druh a kategorizace odpad  z výstavby: 
Odpady, které budou vznikat v rámci výstavby lze rozd lit na ty, které budou vázány na vlastní 

výstavbu a na ty, které budou vznikat v zázemí – za ízení staveništ .  

Za odpad dle platné legislativy bude považován odpad vznikající p i zemních pracích p i úprav  

terénu (nap . p dní kryt, zemina, kamenivo) pokud vlastník neprokáže, že budou použity 

v p irozeném stavu v míst  stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prost edí 

nebo lidské zdraví a p i vlastní výstavb  objekt . V za ízení staveništ  též odpady z údržby 

strojních za ízení, odpady z materiál  pro úpravy dopl kových za ízení aj. V neposlední ad  se 

bude též jednat i o vznik odpadu charakteru komunálního odpadu. 

V p ípad  za ízení staveniš  se jedná o asov  omezenou plochu, sloužící hlavn  jako zázemí pro 

pracovníky, resp. plochu asov  omezenou pro uskladn ní stavebního materiálu a dále k umíst ní 

stavebních mechanizm . Plochy po dokon ení stavby budou rekultivovány.  

Výstavbou komunikace budou z hlediska objemového množství vznikat odpady zejména kategorie 

O – ostatní odpad, které budou dle možnosti p ednostn  využity nebo recyklovány. Stavba se 

nevyhne ani tvorb  odpad  N – nebezpe ných. Jejich množství lze však p edpokládat v podstatn  

menších objemech. 

Zhotovitel stavby p ed zahájením výstavby vyjasní vztahy odpov dnosti za nakládání s odpady do 

doby jejich využití (p evezme vlastní odpov dnost, nebo smluvním vztahem zajistí odpov dnost 

nakládání s odpady prost ednictvím oprávn né osoby). Odpady bude za azovat podle druh  a 

kategorií, bude kontrolovat nebezpe né vlastnosti odpad , shromaž ovat je podle jednotlivých 

druh  a kategorií, vést evidenci odpad . V p ípad  výskytu nebezpe ných odpad  požádá 

dodavatel o povolení k nakládáním s nebezpe nými odpady, nebo odstra ování zajistí 

prost ednictvím oprávn né osoby, která ze zákona má oprávn ní k nakládání s nebezpe nými 

odpady. 
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edpokládané druhy odpad , které lze o ekávat v pr hu výstavby: 

Katalogové 
íslo 

Název  odpadu Kategorie Zp sob nakládání s odpadem 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O materiálové využití 

15 01 02 Plastové obaly O materiálové využití 
15 01 03 ev né obaly O recyklace / skládka 

15 01 04              Kovové obaly            O materiálové využití 

15 01 06              Sm sné obaly            O recyklace / skládka 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo 
obaly t mito látkami zne išt né 

N spalovna NO / skládka NO 

15 02 02 
Absorp ní inidla, filtra ní materiály, ochranné od vy 
zne išt né nebezpe nými látkami 

N spalovna NO / skládka NO 

17 01 01 Beton O recyklace / skládka 

17 01 02 Cihly O recyklace / skládka 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O recyklace / skládka 

17 01 07 
Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobk  neuvedené pod íslem 17 01 
06 

O recyklace / skládka 

17 02 01 evo O 
materiálové využití / spalovna / 

skládka 

17 02 02 Sklo O recyklace 

17 02 03 Plasty O materiálové využití 

17 02 04 
Sklo, plasty a d evo obsahující nebezpe né látky 
nebo nebezpe nými látkami zne išt né 

N spalovna NO nebo skládka NO 

17 03 02 Asfaltové sm si neuvedené pod íslem 17 03 01 O recyklace / skládka 

17 04 01 , bronz, mosaz O materiálové využití 

17 04 02 Hliník O materiálové využití 

17 04 05 Železo a ocel O materiálové využití 
17 04 07 Sm sné kovy O materiálové využití 

17 04 09 Kovový odpad zne išt ný nebezpe nými látkami N spalovna NO nebo skládka NO 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
spalovna NO nebo skládka NO / 

materiálové využití 
17 05 04 Zemina a kameny            O recyklace / skládka 

17 06 04 
Izola ní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01 a 17 
06 03 

O recyklace / skládka 

17 09 04 
Sm sné stavební a demoli ní odpady neuvedené 
pod ísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O recyklace / skládka 

20 03 01 
Sm sný komunální odpad (odpad podobný 
komunálnímu) 

O spalovna / skládka 
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Navrhované zp soby využití a odstra ování odpad  dle druhu: 
Výkopová zemina (nekontaminovaná) – Vznik odpad  odt žováním zeminového a horninového 

materiálu.  P ípadn  zemina a hornina nevyužitelná z hlediska geotechnických parametr  pro 

 jakékoliv terénní úpravy. Uložení v rámci pot eb pro p ekrytí skládek, terénní úpravy bez 

požadavku na normové geotechnické parametry, skládkování.  

 Ornice a podorni í – S ornicí bude nakládáno dle pokyn  orgánu ochrany ZPF. P edpoklad je, že 

ornice bude využita pouze na rekultivace. Podornice bude použita na ohumusování zemního 

lesa.  

 Št rk a kamenivo (nekontaminovaný) – vznik tohoto druhu odpadu bude v minimálním 

množství/p ebytek zemního kameniva p i stavb . Odfrézovaní podkladních vrstev stávajících 

vozovek. Zp tné využití v p ípad  vhodných technologických parametr  (komunika ní systém, 

další podnikatelské subjekty), p ípadn  skládkování. 

 Beton, železobeton, kovy, cihly, d evo, plasty, izola ní materiál, papír apod. – separovatelný 

odpad ur ený k op tovnému užití celých konstruk ních celk , p ípadn  recyklaci. Vznik p i 

výstavb  a demolicích. Beton, cihly – drcení – využití pro nové stavební aktivity, ev. i materiál 

použitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izola ní materiál, papír – sb r. D evo – op tovné 

použití, p ípadn  jako energetický zdroj – spalování. 

 Biologicky rozložitelný odpad – výskyt na lokalit  vlivem kácené zelen . Št pkování a zp tné 

využití pro úpravu zelených ploch, kompostování, spalování. 

 Živi ná sm s – vznik p i demolicích stávajících vozovek, vznik p i úprav  podkladní vrstvy 

budovaných komunikací. Recyklace v obalovn . 

 Zne išt né zeminy – odpad kategorie N – nebezpe ný výskyt zejména v místech za ízení 

staveništ  a na trase v p ípad  havarijních situací. Zat íd ní odpad  dle vyluhovatelnosti. 

Nakládání s odpadem dle výsledk  zjišt ní nap . skládkování, biologické metody. 

 Kabely, trubní ady – vznik v rámci odstra ování a p eložek inženýrských sítí. Využití jako 

druhotná surovina, p ípadn  skládkování. 

 Sm sný komunální odpad – tvorba v za ízení staveništ , odstra ování b žným zp sobem. 

 Nádoby ze železných kov  se zbytky barev, zne išt né textilie, motorové a p evodové oleje, 
elektrické a elektronické za ízení apod. - odpad kategorie N – nebezpe ný – tvorba zejména 

v za ízení staveništ  (skladování). Odstra ování spalováním, recyklace, p ípadn  ukládání na 

skládky p íslušné skupiny. 

Minimalizace dopad  na prost edí v d sledku tvorby odpad : 
Rekonstrukce si vyžádá, tak jako kterákoliv stavba, vytvo ení zázemí – za ízení staveništ . Zde 

budou deponovány stavební materiály, vyt žená zemina, skladovány mechanizmy apod. a bude 

též zázemím pro pracovníky stavby – tedy místo, kde se odpady hlavn  koncentrují.  

Podrobn jší rozbor vznikajících odpad  na ploše za ízení staveništ  nelze provést. V obecn jší 

poloze lze konstatovat, že bude dodržen princip minimalizace dopad  t chto za ízení, resp. vliv  

odpad  v t chto za ízeních na okolní prost edí. Budou voleny následující postupy: 

 za ízení staveništ  bude vybaveno kontejnery dle kategorie odpadu 
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 dodržováním technologické kázn  p i výstavb  bude zajišt no omezení úkap  olej , pohonných 

hmot, technologických kapalin apod. 

v p ípad  havarijní situace dojde k urychlenému 

 v p ípad  havarijní situace dojde k urychlenému ov ení rozsahu zne išt ní a odstran ní škody, 

provedeny p íslušné rozbory 

 v p ípad  pot eb technologické vody budou vybudovány usazovací jímky a ty hygienicky 

nezávadn  zneškod ovány  

 pro deponie a  již stavebního materiálu i nezne išt ných zemin budou vymezeny volné plochy, 

avšak p edpokladem je, že veškerý materiál bude pr žn  odvážen 

 pro deponie materiál  z demolic vozovek budou po omezenou dobu vy len ny zpevn né plochy 

nebo budou p ímou cestou odváženy k bezpe nému nakládání s tímto odpadem 

 humózní horizont bude využit v míst , p ípadn  nabídnut jiným aktivitám k využití 

 zele  bude št pkována a využita pro ozelen ní v míst  

 nebezpe né odpady jako jsou nap . plechovky od barev, zbytky barev, zbytky olej  apod. budou 

striktn  separovány a ukládány do zabezpe ených kontejner  a následn  odstran ny 

 materiálov  a energeticky nevyužitelné druhy odpad  ze stavby budou odstra ovány uložením na 

íslušné skládky, nebezpe né odpady budou p edávány oprávn ným firmám k bezpe nému 

odstran ní 

 skladování pohonných hmot, olej  apod. bude probíhat v souladu s obecn  platnými p edpisy tak, 

aby nedošlo k ohrožení zdraví a zne išt ní životního prost edí 

 sledná údržba v za ízení staveniš , kropením vozovek a sb rem zamezení zvýšené prašnosti 

v okolí staveništ . 
 

 Doporu ené technické vybavení odpadového hospodá ství, p ehled navržených 
shromaž ovacích nádob 

Kód odpadu Název druhu odpadu Doporu ená nádoba na odpad 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Speciální kontejner 

15 01 02 Plastové obaly Speciální kontejner 

17 01 07  Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek Velkoobjemový kontejner 

17 02 01  evo Velkoobjemový kontejner 

17 02 02  Sklo Speciální kontejner 

17 04 07  Sm sné kovy Ohradové palety 

17 04 11  Kabely Speciální kontejner 

17 06 04 Izola ní materiály Speciální kontejner 

20 03 01  Sm sný komunální odpad Kontejner 1 100 l 
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Možnosti zneškod ování odpad : 
tšina odpad , která vznikne v pr hu výstavby, bude odpad kategorie O - ostatní. Stavba se 

nevyhne ani tvorb  odpad  N - nebezpe ných (ty však budou vznikat v objemech zásadn  

nižších).  

I když bude v maximální mí e respektováno pravidlo nejen minimalizace tvorby odpad , ale i 

zp tného využívání odpad  vlastními možnostmi i prost ednictvím jiných osob, nevyhne se stavba 

nutnosti ukládat odpady na skládky.  

V následujícím p ehledu jsou vypsány skládky, kam je možné uložit vzniklé odpady. Jedná se o 

návrh zpracovatele projektu, který vycházel z hlediska optimální vzdálenosti od staveništ  ve 

vazb  na dopravní dostupnost s minimalizací zát že obytné zástavby. Kone ná volba místa ur ení 

jednotlivých odpad  závisí na dodavateli stavby. 

Odpady z provozu: 
Vznik odpad  je dán vlastním provozem a následnou údržbou komunikací. Zahrnují vlastní 

vozovku, související za ízení, odvodn ní, ošet ování zelen  apod., p ípadn  v tší rekonstrukce. 

Jedná se o: 

 Úklid uli ních smetk , zbytky pneumatik a kov  z p ípadn  havarovaných vozidel, havarovaná 

vozidla, zá ivky, kabely, elektrická za ízení p i vým  apod. 

 Klest z pro ezávaných strom  a ke , odpad ze sekání trávy, event. zemina p i údržb  venkovních 

ploch, 

 Materiál z demolic vozovek (živi ná sm s), stavební su , výkopovou zeminu, beton, kabely, d evo, 

nádoby se zbytky barev, edidel, textilní materiál zne išt ný r znými škodlivinami apod. - p i 

rekonstrukcích. 

Je nutné, aby odstra ování odpad  probíhalo v souladu se zákonnými p edpisy s up ednostn ním 

zp sobu, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a bude šetrn jší k životnímu prost edí.  
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edpokládané druhy odpad , které lze o ekávat v pr hu provozu 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Výskyt 

17 09 04 
sm sné stavební a demoli ní odpady 
neuvedené pod . 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O i provád ní rekonstrukcí 

17 01 01  beton O i provád ní rekonstrukcí 

17 02 01   evo O i provád ní rekonstrukcí 

17 02 02  sklo O i provád ní rekonstrukcí 

17 02 03   plasty O i provád ní rekonstrukcí 

03 01 05 10) piliny, hobliny, od ezky, d evo… O 
dtto a obnova stavebního d eva p i 
provád ní údržby stavebních 
konstrukcí 

17 04 05 11) železo a ocel O i provád ní rekonstrukcí 

 12)    

17 04 11  13) kabely O i provád ní rekonstrukcí 

17 06 04  14) izola ní materiály O i provád ní rekonstrukcí 

17 03 02 15) asfaltové sm si neuvedené pod . 17 03 01 O 
i provád ní obnovy povrchu 

asfaltových ploch 

16 02 13 
16) vy azená za ízení osahující nebezpe né složky 

neuvedená pod . 16 02 09 až 12 
N 

odpad z elektronických za ízení p i 
žném provozu 

20 01 21 17) zá ivky a jiný odpad obsahující rtu  N i vým  osv tlení 

20 01 11 18) textilní materiály O i provád ní rekonstrukcí 

20 02 01 19) biologicky rozložitelný odpad O i údržb  zelen   

20 02 02 20) zemina a kameny O i modelaci terénu a údržb  zelen  

20 03 01  21) sm sný komunální odpad O i b žném provozu  

20 03 03 22) uli ní smetky O 
i údržb  vn jších zelených ploch, 

povrchu parkovišt  apod. 

 

. 

B.2.10 ZÁSADY OCHRANY STAVBY P ED NEGATIVNÍMI Ú INKY VN JŠÍHO PROST EDÍ 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovod ová opat ení apod. 

Nejsou navržena žádná opat ení proti hluku ani protipovod ová opat ení. 

Netýká se. 
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B.3  P IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, p eložky 

edm tem stavby je oprava a dopln ní op rné zdi. Jedná se o jeden stavební objekt a tudíž 

postup prací bude ur en po dohod  s dodavatelem stavby. 

Napojovací místo staveništní el.energie bude z rozvodné sk ín  u vstupu do objektu nad bastiony, 

vodovodní p ípojka bude z šachty v prostoru u p íjezdové cesty nad bastiony (viz. C.1.3 

Koordina ní výkres stavby). 

b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky. 

Op rná ze  není p ipojena na technickou infrastrukturu. 

 

B.4  DOPRAVNÍ EŠENÍ 

a) popis dopravního ešení, 

Vzhledem k charakteru stavby není nutná uzavírka p ilehlých komunikací. Z d vodu omezení 

pr jezdnosti v okolí stavby, bude rozmíst no svislé dopravní zna ení. Bližší a specifikace t chto 

zna ek bude ešeno min. 30 dní p ed zahájením stavby dodavatelem. 

Dodavatel toto dopravn  inženýrské opat ení p edloží, min. 30 dní p ed zahájením stavby 

k posouzení Policii R, Kongresová 1666/2, Praha 4 (email: krpa.osdp.odi.podatelnacr.cz). 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Netýká se. 

c) doprava v klidu. 

Netýká se. 

B.5  EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Je ešeno v ásti B.1.3 Dendrologický pr zkum. 

B.6  POPIS VLIV  STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prost edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p da, 

Stavba bude mít mírn  negativní vliv, co se tý e hlu nosti p i oprav . Použití stavebních stroj  se 

bude ídit p íslušnými vyhláškami. Jelikož se v rámci opravy vy eší úprava povrchu plochy nad 

bastiony, dojde k revitalizaci tohoto území. 
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b) vliv na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom , ochrana rostlin a živo ich  

apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin , 

 

Tato dokumentace eší pouze opravu op rné zdi, stavba nebude mít negativní vliv. P ed zahájením 

výstavby se již provedla áste ná údržba vegetace k zajišt ní p ístupu v nutném rozsahu. 

Jelikož se v rámci opravy vy eší úprava povrchu plochy nad bastiony, dojde k revitalizaci tohoto 

území. 

c) vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000, 

Netýká se. 

d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA, 

Netýká se. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních p edpis . 

Stavba se nachází na pozemku památkové rezervace a sama je památkov  chrán ným objektem. 

Nutno dodržet p íslušné vyhlášky o památkové ochran  staveb (vyhl.66/1988 Sb). 

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 

Spln ní základních požadavk  z hlediska pln ní úkol  ochrany obyvatelstva. 

Netýká se. 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Stavba je len na na jeden stavební objekt. Staveništ  opravy zdi bude tvo eno trvalým 

záborem plochy v prostoru lešení u opravovaných zdí.  Odvodn ní staveništ  p i provád ní 

stavby nebude ešeno samostatn , bude vsakováním deš ové vody do terénu jako dosud. 

a) stanovení obvodu staveništ  

Rozsah zábor  je zakreslen v p íloze C.1.3 Koordina ní situace stavby a je v rozsahu lešení pro 

opravu op rných zdí. 

b) zásady návrhu za ízení staveništ  

i oprav  zdí nebude z izováno složité za ízení staveništ . Pro za ízení staveništ  nebude využit 

žádný stávající objekt. Jako do asné za ízení staveništ  je možno využít ásti plochy parkovišt  

v areálu nad bastiony. P edpokládá se umíst ní do asných stavebních bun k a sociálního 

za ízení. Na staveništi nebude žádná výrobna zhotovitele. Vybourané hmoty a p ebytek zeminy  

odveze zhotovitel na skládky bez mezideponie. Dopravní vzdálenost na skládku je do vzdálenosti  
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25 km. Zhotovitel stavby ru í za zabezpe ení svého majetku na staveništi.Plochy staveništ  

zhotovitel zlikviduje a zrekultivuje po dokon ení stavby. 

c) návrh postupu a provád ní stavby 

Stavba bude zahájena vybudováním za ízení staveništ  pro možnost odkládání materiál  a 

odstavení stavebních stroj . 

Postup prací bude probíhat následovn  po jednotlivých etapách: 

-z ízení za ízení staveništ  

-vybudování lešení 

-odstran ní nálet  a vyfrézování pa ez , p ípadného výkopu u koruny zdiva 

-vybourání betonové koruny ímsy, narušené koruny ímsy a narušené ásti zdiva pod korunou 

-vybourání narušených ástí cihelného zdiva 

-dopln ní cihelného zdiva (se zabudováním stávajících a kanaliza ních p ípojek nyní vedených po   

zdivu, p eložení kamer u vjezdu, vysíla e GSM, oprava nadpraží u vjezdu do objektu DP, nové 

kotvení tramvajové troleje) 

-p ezd ní koruny zdiva a vytvo ení nové kameno-cihelné koruny zdiva 

-p espárování celé plochy st n 

-provedení zásypu u koruny zdiva  

-terénní a parkové úpravy 

       
     Definitivní sled prací bude ur en až v sou innosti s vybraným dodavatelem. 

Zhotovitel musí stále postupovat se všemi pracemi tak, aby co nejmén  obt žoval okolní  
 obyvatele hlukem a prašností.  
 
 

d) možné napojení na zdroje 

Vzhledem k jednomu stavebnímu objektu nebudou budovány žádné do asné stavební p ípojky a 

využijí se zdroje po dohod  s investorem. Napojovací místo staveništní el.energie bude z rozvodné 

sk ín  u vstupu do objektu nad bastiony, vodovodní p ípojka bude z šachty v prostoru u p íjezdové 

cesty nad bastiony (viz. C.1.3 Koordina ní výkres stavby). Místo pro napojení na splaškovou 

kanalizaci lze využít chemických záchod  Pro spojení je vhodné využívání mobilních telefon  

místo trvalých linek.Odb r plynu pro stavbu nep ipadá v úvahu. 

e) ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin, 

Stavba bude oplocena, tak aby bylo znemožn no ve ejnosti dostat se do prostor, které by je mohly 

ohrozit na život  a zdraví. Sou asn  bude staveništ  zajišt no bezpe nostními zna kami podle 

platných p edpis  (na ízení vlády . 591/2006 Sb). 

ístup nepovolaných osob na staveništ  bude u všech p ístup  zakázán a ozna en 

bezpe nostními a dopravními zna kami. 
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Staveništ  bude zajišt no proti vjetí cizích vozidel z ve ejných komunikací dopravním zna ením, 

zna kami BOZ a vhodnými fyzickými zábranami. 

Vozidla stavby vyjížd jící mimo staveništ  budou o išt na mechanickým odstran ním hrubých 

ne istot.  

Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky zp sobilé mechanizmy. Tím se zabrání p ípadné 

kontaminaci zemin a vod ropnými produkty. 

 

f) návrh ešení dopravy b hem výstavby 

V pr hu výstavby nebude vylou ena doprava a nebude nutné vytvo it objízdné trasy. 

Nutné zachovat po celou dobu výstavby vjezd do objektu DP v ásti zdi 2A. 

g) harmonogram výstavby s návrhem asového postupu výstavby 

Jelikož se jedná o jeden stavební objekt bude po dohod  s dodavatelem stavby vytvo en konkrétní 

harmonogram postupu výstavby. Stavební  práce se p edpokládají  1 rok. 

h) bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin. 

Opravy op rných zdí nevyvolají  bilanci zemních prací. Zarovnání svahu nad zdí 2B, v její severní 

ásti se provede odt žením zeminy i s ko eny a vyvezením na skládku. 

B.9 BOZP 

a) p ístup na staveništ  

ístup na staveništ  je z ulic ul.UBruských kasáren a náb .E.Beneše. Vjezd na za ízení staveništ  

je z ulice U Bruských kasáren vstupní bránou po soukromé komunikaci až na parkovišt . 

Staveništní doprava po ve ejných komunikacích se p edpokládá a dopravní zát ž v d sledku 

stavby je p im ená a nem la by narušit ve v tší mí e místní dopravu. Vnitrostaveništní doprava na 

ZS bude probíhat po soukromé komunikaci v objektu ÚV v prostoru nad bastiony. 

b) požadavky na zabezpe ení ochrany staveništ  a jeho okolí 

Staveništ  musí být oploceno a zajišt no bezpe nostními zna kami, zejména zákaz vstupu, podle 

platných p edpis  (na ízení vlády . 591/2006 Sb). 

ístup nepovolaných osob na staveništ  bude u všech p ístup  zakázán a ozna en dopravními 

zna kami a bezpe nostními zna kami. 

Staveništ  bude zajišt no proti vjetí cizích vozidel z ve ejných komunikací na staveništ  dopravním 

zna ením, zna kami BOZ a vhodnými fyzickými zábranami. 

Vjezd na staveništ  bude povolen jen pro vozidla a mechanizmy stavby.   

Vozidla stavby vyjížd jící mimo staveništ  budou o išt na mechanickým odstran ním hrubých 

ne istot.  
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Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky zp sobilé mechanizmy. Tím se p ípadné  

kontaminaci zemin a vod ropnými produkty. 

Provád ní stavby nebude znamenat ohrožení pro p ípadné jízdy záchranné služby nebo hasi , 

jejich pr jezdu musí dát stavba p ednost. 

Stavba nebude v kolizi s jinými stavbami v bezprost edním okolí 

c) zvláštní požadavky na provád ní stavby, které vyžadují bezpe nostní opat ení 

Provád né stavební práce jsou b žného typu, není nutné používání neobvyklých stavebních 

postup  a technologií. Práce se budou ídit b žnými zákonnými a technickými p edpisy a normami. 

d) návrh ešení dopravy b hem výstavby 

Ve ejná automobilová doprava nebude p i výstavb  komunikace významn  dot ena. Ve ejná 

doprava bude mírn  omezena v dob  p ekotvení tramvajového táhla v míst  op rné zdi. Vzhledem 

k charakteru stavby není nutná uzavírka p ilehlých komunikací. Z d vodu omezení pr jezdnosti 

v okolí stavby, bude rozmíst no svislé dopravní zna ení. Dodavatel zajistí DIO (viz. l.B 4.a) této 

zprávy. 

e) stanovení podmínek pro provád ní stavby z hlediska bezpe nosti práce a ochrany zdraví podle 

zákona . 309/2006 Sb 

Každý pracovník stavby musí být prokazateln  seznámen se všemi platnými zákony a p edpisy pro 

bezpe nost a ochranu zdraví p i práci, které se ho týkají podle jeho pracovního za azení.  

Pracovníci stavby musí vykonávat pouze ty innosti, které jim byly p ikázány a k jejichž provád ní 

mají p íslušná oprávn ní ( idi i, obsluha mechanizm  a elektrických za ízení a jiných).  

Pracovníci stavby musí být vybaveni všemi bezpe nostními ochrannými prost edky (ochranné 

ilby, ochranná obuv, pracovní od v, výstražná vesta atd), které odpovídají jejich pracovnímu 

za azení.  

Pracovníci stavby se mohou po staveništi pohybovat pouze v místech jejich p ikázané pracovní 

innosti. 

Dále existuje nebezpe í p i pohybu vozidel stavby a stavebních stroj . 

idi i a obsluhy stroj  se musí ídit všemi p edpisy pro pohyb vozidel a stroj  po staveništi, 

zejména p i couvání. 

Na ásti hranic staveništ  hrozí  nebezpe í z ve ejné automobilové dopravy v sousedství stavby.  

Staveništ  bude zajišt no proti vjetí cizích vozidel z ve ejných komunikací na staveništ  dopravním 

zna ením, bezpe nostními zna kami a vhodnými fyzickými zábranami. 

Poloha podzemních elektrických vedení a dalších vedení musí být vytý ena správci t chto za ízení 

a ozna ena a musí být respektovány požadavky správce vedení.  

O poloze vedení musí být informovány obsluhy všech stroj  pro zemní práce, p ípadn  i další 

pracovníci.  

Zemní práce v blízkosti vedení budou provád ny ru , aby nedošlo k jejich poškození.  
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ípadná veškerá vzniklá poškození sítí nutno neprodlen  oznámit správc m a dohodnout další 

postup. Platí b žná ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. 

Z charakteru stavby vyplývá, že na stavb  nehrozí nebezpe í sesuvu zemin, nebezpe í z toxických 

látek a zá ení, nebezpe í utonutí a pádu p es 10 m a další rizika podle p ílohy . 5 k na ízení vlády 

. 591/2006 Sb. 

B.10 VYJÁD ENÍ K IPOMÍNKÁM DOT ENÝCH ORGÁN  

íslováno dle p ílohy E.4_Vyjád ení dot ených orgán  

 

Vyjád ení .2 

NPÚ – územní odborné pracovišt  HLMP v Praze , Na Perštýn  12, Praha 1 

ipomínky: 

1.  Provedení restaurátorského pr zkumu –byl zpracován Restaurátorský pr zkum a zám r   

(doc. Ji í Novotný, akad.soch. 08/2014) a podán v samostatném  ízení na OPP MHMP. 

2. Odhalené opukové zdivo ásti zdí 2A a 2B  bude opat eno vápennou omítkou, která bude 

utažena d ev ným hladítkem – dopln no do projektu a do TZ 

3.  P ed zapo etím prací bude na míst  stavby ov en za ú asti NPÚ ÚOP HMP zp sob išt ní, 

výb r cihel v etn  použitých zdících materiál …zapracováno do TZ. 

4.  Novodobé sou ásti zdí (vedení, kanaliza ní svody, vodovodní p ípojka) budou vedeny po líci 

zdiva, budou barevn  slad ny s ostatními novodobými prvky- zapracováno do projektu. 

 

Vyjád ení .4 

Magistrát HLMP – odbor  evidence a správy majetku 

Na zábory a zásahy do komunikací a pozemk  ve správ  TSK(v k.ú. Hrad any parc. .777,v 

k.ú.Malá Strana parc. . 1023,1024, v k.ú. Holešovice parc. .2197), uzav e investor nebo jím 

zplnomocn ný zástupce min. jeden m síc p ed zahájením stavby s HMP zastoupeným TSK (OS 

TSK pro Prahu-Centrum, Školská 13, Praha 1,pí.B lohlávková ,tel.257015458) smlouvu o 

pronájmu komunikací. 

Min. jeden m síc p ed  zahájením prací  na pozemku k.ú. Hrad any parc. . 703, investor nebo jím 

zplnomocn ný zástupce uzav el krátkodobou nájemní smlouvu ve správcovskou firmou ATCON 

s.r.o.Socha ská 14,Praha 7,pí. erná ,tel220877420). 

 

Vyjád ení .5 

Magistrát HLMP – odbor  bezpe nosti a krizového ízení 

V dot eném území se nachází evidovaná stavba civilní ochrany-technické centrum ochranného 

systému metra. Veškeré práce na projektu a stavb  musí být koordinovány a komunikovány 

s DPHLMP službou 245000. Ke kolaudaci nutno dodat potvrzení, že civilní ochrana nebyla 

v pr hu stavby poškozena. 
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Vyjád ení .6 

HLMP – odbor  dopravních agend 

Podmínky: 

1. Min. 4 týdny p ed zprovozn ním požádá investor o stanovení užití dopravního zna ení p íslušný 

správní orgán. 

2. Práce v okolí p íslušných komunikací budou provedeny bez omezení dopravy a bez narušení 

povrchu t chto komunikací. V p ípad  omezení provozu na komunikacích požádá investor , min.4 

týdny p ed zahájením rekonstrukce Odbor dopravních agend MHMP o vydání rozhodnutí na 

zvláštní užívání komunikace. 

 

Vyjád ení .8 

Institut plánování a rozvoje HLMP  

1) Revitalizace p iléhajících ploch: je navrženo nové zatravn ní v ší ce 2 m od paty zdí, p ípadn  

uvedení ploch do p vodního stavu. Jiná revitalizace okolních ploch není p edm tem tohoto 

projektu. 

a) Zrušení sloup  technické infrastruktury není p edm tem této dokumentace, do památkov  

chrán né zdi nelze kotvit tramvajovou trolej (pouze 1 ks táhla, které je již v této zdi zabudováno a 

bude se souhlasem památkové pé e a majitele p ekotveno) 

b) Prefabrikovaná svodidla jsou v majetku DP metro a mají sv j opodstatn ný ú el, ochrana vjezdu 

do objektu. 

c) Sjednocení pochozí plochy v ul. U Bruských kasáren s ochranou proti parkování není 

edm tem této dokumentace 

2) Kovové prvky nov  realizované se nemohou nat ít odstínem barvy RAL 7021 nebo  se jedná o 

památkov  chrán ný objekt a odborem památkové pé e byl schválen odstín RAL 7016. 

 

 

Vyjád ení .9 

stská ást Praha 1- odbor dopravy, odd lení dopravn  komunika ní 

Souhlasné stanovisko za t chto podmínek: 

-staveništní zábory umožní zachování provozu v etn  vjezdu do objektu DP 

-stavebník zajistí, aby vozidla nezat žovala ve ejné prostranství ekáním, kvalitní logistika 

-v p ípad  vjezdu vozidel o hmotnosti nad 3,5t (Po-Pá 8-18 hod) a nad 6t do zóny s dopravním 

omezením v Praze 1 je nutný souhlas Odboru dopravních agend MHMP 

-dot ené subjekty budou o opat eních a rozsahu prací informovány p edem 

- stanovisko a DIR p íslušných SSÚ je nezbytné. 
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      Oprava barokního opevn ní Prahy 
      podél ulic U Bruských kasáren- náb .E.Beneše 
     Dokumentace ohlášení stavby 08/ 2014                                                                 Souhrnná technická zpráva 
     Zak. . 1-9960-0001-04       

     
 

 

 

 

Vyjád ení .16 

Policie R-odbor služby dopravní policie-Kongresová 1666/2, Praha 4 

Nejpozd ji 30 dní p ed zahájením stavby p edložit posouzení DIO jako podklad pro vydání 

rozhodnutí ve smyslu zákona .13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, par.77 zák. .361/2000 

Sb. o silni ním provozu. 

 

Vyjád ení .17 a 18 

DP a.s.- JDCM, Sokolovská 217/42, Praha 9  

Viz. p íloha  E.4 – v situaci z vyjád ení DP HLMP( .18 viz.tabulka) zákres ochranného pásma 

metra. Zásah do jakýchkoli technických za ízení u vstupu do metra byl proveden po konzultaci se 

souhlasem pracovník  DP a.s. – JDCM, služby 245000. Nesmí být zamezen vstup do objektu 

metra a musí být umožn n p íjezd techniky atd. 

Práce na objektech a za ízeních metra sm jí být provád ny až po projednání a vydání Souhlasu 

k innosti na metru, o kterých požádá po vydání stavebního povolení investor akce. 

Opravy pr sak  do objekt  metra budou provedeny pracovníky DP a.s.- JDCM bez požadavk  ne 

spolupráci. 

Investor je povinen požádat odbor dopravních agend MHMP o ud lení souhlasu ke z ízení 

provozování stavby v OPM. 

 

Vyjád ení .22 

PRE distribuce, a.s.,Svornosti 3199/19 a, Praha 5  

Nutno dodržet požadavky v tomto vyjád ení, specieln  tyto: 

-výkopové práce v ochranném pásmu silových a sd lovacích kabel  provád t ru  s maximální 

opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek 

-nahlášení zahájení prací v ochranných pásmech a výzvu ke kontrole stavu p ed op tovným 

záhozem energetického za ízení    

 

Poznámka:  
Rozpo et je sestaven v cenové soustav  URS. 
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Podkladová studie pro zajišt ění opravy a dopln ění opěrné zdi 

podél ulic U Bruských kasáren – náb řeží Edvarda Beneše 

Příloha 2 – Stavebn ě-technický a geotechnický pr ůzkum 
DODATEK 

STANOVENÍ VLHKOSTI ZDIVA OP ĚRNÉ ZDI 
 

1. ÚVOD 

 V rámci stavebně-technického (dále STP) a geotechnického průzkumu  (GTP), zpracovaného  

jako součást (příloha 2) Podkladové studie pro zajištění opravy a doplnění opěrné zdi podél ulic 

U Bruských kasáren – nábřeží Edvarda Beneše, byly kromě dimenzí a technického stavu zdiva 

jako pomocná charakteristika orientačně zjišťovány též jeho vlhkostní poměry. Jejich výsledky 

nebyly v závěrečné zprávě o průzkumu obsaženy a shrnujeme je v tomto předkládaném dodatku. 

2. ROZSAH ZKOUŠEK A POUŽITÉ METODY 

 Vlhkostní poměry zdiva byly ověřovány v 6 realizovaných horizontálních vrtech  J-2, J-3, J-5, 

J-6, J-8 a J-9 (viz přiložená situace a řezy), a to vždy ve 3 úrovních: 

� úrove ň A: u lícové krycí vrstvy cihelného zdiva  (běžné plné cihly) o tloušťce 300 mm, 

v hloubce ~0 až 50 mm od líce zdiva 

� úrove ň B: v povrchové (lícové) části kamenného zdiva  (převaha opuky), v hloubce ~100 až 

200 mm pod rubem krycí vrstvy cihelného zdiva 

� úrove ň C: v rubové vnit řní části kamenného zdiva  s celkovou tloušťkou ~1,8 – 2,0 m, 

v hloubce ~1,6 – 1,9 m od líce zdiva. 

Použité metody:  

� Hmotnostní vlhkost zdiva w (%) byla určena na úlomcích vrtného jádra (cihly, opuka)  

stanovena postupem podle ČSN CEN ISO/TS 17892-1. 

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A POSOUZENÍ VLHKOSTNÍCH POM ĚRŮ ZDIVA 

 Zjištěné hodnoty vlhkosti zdiva na jednotlivých zkušebních místech uvádíme v následující 

tabulce a graficky jsou znázorněny (vždy pro danou hloubkovou úroveň ve 2 nad sebou 

orientovaných horizontálních vrtech) v diagramech přílohy č. 2 za textovou částí zprávy.  

 

vrt 
výška vrtu  

nad terénem 
(m) 

vlhkost zdiva (% hmotnosti) 

úrove ň A 
(cihly) 

úrove ň B 
(opuka) 

úrove ň C 
(opuka) 

J-2 2,0 4,2 3,2 5,2 

J-3 4,5 3,1 2,8 5,6 

J-5 2,0 4,8 3,0 5,6 

J-6 4,5 3,2 2,9 6,0 

J-8 2,0 5,1 3,1 3,3 

J-9 4,5 3,8 3,0 5,4 
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 Z uvedených výsledků i přiložených diagramů je zřejmé, že úroveň vlhkosti lícového cihelného 

zdiva je celkově pom ěrně příznivá  (rozhodující mírou je však závislá na aktuálních povětrnostních 

podmínkách), stejně tak jako vlhkost povrchových částí pod ním zastiženého zdiva kamenného 

(převážně opukového). V rubové části kamenného zdiva je pak jeho vlhkost v důsledku kontaktu se 

zeminou za rubem zdi vždy vyšší  a hodnoty kolem 5% hmotnosti již odpovídají téměř plné saturaci 

použitého kamene (opuka).  

 

 

Praha, květen 2013        vypracoval:  Ing. Boleslav Březina  

        T: 267 004 392, 606 373 869 

        boleslav.brezina@pudis.cz 

                   

 

 

 

    





příl. 2.1: Vlhkostní profily zdiva (úrove ň A, B)
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příl. 2.2: Vlhkostní profily zdiva (úrove ň C)
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Úvod, vymezení problematiky 

Zpracování  stavebně  –  historického  průzkumu  (SHP)  části  bastionu  XIX  při  ul. U  Bruských 
kasáren je součástí akce „Oprava barokního opevnění Prahy“ investora Úřadu vlády ČR.  

V předstihu (04/2013) byla zpracována „Podkladová studie pro zajištění a doplnění opěrné zdi 
podél ulic U Bruských  kasáren – nábřeží Edvarda Beneše“ – PUDIS a.s.,  která  zahrnuje geodetické 
zaměření  současného  stavu,  stavebně‐technický  a  geotechnický  průzkum,  statické  posouzení  a 
fotodokumentaci  současného  stavu  předmětných  konstrukcí.  Nehodnotí  však  zbytky  opevnění 
z hlediska  stavebně‐historického a  z hlediska urbanistického  rozvoje oblasti. Předmětem  stavebně‐
historického průzkumu je tedy území se zachovanými konstrukcemi jižní části bastionu č. XIX – sv. Maří 
Magdaleny, tvořené stěnou části pravého líce (část 2B) a boku (část 2A) bastionu + stěnou mezi dolními 
úrovněmi bastionu (část 1). Jedná se o pozemky č. parcel 698, 699/1, kat. území Praha – Malá Strana. 

Stavebně‐historický průzkum bude využit jako jeden z podkladů pro projekt k realizaci opravy 
dochovaných konstrukcí předmětné části barokního opevnění Prahy.  

 

Oblast Klárova před vybudováním bastionového opevnění 

Urbanistická struktura  levobřežní části Prahy a oblast dnešní Malé Strany prošla v minulosti 
složitým  vývojem.  Původním  těžištěm  osídlení  pražské  oblasti  byla  v  předhistorickém  období 
především Dejvicko‐bubenečská sídelní oblast. Teprve v období starší doby hradištní (7. až 8. století n. 
l.) vznikají patrně první osady v oblasti Pražské kotliny a teprve ve 2. polovině 9. století se Praha stává 
jedním ze sídel vládnoucího kmene Čechů. Vládnoucí Přemyslovci budují někdy kolem roku 860 v místě 
dávného pohanského obětiště na protáhlém ostrohu mezi Vltavou a roklí potoka Brusnice opevněné 
knížecí hradiště, chránící strategickou polohu Pražské kotliny s významným vltavským brodem.  

Po založení pražského hradiště došlo také k přesunu těžiště osídlení do prostoru dnešní Prahy 
– nejstarší počátky osídlení jsou logicky situovány do levobřežní oblasti, kde se staly jádrem pozdějšího 
podhradí Pražského hradu a kde díky chráněné poloze mimo zaplavované území (v prostoru dnešního 
Malostranského náměstí) mohlo vzniknout první pražské  tržiště. S polohou  tržiště  souvisely  i  trasy 
dálkových  cest,  jimiž  byla  jednak  trasa  dnešním  Úvozem  a  Nerudovou  ulicí  na  jižním  svahu 
hradčanského  ostrohu,  jednak  (patrně  starší)  trasa  tzv. Myší  dírou  (ul.  Pod  Bruskou) mezi  ústím 
Brusnice do Vltavy a dnešní Letenskou plání, navazující na jeden z nejstarších brodů pražské oblasti. 

Postupným  vývojem  v  raném  středověku  vzniklo  z  původních  osad  v  dosud  nehrazeném 
podhradí  rané  feudální  místo  –  na 
svou dobu značně rozlehlé a bohaté. 
Začátkem  12.  století  patrně  spojil 
pražské  břehy první dřevěný most  – 
asi v místech kolem dnešního mostu 
Mánesova. Malá Strana však koncem 
románského  období  netvořila 
jednotný  urbanistický  celek.  Kromě 
vlastního  jádra  podhradí, 
soustředěného  kolem  tržiště,  zde 
vzniklo  několik  menších  osad  – 
Nebovidy,  Obora,  Trávník,  Újezd  a 
Rybáře  ‐  rozmístěných  víceméně 
nahodile  v  přirozených  podmínkách 
terénu a komunikačních tras. 

 

                Osídlení podhradí Pražského hradu koncem románského období
                 (Václav Hlavsa, Jiří Vančura – Malá Strana) 
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V  oblasti  dnešního  Klárova  v  severní  části  malostranského  osídlení  bylo  využití  území 
ovlivňováno  jednak působením Vltavy,  která  zde na  vnější  straně oblouku pražského meandru při 
povodních nanášela bahnité a písčité naplaveniny (odtud pochází starý  lokální název Písky nebo Na 
písku  od  něhož  se  odvozuje  i  název  Písecké  brány).  K  naplaveninám  přispíval  svým  dílem  i  potok 
Brusnice, který ve svém ústí do Vltavy vytvářel proměnlivé území s ostrůvky a rameny v náplavovém 
kuželu. Na druhou stranu zde díky naplaveninám byla řeka relativně mělká a koryto vytvářelo dobré 
podmínky pro situování brodu. Ten zapadal do celkového komunikačního systému města a pražské 
kotliny, kde na pravém břehu navazoval sběh pravobřežních dálkových cest při kostelu sv. Valentina 
(odtud též název Valentinský bod) v místě nároží dnešní Kaprovy a Valentinské ulice a na levém břehu 
při  kostelu  sv.  Petra  a  Pavla  v  Rybářích  podobný  sběh  cest,  vedoucích  jednak  směrem  k  jádru 
levobřežního podhradí  trasou dnešní Valdštejnské a Letenské ulice a  trasa přes Brusku k severu na 
Hrad  a  Letenskou pláň. Na předpolí brodu  kolem  kostelíka  sv. Petra  a Pavla  vznikla osada Rybáře 
s několika mlýny, které však později zanikly. 

Okolí brodu bylo také místem budování prvních dřevěných mostních konstrukcí,  i když není 
nikde přímo doloženo, kde první most ležel, struktura osídlení obou břehů vede k domněnce, že tímto 
místem byla poloha zhruba v místě dnešního Mánesova mostu. Lze předpokládat, že zde most existoval 
už začátkem 10. století, vycházíme‐li z údajů tzv. Kristiánovy legendy popisující převoz těla sv. Václava 
z Boleslavi do Prahy roku 932, kdy „pospíšivše k řece Vltavě, nalezli most rozvodněním polozlomený“. 
O mostu nalezneme další zmínky v souvislosti s povodněmi v roce 1118 (Kosmas) a 1157 nebo 1159, 
kdy  se při povodni  zřítil. Nový most  zvaný  „Juditin“, pak byl postaven  již  v nové poloze  a  význam 
Valentinského brodu a oblasti Rybářů se radikálně změnil. 

Během  rozsáhlé  přestavby  podhradí  v  průběhu  v  polovině  13.  století  po  založení  nového 
královského města králem Přemyslem Otakarem II. (zpočátku se nazývalo Nové Město pod Pražským 
hradem – Nova civitas sub castro Pragensi) se oblast dnešního Klárova dostala mimo městské hradby. 
Ty se začaly budovat ještě před založením města v roce 1253 a na spojnici k osadě Rybáře byla v trase 
dnešní Valdštejnské ulice na cestě k Rybářům (při domě č. p. 158) postavena první Písecká brána. 
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V průběhu 2. poloviny 16.  století došlo v prostoru východně od  tehdejších malostranských 
hradeb k nové parcelaci v souvislosti s dědičným pronájmem pozemků, náležejících dosud Jiřskému 
klášteru na Hradě. Kromě zahrad zde vznikala (zejména podél cest) nová zástavba domů a paláců. Stará 
Písecká brána byla posléze přesunuta do nové polohy na cestě (stará zbořena 1623) v trase dnešní ul. 
Pod Bruskou (při hotelu Hofmeister) a bezprostředně za bránou vznikla nová zástavba. Celý prostor 
dnešního Klárova se tak prakticky dostal pod ochranu městského opevnění, neboť přestože zde nebyly 
budovány nové hradební zdi, terénní podmínky srázu letenské terasy tvořily přirozenou překážku proti 
účinnému vojenskému napadení. 

 

Polohopisný plán osady kolem kostela sv. Petra a Pavla v Rybářích z roku 1679 Samuela Globice z Bučiny   (Václav 
Hlavsa, Jiří Vančura – Malá Strana) 

 



4 

V  nově  zastavovaném  území  vznikla  postupně  řada  nových  domů,  byla  zde  umístěna 
malostranská  zbrojnice a  tok potoka Brusnice byl  částečně  regulován  (do  štol). V  sousedství  jádra 
původní  osady  vznikly  poměrně  rozsáhlé  zahrady  –  Valdštejnská  (později  Duchovních  panen 
Karmelitánek)  a  zahrada  Jezuitská  ve  východním  cípu mezi  terénním  srázem  a Vltavou.  Z původní 
periferní osady se tak stala „atraktivní lokalita“ chráněná městským opevněním, kde kupovala pozemky 
a stavěla své paláce především šlechta. 

Další proměnou prošlo území mezi Rybářemi a původními hradbami v období 1. poloviny 17. 
století v souvislosti s výstavbou rozsáhlého areálu Valdštejnského paláce se zahradou a  jízdárnou – 
svým rozsahem ve své době nebývalého. Stav území Klárova (osady Rybáře) z 2. poloviny 17. století 
zachycuje polohopisný plán Samuela Globice z Bučiny (se zakreslením pozdějšího průběhu opevnění 
bastionů XIX a XX). Do období po skončení celoevropského konfliktu Třicetileté války spadá budování 
nového bastionového opevnění Prahy, jehož součástí bylo i malostranské opevnění s bastiony XIX a XX 
v prostoru Klárova. 

 

Výřez ortografického nárysu Huberova plánu Prahy z roku 1769 – oblast dnešního Klárova s bastiony XVIII – XX. 

 

Historie a urbanistický vývoj severní levobřežní oblasti barokních hradeb 

Nedostatečnost středověkých hradeb  (pocházejících z doby Karla  IV.) pro obranu města, se 
projevila v plné míře za Třicetileté války. Již koncem 30. let, po vstupu Švédska do válečného konfliktu, 
bylo opevnění na severní straně města posilováno sypanými zemními „šancemi“ bastionového typu. 
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V roce 1644 bylo na základě usnesení zemského sněmu ve výstavbě sypaných bastionů pokračováno, 
když na jejich výstavbu bylo vyčleněno 10 000 zlatých ročně. Do konce války bylo kolem Malé Strany a 
Hradčan  zbudováno na 24 a na obvodu Nového Města 5 – 8 provizorních  zemních bastionů. Toto 
nedokonalé opevnění však nedokázalo Prahu účinně ochránit již při obléhání Prahy Švédy v roce 1648, 
kdy  švédské  vojsko  celkem  bez  větších  problémů  obsadilo Malou  Stranu  a  dělostřeleckou  palbou 
prorazilo průchod v novoměstském opevnění – Nové Město nepadlo do nepřátelských rukou jen díky 
houževnatému  odporu  obránců  na  poničených  zbytcích  opevněn,  které  se  podařilo  udržet  až  do 
uzavření Vestfálského míru. 

Již v roce 1650 proto vypracoval pro císaře Ferdinanda III. generál Raimund hrabě Montecuccoli 
„pamětní  spis“, kde doporučil přeměnu Prahy včetně Vyšehradu na moderní bastionovou pevnost. 
Návrh byl císařem přijat a podrobný opevňovací plán vypracovali italští odborníci, zejména fortifikační 
inženýr plukovník Inocentio hrabě Conti a další, jako Josef Priami z Rouorat a Giovanni Baptista Pieroni. 
Na výstavbě hradeb, která započala v roce 1653 a do dokončení kolem roku 1730 trvala bezmála 80 
let,  se  podílela  řada  významných  stavitelů  –  např.  Carlo  Lurago,  Anselmo  Lurago,  Kryštof 
Dientzenhofer, Vít Kaňka, Domenico Orsi nebo Kilián Ignác Dientzenhofer a Santini de Bossi. 

 

Severní  část bastionového opevnění Prahy na  výřezu ortografického Huberova plán Prahy  z  roku 1769. Před 
Píseckou bránou stojí za povšimnutí vyobrazení původní menší i novější větší stavby kaple Panny Marie Pomocné. 

Celková vojenská a obranná hodnota opevnění, tak jak bylo koncipováno, však byla již ve své 
době  pochybná  –  chyběla  především  potřebná  hloubka  obranných  opatření,  kdy  opevnění  bylo 
redukováno prakticky pouze na jediný kordon bastionů a kurtin bez předsunutých obranných prvků, 
které byly budovány pouze „ad hoc“ tváří v tvář aktuálnímu ohrožení ve zcela nedostatečné míře a 
provedení a Praha byla zranitelná zejména dělostřeleckým ostřelováním z přilehlých výšin a přístupů. 

Podle dobových názorů a zásad budování opevňovacích systémů bylo výchozím poznatkem 
zhodnocení terénních podmínek a pravděpodobné taktiky a směru postupu a útoku nepřítele. Podle 
toho  byly  projektovány  hlavní  linie  a míra  odolnosti  bastionového  opevnění  –  svou  roli  zde  hrály 
samozřejmě i ekonomické a časové možnosti tehdejšího eráru, stejně jako strategický význam pevnosti 
v  rámci  celé  habsburské monarchie.  Hlavní  nebezpečí  v  době  po  Třicetileté  válce  představovala 
především rozpínavost Osmanské říše a hlavní pozornost a investice do obranných opatření byly tedy 
logicky  směřovány  k obraně nejvíce ohrožené  jižní  východní hranice  císařství. Pro opevnění Prahy 
hovořila  zejména  její  strategická  poloha  uprostřed  České  kotliny  na  křižovatce  prakticky  všech 
významných komunikačních směrů – kdo ovládal Prahu, ovládal prakticky celé Čechy. 
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Pevnostní  soustava  sestávala  z  opevnění Malé  Strany  a  Hradčan  na  levém  břehu  Vltavy, 
tvořenou bastiony I – XX, opevnění Nového Města s bastiony XXI – XXXII, na jihu s opevněnou citadelou 
Vyšehradu s bastiony XXXIII – XXXX. Základem fortifikačního systému byly pětiboké bastiony situované 
tak, aby při obraně mohl být napadený bastion chráněn palbou z ručních zbraní ze sousedních bastionů 
a kurtin – účinný dostřel tehdejších ručnic byl mezi 600 – 1000 stopami – z toho lze odvodit i zvolený 
rozestup bastionů, který se pohyboval podle terénních podmínek mezi 200 – 300 m. Úhel hrotů mezi 
líci bastionů se pohyboval mezi 60 – 100o a boky byly stavěny v podstatě kolmo ke stěnám kurtiny.  

Situaci  v  severní  části pražského opevnění měli  stavitelé usnadněnou  tím,  že  již dříve byly 
v severním předpolí města budovány sypané bastionové valy, na které bylo možné navázat, propojit je 
navzájem kurtinami a opatřit zděným armováním. Kolem roku 1668 byly dokončeny bastiony VIII. a IX. 
kolem  Strahovské  brány  a  další  úseky  navázaly  v  průběhu  let  sedmdesátých. Velká  část  opevnění 
severně  od  Hradu  však  ještě  počátkem  18.  století  zůstávala  v  původním  provizorním  stavu  (bez 
armování) a v definitivní podobě byla dokončena teprve v prvních dvou dekádách 18. století.  

V roce 1721 byla dokončena Písecká brána, i když dokončovací práce v jejím okolí probíhaly 
ještě  zhruba  další  dva  roky.  Výstavba  opevnění  skončila  teprve  v  roce  1727  dokončením  stavby 
Strahovské (Říšské) brány na Pohořelci jako jeden z největších stavebních počinů své doby ‐ celkové 
náklady na  realizaci několik desetiletí  trvajícího  stavebního díla  lze odhadnout na  tehdy  závratnou 
sumu asi 2 milionů zlatých. Všechny bastiony měly jednoduchý čtyřboký tvar, zemní val, silný 17 – 30 
metrů byl armován  zdivem  z  lomového kamene o  síle  cca 450 – 300  cm a  v  líci opatřen  cihelnou 
obezdívkou.  Výška  stěn  eskarpy  se  pohybovala  kolem  650  cm  podle místních  podmínek.  Nároží 
bastionů byla bosována kamennými kvádry, které tvořily rovněž podezdívku a kordonovou římsu mírně 
ukloněné eskarpové stěny. Nad úrovní kamenného kordonu byl obvykle ještě zhruba 3 m vysoký zemní 
násyp, na jehož koruně byl vybudován banket s ochranou předprsní pro ochránce a dělová postavení, 
kolem nichž byly navíc rozmisťovány proutěné koše, naplněné kamením a zeminou, někdy i dřevěné 
palisády. V závislosti na velikosti bastionů zde bylo umístěno 5 – 8 děl, na kratších bastionových bocích 
se vešly zpravidla maximálně tři děla. Za ochranným valem probíhala valová cesta, která byla používána 
pro pohyb obránců a přísun materiálu a munice – z vnitřního prostoru opevnění byly vybudovány zemní 
přístupové rampy. 

Severní část bastionového opevnění od pravé části kurtiny mezi bastiony X. – XI. (u vojenského 
hřbitova), až po bastion XIX. (dnes Kramářova vila), měla poněkud odlišné uspořádání. Tato část později 
dostala podle kaple Panny Marie Pomocné v Šancích, postavené v roce 1735 u Písecké brány Kiliánem 
Ignácem  Dientzenhoferem,  název  Mariánské  hradby.  Konstrukce  hradčanské  fortifikace  v  úseku 
bastionů XII – XIX byla tvořena jakýmsi předvalím nad horní hranou eskarpy ‐ tzv. fausse–braye, který 
sloužil  jako  stanoviště  pěchoty  při  obraně  příkopu  a  kryté  cesty.  Fausse‐braye  bylo  vyvinuto 
staroholandskou inženýrskou školou a stalo se předchůdcem tzv. kleští, které vznikly jeho odstraněním 
z prostoru před bastiony, zvýšením a ponecháním před kurtinou. Nad kordonem eskarpy byl budován 
nejprve přední nízký  val, ukončený hliněnou předprsní nebo nízkou  zídkou  ‐ banketem,  chránícím 
postavení střelců z ručních zbraní. Teprve za ním byl budován hlavní zemní val o výšce kolem 4 – 6 
metrů,  na  kterém  byla  za  zemní  předprsní  nebo  banketem  rozmístěna  jednotlivá  dělová  palebná 
postavení.  Celková  výška  takto 
konstruovaného  opevnění  tak 
dosahovala  až  13,5 m  nade  dnem 
příkopu.  Tak  vzniklo  stupňovité 
obranné  uspořádání,  které  jednak 
zesilovalo  obranný  potenciál 
příkopu,  jednak  vytvářelo  dvojitou 
střeleckou  linii  ve  dvou  úrovních 
s vyšší palebnou silou. 

Důležitou součástí opevnění 
byl i samotný prostor před bastiony. 
Materiál  násypu  bastionů  a  kurtin 
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byl odkopán z prostoru příkopu širokého zpravidla kolem 60 metrů  (podle podmínek 30 – 80 m) a 
hlubokého kolem 5 metrů. V  jeho  středu byla hloubena odvodňovací  strouha – kyneta, odvádějící 
dešťovou vodu a zabezpečující schůdnost příkopu. Vnější obvod opevnění byl tvořen zvýšenou krytou 
cestou, někdy chráněnou banketem nebo palisádou, sloužící jako vnější střelecké postavení obránců, 
na  níž  navazoval  pozvolný  svah  koliště  neboli  glacis,  dosahující  podle  terénních  podmínek  do 
vzdálenosti  kolem  150  –  250 m  od  líce  bastionů.  Pod  kolištěm  byly  obvykle  budovány  podzemní 
odposlechové  chodby,  které měly  zabránit  budování  podkopů  a  podminování  opevnění  ze  strany 
útočníků. Přístup obránců na vnější bojiště před bastiony byl umožněn  tzv. poternami – brankami 
umístěnými  zpravidla  na  bocích  bastionů,  odkud  vojsko  nastupovalo  do  prostorů  shromaždišť 
chráněných vnějšími prvky opevnění – zejména krytou cestou, ale  i malými předsunutými zemními 
pevnůstkami v prostoru příkopu, tzv. lunetami, raveliny nebo kleštěmi či traverzy – tyto vnější prvky, 
pokud byly v rámci pražského opevnění budovány, se však v podstatě nedochovaly. Vnitřní obrana byla 
na  exponovaných místech  zesilována  další  úrovní  sypaných  valů,  tzv.  kavalíry  –  zachován  zůstal 
v současném terénním uspořádání hradčanský kavalír nad kurtinou bastionů č. XIV a XV v jihozápadním 
cípu zahrady Kadetky. 

Jak  již bylo řečeno, slabinou pražské pevnosti byly právě neopevněné klíčové výšiny v okolí, 
vhodné pro rozmístění dělostřeleckých baterií a bombardování města. Bez vysunutých pevnostních 
prvků na Vítkově, Šibeničním vrchu, Vinohradech, na Bílé Hoře, Andělce a Letné nebylo možno pražské 
opevnění  účinně  bránit  před  ničivou  dělostřeleckou  palbou.  Příčinou  nedostatků  v  koncepci  a 
provedení pražské fortifikace  lze spatřovat především v tom, že se na ní podíleli vojenští odborníci, 
kteří nestačili nebo nechtěli sledovat nejnovější znalosti opevňovacího umění a v podstatě mechanicky 
opakovali staré vzory novoitalské a staroholandské fortifikační školy a neaplikovali moderní trendy a 
znalosti pevnostního  stavitelství  z dalších evropských  zemí. Mimo  jiné  se na  tom podílela absence 
odborného  vojensko‐inženýrského  školství,  většina  projektantů  byla  najímána  „ad  hoc“  a  jejich 
odbornost a způsobilost nebyla vždy tím hlavním kritériem. 

 

Plán obléhání Prahy obsazené francouzským vojskem rakouskými  jednotkami v roce 1742 za války o rakouské 
dědictví – útok na je veden z návrší od SZ na opevnění kolem Říšské brány, bastiony X, XI a XII jsou ostřelovány i 
z poměrně velké vzdálenosti bateriemi umístěnými v oblasti severně od Dejvic – z dnešní Hanspaulky. 
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Jiné vyobrazení obležení Prahy Rakušany v roce 1742 – sapový a dělostřelecký útok na opevnění je veden z návrší 
od severozápadu a jihozápadu, zajímavý je opevněný vojenský tábor Francouzů před Mariánskými hradbami. Na 
plánu  lze najít  řadu  topografických chyb – např. v poloze Nebušic, Ruzyně a Proseka severně od města, nebo 
poloha Troje a Libně na levém břehu Vltavy. 

Přes  tyto  nedostatky  lze  konstrukci  pražských  bastionových  hradeb  považovat  za  velmi 
odolnou – během existence opevnění sice byla Praha třikrát dobyta (v  letech 1742‐1744), pouze ve 
dvou případech však došlo k průlomu hradeb pomocí obléhacích děl (Na Pohořelci a Na Poříčí), pouze 
jednou (v roce 1744 při napadení Prahy Prusy) díky tomu část města padla do nepřátelských rukou. 
Mnohem  nebezpečnějším  faktorem  byly  nečekané  přepady  špatně  hlídaného  opevnění  a  bran. 
Příčinou obsazení pevnosti bývalo též vyčerpání zásob nebo morální odolnosti obránců. Velmi ničivé 
však  vždy bylo dělostřelecké bombardování  ze  vzdálenějších pozic,  které  často  vedlo  ke  kapitulaci 
obrany města. Tady sehrál svou roli fakt, že pražská pevnost byla zároveň hlavním městem království 
s velkým počtem obyvatel, které bylo v době obležení nepřátelským vojskem nemožné dlouhodoběji 
zásobovat a udržet potřebnou morálku obyvatel i obránců pevnosti.  

Po zrušení pražské pevnosti, ke kterému došlo po prohrané Prusko‐rakouské válce v roce 1866, 
přežívaly  bývalé  barokní  hradby  již  bez  vojenského  významu.  Fortifikační  pozemky  byly  postupně 
vykupovány tak, jak se měnily plány a podmínky využití souvisejícího území.  

 

Bastiony XIX a XX – urbanistický vývoj oblasti 

Horečné  budování  pražského  opevnění  v  době  30leté  války  se  soustředilo  především  na 
strategicky nejexponovanější a nejzranitelnější úseky opevnění Malé Strany a Hradčan. S budováním 
valového opevnění bylo  započato  již  za Stavovského povstání na Pohořelci ve  směru očekávaného 
útoku  dobře  schůdným  terénem,  svažujícím  se  od  návrší  Bílé  Hory  ku  Praze.  Se  systematickou 
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přípravou plánování a budování nového opevnění se však započalo až po prohrané bitvě na Bílé Hoře. 
V průběhu 20. let vznikly první projekty nového opevnění za působení pevnostního stavitele Giovanni 
Pieroniho – jednalo se ještě o sypané zemní valy bez zděné armované eskarpy, zpevňované pouze drny 
nebo palisádou. 

Počátek  výstavby  nového  opevnění  lze  klást  k  roku  1637,  kdy  byl  návrhem  a  řízením 
opevňovacích prací pověřen Alexandr Borii a v roce 1642 tvořilo malostranské opevnění již celkem 24 
bastionů (včetně předsunutých prvků opevnění). 

V době 30leté války byla odolnost opevnění prověřena naostro během švédského vpádu do 
Prahy v roce 1648, a to neslavně. Švédové překonali hradby v místě bastionu č. X u Strahovské brány, 
přemohli  její  ostrahu  a  vpustili  vojsko  v  čele  s  generálem  Königsmarkem  do  města.  Překonat 
novoměstské opevnění nebo ztéci Staré Město útokem přes Karlův most se však Švédům nepodařilo. 

Po podepsání Vestfálského míru, který ukončil  i aktivitu Švédů v Praze, byla  zahájena další 
etapa  výstavby  opevnění  podle  návrhu  generála  Raimonda Montecucolliho  a  stavebních  projektů 
Inocenze de Conti, které dostaly přednost před asi modernějším návrhem Josefa Priamiho z Roveratu. 
Nový návrh už uvažoval s armovanou konstrukcí bastionů a kurtin a s výstavbou se započalo v letech 
1656 – 57 na Hradčanech a naplno se v této oblasti rozběhla po roce 1660. Opevnění mezi Strahovskou 
bránou a Újezdem vznikalo postupně v letech 1661 – 2 až 1682, v úseku mezi Pohořelcem a Bruskou 
bylo v zásadě dokončeno nejpozději počátkem 70. let 17. století – patrně ještě bez opevnění úseku pod 
Bruskou,  ten přišel na  řadu až  jako  jeden z posledních  (i díky  tomu, že zde  terén  tvořil přirozenou 
překážku účinného útoku) během 80.  let. Na  rozdíl od  zdvojení  konstrukce opevnění Mariánských 
hradeb s tzv. fausse‐braye byla část opevnění pod Bruskou tvořena pouze  jednoduchou eskarpou a 
nízkým  zemním  valem,  bastion  č.  XIX  byl  v  úrovni  Letné  naopak  posílen  předsunutým  ravelinem 
(dodnes patrný v okolí Hanavského pavilonu). 

 

Výřez  Jüttnerova plánu Prahy  z  roku 1816 – oblast Malé Strany a Starého Města  s bastiony hradčanského a 
malostranského opevnění a zemní fortifikací Letenské pláně. 

V následujícím období prošlo opevnění několika  fázemi modernizace a dílčího vylepšování. 
Jedním z nich bylo vybudování linie zemního opevnění podél hrany Letenské pláně směrem K Bubnům, 
patrné  již na  Jüttnerově plánu z  roku 1816.  Jak  je patrné z dochovaného mapového  fondu, zůstala 



10 

situace opevnění mezi bastiony XIX a XX v průběhu 19. století prakticky nezměněna. K určitému vývoji 
došlo pouze v bezprostředním okolí opevnění. V prostoru dnešního parku na Klárově byl kolem roku 
1848  zřízen  areál  vojenského  skladiště  a  pekáren  (zbořen  roku  1917). V  letech  1831  –  32  nechal 
tehdejší místodržící  hrabě  Karel  Chotek  vybudovat  silniční  serpentinu mezi  Klárovem  a  Píseckou 
bránou, která nahradila dosavadní prudkou cestu v původní  trase staré cesty, vylepšenou poněkud 
Albrechtem z Valdštejna (ve 20. letech 17. století) tak, aby byla sjízdná i pro povozy. V roce 1868 – 69 
byl prostor dnešního Klárova propojen s pravým břehem visutou ocelovou  lávkou Korunního prince 
Rudolfa, která na malostranské straně vyústila  těsně při konci opevnění do uličky mezi vojenskými 
sklady a bastionem XX, nazvané proto  „U Železné  lávky“ – polohu  lávky dnes připomíná kamenná 
mostní opěra  s hrázděným mýtním domkem  č. p. 554. Lávka byla  snesena  roku 1914 a nahrazena 
dnešním Mánesovým mostem.  

Roku 1832 založil dr. Alois Klár na pozemku, darovaném pro tento účel císařem Františkem I. 
(původně zde byly ohrady se dřevem) útulek pro slepce, nazvaný po jeho smrti (r. 1833) Klárův ústav. 
Vlastní stavba dnešních budov proběhla v několika etapách. V letech 1836 – 1844 za řízení Paula Aloise 
Klára vznikla původní budova i ústavní kaple projektovaná Josefem Krannerem, v letech 1884 – 85 byla 
již za řízení Klárova vnuka Rudolfa budova dostavěna do dnešní podoby. Podle zakladatele byl v roce 
1922 prostor před ústavem slepců nazván „Klárov“. Prostor Klárova uzavíral na severu areál někdejší 
Královské  vápenice,  využívaný později  jako  součást malostranských  vojenských  skladů  a  vytvářející 
mezi budovou Bruských kasáren úzkou uličku. Objekt byl zbořen roku 1924.  

V  trojúhelníkovitém  cípu  území mezi  bastionem  XX,  srázem  Letenské  pláně  a  Vltavou  se 
rozkládala tzv. Jezuitská zahrada. V roce 1600 darovala pozemky (kde již tehdy patrně byly zahrady) 
Marie Manriguez de Lara, manželka Vratislava z Pernštejna, i s kostelíkem sv. Michala jezuitské koleji 
sv. Klementa, od té doby nese název Jezuitská zahrada. Jezuité zde postavili kapli sv. Ignáce z Loyoly 
(zbořena 1786), refektář a tzv. „Letní dům“, kde pobývali nemocní a přestárlí členové řádu, v zahradě 
zřídili dokonce jakousi „botanickou zahradu“. Po zrušení řádu (1655) byl kostelík zbořen, do 90. let 19. 
století zde přetrvala budova refektáře a letního domu Jezuitů a budova bývalé bělírny. Část zahrady 
byla  zahrnuta  do  areálu  Strakovy  akademie  (původní  budovy  byly  zbořeny). Na  projektu  zahrady 
spolupracoval tehdejší významný zahradní architekt František Josef Thomayer, byla zde pro potřeby 
chovanců ústavu zřízena běžecká dráha, hřiště a krytý ring. 

Bruská  kasárna  na  Klárově  lze  počítat mezi  jedny  z  prvních  kasárenských  budov  v  Praze. 
Rozsáhlá budova  se dvorem, přiléhající  ke  skále  Letenské  pláně  (stěna dodnes  zachována)  vznikla 
patrně nedlouho po roce 1683, snad z někdejšího domu Kriegelsteinského. První budova (jejíž přesnou 
podobu neznáme) byla zbořena roku 1763, na poněkud odlišném půdorysu vznikla do roku 1779 nová 
stavba kasáren, která zde přetrvala až do roku 1928. Je pravděpodobné, že stavitelem nové budovy 
kasáren  byl  stavitel  Josef  Jäger.  Architektonicky  zajímavým  prostorem  bylo  nádvoří,  obklopené 
arkádami a otevřenou pavlačí, na areál navazovaly vnitřní komunikace ‐ poterny v opevnění, propojující 
jednotlivé  výškové  úrovně  pravé  části  bastionu  XIX.  V  roce  1929  byl  schválen  regulační  plán  pro 
související pozemky  a na místě  kasáren  v  letech  1929  –  34 postavena budova novoklasicistní  tzv. 
„Zengrovy  transformační  stanice“  podle  projektu  Viléma  Kvasničky  –  odstřelem  skály  byl  uvolněn 
pozemek v prostoru kurtiny XIX – XX a situace v místě dostala současnou podobu s nově proraženou 
ulicí U Bruských kasáren.  

K prvnímu propojení (nepočítáme‐li původní branku Jezuitské zahrady v levém líci bastionu XX) 
prostoru Klárova s územím pod strání Letenské pláně došlo patrně na přelomu 60. – 70. let 19. století 
v souvislosti s výstavbou Železné lávky, kdy byly nad vltavskou strání na zemních šancích založeny Sady 
korunního prince Rudolfa s restaurací Belveder. Na Kořistkově plánu Prahy z roku 1875 je zde patrná 
cesta  ústící  na  Klárov  na  jižním  nároží  Klárova  ústavu  a  pokračující  přes  Jezuitskou  zahradu  po 
vltavském břehu k mostu Františka  Josefa  I.  (postaveného 1865 – 68 v místě dnešního Štefánikova 
mostu). Stejnou situaci zobrazuje i plán opevnění z roku 1879 – ÚVA I 1/10 – 24. Tato trasa byla využita 
později při výstavbě nábřežní komunikace a Strakovy akademie, a je patrná též na plánu Prahy z roku 
1920, zachycující situaci ještě se stojícími Bruskými kasárnami, vápenicí č. p. 149, vojenskými sklady č. 
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p. 125, ale už s novou zástavbou při ul. U Železné lávky, dostavbou Klárova ústavu (č. p. 627) a Strakovy 
akademie č. p. 128. 

Strakova akademie, dnešní budova Úřadu vlády ČR byla postavena v areálu Jezuitské zahrady 
jako na svou dobu dosti luxusní internát pro nemajetné šlechtické studenty českého původu v rámci 
nadace  Jana  Petra  Straky  z  Nedabylic  a  Libčan.  Projekt  vypracoval  roku  1892  Václav  Roštapil 
v novobarokním stylu, výstavba proběhla v letech 1892 – 97, kdy byl areál předán svému poslání, pro 
které byl vybaven velmi moderně: kromě ubikací, učeben a studoven zde bylo pamatováno i na aulu 
s kaplí, hudební a taneční sál, šermírnu a tělocvičnu, dokonce i krytý bazén a pro nehodné studenty byl 
zřízen karcer. Po 1. světové válce je areál využíván pro potřeby vlády. 

V prostoru Klárova vznikly v minulosti první pražské veřejné plovárny. První „Schwimmschule“ 
se objevuje už na plánu z roku 1830 před bastionem XX, přístupná brankou Jezuitské zahrady, na plánu 
z roku 1841 už vidíme plovárny dvě – vojenskou těsně při šancích a občanskou (civil Schwimmschule) 
o něco dále po proudu, v místě dnešní Občanské plovárny. První plovárnu zde založil Arnošt z Pfuolu 
v roce 1809 nebo 1811 (údaje se různí) – nejprve byla využívána společně, teprve ve 30. letech byla 
zřízena samostatná civilní plovárna a v původní poloze zůstala plovárna vojenská (v roce 1824 byla při 
povodni odnesena až do Roztok, ač na prámu byla 4 děla). V roce 1840 byla při občanské plovárně 
postavena současná klasicizující budova (Josef Kranner), která sloužila jako plovárna (později spíše jako 
„slunečné lázně“) do roku 1992, kdy byla pronajata a změněna na kasino. 

Historická obrazová a fotografické dokumentace viz dále. 

 

Bastion XIX – popis a stavební rozbor 

Celková situace a části stavby 

Bastion barokního opevnění č. XIX je specifický tím, že leží přímo na výškovém rozhraní vltavské 
nivy a terasy Letenské pláně. Terénní rozdíl mezi dolní polohou (nároží proti Úřadu vlády = 192 m.n.m.) 
a  hranou  svahu  při  špici  bastionu  (224  m  n.  m.)  činí  32  metrů,  plocha  severní  části  bastionu 
s Kramářovou vilou  je  ještě o dalších cca 7 – 9 m výš. Bastion  je  tedy  logicky rozdělen do několika 
výškových úrovní.  

V nejvyšší poloze, zahrnující zhruba celou severní (levou) polovinu bastionu leží v úrovni 230 – 
233 m n. m. horní část bastionu, která je lemována v podstatě samostatnou eskarpou levého boku a 
líce a kratší části pravého líce. Od nároží na hraně svahu je vedena samostatná stěna, oddělující vrchol 
bastionu  od  nižších  teras.  Spodní  –  pravá  část  bastionu  je  tvořena  dvěma  úrovněmi  vzájemně 
propojenými komunikací mezi vjezdem z ul. U Bruských kasáren a úrovní stávajícího parkoviště. Od 
parkoviště  terén prudce stoupá ke zdi oddělující vyšší severní  část bastionu –  tento  terén sleduje  i 
niveleta  koruny  pravého  líce  bastionu,  která  je  v  nižší  úrovni  víceméně  vodorovná  s  přiznáním 
terénního  rozdílu  šikmými odskoky, v horní polovině koruna v podstatě kopíruje  sklon  terénu pod 
eskarpou, stoupajícího pod úhlem od cca 8 do 37° od vodorovné roviny. Výška stěny eskarpy pravého 
boku bastionu (část 2A v ul. U Bruských kasáren) se pohybuje od 5,84 m na západním konci do 6,98 m 
na nároží proti vstupu do Úřadu vlády. Výška eskarpy pravého  líce bastionu  (část 2B do ul. Nábřeží 
Edvarda Beneše) se pohybuje od 6,98 m na nároží přes 11,87 m zhruba uprostřed stěny po cca 7,5 m 
v místě napojení na severní část bastionu.  

Terén plochy nad horní hranou eskarpy je při pravém boku cca o 15 – 40 cm pod úrovní hrany 
konstrukce bastionu, podobně je tomu v prvním úseku pravého líce mezi nárožím a prvním výškovým 
odskokem. V další části je terén nad horní hranou eskarpy většinou mírně vyvýšen (cca do 1 m) a tvoří 
úzký val mezi hranou bastionu a terénním schodištěm, lemujícím hranu bastionu ve vzdálenosti cca 2 
– 3 metrů. Plocha těsně při  líci bastionu byla v minulosti porostlá náletovými dřevinami, které byly 
teprve v nedávné době odstraněny. Na několika místech jsou pařezy stromů (především akáty) těsně 
při  konstrukcích  eskarpy  bastionu, místy doslova  vrostlé do  zdiva. V místě  pravého  líce  ve  středu 
nejnižší úrovně je díky dlouhodobému působení velkého stromu celá horní část stěny eskarpy kolem 
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pařezu viditelně vykloněna směrem do ulice. Pařezy prorůstají i zemní násyp v horní části líce bastionu 
a horní úroveň stěny mezi nejnižší úrovní a parkovištěm.  

Pařezy náletových dřevin při koruně pravého líce bastionu XIX 

Stěna mezi  úrovní  současného  vjezdu  na  bastion  z  ul.  U  Bruských  kasáren  a  vyšší  úrovní 
s parkovištěm (část 1) tvořila v minulosti rozhraní mezi skálou a budovou Bruských kasáren, která k ní 
přímo  přiléhala.  Podle  dochované  dokumentace  konstrukce  bastionů  (mimo  toto  místo)  lze 
předpokládat,  že  rostlá  skála byla odtěžena  stupňovitě  a  konstrukce  stěny byla následně  vyzděna 
druhotně s použitím místního materiálu –  letenské břidlice. V současné době  je  líc stěny, ukloněné 
v úhlu cca 80° o výšce od 6,95 m do 3,72 m odhalen,  jen ve východní  části  je ke stěně přistavěna 
novodobá budova rozvodny.  

 

Stěna mezi spodní úrovní bastionu a plochou parkoviště, „poterny“ a zbytky zdiva bývalých Bruských kasáren. 

Na  západním  konci  stěny  (mimo  pozemek  Úřadu  vlády)  jsou  ve  stěně  zachovány  chodby 
„poterny“  klenuté  stlačenou  klenbou  a  stoupající  směrem  k horním úrovním bastionu  –  jsou  však 
nepřístupné  a  částečně  zasypané  a  nebylo  možno  je  blíže  prozkoumat.  Byly  však  patrně  přímo 
napojeny na objekt Bruských kasáren. V prostoru bastionu  jsou kromě zmíněné rozvodny situovány 
další drobné  technické objekty, sloužící patrně  jako sklady nebo garáže, z  terénu vystupuje několik 
menších objektů, patrně větrání podzemního objektu a technologické šachty a  jsou zde  instalovány 
kamery monitorovacího systému a anténa vysílače. V horní úrovni  je umístěno parkoviště dlážděné 
betonovými  zatravňovacími  dlaždicemi,  přístupné  od  vjezdu  komunikací  s  živičným  povrchem.  Ve 
stráni a plochách nad parkovištěm je několik objektů neznámého účelu (opěrné stěny, dlážděná plocha 
se základy v půdorysu kříže), na koruně stěny parkoviště  je osazeno ocelové zábradlí  (ve víceméně 
havarijním stavu). Část mimo stěnu eskarpy je od ul. U Bruských kasáren oddělena plotem na betonové 
podezdívce a kovovými vraty. 
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V prostoru pod bastionem  se nachází podzemní  stavba bývalého krytu, postaveného v 50. 
letech, sloužícího původně pro potřeby Úřadu vlády. Nepodložené domněnky dokonce tvrdí, že zde 
byla  budována  jakási  „pokusná  či  tajná  stanice metra“,  neboť  objekt  svým  půdorysem  a  profilem 
opravdu  konstrukce metra připomíná. V  letech 1952  – 60 probíhala  zde  akce  „Úpravy  letenského 
svahu“  v  rámci  nichž  byl  objekt  realizován.  Tehdy  však  nebyla  známa  žádná  studie  nebo  projekt 
podzemní dráhy, jejíž součástí by objekt mohl být. Později však byl objekt do systému metra opravdu 
zapojen  a  slouží  jako  součást  technologického  centra  trasy  A.  Z  venku  je  patrný  pouze  vstup 
dvoukřídlými vraty z ulice U Bruských kasáren, s objektem souvisí patrně  i nepoužívaná branka při 
nároží bastionu na nábřeží E. Beneše se zamřížovanými dveřmi. 

 

Průmět půdorysu stanice metra Malostranská (vlevo) a podzemních konstrukcí bývalého krytu Úřadu vlády na 
Klárově (vpravo) považovaného mylně za „tajnou stanici metra“. 

 

Vnitřní prostory bývalého krytu pod bastionem XIX opravdu připomínají soudobé konstrukce tunelů metra. 
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Konstrukce a stavební prvky 

Dimenze  a  stavební  řešení  stěn  bastionu  byly  ověřeny  jednak  geodetickým  zaměřením 
současného  stavu,  jednak  provedenými  vrtanými  sondami  stavebně‐technického  průzkumu  PUDIS 
z roku 2013. Pro ověření základových poměrů a spodní stavby byly provedeny 3 jádrové vrty o hloubce 
2,0 – 4,3 m. Základová spára opukového zdiva byla zachycena v hloubce cca 4 m, základové poměry 
vyhodnoceny  jako  dobré,  stejně  jako  technický  stav  základového  zdiva.  Podzemní  voda  nebyla 
v dosažené úrovni vrtů zastižena.  

V rámci průzkumu vlastní opěrné zdi bylo realizováno 6 horizontálních jádrových vrtů – z nich 
byly  odvozeny  dimenze  a  konstrukční  zásady  bastionových  zdí.  Ve  všech  sondách  byla  zjištěna 
obezdívka  z plných  cihel  tloušťky  cca 0,3 m a dále pak hrubé  kamenné  zdivo  s převahou opuky o 
tloušťce od 1,8 do cca 2 m (podle výšky nad terénem – díky uklonění vnějšího  líce stěny pod úhlem 
kolem 80°). Vnitřní líc zdiva je zděn prakticky kolmo, za rubem zdiva byla zastižena zemina povahy suti 
(kameny s hlinitopísčitou výplní, převážně pevné konzistence, většinou s použitím místního kamene 
kvartérních svahových sedimentů – břidlic a křemenců.  

 

Typický příčný řez stěnou levé líce bastionu XIX podle stavebně‐technického průzkumu PUDIS a.s. 04/2013. 

Určitou  odchylku  v  konstrukci  eskarpy  bastionu  lze  sledovat  u  stěn  pravého  boku  a  líce 
bastionu až po první výškový odskok stěny do nábřeží Edvarda Beneše. Uklonění líce stěny pod úhlem 
cca 80° končí v úrovni asi 1,2 m pod horním lícem stěny a poslední část o tloušťce cca 0,5 m je již zděna 
kolmo. Ostatní části stěny pravého líce v horních úrovních jsou zděny v jedné rovině až po římsu pod 
úhlem 80°. Tato situace odpovídá dobové dokumentaci (ÚVA – I 2/27‐32 – Opravy poškozené kurtiny 
mezi bastiony 19 a 20, datované k roku 1850 – viz obrazové přílohy), kde je patrné, že v této části došlo 
kolem roku 1850 (patrně s úpravami celého bastionu XIX po roce 1848) k nástavbě zídky, která zhruba 
odpovídá poměrům, zjištěným stavebně‐technickým průzkumem. Tato  část  je tedy o něco mladší a 
původně sloužila  jako  jakési „zábradlí“ horní plochy bastionu a kurtiny XIX – XX, později  (patrně se 
stavbou podzemního krytu) byl terén dosypán téměř ke koruně stěny. Vizuálně je patrné, že části této 
zídky byly v minulosti přezdívány (jiné cihly), horní hrana byla částečně opatřena betonovou korunou.  
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Horní líc stěny je v části, kde 
je výše zmíněná zídka, tvořen hrubě 
opracovanými  pískovcovými  kvádry 
dvojího  rozměru  –  mezi  kameny 
rozměru  cca 30 x 45  cm, kladenými 
kolmo na  líc  stěny,  jsou při  vnějším 
líci kameny rozměru cca 25 x 150 cm, 
kladené  vždy  mezi  kolmé  kameny 
podélně a doplněné na vnitřní straně 
pásem  cihel  cca  20  cm  kladených 
kolmo k terénu. Horní vrstva kamenů 
a zdiva je silná cca 15 – 20 cm, pod ní 
je  již  zdivo  kladeno  na  vodorovné 
spáry  ve  vazbě.  Části  s  chybějícími 
kamennými  kvádry  jsou 
dobetonovány.  

Koruna části zdi nad spodní úrovní je tvořena na svislo kladenou vrstvou cihel tl. cca 15 – 20 
cm,  zakrývající  zdivo  z  lomového  nepravidelného  kamene  (opuky).  V  nejvyšší  části  je  novodobá 
konstrukce náběhu ke stěně horní části bastionu XIX 
z lícových cihel a opuková zídka krytá lícovými cihlami 
či  dlaždicemi  naležato.  Hrana  nároží  bastionu  proti 
budově  Strakovy  akademie  byla  původně  armována 
pískovcovými kvádry, jejich stav je však velmi špatný a 
v  dolní  části  pískovcové  kvádry  prakticky  chybí  a  je 
odhaleno vnitřní opukové zdivo. 

Použité  cihly  původního  zdiva  jsou  různých 
rozměrů,  i když  lze konstatovat, že převažuje rozměr 
cca 18 x 26 x 6 cm, ale jsou zde i cihly rozměrů 25, 13, 
17 cm a výšky kolem 5 cm. Cihly  jsou vesměs páleny 
z  poměrně  hrubé  hlíny  s  velkým  dílem  kamenů  a 
štěrku, což samozřejmě nepřispívá k homogennosti a 
trvanlivosti  materiálu.  Použitá  malta  je  poměrně 
kvalitní  a  více  zvětralá  jen  místy.  Novodobé 
konstrukce vstupů do podzemních prostor a zakončení 
zdi v ul. U Bruských kasáren jsou provedeny z lícových 
cihel běžného formátu  (u branky do ul. E. Beneše se 
zaobleným  rohem)  novodobými  cihlami  je  místy 
sanováno i historické zdivo.  

Cihelné zdivo tl. cca 65 mm 
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                        Cihelné zdivo tl. cca 50 mm 

Opotřebení původního zdiva lze rozdělit do několika kategorií: 

1. Zdivo málo  zvětralé,  většinou  s  tmavým  velmi 
málo zvětralým povrchem a spárami hlubokými 
0,5 – 1 cm. 

 

 

 

 

2. Zdivo  středně  zvětralé  s  odloučenou  horní 
vrstvou (patrná zrnitost a nesourodost materiálu 
cihel)  –  většinou  světlejší  červené  či  cihlové 
barvy povrchu. 

 

 

 

 

3. Zdivo s výkvěty chemických solí  (bílý povrch) – 
především  v  oblasti  nad  vraty  podzemního 
objektu a mezi vraty a nárožím bastionu 

 

 

 

 

 

4. Zdivo  s  poměrně  zachovalými  cihlami,  ale 
hluboce  vyplavenými  spárami  ‐  zejména 
v  místech,  kde  dochází  k  vymývání  stékající 
vodou,  tj.  v horní  části pravého  líce bastionu, 
kde je terén navršen nad korunu stěny. 
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5. Zdivo  silně  zvětralé  do  hloubky  několika 
centimetrů (místy téměř na celou hloubku cihly) 
se svislými poruchami. 

 

 

 

 

 

6. V některých místech je obezdívka zcela pryč a je 
odhaleno vnitřní opukové zdivo, zejména kolem 
svodu  odvodnění  horní  plochy  bastionu. 
Kamenné  zdivo  vystupuje  na  povrch  i  u 
zakončení stěny v ul. U Bruských kasáren, kde je 
patrná původní návaznost na  zbořenou  stěnu 
kurtiny.  Zakončení  je  (poněkud  necitlivě) 
upraveno novodobým zdivem z lícových cihel. 

 

7. Další novodobé zásahy a prvky – betonové nadpraží vstupu do podzemního objektu, různé 
konstrukce technických vedení, kamerový systém, kovové konzoly, trubky, větrací otvory 
apod. doplňují výčet nevhodných a neautentických novodobých zásahů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z odhalených partií vnitřního zdiva  lze soudit, že cihly s poměrně značně zvětralým vnějším 
lícem mohou být celkem zachovalé na vnitřním líci a bylo by možno je částečně použít pro přezdění, 
pokud by se ve zdivu otočily. 

Stěna mezi spodní úrovní bastionu a parkovištěm  je vyzděna z naležato kladených kamenů 
(především  břidlice),  místy  prokládanými  vysprávkami  cihelným  zdivem,  rozměry  kamenů  jsou 
v  různých  částech  různé  (známky  pozdějšího  dozdívání  nebo  oprav)  a  je  patrné,  že  stěna  byla 
v minulosti alespoň místy omítnuta. Koruna je tvořena cihelnou obezdívkou na svislo kladené vrstvy  



18 

cihel, místy jsou cihelným zdivem vyrovnány poslední vrstvy kamenného zdiva. Cihelné prvky 
jsou vesměs velmi zvětralé a ve špatném stavu, místy devastované těsně situovanými stromy, místy 
zatékající  vodou.  Kamenné  zdivo  je  v  poměrně  dobrém  stavu,  pouze místně  vyžadující  sanaci. Ve 
značně špatném  technickém stavu  je ochranné zábradlí podél parkoviště nad horní hranou stěny – 
bude nutné v celém rozsahu vyměnit. 

Stěna mezi dolní úrovní a parkovištěm. 

Samostatným problémem je úprava a případné využití zbytků vnitřních komunikací ‐ poteren, 
ty  však  jsou  situovány  mimo  areál  Úřadu  vlády  a  rozsáhlejší  úpravy  těchto  prvků  nejsou  tudíž 
předmětem připravované opravy, budou provedeny jen dílčí úpravy a opravy stávajícího zdiva.  

Zachované poterny ve zdivu. 



19 

Hodnotné prvky a architektonické závady, doporučení k obnově. 

V rámci sledované části bastionového opevnění lze za hodnotné prvky považovat:  

 Cihelnou obezdívku – plentu opukového zdiva stěn bastionu, dochovanou nad i pod terénem 
včetně starších vysprávek. 

 Cihelné ukončení – římsy – nad částí stěny levého líce bastionu XIX z na svislo kladených cihel. 

 Ukončující  římsu  nad  částí  levého  líce  a  levého  boku  bastionu  XIX  tvořenou  kombinací 
podélných a příčných kamenných kvádrů a dozdívkou na svislo kladených cihel. 

 Kvádrovou kamennou armaturu nároží bastionu (přesto, že je ve velmi špatném technickém 
stavu) nad i pod terénem. 

 Kvádrové  soklové  zdivo  stěn  bastionu  pod  terénem  (pokud  je  zde  dochováno,  nad  terén 
nevystupuje). 

 Kamennou  stěnu,  vyzdívanou  z  letenské  břidlice,  mezi  jednotlivými  výškovými  úrovněmi 
bastionu včetně koruny, tvořené na svislo kladenou cihelnou římsou. 

Za hlavní architektonické závady považujeme: 

 Celkový  stav  konstrukce  a  stěn  bastionu,  především  díky  zanedbání  údržby  a  působení 
přírodních vlivů, povětrnosti, dřevin a porostů, agresivity prostředí, otřesů a vlivů dopravy 
apod. Povrch cihelné podezdívky je do značné míry narušen, zvětralý, zašpiněný, místy pokrytý 
pronikajícími solemi. V některých exponovaných místech je cihelná plenta narušena velmi silně 
nebo dokonce zcela chybí a narušeno je i podkladové opukové zdivo. Nejvíce postižené partie 
jsou v okolí dešťového svodu v levém líci a v částech levého boku bastionu XIX. 

 Zvláště  silně  narušená  je  pískovcová  kvádrová  armatura  nároží  bastionu.  V  dolní  partii 
kamenné  kvádry  zcela  chybí  a  je obnaženo podkladové  kamenné  zdivo,  v  horní  části  jsou 
kamenné  kvádry  velmi  silně  zkorodované  nebo  narušené  hlubokými  kavernami  tak,  že 
prakticky celou konstrukci vnějšího líce kamenného nároží je třeba vyměnit. 

 Z dochovaného zdiva je nutné odstranit růžné pozůstatky technických prvků, vedení, trubek, 
konzol apod., které jsou vesměs nefunkční. Funkční prvky vedení je vhodné zapustit do zdiva 
a překrýt z vnějšku cihelnou plentou tak, aby nebyly viditelné. 

 Novodobé  prvky  vstupů  do  podzemních  prostor  bastionu  jsou  sice  neautentické  a 
architektonickému vzhledu bastionu nikterak nepřispívají, s ohledem na jejich funkci však bude 
nutné  je  zachovat.  Zde  je  vhodné  sledovat  pokud  možno  co  nejjednodušší  a  nejméně 
nápadnou úpravu stávajícího technického stavu. 

 Vážnou závadou  jsou dobetonované části  římsy nad  jižním koncem pravého  líce  (část 2B) a 
pravým bokem bastionu XIX (část 2A), které je nutno odstranit a nahradit replikami původních 
kamenných kvádrů a cihelnou dozdívkou obdobným způsobem podle dochovaných částí. 

 Rozsáhlejší opravu vyžaduje rovněž část nástavby parapetní zídky zhruba uprostřed nejnižší 
části pravého líce bastionu, narušená a vychýlená z původní polohy již pokáceným stromem. 
Zbytky stromu (pařez) bude nutné odstranit a vychýlenou část stěny přezdít. 

 Problémy působí patrně i konfigurace terénu nad severní částí levého líce bastionu, kde jsou 
jednak rovněž zbytky pokácené zeleně, jednak zde dochází k překrytí římsy stěny zeminou a 
tím pádem  i  zvýšenému narušení  zdiva. Terén  je vhodné upravit  tak, aby k narušení  zdiva 
nadále nedocházelo. 

 Problém  s  vyplavováním  solí  v  místech  nad  vstupem  do  podzemního  objektů  může  být 
způsoben prosakováním dešťové vody z horní úrovně terénu, proto bude vhodné v místě paty 
nadezdívky (zábradelní zídky) provést drenáž a tuto vodu odvést mimo konstrukce stěny. 
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 U  stěny mezi  jednotlivými  výškovými  úrovněmi  bastionů  (část  1  ‐  pod  parkovištěm)  jsou 
některá místa s více zkorodovaným nebo narušeným kamenným zdivem, vyžadujícím lokální 
opravu stejným materiálem, ve velmi špatném stavu je kvádrová cihelná římsa se zábradlím, 
porušená místy též nevhodně situovanou zelení. Nově je třeba opatřit stěnu v celém rozsahu 
zábradlím – pokud možno co nejjednoduššího a nenápadného designu. 

 Nevhodným  a  rušivým  prvkem  jsou  novodobé  dozdívky  nevhodným  typem  lícové  cihly, 
zejména v místě ukončení stěny pravého boku bastionu (západní část 2B) a v severní části stěny 
pravého líce bastionu (část 2A) – tyto partie je vhodné přezdít buď původním cihelným zdivem, 
nebo použít vhodnější typ cihly podle konzultace a dohody s NPÚ.  

 Jako možné se jeví např. lícové cihly KLINKER typ Antiek Rood, Antiek Paars‐Rood nebo Antiek 
Oranje‐Rood,  případně  jejich  kombinace  (rozměry  WDF  215/100/65mm  a  WDFM 
190/90/50mm).  Všechny  tyto  uvedené  typy  cihel  jsou  jak  barevně,  strukturou  povrchu  a 
architektonickým  výrazem,  tak  rozměrově  velmi  podobné  stávajícímu  zdivu.  Konkrétní 
barevnou  a  rozměrovou  variantu  je  vhodné  volit  podle  stávajících  podmínek  každého 
konkrétního místa opravovaného zdiva tak, aby opravy byly vizuálně pokud možno co nejméně 
nápadné  a  odlišné  od  stávajícího  vzhledu  obezdívky.  Alternativně  lze  uvažovat  s  jiným 
materiálem, vyráběným přímo pro účely oprav historických objektů – např. ŠAMO s.r.o. Liberec 
–  Proseč  nad Nisou,  nebo  použít  cihly  z  bouraček  podobných  historických  objektů.  Zdivo 
z  nových  cihel  lze  ve  větším  rozsahu  použít  prioritně  na méně  pohledově  exponovaných 
místech (římsy stěn). 

 Stejné prvky  lze použít v případě nutnosti  i pro opravy  zdiva  cihelné plenty  stěn bastionu, 
prioritou je však vhodné použití stávajících cihel. Je třeba ověřit, zda některé povrchové méně 
zvětralé  cihly  nelze  použít  otočené,  tj.  zkorodovaným  lícem  dovnitř  obnovené  obezdívky. 
Pokud  budou  použity  nové  cihly,  je  vhodné,  aby  tvořily  ucelené  části  –  například  novou 
konstrukci římsy stěny mezi spodní úrovní a parkovištěm nebo cihelnou obezdívkou ukončující 
římsy levého líce bastionu v místech méně vizuálně exponovaných. Původní cihly z těchto partií 
lze potom použít pro vysprávky lícového zdiva stěn bastionu. 

 Při opravách a doplňování cihlového zdiva je potřeba pokud možno dodržet stávající vazbu a 
způsob spárování zdiva. Je vhodné, aby nové zdivo netvořilo větší celky v případě potřeby je 
potřeba spíše kombinovat původní cihly s novými v obdobném odstínu. Bylo by rovněž vhodné 
ověřit možnost využití vhodného zdícího materiálu z demolice jiných historických staveb.  

 Je  třeba ověřit možnosti očištění  stávajícího  zdiva  (nedestruktivními metodami) od  silného 
zašpinění a od výkvětů chemických solí. Velkou pozornost je třeba věnovat opravě a novému 
spárování cihelného zdiva vápennou maltou (bez použití novodobých spárovacích hmot.  

 U kamenných prvků lze doporučit užití vhodného dostatečně trvanlivého pískovce (např. lom 
Božanov u Broumova nebo z původní lokality Nehvizdy – lom Horoušany). Podle sdělení NPÚ 
Praha by snad bylo možné využít původních kamenů bastionového opevnění, deponovaných 
v petřínské části opevnění. Jednotlivé prvky je třeba vyrobit přesně podle původní předlohy a 
osadit  do  původní  polohy,  alternativně  lze  uvažovat  s  výměnou  pouze  povrchové  vrstvy 
kamenů v tl. min. cca 100 – 150 mm. Pro úpravu betonového nadpraží vstupu do podzemních 
prostor zvážit možnost obkladu pískovcovými deskami.  

 Výplně otvorů (vstupů) opatřit vhodným nátěrem v méně nápadném odstínu (např. RAL 7016 
– antracitová šeď). Stejným nátěrem opatřit i další kovové prvky v oblasti bastionu (oplocení, 
výjezdová vrata, technické prvky kamenného systému apod.).  

 Součástí obnovy by mělo být rovněž odstranění nevhodné náletové zeleně pod stěnou levého 
líce bastionu. Nezbytnou součástí péče o kulturní památku by měl být plán vhodné následné 
údržby, preventivního monitoringu a prohlídek konstrukcí objektu.  
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Situační plány horní části bastionu XIX (dnes Kramářova vila) z roku 1849
Sbírka plánů Ústředního vojenského archivu Praha I - 2/20-22
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Situační plán se zakreslením obvodu se zákazem civilních staveb u bastionů XVII, XVIII, XIX a XX z roku 1886
Sbírka plánů Ústředního vojenského archivu Praha I - 2/33
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Oblast Klárova na Hurtigově situačním plánu Prahy z roku 1884

Oblast Klárova na situačním plánu Prahy z roku 1830 Oblast Klárova na situačním plánu Prahy z roku 1842

Sbírka plánů Archivu hl. m. Prahy



Oblast Klárova na plánu Prahy z roku 1951 - 52

Oblast Klárova na plánu Prahy z roku 1942 - 45

Sbírka plánů Archivu hl. m. Prahy

Sbírka plánů Archivu hl. m. Prahy



Oblast Klárova na plánu Prahy z roku 1869

Plán krajiny za Píseckou branou z roku 1851

Sbírka plánů Archivu hl. m. Prahy

Sbírka plánů Archivu hl. m. Prahy
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Oblast Klárova na plánu Prahy z roku 1920 (před proražením ul. U Bruských kasáren)

Oblast Klárova na plánu Prahy z roku 1939

Sb. plánů Archivu hl. m. Prahy

Sbírka plánů Archivu hl. m. Prahy
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A: Identifikace stavby

Název stavby: Oprava barokního opevnění Prahy podél ulic
U Bruských kasáren - nábř. E. Beneše

Místo stavby: k.ú.  Hradčany, k.ú. Holešovice

Charakter stavby: rekonstrukce

Investor stavby: Úřad vlády České republiky
Nábř.E.Beneše 128/4, Praha 1 - 118 01

Objednatel: Pudis a.s.
Nad Vodovodem 3258, 100 31, Praha 10

HIP: Ing. Václav Krch

část: Dendrologický průzkum

Zpracovatel části: Datura – atelier…
Ing. Tomáš Pilař
Prokopa Velikého 504
Brandýs nad Labem 250 01

Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Pilař
č. autorizace – ČKA 02510 – Krajinářská architektura (A3)

Zpracoval: Ing. Tomáš Pilař

Datum 04/2014

Stupeň dokumentace: dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)



B: Průvodní zpráva
Oprava barokního opevnění Prahy podél ulic
U Bruských kasáren - nábř. E. Beneše
Dendrologický průzkum

Charakteristika území
Inventarizace dřevin byla provedena dle zadání generálního projektanta stavby (Pudis

a.s., Nad Vodovodem 3258, 100 31, Praha 10), předmětem hodnocení byly dřeviny a jejich
porosty kolem bastionů v Praze na Klárově potenciálně dotčené rekonstrukcí opevnění
(bastionu)

Terénní průzkum proběhl 23.4.2014.

Charakteristika dřevin
V prostoru bastionů  byly zachyceny pouze zbytky původních porostů. Většinový porost

akátů v prostoru byl odstraněn v předstihu, vzhledem k nemožnosti zajistit  provozní bezpečnost
dřevin a jakožto prvků narušujících konstrukce. Zachycené dřeviny představují porosty keřů



(většinou cíleně založené) a soliterní dřeviny (většinou nálety malých rozměrů). Jedinou
dřevinou hodnou zvláštního komentáře je č. 19 (slivoň mahalebka - Prunus mahaleb), kdy jde
o rozměrnou dřevinu s alespoň střednědobou perspektivou. Ostatní dřeviny jsou málo
významné, ať už pro svoje malé rozměry nebo díky výrazně snížené sadovnické hodnotě
(většinou jde o kombinaci obou faktorů)

Rekonstrukcí bastionů budou dotčeny  porosty č. 7, 17, 18, 21, 22 , 23 a solitera 28,
žádná z těchto dřevin (nebo dotčená část porostu) nedosahuje velikosti, kdy je zákonem
vyžadováno povolení kácení (§8 zák 114/1992 Sb). Dotčení dřevin je uvedeno v inventarizační
tabulce, stejně tak jako rozměry a ostatní vlastnosti dřevin. Pozice dřevin plynou z mapy, která
je součástí tohoto dokumentu.

Souhrn
Celkem bylo inventarizováno 28 dřevin, z čehož jsou  akcí bezprostředně dotčeno 7

dřevin nebo jejich porostů.

Ing. Tomáš Pilař
autorizovaný architekt pro obor
zahradní a krajinářská tvorba

Prokopa Velikého 504, Brandýs n/L, 250 01
tel/fax: 326 902 348, email: pilar@datura.cz

V Brandýse nad Labem 24.4.2014



Tabulka inventarizace dřevin

Oprava barokního opevnění Prahy podél ulic U Bruských kasáren,  nábř. E. Beneše - tabulka inventarizovaných dřevin
analytická data syntetická data povolení

kácení
loka
lita

poř.
čís.

typ taxon zastou
pení

výš ka
(m)

prů
měr
kmene
(cm)

pokryv
nost

průměr
koruny
(m)

plo cha
(m2)

zav.
kor.

SH P etáž poznámka K
D

obvod
kmen
e (cm)

výška
koruny
(m)

korunový
objem -
elipsoid
(m3)

par cela kor.
prům.
kme
ne
(cm)

dotč
eno

povolení
ke
kácení ?

 Bru 1 s Fraxinus excelsior 5 2 0,5 1 3 4 s 2 6 4 0.52 Hr 698 2 **
 Bru 2 s Fraxinus excelsior 4 2 0,5 2 3 4 s 2 6 2 0.26 Hr 698 2 **
 Bru 3 s Robinia viscosa 3 3 1,5 1/2 3 3 s 2 9 1.5 1.77 Hr 699/1 3 **
 Bru 4 s Prunus mahaleb 4,5 5 2 1,8 3 5 s 2 16 2.7 5.65 Hr 699/1 5 **
 Bru 5 s Picea pungens 8 18 3 0 3 5 s vyv=0,2m 2 57 8 37.70 Hr 699/1 18 **
 Bru 6 s Picea pungens 6 14 1,2 0 2,5 3 s vyv=0,2m 2 44 6 4.52 Hr 699/1 14 **
 Bru 7 p Cotoneaster

suecicus – cv.
45% 0,5 80% 66 0 2 2,5 s 2 0.5 26.40 Hr 699/1 10 **

Juniperus chinensis 30%  poléhavý
cv.

2

Juniperus sabina 2
Forsythia x
intermedia

1

Lycium barbarum 1
Robinia
pseudoacacia

2

Potentilla fruticosa 10% 1
Juglans regia 2
Rubus fruticosus
agg.

1

Caryopteris x
clandonensis

5% 2

Rosa - pokryvné 2
 Bru 8 k Corylus avellana -

cv.
1 1 0 3 3 s cv.

"Contorta"
2 1 0.52 Hr 699/1 **



Oprava barokního opevnění Prahy podél ulic U Bruských kasáren,  nábř. E. Beneše - tabulka inventarizovaných dřevin
analytická data syntetická data povolení

kácení
loka
lita

poř.
čís.

typ taxon zastou
pení

výš ka
(m)

prů
měr
kmene
(cm)

pokryv
nost

průměr
koruny
(m)

plo cha
(m2)

zav.
kor.

SH P etáž poznámka K
D

obvod
kmen
e (cm)

výška
koruny
(m)

korunový
objem -
elipsoid
(m3)

par cela kor.
prům.
kme
ne
(cm)

dotč
eno

povolení
ke
kácení ?

 Bru 9 neobsazeno
 Bru 10 s Pinus nigra 10 16 3 2/6 2 2 s 2 50 6 28.27 Hr 699/1 16 **
 Bru 11 s Pinus nigra 8,5 12 2,5 0,5/2 2 2,5 s 2 38 7.25 23.73 Hr 699/1 12 **
 Bru 12 s Pinus nigra 7 8 1,5 2 2 2 s 2 25 5 5.89 Hr 699/1 8 **
 Bru 13 s Pinus nigra 5 6 1,5 0,5 2 2 s 2 19 4.5 5.30 Hr 699/1 6 **
 Bru 14 s Pinus nigra 5 6 2 2 2 2 s ulomený

terminál
2 19 3 6.28 Hr 699/1 6 **

 Bru 15 s Pinus nigra 5,5 6 1 2,5 2 2 s 2 19 3 1.57 Hr 699/1 6 **
 Bru 16 s Pinus sylvestris 7 9 2 2 2 2 s 2 28 5 10.47 Hr 699/1 9 **
 Bru 17 p Prunus mahaleb 50% 4/6 100% 39 0 2 3 s 2 5 195.00 Hr 699/1 20 **

Robinia
pseudoacacia

2

Fraxinus excelsior 2
Acer platanoides 20% 3
Parthenocissus
quiquefolia

10% 1

Clematis vitalba 1
Ulmus minor 3
Sambucus nigra 10% 1

 Bru 18 p Spiraea x
vanhouttei

10% 2/6 100% 21 0 3 3 s 1 4 84.00 Hr 699/1 21 **

Philadelphus
coronarius

50% 1

Sambucus nigra 30% 1
Acer platanoides 10% 3

 Bru 19 s Prunus mahaleb 14 45 12 2/5 3,5 3 s vyv=0,8m 2 141 10.5 791.68 Hr 699/1 45



Oprava barokního opevnění Prahy podél ulic U Bruských kasáren,  nábř. E. Beneše - tabulka inventarizovaných dřevin
analytická data syntetická data povolení

kácení
loka
lita

poř.
čís.

typ taxon zastou
pení

výš ka
(m)

prů
měr
kmene
(cm)

pokryv
nost

průměr
koruny
(m)

plo cha
(m2)

zav.
kor.

SH P etáž poznámka K
D

obvod
kmen
e (cm)

výška
koruny
(m)

korunový
objem -
elipsoid
(m3)

par cela kor.
prům.
kme
ne
(cm)

dotč
eno

povolení
ke
kácení ?

 Bru 20 p Mahonia aquifolium 50% 0,5/1 80% 22 0 2,5 3 e4 2 0.75 13.20 Hr 699/1 **
Sambucus nigra 1
Acer platanoides 3
Ribes alpinum 40% 1
Spiraea x
vanhouttei

10% 1

 Bru 21 p Sambucus nigra 60% 3 100% 15 0 1 2 s 1 3 45.00 Hr 699/1 15 **
Lycium barbarum 30% 1
Parthenocissus
quiquefolia

10% 1

 Bru 22 p Parthenocissus
quiquefolia

80% 0,5/8 90% 14 0 1 2 s porost na
zdi

1 4.25 53.55 Hr 699/1 14 **

Lycium barbarum 20% 1
 Bru 23 p Forsythia x

intermedia
90% 2 100% 50 0 3 3 s 1 2 100.00 Hr 699/1;

Hr 703
35 **

Parthenocissus
quiquefolia

1

Syringa vulgaris 10% 2
Bru 24 s Ulmus minor 7 15 5 2/3 3 5 s 3 47 4.5 58.90 Ho 2104/1 15 **

 Bru 25 s Fraxinus excelsior 6 8 2,5 4 2,5 4 e2 2 25 2 6.54 Ho 2104/1 8 **
 Bru 26 s Fraxinus excelsior 5 5 2,5 2 3 3 s/e2 2 16 3 9.82 Ho 2104/1 5 **
 Bru 27 s Tilia platyphyllos 4,5 5 2 2 3 3 s/e2 3 16 2.5 5.24 Ho 2104/1 5 **
 Bru 28 s Ailanthus altissima 8 12 5 2 2 5 s 1 38 6 78.54 Hr 777 12 1 **



Latinsko český slovníček komentovaných dřevin

taxon druh

Acer platanoides javor mléč

Ailanthus altissima pajasan žlaznatý

Caryopteris x clandonensis ořechokřídlec klandonský

Clematis vitalba plamének plotní

Corylus avellana - cv. líska obecná - kultivar

Cotoneaster suecicus – cv. skalník švédský – kultivar

Forsythia x intermedia zlatice prostřední

Fraxinus excelsior jasan ztepilý

Juglans regia ořešák královský

Juniperus chinensis jalovec čínský

Juniperus sabina jalovec chvojka (chvojka klášterská)

Lycium barbarum kustovnice cizí

Mahonia aquifolium mahonie cesmínolistá

Parthenocissus quiquefolia přísavník (loubinec) pětilistý

Philadelphus coronarius pustoryl věncový

Picea pungens smrk pichlavý

Pinus nigra borovice černá

Pinus sylvestris borovice lesní (sosna)

Potentilla fruticosa mochna křovitá (mochnovec křovitý)

Prunus mahaleb mahalebka obecná

Ribes alpinum rybíz alpínský; meruzalka alpínská

Robinia pseudoacacia trnovník akát

Robinia viscosa trnovník lepkavý

Rosa - pokryvné růže - skupina kultivarů

Rubus fruticosus agg. ostružiník křovitý (skupina druhů)

Sambucus nigra bez  černý

Spiraea x vanhouttei tavolník van Houtteův

Syringa vulgaris šeřík obecný

Tilia platyphyllos lípa velkolistá

Ulmus minor jilm habrolistý



Legenda inventarizačních tabulek

položka komentář

lokalita dílčí lokalita, zde “Bru” = okolí bastionů v prostoru U Bruských kasáren, Praha 1,
Praha 7

pořadové číslo unikátní kód v rámci každé lokality, propojuje záznam v tabulce s přehlednou
mapkou

typ typ DVP (dřevitý vegetační prvek): s - strom, k - keř, p - porost, u víceetážových
porostů je přidáno označení jednotlivých vegetačních pater (kódy - viz, obrazový
průvodce etážemi dřevin)

taxon botanické určení dřeviny (české ekvivalenty uvedeny v samostatné příloze)

zastoupení taxonu poměrné zastoupení taxonu v porostu (uváděno v % a zaokrouhlováno po 5%)

výška výška DVP měřena výškoměrem nebo získávána odhadem, u porostů někdy
jako rozmezí (uváděna v metrech)

průměr kmene průměr kmene měřený v 130 cm, případně pod prvním rozvětvením (pak je toto
komentováno v poznámce), měřen v cm

pokryvnost poměrné plocha korunových průmětů k celkové ploše porostu (uváděna v % a
zaokrouhlována po 5%)

průměr koruny průměr koruny, u elipčitých a nepravidelných korun průměr dvou na sebe
kolmých průměrů (měřen v metrech); v mapě zobrazen jako průměr kružnice
náležící k bodové značce

plocha porostu plocha porostu odečtená z mapy (uváděna v m2), u stromových porostů plocha
korunového průmětu

zavětvení výška, od které je objem koruny z významné části zaplněn olistěnými větvičkami
posledních řádů, ojedinělé hodnoty uvedeny v závorce, hodnoty různé pro dvě
souměřitelné části koruny odděleny lomítkem, (měřena v metrech)

sadovnická hodnota
(SH)

klasifikační kód dle Machovce (Sadovnická dendrologie, Brno , 1983), byla
použita zjemněná stupnice po 0,5 bodu,

1- dřeviny nevyhovující, dřeviny silně poškozené, odumírající a odumřelé,
určené k bezprostřednímu odstranění

2 - dřeviny podprůměrné, dřeviny s nápadně sníženou vitalitou, významně
deformovanou korunou, určené k odstranění v krátkodobém výhledu

3 - průměrné dřeviny, dřeviny s průměrnou vitalitou, s předpoklady k alespoň
střednědobé existenci a dřeviny zdravé  a vitální ale podprůměrné velikosti

4 - velmi hodnotné dřeviny, dřeviny dlouhověkých taxonů, s rozměrnou a pouze
nevýznamně redukovanou korunou, vitální, bez známek poškození a chorob
ohrožujících jejich existenci v déledobém výhledu, cenné dřeviny,
neopominutelná kostra sadovnických úprav

5 - nejhodnotnější dřeviny, dřeviny dlouhověkých taxonů, s rozměrnou a
kompletní korunou, zcela zdravé a nepoškozené, dřeviny vyžadující
mimořádných ohledů kompoziční akcenty budoucí kompozice, tyto by měly být
zachovány prakticky ve všech případech



položka komentář

perspektiva (P) bodová stupnice paralelní se stupnicí sadovnické hodnoty určená k odlišení
případů jako jsou vitální, ale málo rozměrné dřeviny proti  dřevinám průměrných
rozměrů, u kterých existují indicie pro snižování vitality ve střednědobém
výhledu. Je použita pětibodová stupnice po 0,5 bodu, podstatnou část tohoto
hodnocení tvoří hodnocení architektury větvení (rozvedeno dále u jednotlivých
stupňů), které bylo použito výlučně pokud nebyly k dispozici další indicie
budoucího snižování vitality (poranění baze a kmene, nestabilní koruna a kmen,
napadení patogeny atp,), Jde o charakteristiku popisující pravděpodobnost
progrese rozměrů dřeviny se stupnicí 1-5, “1" nejhorší, “5"- nejlepší

1 - dřeviny s rozsáhle prosychající korunou, zhusta již s redukovaných počtem
živých větví, s minimálními přírůstky a charakteristických "štětkovitým
nahloučením zmenšených listů na koncích větví - dřeviny předurčené k
bezprostřednímu odstranění v tzv, prvním plánu

2 - dřeviny nápadně prosychající, s rozpadajícím se korunovým objemem, ale
olistěné ve většinovém  objemu koruny, v koruně se nevyskytují makroblasty
nanejvýš prorážející z kmene a silných větví - dřeviny, u kterých panují důvodné
pochybnosti o možnosti zlepšení zdravotního stavu, ale nikoliv jejich existenci v
krátkodobém výhledu ( do 10-ti let)

3 - dřeviny olistěné v celém objemu koruny, ale se soustředěním většiny listů při
povrchu koruny, s naprostou převahou brachyblastů, pouze ve vrcholové části
koruny se sporadicky se vyskytujícími makroblasty,  koruna zpravidla kompletní
s nanejvýš počínajícími známkami rozpadu - dřeviny na vrcholu svého
prostorového působení u dlouhověkých dřevin s alespoň středněvěkou
perspektivou

4 - dřeviny hojně olistěné, makroblasty tvoří cca 1/4 prýtů - dřeviny v plném
rozvoji, zpravidla již prostorově významné s dlouhodobou perspektivou

 5 - dřeviny hojně olistěné v celém objemu koruny bez soustředění listů k
povrchu, makroblasty tvoří většinu prýtů - mladé bouřlivě se rozvíjející dřeviny s
teprve počínajícím se prostorovým účinkem v každém případě však s
dlouhodobou perspektivou

etáž popisuje míru redukce koruny jako reakci dřeviny na její okolí; kombinace
jednotlivých typů označena lomením, podmíněný vliv uveden v závorce

s - solitera, strom se symetrickou korunou, zavětvený v převážné výšce dřeviny

sr - solitera, jako součást rytmizovaných skupin (aleje, rastry), symetrická
koruna případně mírně deformovaná sousedními dřevinami

sk - solitera jako kompoziční akcent pohledových os

e1 - nadrůstavé dřeviny v porostech, koruna vysoko vyvětvená ale symetrická s
předpokladem progrese vývoje

e2 - stromy úrovňové v porostech symetrická koruna s předpokladem stagnace
vývoje

e3 - stromy vrůstavé v porostech, asymetrická koruna

e4 - stromy podúrovňové v porostech zpravidla netvárná koruna (vyjímku
samozřejmě tvoří podrostové dřeviny ve skupinách dřevin světlomilných -
Carpinus betulus v porostu Betula verrucosa - tento případ je popsán (e4)s)

pl - stromy v porostních lemech, jednostranně vyvětvená asymetrická koruna



položka komentář

obrazový průvodce etážemi dřevin

poznámka prostor k doplnění významných údajů neobsažených v tabulce, jsou
upřesňována některá pěstební opatření; ( ""V"" - tlaková vidlice; "W" dvojitá
tlaková vidlice; PO - probírka); vyv=0,8 m (výčetní výška 0,8 m = průměr kmene
měřen v 0,8 m); nárost Clematis vitalba, Hedera helix atp, uveden  v % z
korunového objemu, “NK” - nepřístupný kmen, “DH” - dřevokazné houby)

KDV kategorie dlouhověkosti dle metodiky pro ocenění dřevin (© ČÚOP 1993), u
některých dřevin byla na základě osobní zkušenosti kategorie změněna

1 - dřeviny krátkověké (typicky Betula verrucosa, Populus sp, Negundo
aceroides)

2 - dřeviny běžné (typicky Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Prunus
mahaleb)

3 - dřeviny dlouhověké (typicky Acer platanoides, Tilia cordata, Tilia platyphyllos)

obvod kmene obvod kmene vypočtený z průměru, uváděn v cm

výška koruny (m) rozdíl mezi výškou dřeviny a výškou zavětvení koruny (číselná rozmezí byla
započtena jako průměr)

 korunový objem
elipsoid  (m3)

objem korun, u soliter počítán jako objem elipsoidu (z výšky koruny a jejího
průměru), u porostů a skupin jako objem desky (z výšky korun a plochy
porostu), uváděn v m3

parcela parcelní příslušnost dřeviny; “Hr” = Hradčany, “Ho” = Holešovice

korigovaný průměr
kmene

vícekmeny převedeny na kmen o stejném průřezu jakou je součet průřezů
dílčích kmenů, uváděn průměr náhradního kmene v cm

dotčeno míra dotčení dřeviny: u kácených  soliter vždy “1", u porostů kácená plocha v m2

povolení ke kácení ? u dřevin jejichž eventuální odstranění nevyžaduje souhlas OOŽP uvedeno “**”
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Název stavby, 

Oprava barokního opevn ní Prahy podél ulic 
U Bruských kasáren – náb . E. Beneše 

Místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk ), 

 edm tem stavby je oprava a dopln ní op rné zdi podél ulic U Bruských kasáren a náb . E. 

Beneše. Stavba se nachází v památkov  chrán ném území a je sama památkov  chrán ným objektem. 

Stavba je umíst na na pozemcích parc. . 703, 699/1, 699/2,698, 697, 2104/1, 2197, 777,1023, 

v katastrálním území Hrad any (727121) , Holešovice (730122) - Praha 1, okres Praha, St edo eský kraj. 

edm t dokumentace. 

 Projektová dokumentace je ur ena pro opravu a dopln ní oplášt ní op rných zdí podél ulic U 

Bruských kasáren a náb eží E. Beneše. Dokumentace je zpracována v rozsahu a podrobnostech 

nezbytných pro ohlášení stavby (stavební povolení). Sou ástí opravy je také obnova kamenných lánk  

opevn ní - kamenné ímsy v korun  zdi a armovaného nároží. Tyto kamenné prvky jsou sou ástí 

restaurátorského pr zkumu a zám ru. 

Seznam podklad . 

- Stavebn -historický pr zkum, VHE a spol., Ing. arch. K. Valouch, 04/2014. 

- Projektová dokumentace „Oprava barokního opevn ní Prahy podél ulic U Bruských kasáren –  

  náb . E. Beneše“ pro ohlášení stavby (stavební povolení), dokumentace v projednání, PUDIS,  

  04/2014. 

- Místní šet ení 08/2014. 

Koncepce – zásady prací 

 Restaurátorský zám r vychází z následujících zásad: 

- Provád ní prací tak, aby zajistily dlouhodobé uchování památky. 

- Maximální zachování p vodních materiál  a minimální intervence. 

- Respektování veškerých znak  stá í, pokud nesignalizují živé korozní projevy, neohrožují materiálové i  

  estetické hodnoty díla nebo nevzbuzují nevhodné asociace. 

- Výsledek prací musí, krom  spln ní technických a funk ních parametr , respektovat dochovaný stav,  

  hodnotu stá í a p sobit v rohodn  a kultivovan .  

- Odstran ny budou všechny kovové prvky, které jsou již nefunk ní a byly do zdiva dodate  vsazeny. 

Obnova kamenné armatury cihlového zdiva – nárožní kameny, NK 

Nároží je situováno na velmi exponovaném míst , v p ízemí v jihovýchodní ásti opevn ní. 

Armatura je sou ástí historického opevn ní a je dokladem historických stavebních technik.    

 Pravidelná a st ídavá skladba kvádr  v rozm rech 30 x 60 x 30 cm, byla zhotovena 

z jemnozrnného k emenného pískovce s významným podílem jílovitých, vápenatých složek v matrix. Pro 

použitý pískovec je charakteristická zvýšená nasákavost. Schopnost zadržovat vodu a v ní i p ípadn  

obsažené soli a následn  i spolu se sníženou odolností, jsou d vodem velmi špatného stavu tohoto 
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prvku, který zde zpev uje nároží a eší problém vazby, styku zdí v tupém úhlu. Ze statického hlediska, se 

nejedná o namáhaný prvek. 

Pískovec kvádr  nároží je siln  degradovaný, u kvádr  v horní a dolní ásti, více namáhaných 

vodou, došlo k úplnému rozpadu hmoty. Kvádry ve st ední ásti jsou narušeny povrchov , dochází zde 

pouze k lokálnímu odlu ování povrchových vrstev. Kvádry NK IX, NK X  jsou porušeny mechanicky. 

Navrhuji následující: 

(zna ení vychází z výkresové dokumentace projektu) 

NK I-IV je nutné vym nit za nové kvádry, které budou rekonstruovány z p íbuzného materiálu 

a kamenicky opracovány. Rekonstrukce musí být dále provedena tak, aby p íliš nekontrastovala 

s okolními jak cihlovými, tak kamennými povrchy.    

NK V-VIII navrhujeme konzervovat. Uchování t chto kvádr  „v dochované podob “, vychází ze zásad 

památkové pé e a uchovává hmotný doklad o historických materiálech. Konzervace znamená provést 

zpevn ní organok emi itým materiálem a drobné plastické retuše materiálem na minerálním základ .  

NK IX, X kvádry jsou narušeny mechanicky, vznikl v nich velký otvor, který zabírá významnou ást 

pohledových ploch. Kvádry navrhujeme nahradit rekonstrukcemi z nového materiálu.   
NK XI, XII navrhujeme konzervovat.  

NK XIII-XVI navrhujeme vym nit za materiálové kopie.  

 Za vhodný materiál pro provedení kopií považuji žlutý pískovec z Kocbe e nebo arkózový 

pískovec z Božanova. Tyto to dva druhy se vyzna ují vysokou odolností a nízkou nasákavostí. Jejich 

„tvrdost“ lze po vizuální stránce omezit vhodným zpracováním.  

Obnova koruny zdi – ímsové kameny  

 ást ukon ení zdi – koruny – je z p vodních pískovcových kamen , ást koruny je dobetonována 

v rámci pozd jších oprav. Betonové partie budou odbourány, p vodní pískovcové kvádry opatrn  

vyjmuty. P vodní kameny navrhujeme konzervovat a osadit zp t do konstrukce. Uchování t chto kvádr  

„v dochované podob “, vychází ze zásad památkové pé e a uchovává hmotný doklad o historických 

materiálech. Konzervace znamená provést zpevn ní organok emi itým materiálem a drobné plastické 

retuše materiálem na minerálním základ . Chyb jící kameny budou dopln ny za materiálové kopie – 

kameny K1 a K2. Navrhuji op t žlutý pískovec z Kocbe e nebo arkózový pískovec z Božanova. I 

v tomto p ípad  rekonstrukce platí povinnost reflektovat zp sob opracování historických blok .  

 

Vypracoval: 

Doc. Ji í Novotný, akad. soch.    

  

 ílohy: 

 - fotodokumentace 

 - pohled na st nu 2A - vý ez 

 - pohled na st nu 2B - vý ez 
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A.1  STÁVAJÍCÍ STAV KONSTRUKCÍ 

A1.1. Op rná ze  1 
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Tato ze  vyrovnává výškové úrovn  ve vnit ním prostoru bastion . Je materiálov  odlišná. Je vyzd na 

z kamenného zdiva tvo eného z letenské b idlice, místy je zdivo cihelné, pravd podobn  oprava 

v minulých letech. Koruna zdi je tvo ena cihelnou ímsou z cihel svisle kladených. Tato ást zdi je 

v rozsahu od cca 0,30 m do 1,20 m od horní hrany ve velmi narušeném stavu a je nutno ji p ezdít v etn  

odstran ní zbytk  vegetace (pa ez  vrostlých do zdi) a vým ny ocelového zábradlí. Ze  je p erušena 

objektem trafostanice, p ed pravou ástí zdi jsou umíst ny garáže. Ze  vyrovnává výškový rozdíl mezi 

ístupovou komunikací do prostoru nad bastiony a parkovišt m. V korun  zdi je umíst no ocelové 

zábradlí. Poterna a zbytky zdiva Bruských kasáren na levém konci zdi již nejsou sou ástí oprav, bylo 

však dohodnuto, že oprava lícové ásti zdi bude provedena v etn  této partie. V ásti levé partie jsou 

zbytky omítky. Statický stav konstrukce (krom  již zmín né koruny) je vyhovující. 

 

A.1.2. Op rná ze  2A a  2B 
Op rné zdi ozna ené jako 2A a 2B jsou konstrukce barokního opevn ní – bastion . Tvo eny jsou nosným 

opukovým jádrem a cihelnou lícovou p izdívkou. Koruna op rných zdí je tvo ena cihelnou vyzdívkou, 

vodorovné partie jsou provedeny v kombinaci pískovcové kvádry a cihly. Poškozené ásti byly v minulosti 

dopln ny betonovou (železobetonovou) ímsou. Nároží bastion  (styk st n 2A a 2B) je vyztuženo 

pískovcovými kvádry. Kamenné kvádry jsou velmi siln  zkorodované, ve spodní partii místy chybí. 

Cihelná p izdívka je místy též narušena, místy jsou z ejmé opravy z cihel, které však nerespektují 

vodní formát ani spáro ez. Nad vstupem do prostoru bastion  (ze  2A) je patrné cihelné zdivo 

s výkv ty. Zde dochází k zatékání vlivem stropní konstrukce podzemní ásti vstupu, která neumož uje 

další vsakování deš ových vod. Bylo zjišt no, že hydroizolace této asti podzemního vstupu je porušena 

(do podzemních prostor zatéká) a je nutná její oprava. Tato ást konstrukce však není ve správ  UV R 

ani není p edm tem této dokumentace. Problematiku napojení a ešení odvodu deš ové vody je však 

nutno ešit koordinovan . Projektant doporu uje provést ob  opravy sou asn  a v rámci opravy stropní 

konstrukce podzemní ásti vstupu vy ešit též problematiku odvedení vod za rubem zdiva op rné zdi 

(bastionu). V ásti st ny 2B cihelná p izdívka chybí v d sledku zatékání z deš ového svodu – odvodn ní 

horních ploch nad bastiony. Stavebn  – technickým pr zkumem v r. 2013 bylo ov eno, že celková 

statika op rných zdí vyhovuje. Na zdi jsou zakotveny rovn ž poz statky nefunk ních technických za ízení 

a vedení, která budou demontována.  

A.2  ZÁKLADNÍ NAVRŽENÉ MATERIÁLY K OPRAV  

Cihelné zdivo: 

vodní cihelné zdivo je r zných rozm . P evažující je formát 18x26x6 cm.  ást zdiva je provedena 

z novodobých lícových cihel (Nároží u vstupu do podzemí, n které dozdívky). 

Pro opravu lícového zdiva a vyzd ní koruny zdi jsou navrženy lícové cihly Klinker typ Antiek Paars-Rood. 

Formát cihel WDF 215/100/65 mm a WDFM 190/90/50 mm. 

Pokud bude mít dodavatel k disposici vhodný materiál z bouraných historických objekt , lze ho použít. 

V tomto p ípad  musí být provedeny laboratorní testy na mrazuvzdornost a pevnost a cihly musí být 
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odsouhlaseny pracovníky NPÚ. Rovn ž lze použít cihly ze stávajícího plášt , pokud budou vyjmuty 

vzhledem ke korozi povrchu, ale lze je použít oto ené. P ípadné zp tné použití cihel bude op t 

konzultováno s pracovníky NPÚ. 

 

Zdící malta a spárovací malta (použita jak pro cihelné tak pro kamenné zdivo): 

Bude použita malta na bázi vápna s hydraulickou p ísadou pojiva typ G, t . M10. 

Mechanicko-fyzikální vlastnosti: 

Pevnost krychelná:  10  MPa 

Pevnost v tahu za ohybu: 0,5 Mpa 

Maximální obsah vodorozpustných solí: 

SO3
2 0,5 % hm. 

Cl 0,1 % hm. 

Trvanlivost, po et cykl : min 10 

Barevný odstín bude volen co nejblíže p vodnímu a bude odsouhlasen NPÚ. 

 

Zdivo z pískovce: 

Pro nové pískovcové bloky je nutno použít dostate  odolný materiál. Zdroj lom Božanov nebo lom 

Horoušany.  

Trvanlivost kamene min 35 cykl . 

Typ a barevnost kamene bude odsouhlasena pracovníky NPÚ. 

A.3  NÁVRH OPRAVY JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PRVK  

A.3.1 O RNÁ ZE  1 

a) Odstran ní náletové zelen . 
U paty zdi i za korunou bude odstran na veškerá náletová zele , v etn  pa ez  do min. vzdálenosti 2,5 

m od zdi. Rovn ž bude odstran na popínavá zelen na ploše zdi. 

b) Zemní práce u paty zdi. 
V levé ásti je sesuta zemina na p vodním chodníku. Tato zemina bude kompletn  odstran na až 

k p vodnímu povrchu chodníku. 

c)  Zemní práce za korunou zdi. 
Bude proveden nepažený výkop hl. 1,5 m a ší ky 1,5 m. Zemina bude deponována pro zp tný zásyp. 

Pravd podobn  bude nutno rozebrat ást plochy parkovišt  – obrubníky a zatrav ovací dlažbu. Tyto 

prvky budou uloženy pro zp tné osazení. 

d) Odstran ní stávajících zbytk  omítky. 

Uvoln né a špatn  držící zbytky omítky budou odstran ny. Pokud bude shledána omítka v dobrém stavu 

a s dobrou p ilnavostí, bude ponechána. 

e)  Odstran ní starých nefunk ních armatur a vedení. 
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Veškeré kovové armatury a vedení budou šetrn  odstran ny, tak aby došlo k minimálnímu nutnému 

narušení kamenného zdiva.  

f) Odbourání cihelné koruny. 
Cihelná nadezdívka bude odbourána a demontováno bude ocelové zábradlí. Cihly nadezdívky jsou 

vesm s narušeny a nebudou použity pro další použití. Odstran ny budou všechny pa ezy a ko eny 

prorostlé do zdiva. 

g)  Ošet ení spár. 
Proškrábnutí všech (ložných a sty ných) spár na hloubku 30 – 50 mm.  Následn  budou spáry vy išt ny 

stla eným vzduchem od zbytk  spojovací malty s tlakem max. 5 MPa. 

h)  íž na západní ásti zdi. 
V prostoru poterny je osazena ocelová m íž. Prostor za m íží je zanesen hlínou. M íž bude demontována, 

repasována a po vy išt ní prostoru op t osazena. Opat ena novým nát rem RAL 7016 - antracitová 

šedá. Vnit ní zdivo za m íží není sou ástí opravy. 

i)  Vyspárování kamenného (cihelného) zdiva.  
Celá plocha o išt né zdi bude p espárována. Spárování bude provedeno do líce zdiva. Uvoln né kameny 

budou vyjmuty a znovu osazeny.  

j)  Úprava chrli e v horní ásti zdi. 
Stávající chrli  bude ponechán. Jeho koncová ást bude odstran na a nahrazena novým litinovým 

potrubím napojeným na stávající potrubí. 

k) Vyzd ní koruny zdi. 
Vrchní odbouraná ást zdi (koruna) bude vyzd na z lícových cihel- pohledové ásti jak lícové tak rubové 

a horní plocha. Jádro zdiva bude vyzd no z pálených cihel P 20. Dozd no bude též poškozené nároží na 

západním (levém) konci op rné zdi. Do koruny zdi bude zakotveno nové ocelové sva ované zábradlí. 

Zábradlí bude ošet eno 1x základním a 2x vrchním krycím syntetickým nát rem v barv  RAL 7016 

antracitová še . 

l)        Zábradlí na korun  zdiva 
Stávající ocelové zábradlí je zna  poškozeno. Bude nahrazeno novým ocelovým,sva ená jednotlivá 

pole z uzav ených profil  a pásoviny, opat eným nát rem RAL 7016 – viz. p íloha D 1.16 Schéma 

zábradlí. 

m)  Dokon ující práce. 
Bude proveden zp tný zásyp výkopu, zp tná montáž obrubník  a zádlaby parkovišt , osetí a 

ohumusování travních ploch. 

 

A.3.2. OP RNÁ ZE  2A a 2B 

a) Odstran ní náletové zelen . 
U paty zdi i za korunou bude odstran na veškerá náletová zele , v etn  pa ez  do min. vzdálenosti 2,5 

m od zdi. Rovn ž bude odstran na popínavá zelen na ploše zdi. 

b) Zemní práce u paty zdi. 
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Pro ov ení stavu lícového zdiva pod úrovní terénu bude provedena kopaná sonda ve východní partii zdi 

2B, v místech, kde nejsou žádné sít . Poloha bude odsouhlasena investorem projektantem. Sonda bude 

o rozm rech 0,5x0,5 m a hloubky max. 0,5 m. Bude zp tn  zasypána. Zemní práce podél paty zdi se 

edpokládají pouze v p ípad , že na styku lícového zdiva s terénem bude zjišt no poškozené narušené 

zdivo, je t eba opravit. V tom p ípad  p edpokládáme výkop do hl. cca 0,3 m pro vým nu max. 2- 3 ad.  

c)  Zemní práce za korunou zdi. 
Bude proveden nepažený výkop hl. 1,5 m a ší ky 2,0 m. Zemina bude deponována pro zp tný zásyp.  

V prostoru východní ásti (pravá ást) zdi 2B je nad korunou nadnásyp, který stávající výška zdi již 

nezachycuje a hrozí jeho sesun p es korunu zdi. Tento p ebyte ný zemní val mezi terénním schodišt m a 

zdí bude odstran n  

d) ev šení záv su troleje. 
Na zdi 2A je ukotven stávající záv s trolejového vedení. Na základ  konzultace s DP bylo dohodnuto, že 

bude osazen záv s nový a po p ev šení troleje p vodní záv s zrušen. innost nutno úzce koordinovat 

s pracovníky DP ED trakce Praha a Ú adem vlády a následn   dodavatelem stavby. Ukotvení záv su do 

koruny zdi bude provedeno pracovníky DP JDCT (viz.p íl.E.1_Zápisy z jednání a výrobních výbor ). 

edb žn  je uvažováno se silou 5-6 KN, což je hodnota, kterou lze kotvením do zdiva zajistit. 

e)  Odstran ní starých nefunk ních armatur a vedení. 
Veškeré kovové armatury a vedení budou šetrn  odstran ny, tak aby došlo k minimálnímu nutnému 

narušení kamenného zdiva.  

f)  emíst ní funk ních vedení. 
Na zdi 2B jsou svisle osazeny p ívod vody a kanaliza ní svod. Ob  sít  budou ve stejné poloze po 

oprav  umíst ny op t na líc zdi. Barevn  budou slad ny s ostatními novodobými prvky – barva RAL 7016 

– antracitová šedá. Vodovodní potrubí bude umíst no do nového svodu DN 70 a napojeno do stávající 

šachty. Po dobu opravy budou tyto svody provizorn  p eloženy. 

g)   Kamerový systém. 
Nad vstupem do podzemí jsou umíst ny dv  kamery, monitorující prostor vstupu. Tyto kamery budou 

sejmuty a po dobu opravy zdiva umíst ny na lešení. Stávající p ipojení kamer je po povrchu zdiva. Nové 

ipojení bude ešeno pomocí ocelových chráni ek - trubek profilu 37 mm 6024ZN, které budou opat eny 

nát rem RAL 7016. Práce spojené s kamerovým systémem musí být úzce koordinovány s pracovníky DP 

(viz.E.4_ Vyjád ení dot ených orgán _p íl. .11a_Podmínky RDC-sejmutí antény GSM). 

h) Anténa GSM 

Nad vstupem do podzemí je rovn ž umíst na anténa GSM. Tato kamera bude sejmuta a po dobu opravy 

zdiva provizorn  umíst na na lešení. Stávající p ipojení antény je po povrchu zdiva. Nové p ipojení bude 

ešeno pomocí ocelových chráni ek - trubek profilu 37 mm 6029ZN, které budou opat eny nát rem RAL 

7016. Práce spojené s kamerovým systémem musí být úzce koordinovány s p íslušným operátorem 

(viz.E.4_ Vyjád ení dot ených orgán _p íl. .11a_Podmínky RDC-sejmutí antény GSM,pouze s rozdílem, 

že vedení bude pomocí ocelových chráni ek viz.text výše). 

i) Odbourání cihelné koruny. 
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Cihelná nadezdívka bude v celém rozsahu zdí 2Aa 2B odbourána. Cihly nadezdívky jsou vesm s 

narušeny a nebudou použity pro další použití. Odstran ny budou všechny pa ezy a ko eny prorostlé do 

zdiva. V ásti koruny je provedena oprava betonovou (železobetonovou) ímsou. Tyto partie budou 

vybourány. V ásti vodorovné koruny jsou umíst ny hrub  opracované pískovcové kvádry. Jsou dvojího 

druhu: p dorysn  300x450 mm ( K 2) umíst né kolmo k líci zdi a 1500x250 mm ( K 1) uložené 

rovnob žn  se zdí. Tlouš ka kamen  je 200 mm. Tyto kameny budou opatrn  vyjmuty pro zp tné 

osazení.  

j) Ošet ení spár a o išt ní povrchu zdi, dozd ní a p ezd ní. 
Budou proškrábnuty všechny (ložné a sty né) spáry na hloubku 30 – 50 mm.  Následn  budou spáry 

vy išt ny od zbytk  spojovací malty a rovn ž povrch cihelného lícového zdiva o išt n strojem WAP 

s tlakem max. 5 MPa. Uvoln né cihly budou vyjmuty, o išt ny a zp tn  vsazeny. Poškozené, zv tralé a 

degradované cihly budou vyjmuty. Jako kritérium je ur ena degradace povrchu do hl. 20 mm a více. 

Rovn ž novodobé opravy z pálených cihel, které nejsou zavázány do p vodního zdiva budou odstran ny 

a nahrazeny novým plášt m. Nové plochy cihelné p izdívky cca 1 m2 a v tší budou k opukovému zdivu 

kotveny výztužnými profily Helifix v po tu 4 ks/m2. Délka ty í 1,5 m, profil 8 mm 

k) Vyspárování kamenného (cihelného) zdiva.  
Celá plocha o išt né zdi bude p espárována. Spárování bude provedeno do líce zdiva. Uvoln né cihly 

budou vyjmuty a znovu osazeny.  

l) Sanace obnažených ástí opukového zdiva. 
U obnažených ástí opukového zdiva bude provedena kontrola povrchu. Uvoln né ásti zdiva budou 

ezd ny. Prostor za cihelným lícem bude vypln n maltou s menšími kusy opuky. Dle doporu ení NPP, 

bude po dobu výstavby, odhalené opukové zdivo bude opat eno vápennou ob tovanou omítkou, která 

bude utažena d ev ným hladítkem. Následn  bude toto zdivo obloženo cihelnou plentou- (p íl. 

E.4_Vyjád ení dot ených orgán _vyjád ení .2). 

m) Vyzd ní koruny zdi. 
Vrchní odbouraná ást zdi (koruna) bude vyzd na z lícových cihel- pohledové ásti jak lícové tak rubové 

a horní plocha. Jádro zdiva bude vyzd no z pálených cihel P 20. Ve vodorovné ásti budou zp tn  

osazeny a dopln ny pískovcové kvádry. Rozm ry nových prvk  budou stanoveny z p esného zam ení 

demontovaných kvádr . Byl zpracován restaurátorský pr zkum a zám r( restaurátorem doc.Ji ím 

Novotným,akad.socha em), zabývající se opravou této kamenné ásti koruny zdiva, který byl p edán 

MHMP OPP k posouzení v samostatném správním ízení. 

n) Oprava kamenné výztuhy 

Nároží zdí 2A a 2B je vyztuženo pískovcovými kvádry. Stav t chto prvk  je velice špatný a celé nároží 

pot ebuje vým nu (kameny ozna eny NK I ÷NK XVI). Ve spodních partiích je obnaženo opukové zdivo. 

Navrženo je odsekání poškozených ástí kamene. Pokud bude poškození do hloubky max. 100 mm, 

bude provedena oprava lícními pískovcovými deskami v tl. 70 mm. V opa ném p ípad  je nutno vadný 

kámen vyjmout a nahradit novým s p esnými rozm ry p vodního. Byl zpracován Restaurátorský pr zkum 

a zám r 08/2014( restaurátorem  doc. Ji ím Novotným,akad.socha em),  zabývající se opravou tohoto 

armovaného nároží 
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Tento zám r je nyní v samostatném správním ízení, který byl p edán MHMP OPP k posouzení. 

o) Dokon ující práce. 
Bude proveden zp tný zásyp výkopu, osetí a ohumusování travních ploch. Provede se oprava 

betonového nadpraží do podzemního vstupu. Odstraní se uvoln né ásti betonu, obnažená výztuž se 

istí a opat í ochranným nát rem. Betonový pr ez se doplní neprofila ní maltou. Plocha betonu se 

opat í šedým sjednocujícím nát rem, odstínu RAL 7016 – antracitová šedá. Ocelová vrata vstupu se 

opat í novým nát rem v barv  antracitov  šedé RAL 7016. Bo ní dve e s m íží ve st  2B budou 

vym ny za nové, dubové, replika p vodních. M íž bude repasována a nat ena, antracitová še  RAL 

7016. 

Dodavatel provede zp tné osazení informa ní tabule a znak  inženýrských sítí.  

 

ed zapo etím prací bude na míst  stavby ov en za ú asti NPÚ ÚOP HMP zp sob išt ní cihelného 

zdiva bastionu, výb r nových cihel v etn  použitých zdících a spárovacích materiál  a zp sob  

spárování, nát ry dve í, m íží a dalších novodobých prvk  p ipevn ných na zdech bastionu. 

Vybrané technologie budou p edloženy k odsouhlasení MHMP OPP. 

 

V Praze, 08/2014 

Ing. Václav Krch 
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D.1.1   TECHNICKÁ ZPRÁVA  - Dodatek . 1 
 

Tento dodatek je vypracován na základ  aktualizace dostupných typ  cihel vhodných pro opravu lícového 

zdiva bastion . V srpnu  2015 byl proveden projektantem pr zkum trhu s vyhodnocením dostupných typ  

cihel pro opravu a konzultován s pracovníky NPÚ. Dne 20.08.2015 prob hlo místní šet ení za 

ítomnosti: 

ÚV R:  Ing. Eva Tu ková 

NPÚ:  Ing. arch. Ond ej Ševc , Mgr. Veronika Koberová, Ing. arch Jan Maloušek 

PUDIS:  Ing. arch. Klement Valouch, Ing. Václav Krch. 

edveden byl vzorek FB 1122 030 (lícová cihla CRH Clay products – Carmine gesinteld). 

Rozm ry vzorku 215x100x65 mm. 

Bylo dohodnuto, že bude tento typ použit v r zných velikostních formátech (dle aktuální polohy ve zdivu a 

vzdálenosti ložných spár): 

FB 1122 030, Carmine GS, formát 215x100x65 mm,  

FB 1122 020, Carmine GS, formát 207x97x49  mm. 

Zárove  byl vznesen požadavek na formát o délce cihly cca 270 mm. Na základ  prov ení dostupnosti 

(Lipea s.r.o.) byly projektantem dne 9.9.2015 na pracovišti NPÚ prezentovány další možné varianty cihel: 

1) Feldhaus Klinker, K685 NF, formát 240x115x71, d rovaná. Vzhledem k d rování a v tší tlouštce 

zamítnuta. 

2) Šancovka, formát  250x120x65 mm, ru  formovaná, nevhodná do neizolovaných ástí stavby. 

Na základ  vyhodnocení situace bylo dohodnuto: 

Pro dopln ní zdiva opevn ní novými cihlami bude jednotn  použit výrobek CRH Clay products – Carmine 

gesinteld ve dvou dostupných formátech FB 1122 030 a FB 1122 020. Dále bude pro opravu zajišt n 

formát cca 260x120x60. Tento formát je možno zajistit pouze ru ní výrobou s dodací lh tou cca 3 m síce 

(schnutí výrobku) a výroba mimo zimní m síce (schnutí mimo období mrazu). 

 

Rekapitulace množství opravovaného zdiva. 

Celková plocha zdiva cca 1 000 m2, zdivo kladeno b houn, vazák, (tl. lícního zdiva je pouze na ší ku 

cihly), pro výpo et uvažováno zdivo v tl. 0,20 m  tj. celkem 200 m3 zdiva + 10% rezerva = 220 m3. 

Tj. celkem 220 m3 zdiva. Z tohoto celkového množství p edpokládáme: 

30% zdiva z stane zachováno a bude ošet eno a p espárováno, 70% bude rozebráno. 

30% rozebraného zdiva bude zp tn  použito, 

40 % zdiva bude dopln no novými cihlami. 

Pot eba nových cihel: 220 x 0,40 = 88,0 m3 

Do výkazu vým r bude použito 90 m3 nového zdiva. 

Formát FB 1122 030 (215x100x65) v množství   40 m3,  tj. 40x715  = 28 600 ks cihel.  

Formát FB 1122 020 (207x97x49)  v množství   25 m3,  tj. 25x1016  = 25 400 ks cihel. 

Formát FB 1122 atyp. (260x120x60) v množství  25 m3,  tj. 25x534 = 13 350 ks cihel. 

kamila.neumannova
Textové pole
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Pro zd ní a spárování bude použita malta Quick-mix VM 01 nebo malta s obdobnými parametry. Barevný 

odstín bude stanoven na zkušebním vzorku zdiva. 

Parametry malty: 

- zrnitost 0 – 4 mm 

- pevnost v tlaku > 5 N/mm2 (MPa). 

Pracovišt  (lešení) bude po celou dobu provád ní v p íslušném míst  zakryto ochrannou plachtou (sítí) 

zabra ující prašnosti, spadu drobného materiálu a zamezující rychlému vysychání erstv  spárovaného 

zdiva. 

 

V Praze 09/2015 

Ing. V. Krch 

PUDIS, a.s. 
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D.1.1 dodatek .2   TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

edm tem dodatku je zapracování požadavk  NPÚ ÚOP v hl. m st  Praze, obsažených v odborném 

vyjád ení ze dne 1.10.2014 ( j. NPÚ-311/67528/2014). P edm tem odborného vyjád ení je restaurátorský 

pr zkum a zám r zpracovaný akad. soch. doc. Ji ím Novotným. Stávající projektová dokumentace 

stává v platnosti v plném rozsahu a stávající text: 

 

A.3.2. OP RNÁ ZE  2A a 2B 
n) Oprava kamenné výztuhy 

Nároží zdí 2A a 2B je vyztuženo pískovcovými kvádry. Stav t chto prvk  je velice špatný a celé nároží 

pot ebuje vým nu (kameny ozna eny NK I ÷NK XVI). Ve spodních partiích je obnaženo opukové zdivo. 

Navrženo je odsekání poškozených ástí kamene. Pokud bude poškození do hloubky max. 100 mm, 

bude provedena oprava lícními pískovcovými deskami v tl. 70 mm. V opa ném p ípad  je nutno vadný 

kámen vyjmout a nahradit novým s p esnými rozm ry p vodního. Byl zpracován Restaurátorský pr zkum 

a zám r 08/2014( restaurátorem  doc. Ji ím Novotným,akad.socha em),  zabývající se opravou tohoto 

armovaného nároží. 

Tento zám r je nyní v samostatném správním ízení, který byl p edán MHMP OPP k posouzení. 

 

Je dopln n takto (v souladu s „Odborným vyjád ením“): 

 Stav jednotlivých kamenných lánk  bude posouzen po postavení lešení na míst  stavby. 

Vým na jednotlivých prvk  bude graficky zaznamenána do fotogrammetrických výkres  a bude sou ástí 

restaurátorské zprávy ( a zárove  dokumentace skute ného provedení stavby). Po postavení lešení bude 

dopracován restaurátorský pr zkum p edevším o materiálovou specifikaci a dopracován zám r dle 

skute né situace a bude p edložen k posouzení v samostatném správním ízení.  Dodavatel musí p i 

harmonogramu prací po ítat s dostate nou asovou rezervou na projednání dopracovaného 

restaurátorského zám ru. 

 Práce na kamenných prvcích provede restaurátor s platným povolením MK, a to na základ  

edem projednaného dopracovaného restaurátorského zám ru. 

 Kompletní záv re ná restaurátorská zpráva s podrobným technologickým postupem 

provedených prací a fotodokumentací v jednom barevném provedení bude p edána NPÚ ÚOP HMP 

k archivaci podle ustanovení § 14 odst. 9 zák. . 20/1987 Sb. o státní památkové pé i a § 10 odst. 3c 

vyhlášky k provedení tohoto zákona a to do 60 dn  od ukon ení prací. Záv re ná restaurátorská zpráva 

bude rovn ž sou ástí dokumentace skute ného provedení stavby. 

V Praze, 10/2014 

Ing. Václav Krch 

 

ílohy: 

- Restaurátorský pr zkum a zám r, PUDIS a.s., 08/2014 

- Odborné vyjád ení, NPÚ ÚOP v hl.m. Praze, 10/2014  

kamila.neumannova
Textové pole
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