

Úřad vlády České republiky

Odbor technicko-hospodářský



Evidenční číslo: 17/247-1

DOHODA O UKONČENÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Strakova akademie – oprava vnějšího pláště a oplocení

Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábr. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
kterou zastupuje: Mgr. Ing. Filip Minář, ředitel Odboru technicko-hospodářského, na základě
interního předpisu
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č. 4320001/0710
kontaktní osoba: Ing. Eva Tučková, tel. 224 002 467, e-mail: tuckova.eva@vlada.cz

dále jen „příkazce“

a

Doležel spol. s r.o.

se sídlem: Lysinská 485/2, Praha 4
IČO: 26514737
DIČ: CZ 26514737
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
spisová značka (oddíl, vložka) C 86982
kterou zastupuje: Jan Doležel, jednatel společnosti
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. účet č.: 5051017788/5500
kontaktní osoba: Jan Doležel, tel. 602 387 557

dále jen „příkazník“

uzavírají v souladu s § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o ukončení příkazní smlouvy na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení“, ev. č. 17/247-0 ze dne 09.08.2017 (dále jen „dohoda“).

Čl. I

Preambule

1. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu v souladu s čl. VIII odst. 4 výše uvedené příkazní smlouvy, ev. č. 17/247-0 ze dne 09.08.2017 (dále jen „příkazní smlouva“).
2. Příkazník podal dne 28.03.2018 dle čl. VIII odst. 1 příkazní smlouvy výpověď příkazní smlouvy bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců počínající běžet ode dne doručení písemné výpovědi příkazci, tj. výpovědní lhůta skončí ke dni 28. června 2018.
3. Příkazce vědom si nutnosti ochrany svých práv a zabránění případným škodám při realizaci stavby „Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení“ (dále jen „stavba“) a rovněž z důvodu získání dostatečného časového prostoru pro výběr nového příkazníka se dohodl s příkazníkem na ukončení příkazní smlouvy za podmínek stanovených níže v této dohodě. Příkazník je ochoten s příkazcem uzavřít dohodu o ukončení příkazní

smlouvy, v jejímž důsledku dojde k posunu termínu ukončení platnosti příkazní smlouvy, a to ke dni 31.08.2018

Čl. II

Předmět dohody

1. Předmětem této dohody je dohoda smluvních stran na ukončení smluvního vztahu vzniklého na základě příkazní smlouvy za podmínek stanovených dále v této dohodě a příkazní smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly na ukončení příkazní smlouvy ke dni 31. srpna 2018, a to z důvodu zabránění negativním dopadům na realizaci stavby, když dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo č. 17/258-0 ze dne 24.08.2017, ve znění dodatku č. 17/258-1 ze dne 17.10.2017, kterou uzavřel příkazce se zhotovitelem stavby, je zhotovitel stavby povinen v závazném dílčím milníku - do 12 kalendářních měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo, tj. do 24.08.2018, provést a dokončit celkové práce odpovídající alespoň 2 etapám Dokumentace pro zadání stavby, která je přílohou smlouvy o dílo (dále jen „DZS“). Konkrétně se jedná o etapu označené v DZS jako etapa č. 8 a etapa č. 9. Uzavřením této dohody příkazník nepřebírá ani se nezavazuje k žádným jiným povinnostem než těm, ke kterým je zavázán dle příkazní smlouvy. Pokud zhotovitel stavby bude v prodlení s plněním závazného dílčího milníku, nemá to vliv na termín skončení příkazní smlouvy a s tím spojené ukončení činnosti příkazníka.
3. Příkazník se zavazuje vykonat všechny činnosti technického dozoru stavebníka, které nesou odkladu, a je povinen upozornit příkazce na opatření, která je potřeba učinit, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci neprovedením činností, které jsou předmětem příkazní smlouvy. Příkazník se rovněž zavazuje ke dni 31.08.2018 předat příkazci veškerou dokumentaci k výkonu činnosti technického dozoru stavebníka.
4. Uzavřením, tj. oboustranným podpisem této dohody se výpověď příkazníka ze dne 28.03.2018 stává bezpředmětnou.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato dohoda byla sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží příkazník, 3 obdrží příkazce.
3. Příkazník souhlasí se zveřejněním této dohody, především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a v Registru smluv. Splnění těchto zákonných povinností není porušením důvěrnosti informací.


Praze dne 16 -05- 2018

za Doležel spol. s r.o.


Jan Doležel
jednatel společnosti

DOLEŽEL spol. s r.o.
Lysinská 485/2, PRAHA 4
IČ: 26514737 DIČ: CZ26514737
Tel.: 602 387 557

za Českou republiku
Úřad vlády České republiky


Mgr. Ing. Filip Minář
ředitel Odboru technicko-hospodářského

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Odbor technicko - hospodářský
118 01 PRAHA 1, nábř. E. Beneše 4

DOLÉŽEL spol. s r.o.

Lysinek 4, 485/2, PRAHA 4

IČO: 26514737 DIČ: CZ26514737

tel./fax: 241 772 544

602 387 557