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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: 

„Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou Kramářovy vily“ 

Česká republika – Úřad vlády České republiky (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky 
a prokázání kvalifikace pro předmětnou veřejnou zakázku (dále jen „veřejná zakázka“). 

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), v souladu 
s ustanovením § 31 ZZVZ podle zásad § 6 ZZVZ. Výběrové řízení je realizováno přiměřeně 
k pojmům a principům použitým v ZZVZ. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje 
na text ZZVZ, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení dle ZZVZ. Touto výzvou není 
zahájeno zadávací řízení ve smyslu § 4 ZZVZ. Vzhledem k tomu v tomto výběrovém řízení nelze 
proti rozhodnutí zadavatele uplatnit námitky či jiné standardní opravné prostředky ve smyslu ZZVZ. 

1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele 

Název: Česká republika – Úřad vlády České republiky 
Sídlo: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
IČO:  00006599 
DIČ: CZ00006599 
Zastoupená:  Mgr. Květoslavou Hlistovou, zástupkyní ředitele Odboru technicko-

hospodářského 
Kontaktní osoba:  Darina Sedlářová, Oddělení veřejných zakázek 

2. Vymezení druhu, režimu a předmětu veřejné zakázky 

2.1. Druh a režim veřejné zakázky 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 

2.2. Klasifikace veřejné zakázky 

CPV 45000000-7 Stavební práce 

 45261420-4 Izolace proti vodě 

 45262510-9 Kamenické práce 

2.3. Místo plnění veřejné zakázky  

Místem plnění veřejné zakázky je objekt zadavatele Kramářova vila na adrese Gogolova 212/1, 
Praha 1 – Hradčany, PSČ 118 01. 

2.4. Doba plnění veřejné zakázky 

Doba plnění je stanovena do 31.07.2019 s tím, že stavební práce budou zahájeny nejdříve 
01.04.2019. Bližší podmínky doby plnění díla jsou uvedeny v čl. III vzoru smlouvy, který je přílohou 
C této výzvy k podání nabídky. 

Objednatel upozorňuje, že objekt, ve kterém budou probíhat stavební práce, je určen 
k pravidelnému konání vrcholných protokolárních akcí vlády ČR a dodržení stanoveného 
termínu dokončení veřejné zakázky je tak pro zadavatele zcela zásadní. 
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2.5. Věcné vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele odstranění vlhkosti 
v suterénních prostorech pod terasou Kramářovy vily spočívající v navržené sanaci a odstranění 
příčin vlhkosti příslušných prostor dle vypracované Dokumentace pro výběr zhotovitele v rozsahu 
a za podmínek stanovených ve vzoru smlouvy, který je uveden v příloze C této výzvy k podání 
nabídky. 

3. Nabídka 

3.1. Způsob zpracování nabídky 

Nabídka musí být zpracována v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě.  

Nabídka včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu zakázky bude zpracována 
v českém jazyce. Doklad zhotovený v cizím jazyce se předkládá s překladem do českého jazyka. 
Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného 
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. 
Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce lze předložit bez překladu. 

Nabídka, která nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této výzvě, 
se nepovažuje za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží. 

Nabídky nebudou obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

3.2. Obsah nabídky 

Dodavatel předloží dokumenty ve své nabídce v následujícím pořadí:  

1. krycí list nabídky – viz příloha A této výzvy k podání nabídky;   

2. doklady k prokázání kvalifikace, z jejichž obsahu je zřejmé, že dodavatel požadovanou 
kvalifikaci splňuje anebo čestné prohlášení o splnění kvalifikace - viz čl. 4. a příloha B této 
výzvy k podání nabídky; 

3. oceněný výkaz výměr vyplněný dodavatelem (viz příloha D této výzvy k podání nabídky) 
se soupisem prací bude nahrán ve formátu Microsoft Excel, tedy ve formátu poskytnutém 
dodavatelům k vyplnění zadavatelem, nepostačuje např. podání ve formě dokumentu PDF.; 

4. doklady k prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, z jejichž obsahu je zřejmé, 
že poddodavatel splňuje kvalifikaci, kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci prostřednictvím 
poddodavatele, anebo čestné prohlášení o splnění této kvalifikace poddodavatelem – viz 
čl. 4.6. a příloha I této výzvy k podání nabídky (předkládá se v případě, že dodavatel bude 
využívat služby poddodavatele); 

5. ostatní doklady a dokumenty (např. plná moc). 

3.3. Podání nabídky 

Nabídky se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele na adrese 
https://zakazky.vlada.cz/. Jiný způsob elektronického podání nabídky není přípustný. Nabídky 
podané elektronicky jiným způsobem budou považovány za nepodané a zadavatel k nim 
nepřihlédne. 

Listinná verze nabídek není přípustná. 

Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky 
přes profil zadavatele provedli na profilu zadavatele nabízený test nastavení prohlížeče  
a systému (výsledkem testu jsou upozornění na nutná nastavení, aktualizace, velikost příloh atp.). 
Zadavatel především upozorňuje dodavatele, že jednotlivé přílohy vkládané na profil zadavatele 
mají omezenou velikost nastavenou provozovatelem profilu zadavatele a dodavatelé tak musí 
případné větší soubory upravit tak, aby bylo umožněno jejich nahrání.  

https://zakazky.vlada.cz/contract_display_699.html
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Ačkoli na profilu zadavatele je nastavena možnost nabídku elektronicky podepsat, dodavatel svou 
nabídku nemusí elektronicky podepisovat – lze zvolit možnost „obejít elektronický podpis“. 

Dodavatelé předkládají všechny doklady jako naskenované kopie v čitelné podobě nebo jako 
originály v elektronické podobě. 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 

3.4. Kontaktní adresa dodavatele, společná nabídka 

Dodavatel v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi dodavatelem 
a zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou 
v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat 
tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení.  

3.5. Varianty nabídky 

Varianty nabídek nejsou přípustné. 

3.6. Lhůta pro podání nabídek, zadávací lhůta 

Lhůta pro podání nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.vlada.cz, 
kde budou uveřejněny i její případné změny (prodloužení).  

Veřejné otevírání nabídek se nekoná. 

Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu. 

4. Kvalifikace 

Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže splnění kritérií kvalifikace specifikovaných níže: 

a) základní způsobilosti obdobně podle § 74 ZZVZ; 
b) profesní způsobilosti obdobně podle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ; 
c) technická kvalifikace obdobně podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ. 

4.1. Základní způsobilost 

(Základně) způsobilým není dodavatel, který 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba 
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat 

i. tato právnická osoba, 
ii. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
iii. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu, postupuje se obdobně dle § 74 odst. 3 ZZVZ. 

https://zakazky.vlada.cz/
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4.1.1. Prokazování základní způsobilosti 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k čl. 4.1. písm. a), 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k čl. 4.1. písm. b), 
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k části čl. 4.1. písm. b), 
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k čl. 4.1. písm. c), 
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k čl. 4.1. písm. d), 
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, 

že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k čl. 4.1. písm. e). 

Doklady dle tohoto článku se předkládají v kopiích a lze je nahradit čestným prohlášením, jehož 
vzor je uveden v příloze B této výzvy. 

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaných kritérií 
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

4.2. Profesní způsobilost 

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti 

a) předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Doklad dle předchozí věty musí prokazovat 
splnění požadovaných kritérii způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání 
nabídky. 

b) předložením dokladu o oprávnění k podnikání živnost vázaná pro provádění staveb, jejich 
změn a odstraňování (např. výpisu ze živnostenského rejstříku nebo živnostenský list).  

Uvedené doklady se předkládají v kopii a lze je nahradit čestným prohlášením, jehož vzor 
je uveden v příloze B této výzvy k podání nabídky. 

4.3. Technická kvalifikace 

Zadavatel požaduje k prokázání kritérií technické kvalifikace předložit seznam stavebních prací. 

4.3.1. Seznam stavebních prací 

Dodavatel splňuje kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 5 letech před zahájením 
výběrového řízení realizoval alespoň 3 referenční zakázky obdobného charakteru, tedy 
zakázky, jejichž předmětem byly údržbové práce – sanace vlhkosti k odstranění příčin vlhkosti 
u svislých i vodorovných konstrukcí nebo stavební úpravy nebo stavební práce nebo sanační 
práce k odstranění vlhkosti na budově o minimálním finančním objemu 2.000.000 Kč včetně 
DPH pro každou z těchto zakázek, přičemž alespoň 2 z uvedených referenčních zakázek 
musí být zakázky na památkově chráněném objektu zapsaném v Seznamu kulturního  
a přírodního dědictví UNESCO, na Indikativním seznamu kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO, nebo zapsaném v Ústředním seznamu kulturních památek nebo jiném obdobném 
zahraničním seznamu, v němž jsou zapsány objekty/památky s obdobnou právní ochranou nebo 
objekty/památky zapisované do Ústředního seznamu kulturních památek, nebo objektu 
nacházejícího se v památkově chráněném území nebo památkové rezervaci. 

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil 
seznam stavebních prací obdobně dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ formou čestného prohlášení, 
jehož vzor je uveden v příloze B této výzvy k podání nabídky, z jehož obsahu bude zřejmé, že výše 
uvedená kritéria technické kvalifikace dodavatel splňuje. V seznamu stavebních prací uvedeném 
v čestném prohlášení dle přílohy B dodavatel uvede u každé zakázky popis poskytnutých 
stavebních prací, období poskytování stavebních prací, subjekt, pro který byly stavební práce 
realizovány včetně kontaktní osoby a finanční objem stavebních prací včetně DPH. 

Zadavatel je oprávněn vyžadovat po vybraném dodavateli před podpisem smlouvy k doložení 
skutečností uvedených dodavatelem v seznamu stavebních prací dále uvedené doklady 
(dodavatel není povinen tyto doklady předkládat v nabídce) 



 

Stránka 5 (celkem 31) 

- osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací, nebo 
- jiný rovnocenný doklad, zejména smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění 

dodavatelem. 

Splnění technické kvalifikace ve své nabídce prokáže dodavatel čestným prohlášením, z jehož 
obsahu bude zřejmé, že níže uvedenou technickou kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje. 
Toto čestné prohlášení je součástí vzoru dle přílohy B této výzvy k podání nabídky 
a předpokládá vyplnění tabulky, která je jeho součástí.  

4.4. Doklady o kvalifikaci 

Doklady dle čl. 4.1. až 4.3. se při podání nabídky předkládají v kopiích a lze je nahradit čestným 
prohlášením dle přílohy B této výzvy k podání nabídky. Namísto předložení dokladů požadovaných 
zadavatelem k prokázání základní a profesní způsobilosti je dodavatel oprávněn prokázat svou 
kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 ZZVZ) nebo 
certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 ZZVZ).  

4.5. Prokazování kvalifikace v případě podání společné nabídky 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně, bude zadavatel postupovat 
obdobně dle § 82 ZZVZ. Dodavatel v takovém případě ve své nabídce předloží prohlášení 
dle čl. 4.4. všech dodavatelů podávajících společnou nabídku, že splňují kvalifikační předpoklady.  

4.6. Prokázání kvalifikace poddodavatelem  

Pokud dodavatel není schopen prokázat splnění určité části profesní či technické kvalifikace, 
je oprávněn prokázat splnění chybějící části profesní či technické kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele v rozsahu, v jakém se poddodavatel bude podílet na plnění předmětu veřejné 
zakázky. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění základní 
způsobilosti dle čl. 4.1. této výzvy k podání nabídky a § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle čl. 4.2. 
písm. a) této výzvy k podání nabídky a § 77 odst. 1 ZZVZ.  

Dodavatel v takovém případě ve své nabídce předloží čestné prohlášení poddodavatele, 
zpracované dle vzoru uvedeného v příloze I této výzvy k podání nabídky, že splňuje kvalifikační 
předpoklady požadované zadavatelem pouze ve vztahu k části kvalifikace, která je prokazována 
prostřednictvím poddodavatele. Součástí bude i prohlášení dle uvedeného vzoru, že  
se poddodavatel bude podílet na části plnění veřejné zakázky, pro které prokazuje splnění 
kvalifikace.   

4.7. Důsledek nesplnění kvalifikace 

Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude vyloučen z účasti ve výběrovém 
řízení. 

5. Obchodní podmínky, návrh smlouvy 

Obchodní a jiné smluvní podmínky jsou zpracované v podobě vzoru smlouvy, která je přílohou C 
této výzvy k podání nabídky. 

Dodavatel není povinen v nabídce předložit návrh smlouvy, avšak prohlášením uvedeném v krycím 
listu nabídky, který je připojen jako příloha A této výzvy k podání nabídky, se zavazuje uzavřít 
se zadavatelem smlouvu v souladu s tímto vzorem a nabídkou dodavatele, stane-li se vybraným 
dodavatelem. 

6. Zpracování nabídkové ceny 

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce celkovou nabídkovou cenu formou oceněného 
výkazu výměr uvedeného v příloze D této výzvy k podání nabídky.    

Nabídková cena bude uvedena jako celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné 
zakázky v rozsahu požadovaném v této výzvě včetně jejích příloh, zejména v Dokumentaci 
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pro výběr zhotovitele, která tvoří přílohu E této výzvy k podání nabídky. Nabídková cena musí 
obsahovat veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky podle podmínek 
stanovených zadavatelem v této výzvě k podání nabídky. Nabídková cena je cena konečná 
a nepřekročitelná.  

6.1. Nabídková cena zahraničního dodavatele 

V případě, že dodavatel není povinen v České republice přiznat DPH a tuto povinnost musí splnit 
zadavatel (jedná se zejména o případ, kdy je dodavatel osoba povinná k dani neusazená  
v tuzemsku podle § 108 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, za níž je povinen daň přiznat plátce či identifikovaná osoba, tj. zadavatel), 
je dodavatel povinen na tuto skutečnost v nabídce výslovně upozornit a nabídkovou cenu uvést 
včetně DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel. Hodnocena bude nabídková cena včetně 
DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel, neboť zadavatel hodnotí svůj celkový výdaj 
v souvislosti s veřejnou zakázkou.  

6.2. Mimořádně nízká nabídková cena 

V případě pochybností zadavatele, zda nabídková cena účastníka není mimořádně nízká, 
zadavatel může požádat účastníka výběrového řízení o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové 
ceny a vyloučit tohoto účastníka z výběrového řízení, pokud relevantní vysvětlení ve stanovené 
lhůtě nepředloží. 

7. Hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. 

Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost jen na základě kritéria hodnocení nejnižší 
nabídková cena. 

Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši včetně DPH.  

V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude nejvýhodnější nabídka vybrána 
losem. 

Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ. Účastnit se losování mají 
právo dodavatelé, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí 
nejméně 2 pracovní dny před losováním prostřednictvím profilu zadavatele. 

8. Práva zadavatele, ostatní podmínky 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

a) změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky; 
b) neposkytnout účastníkům náhradu nákladů, které vynaloží v souvislosti se svou účastí 

ve výběrovém řízení; 
c) nevracet nabídky; 
d) uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení nebo oznámení o výběru 

dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění; 

e) odesílat jakékoliv zprávy a sdělení dodavatelům jen prostřednictvím profilu zadavatele; 
f) nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty jinou cestou než prostřednictvím profilu 

zadavatele na adrese https://zakazky.vlada.cz neposuzovat a nehodnotit. Opožděně podané 
nabídky zadavatel archivuje jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky. 

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.h108.2&effect=1.3.2012
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.&effect=1.3.2012
https://zakazky.vlada.cz/
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9. Vysvětlení zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění,  
komunikace v průběhu výběrového řízení 

9.1. Vysvětlení zadávací dokumentace 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možné doručit nejpozději 4 pracovní dny před 
koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje podat žádost o vysvětlení zadávací 
dokumentace přes profil zadavatele.  

Odpověď na včas podanou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude do 3 pracovních dnů 
od jejího obdržení odeslána tazateli (nejpozději však 2 pracovní dny před uplynutím lhůty 
pro podání nabídek) a všechna vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejněna na profilu 
zadavatele. 

Zadavatel nebude obdobně dle § 211 odst. 3 ZZVZ odpovídat na dotazy podané jiným způsobem 
než v elektronické podobě, tedy na písemné dotazy podané např. osobně na podatelně zadavatele 
nebo zaslané jinými než elektronickými prostředky. Zadavatel dále nebude poskytovat 
vysvětlení na telefonické dotazy. 

9.2. Změna zadávací dokumentace 

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele na adrese 
https://zakazky.vlada.cz. 

9.3. Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění se koná dne 03.12.2018 v 10:00 hodin.  

Sraz účastníků prohlídky místa plnění je před branou Kramářovy vily na adrese: Gogolova 212/1, 
118 01 Praha 1 – Hradčany.  

Zadavatel dodavatelům prohlídku místa plnění důrazně doporučuje zejména s ohledem 
na charakter objektu. Zadavatel dodavatele výslovně upozorňuje, že do objektu je omezený 
vjezd objemné stavební techniky z důvodu velikosti vjezdové brány. 

9.4. Komunikace v průběhu výběrového řízení 

Zadavatel bude během výběrového řízení s dodavateli komunikovat obdobně dle § 211 ZZVZ. 
Zadavatel doporučuje dodavatelům komunikovat prostřednictvím profilu zadavatele. Veškeré 
zprávy odeslané zadavatelem si může dodavatel přečíst po přihlášení na profil zadavatele 
ve svých příchozích zprávách. Zadavatel proto dodavatelům doporučuje průběžně sledovat stav 
výběrového řízení na profilu zadavatele, a to jako přihlášení uživatelé. 

Zadavatel zdůrazňuje, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je 
dokument doručen již dodáním do datové schránky adresáta. Prostřednictvím datové 
schránky nelze podat nabídku. 

Zadavatel dále zdůrazňuje, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím elektronického 
nástroje (profilu zadavatele) je dokument doručen již okamžikem přijetí datové zprávy 
na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji. 

10. Další podmínky pro uzavření smlouvy 

10.1. Předložení dokladů na žádost zadavatele 

Zadavatel je oprávněn (nikoliv povinen) obdobně dle § 104 písm. a) ZZVZ vyzvat vybraného 
dodavatele, se kterým má být uzavřena smlouva, aby před jejím uzavřením předložil zadavateli 
originály nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti  
se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. 

Vybraný dodavatel je povinen v rámci součinnosti k uzavření smlouvy předložit zadavateli na jeho 
žádost doklady dle čl. 4.1. až 4.3. této výzvy k podání nabídky. 

https://zakazky.vlada.cz/
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10.2. Předložení pojistné smlouvy 

Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli jako bližší podmínku součinnosti před uzavřením 
smlouvy obdobně dle § 104 písm. e) ZZVZ předložení kopie pojistné smlouvy, ze které bude 
vyplývat splnění požadavků zadavatele definovaných v čl. IV odst. 16 vzoru smlouvy, který tvoří 
přílohu C této výzvy k podání nabídky.  

10.3. Předložení harmonogramu prací 

Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli jako bližší podmínku součinnosti před uzavřením 
smlouvy obdobně dle § 104 písm. e) ZZVZ předložení harmonogramu prací, ze kterého bude 
vyplývat splnění požadavků zadavatele definovaných v čl. IV odst. 3 vzoru smlouvy o dílo, který 
tvoří přílohu C této výzvy k podání nabídky. 

10.4. Přílohy výzvy k podání nabídky 

Nedílnou součástí této výzvy k podání nabídky jsou následující přílohy: 

Příloha A –  Krycí list nabídky (dodavatel musí v nabídce předložit) 

Příloha B –  Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 
(pro dodavatele) (dodavatel musí v nabídce předložit, pokud neprokazuje kvalifikaci 
doklady) 

Příloha C –  Vzor smlouvy (dodavatel v nabídce nepředpokládá) 

Příloha D – Výkaz výměr (dodavatel musí v nabídce předložit oceněný výkaz výměr) 

Příloha E –  Dokumentace pro výběr zhotovitele 

Příloha F – Seznam poddodavatelů (dodavatel předloží v nabídce v případě využití 
poddodavatele) 

Příloha G –  Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru  

Příloha H –  Závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy  

Příloha I –  Vzor čestného prohlášení poddodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů  
(dodavatel předloží v nabídce v případě využití poddodavatele) 

V Praze 

Mgr. Květoslava Hlistová 
zástupkyně ředitele Odboru technicko-hospodářského 
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Krycí list nabídky 

 

Název veřejné zakázky: 
Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech 
pod terasou Kramářovy vily 

Identifikační údaje dodavatele právnické osoby 

Obchodní firma nebo název: ……… 

Sídlo: ……… 

Právní forma: ……… 

Identifikační číslo osoby – je-li přiděleno: ……… 

Daňové identifikační číslo – je-li přiděleno: ……… 

E-mail: ……… 

Tel. číslo: ……… 

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo 
jeho členů, případně jiné fyzické osoby 
oprávněné zastupovat právnickou osobu: 

……… 

Identifikační údaje dodavatele fyzické osoby 

Obchodní firma nebo jméno nebo jméno  
a příjmení: 

……… 

Sídlo: ……… 

Identifikační číslo osoby – je-li přiděleno: ……… 

Daňové identifikační číslo – je-li přiděleno: ……… 

E-mail: ……… 

Tel. číslo: ……… 

 

Dodavatel prohlašuje, že v případě, že jeho nabídka podaná ve shora uvedeném výběrovém 
řízení bude vybrána jako nejvýhodnější, uzavře se zadavatelem smlouvu v souladu se vzorem, 
který tvoří přílohu C výzvy k podání nabídky, a nabídkou dodavatele. 

Dodavatel tímto dává zadavateli výslovný souhlas se zpracováním a uchováváním, popř. 
uveřejněním (pokud takové uveřejnění zvláštní právní předpisy vyžadují) osobních údajů dle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), 
a to v rozsahu, v jakém byly dodavatelem poskytnuty tyto údaje zadavateli v rámci výběrového 
řízení a v rozsahu, v jakém jsou tyto údaje nezbytně nutné pro plnění zákonných povinností 
ze strany zadavatele vztahujících se k realizaci veřejné zakázky a k plnění předmětu veřejné 
zakázky a k plnění smluvních povinností ze strany dodavatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, 
ale odvolání souhlasu nemá vliv na plnění zákonných povinností zadavatele a povinností 
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zadavatele vyplývajících z Nařízení, především na plnění archivační a uveřejňovací povinnosti. 
Zpracování osobních údajů je možné, při zachování účelu, pro který jsou zpracovány, pouze 
po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, toto neplatí, pokud se osobní údaje 
zpracovávají výhradně za účelem archivace ve veřejném zájmu a za předpokladu provedení 
příslušných opatření k zajištění zabezpečení osobních údajů. 

V(e) …………………………………………………….. dne …………….. 

 

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele 

Obchodní firma nebo název nebo jméno 
a příjmení: 

……… 

Titul, jméno, příjmení, funkce: ……… 

Podpis: ……… 



Příloha B výzvy k podání nabídky – Vzor čestného prohlášení  
o splnění kvalifikačních předpokladů 

Stránka 11 (celkem 31) 

Čestné prohlášení o splnění kvalifikace 

Název veřejné zakázky: 
Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech  
pod terasou Kramářovy vily 

Obchodní firma nebo název dodavatele – 
právnické osoby: 

……… 

Jméno, příjmení a případně i obchodní 
firma dodavatele fyzické osoby: 

……… 

I. Základní způsobilost 

Dodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky základní způsobilosti obdobně dle § 74 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)  
a dle čl. 4.1. výzvy k podání nabídky. 

II. Profesní způsobilost 

Dodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky profesní způsobilosti obdobně dle § 77 odst. 1 a odst. 2 
písm. a) ZZVZ a dle čl. 4.2. výzvy k podání nabídky. 

III. Technické kvalifikační předpoklady 

Dodavatel prohlašuje, že splňuje kritéria technické kvalifikace obdobně dle § 79 odst. 2 písm. a) 
dle čl. 4.3. výzvy k podání nabídky, k čemuž dále uvádí: 

Seznam stavebních prací (dle čl. 4.3.1. výzvy k podání nabídky) 

Poř. 
č. 

Název referenční 
zakázky 

Popis (obsah) 
poskytnuté 

referenční zakázky   

(z popisu musí 
vyplývat splnění 

podmínek 
stanovených v čl. 

4.3.1. výzvy 
k podání nabídky 
včetně uvedení 

označení objektu, 
na kterém byly 
stavební práce 

prováděny) 

Finanční 
objem v Kč 
včetně DPH 

Období 
poskytování 
referenční 
zakázky 

(MM/RRRR-
MM/RRRR;  
ne později  

než 5 let před 
zahájením 
výběrového 

řízení) 

Subjekt, kterému byla 
referenční zakázka 

poskytována 

(objednatel, kontaktní 
osoba včetně jejich 
kontaktních údajů) 

1. ……… ……… ……… ……… ……… 

2. ……… ……… ……… ……… ……… 

3. ……… ……… ……… ……… ……… 

V případě potřeby doplňte další řádky. 

V(e) ………………………….……….. dne …………….. 

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele 

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení: 

……… 

Titul, jméno, příjmení, funkce: ……… 

Podpis: ……… 
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Dodavatel není povinen v nabídce předkládat návrh smlouvy, dokládá však dokumenty uvedené 
v čl. 3.2. výzvy k podání nabídky.  

Čj. 28260/2018-OTH-xx 
Ev. číslo: 18/xxx-0 

SMLOUVA O DÍLO 

Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech 
 pod terasou Kramářovy vily 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„autorský zákon“) 

Česká republika – Úřad vlády České republiky 

kterou zastupuje: Mgr. Květoslava Hlistová, zástupkyně ředitele Odboru technicko-
hospodářského, na základě vnitřního předpisu objednatele 

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, Praha1, PSČ 118 01 

IČO:   00006599 

DIČ:   CZ00006599 

bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710 

kontaktní osoba: bude doplněno před podpisem smlouvy e-mail: bude doplněno  
před podpisem smlouvy, tel. č. bude doplněno před podpisem smlouvy 

(dále jen „objednatel“) 

a 

bude doplněno před podpisem smlouvy  

kterou zastupuje: bude doplněno před podpisem smlouvy, na základě bude doplněno 
před  podpisem smlouvy  

se sídlem:  bude doplněno před podpisem smlouvy 
IČO:   bude doplněno před podpisem smlouvy 
DIČ:   bude doplněno před podpisem smlouvy 
bankovní spojení: bude doplněno před podpisem smlouvy, účet č.: bude doplněno  

před podpisem smlouvy 
kontaktní osoba: bude doplněno před podpisem smlouvy, e-mail: bude doplněno  

před podpisem smlouvy, tel. č. bude doplněno před podpisem smlouvy 
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném bude doplněno před podpisem smlouvy, 
oddíl bude doplněno před podpisem smlouvy, vložka č. bude doplněno před podpisem smlouvy 

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „nabídka“) 
a rozhodnutím objednatele jako zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení 
veřejné zakázky sp. zn. 28260/2018-OTH s názvem „Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech 
pod terasou Kramářovy vily ” tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).  

Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

  Článek I.
Předmět a účel smlouvy 

1. Objednatel je příslušný hospodařit s majetkem České republiky, objektem Kramářova vila 
nacházející se na adrese Gogolova 212/1, 118 01 Praha 1 – Hradčany (dále jen „objekt“).  



Příloha C výzvy k podání nabídky – Vzor smlouvy 

Stránka 13 (celkem 31) 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo specifikované v čl. II této smlouvy (dále také jen „dílo“) za podmínek 
stanovených touto smlouvou a jejími přílohami, dokumentací pro výběr zhotovitele 
zpracovanou projektantem KAVA spol. s r.o., se sídlem Pod novým lesem 49, 162 00 Praha 6,  
a v pravomocném souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a vyjádřeních 
dotčených orgánů státní správy za účelem odstranění vlhkosti v suterénních prostorech 
pod terasou Kramářovy vily, která je nemovitou kulturní památkou, spočívající v sanaci  
a odstranění příčin vlhkosti příslušných prostor, a závazek objednatele řádně provedené dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

3. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objekt je objektem zvláštního významu ve smyslu § 48 
zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle 
usnesení vlády č. 1604 ze dne 16. prosince 2008 k zajišťování bezpečnosti chráněných 
objektů a prostorů, a je pod stálou kontrolou Ochranné služby Policie České republiky. 
Zhotovitel zároveň bere výslovně na vědomí, že do objektu je omezený vjezd objemné 
stavební techniky z důvodu velikosti vjezdové brány.  

  Článek II.
Předmět díla 

1. Předmětem díla jsou následující práce: 

a) svislé zdivo: 
i. sanační vnitřní termoomítky na celou výšku místnosti, 
ii. chemická infuzní clona do hloubky zdiva suterénu, 
iii. hydroizolace vnějších svislých stěn pomocí vodotěsných malt, doplněných 

o tepelnou izolaci (pod úrovní terénu), 
iv. dopojení na stávající drenážní systém kolem objektu, 

b) terasa: 
i. foliová celoplošná hydroizolační vrstva EPDM terasy s odvodněním pomocí nových 

chrličů; pískovcová dlažba na terčích; aerogelová tepelná izolace v odstupňované 
výškové škále (vyspárování), 

ii. sanace odhaleného líce stropní desky, případně výztuže pomocí reprofilačních malt, 
spojovacích můstků atp, 

c) kamenické prvky: 
i. obnova a výměna jednotlivých kamenických prvků, 
ii. zpětné použití žulových stupňů na terasu, 

d) stropní deska terasy: 
i. sanace odhaleného spodního líce stropní desky, případně výztuže pomocí 

neprofilačních malt, antikorozních nátěrů stávajících ocelových nosníků. 

Detailní popis prováděných prací je uveden v  příloze č. 2 – Dokumentace pro výběr 
zhotovitele (volná, neuveřejňovaná příloha) a v příloze č. 1 – Výkaz výměr (volná, 
neuveřejňovaná příloha). 

2. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla: 

a) dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních v listinné podobě  
a 1 vyhotovení v digitální podobě umožňující její další editaci (DWG, Word) a dále 
ve formátu PDF, 

b) doklady potřebné k řádnému užívání díla, doklady prokazující správné provedení díla 
katalogové listy, prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálů, potvrzení o řádné 
likvidaci odpadů apod., a to vždy ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, 

c) originál stavebního deníku. 

3. Dílo bude provedeno způsobem, v rozsahu a kvalitě stanovené v tomto článku smlouvy,  
a dále způsobem, v rozsahu a kvalitě specifikované dalšími ustanoveními této smlouvy 
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včetně jejích příloh a v souladu s nabídkou zhotovitele jako vybraného dodavatele veřejné 
zakázky, na základě které byla tato smlouva uzavřena.  

  Článek III.
Místo a čas plnění 

1. Místem plnění díla je objekt objednatele uvedený v čl. I odst. 1 této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31.07.2018. Plnění díla je zhotovitel povinen 
zahájit nejdříve 01.04.2018, s tím, že konkrétní termín zahájení stavebních prací musí být 
odsouhlasený objednatelem. Veškeré práce budou probíhat v pracovních dnech  
od 07:45 hodin do 16:15 hodin. Práce v ostatních dnech a časech jsou možné pouze 
po dohodě obou smluvních stran. 

3. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy předložit objednateli návrh podrobného 
harmonogramu prací. Harmonogram prací musí obsahovat níže uvedené závazné dílčí 
termíny plnění pro provedení následujících prací: 

a) dokončení bouracích prací v interiéru objektu včetně injektážních vrtů, 
b) dokončení mikropilotáže včetně ukončení odkopu po obvodě objektu, 
c) dokončení venkovních sanačních a hydroizolačních prací před zásypem výkopů a 
d) dokončení hydroizolačního souvrství terasy před pokládkou dlažby. 

Harmonogram prací musí odpovídat časové náročnosti prací. Objednatel neakceptuje zjevně 
nepřiměřené doby plnění uvedené v harmonogramu prací. Zhotovitel je povinen stanovit 
harmonogram prací tak, aby minimalizoval omezení využívání objektu objednatelem. 

Harmonogram prací může být měněn a dopracováván v závislosti na aktuálních požadavcích 
objednatele. K posunutí závazných dílčích termínů plnění může dojít pouze v případech 
stanovených v odst. 4 nebo 5 tohoto článku smlouvy.  

4. V případě, že zhotovitel nemůže objektivně a prokazatelně zahájit nebo pokračovat 
v provádění díla z důvodu konání protokolárních akcí nebo zasedání vlády České republiky 
v objektu, prodlužuje se lhůta pro dokončení provedení díla o dobu, po kterou zhotovitel 
prokazatelně nemohl provádět práce z uvedeného důvodu. Pozdní zahájení prací nebo 
přerušení prací musí být vždy zapsáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno za objednatele 
podpisem odpovědného zaměstnance objednatele. 

5. V případě, že v průběhu provádění prací zhotovitel nemůže pokračovat v provádění prací 
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (např. vysoké, nízké teploty, silné nepřetržité 
srážky), které provedení prací z technologického hlediska neumožňují, a které trvají déle než 
5 po sobě jdoucích kalendářních dnů, může být lhůta pro dokončení provedení díla na žádost 
zhotovitele po dohodě s objednatelem prodloužena maximálně o dobu, po kterou zhotovitel 
prokazatelně nemohl provádět práce z uvedených důvodů. Přerušení prací je zhotovitel 
povinen zaznamenat do stavebního deníku. 

  Článek IV.
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště (pracoviště) nejpozději v den zahájení 
stavebních prací odsouhlasený objednatelem dle čl. III odst. 2 této smlouvy. O předání 
staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. 
Návrh zápisu připraví objednatel. Nejpozději při předání staveniště jsou objednatel a zhotovitel 
povinni se seznámit s riziky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“),  
a to v písemné podobě. Seznámení s riziky musí být přílohou zápisu o předání staveniště.  

2. Objednatel proškolí vybrané zástupce zhotovitele ze zásad na úseku požární ochrany a BOZP 
(vstupní instruktáž). Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelně seznámí všechny své 
zaměstnance a další s ním spjaté osoby, které se budou podílet na realizaci předmětného díla, 
se vstupní instruktáží o požární ochraně a BOZP.  
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3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště provizorním neprůhledným oplocením a vyklidit 
staveniště nejpozději do 5 dnů po podpisu předávacího protokolu dle odstavce 5 tohoto článku. 

4. Objednatel poskytne zhotoviteli v objektu sociální zařízení a prostor v suterénu objektu 
na převlečení pracovníků a uskladnění drobného nářadí (cca 15 m2). 

5. O předání řádně provedeného kompletního díla bude sepsán předávací protokol podepsaný 
kontaktní osobou objednatele a kontaktní osobou zhotovitele nebo stavbyvedoucího nebo 
zástupce stavbyvedoucího. Návrh předávacího protokolu připraví zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a po dokončení díla jej předat objednateli dle  
čl. II odst. 2 písm. c) této smlouvy.  

7. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo ani 
s ojedinělými  drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.  

8. Veškeré práce budou provedeny v souladu s právními předpisy vztahujícími se k předmětu 
plnění této smlouvy. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu 
prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požární ochrany, 
hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a zavazuje se uhradit veškeré 
škody na zdraví a majetku vzniklé porušením uvedených předpisů. 

9. Práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon 
činnosti, je-li k výkonu těchto prací nezbytné. 

10. Pro případ nutnosti svařování je zhotovitel povinen zajistit splnění veškerých podmínek  
dle příslušných právních předpisů (zejména dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví 
podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, ve znění 
pozdějších předpisů) a ostatních předpisů, především technických norem (především ČSN 05 
0600), tj. zajistit všechny potřebné úkony požární bezpečnosti, zejména zajistit požární dohled 
při přerušení a po skončení svařování. Zhotovitel je v případě svařování povinen 24 hodin 
před zahájením svařování oznámit záměr objednateli, který vystaví příkaz ke svařování 
obsahující všechny stanovené údaje o opatřeních při pracích před svařováním, během 
svařování a po svařování (zejména vymezení oprávnění a povinnosti osob k zajištění požární 
bezpečnosti při zahájení svařování, v jeho průběhu, při přerušení svařování a po jeho 
ukončení) a dále před každým zahájením svařovacích prací oznámit dobu, po kterou 
zhotovitel předpokládá provádění svařovacích prací. Zhotovitel je oprávněn zahájit svařování 
až po odsouhlasení údajů uvedených v tomto odstavci objednatelem. Objednatel je oprávněn 
neodsouhlasit zejména dobu provádění svařovacích prací a požadovat její změnu. Zhotovitel 
je povinen všechny údaje uvedené v tomto odstavci zapsat do stavebního deníku.  

11. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost osobám provádějícím technický dozor 
stavebníka (dále jen „TDS“), autorský dozor projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším 
osobám, které určí objednatel, a nezbytnou součinnost pro získání kolaudačního souhlasu. 
Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat objednatele o skutečnostech, které 
mohou mít vliv na provedení díla. Návrhy na změny se po projednání s autorským dozorem, 
objednatelem a TDS zaznamenávají do stavebního deníku. Realizace změn je možná až 
po schválení změnového listu objednatelem a TDS a právo fakturovat práce provedené 
na základě odsouhlasených změnových listů vzniká zhotoviteli až po uzavření písemného 
dodatku smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen přerušit práce ve dnech dle požadavku objednatele, zejména z důvodu 
konání protokolárních akcí nebo zasedání vlády České republiky v objektu. Zhotovitel nemá 
právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla. Nutnost přerušení díla na žádost 
objednatele se nepovažuje za neposkytnutí součinnosti objednatele zhotoviteli  
a nemůže být důvodem pro odstoupení zhotovitele od smlouvy. 

13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků poddodavatelů, 
pohybovali v objektu viditelně označeni logem nebo názvem zhotovitele (firmy), povolením 
ke vstupu do objektu objednatele, pouze v objednatelem vymezených trasách v objektu. 
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14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, 
pohybovali v ostatních prostorách objektu mimo předané pracoviště v doprovodu zástupce 
objednatele a udržovali v nich pořádek. 

15. Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění dle § 2591 občanského zákoníku na účet 
objednatele. 

16. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy mít uzavřené pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám s výší pojistné částky min. 
10.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit pojistnou smlouvu 
(certifikát pojištění) objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od písemně vznesené žádosti 
objednatele. 

17. Zhotovitel je povinen předložit objednateli minimálně 2 dny před zahájením plnění díla 
seznam pracovníků zhotovitele i poddodavatelů podílejících se na realizaci díla v objektu 
objednatele včetně požadovaných dat (jméno a příjmení, číslo občanského průkazu,  
popř. číslo pasu) a seznam vozidel, která budou vjíždět do objektu, včetně uvedení registrační 
značky a jména, příjmení a čísla občanského průkazu řidiče vozidla, ke schválení 
objednatelem. Vstupovat do objektu jsou oprávněny pouze osoby schválené objednatelem. 
V případě změny pracovníků zhotovitele nebo poddodavatelů, kteří budou vstupovat 
do objektu a v případě změny vozidla je zhotovitel povinen postupovat obdobně. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby do objektu nevstupovaly osoby, které nebyly uvedeny na výše uvedeném 
seznamu a schváleny objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo neschválit oprávnění 
vstupu pracovníka zhotovitele nebo poddodavatelů na základě podnětu Ochranné služby 
Policie České republiky. 

18. Zhotovitel zajistí v době provádění prací (min. 4 hodiny denně) přítomnost odpovědné 
osoby – stavbyvedoucího nebo jeho zástupce (obě osoby s autorizací v oboru pozemní 
stavby, v úrovni autorizovaný technik, autorizovaný stavitel nebo autorizovaný inženýr). 
Zhotovitel je povinen v den uzavření smlouvy sdělit objednateli jméno a příjmení odpovědné 
osoby stavbyvedoucího a jeho zástupce, číslo autorizace a kontaktní údaje (tel. číslo a e-mail) 
na tyto osoby. Výše uvedené údaje je zhotovitel povinen sdělit objednateli písemně. Zhotovitel 
není povinen sdělit výše uvedené údaje, pokud je již objednateli sdělil ve své nabídce nebo 
v rámci součinnosti před podpisem této smlouvy. V případě změny výše uvedených osob je 
zhotovitel povinen postupovat obdobně. 

19. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, 
dodržovali zákaz požívání alkoholických nápojů a zákaz kouření v prostorách objektu. 

20. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění prací byl na pracovišti dostupný stavební 
deník. 

21. Zhotovitel je povinen provádět práce a úklid, tak aby byl co nejméně narušen provoz objektu, 
v souladu s čl. III odst. 2 smlouvy v pracovní dny od 07:45 hodin do 16:15 hodin,  
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

22. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi, uklízet denně a řádně veškerá 
svá pracoviště, včetně přístupových cest. 

23. Zhotovitel nesmí při provádění prací poškodit zařízení objektu a stavební materiál je povinen 
skladovat v předem určených prostorách objektu.  

24. Zhotovitel je povinen zajistit účinná opatření k ochraně majetku objednatele. 

25. Zhotovitel je povinen při bouracích pracích a manipulací se sutí aplikovat účinná opatření 
k minimalizaci zatěžování okolí prachem a hlukem. Objednatel požaduje pro svislý transport 
suti a dalšího materiálu použít bezprašnou technologii, použití ochranné sítě. 

26. Objednatel poskytne zhotoviteli v areálu objektu místo pro zařízení staveniště, nezodpovídá 
však za věci a stroje zde uložené. 

27. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při plnění jeho povinností vyplývajících z této 
smlouvy nutnou součinnost, zejména podávat zhotoviteli potřebné informace a nezbytné 
podklady, které má ve svém držení a které souvisí s předmětem plnění této smlouvy. 
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Neposkytne-li objednatel zhotoviteli nutnou součinnost, je zhotovitel povinen určit objednateli 
k jejímu poskytnutí přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. 

28. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje 
svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným 
způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit 
od smlouvy. 

29. Zhotovitel je povinen umožnit na základě výzvy objednatele provádění bezpečnostních kontrol 
Policií ČR (např. složeného materiálu). 

  Článek V.
Cena a platební podmínky 

1.   

Celková cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH v Kč  (bude doplněno před podpisem smlouvy) 

Výše DPH v Kč     (bude doplněno před podpisem smlouvy) 

Celková cena díla včetně DPH v Kč   (bude doplněno před podpisem smlouvy). 

Celková cena díla je zároveň uvedena v položkovém členění v příloze č. 1 – Výkaz výměr 
(dále také jen „položkový rozpočet“ nebo „příloha č. 1“) (volná, neuveřejňovaná příloha). 

2. Zhotovitel prohlašuje, že oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet obsahuje veškeré 
náklady dle stanoveného rozsahu a předmětu plnění, za podmínek vyplývajících se zadávací 
dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele a této smlouvy. Zhotovitel nese plné riziko 
správnosti a úplnosti přílohy č. 1. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce dle této 
smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen. Pokud zhotovitel v příloze č. 1 
cokoliv opomněl nebo uvedl cenu za položku nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, 
kterou uvedl v příloze č. 1. Pokud cenu za položku neuvedl, ačkoliv uvést měl, nárok 
na zaplacení této položky mu nevzniká. 

3. Celková cena díla dle přílohy č. 1 je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše 
přípustná, obsahuje zejména veškeré náklady na úplné a provozuschopné provedení díla 
ve stanovené kvalitě a obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému plnění,  
a to i ty, které měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí předpokládat, a její změna 
je možná pouze v případě  

a. Změny sazby DPH 

Celkovou cenu díla je možné měnit v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené 
sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude celková cena díla změněna 
(zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode dne účinnosti 
nové zákonné úpravy sazby DPH. Zhotovitel bude fakturovat celkovou cenu s DPH 
dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

b. Dodatečných stavebních prací (vícepráce) 

Vznikne-li potřeba provádět dodatečné stavební práce nad rámec množství nebo 
kvalitativních parametrů uvedených v DZS nebo položkovém rozpočtu, budou tyto práce 
zadány obdobně v souladu se ZZVZ. Případné vícepráce budou oceněny jednotkovými 
cenami uvedenými v položkovém rozpočtu.  

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění 
stavebních prací. 

Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde 
nelze využít jednotkových cen z oceněného soupisu prací (položkového rozpočtu), budou 
pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS Praha a.s., event. 
RTS a.s., Brno, a to v cenové úrovni platné v době provádění prací. V případě, že ve výše 
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uvedených katalozích nebude konkrétní položka víceprací nalezena, bude pro stanovení 
její ceny použit kalkulační vzorec, kterým jsou kalkulovány katalogové ceny uvedené 
v programu KROS plus – katalogu ÚRS Praha a.s.  V případě nemožnosti použití 
kalkulačního vzorce uvedeného v předchozí větě bude cena konkrétní položky víceprací 
stanovena dohodou smluvních stran s tím, že musí jít o cenu v místě a čase obvyklou. 

c. Neprováděných stavebních prací (méněpráce) 

Celková cena díla bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch 
částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce 
budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu. 

Odpočet částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět, je zhotovitel 
povinen provést ve změnovém listu méněprací. Zhotovitel je oprávněn neprovádět případné 
méněpráce až po potvrzení změnového listu objednatelem. 

4. Celková cena díla bude objednatelem zaplacena zhotoviteli v dílčích platbách: 

a) dílčí platba do výše max. 70 % ceny skutečně a řádně provedených prací včetně 
použitého materiálu dle položkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, a to 
po řádném provedení nejméně 50 % objemu všech prací uvedených v příloze č. 1 této 
smlouvy a zároveň nejdříve po uplynutí 2 měsíců ode dne zahájení stavebních prací; 

b) doplatek do výše 100 % ceny skutečně a řádně provedených prací po podepsání 
předávacího protokolu dle čl. IV odst. 5 této smlouvy, vyklizení staveniště dle čl. IV odst. 2 
této smlouvy, předání dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. II odst. 2 písm. a) 
této smlouvy a předání dokladů dle čl. II odst. 2 písm. b) této smlouvy. 

5. Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského 
zákoníku a daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZDPH“). Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy 
uvedené objednatelem v záhlaví této smlouvy a její přílohou bude: 

a) v případě fakturace dle odst. 4 písm. a) tohoto článku soupis provedených prací včetně 
použitého materiálu s uvedením položkových cen ve struktuře dle přílohy č. 1 této smlouvy 
potvrzeného oprávněnou osobou objednatele a TDS, 

b) a v případě fakturace dle odst. 4 písm. b) tohoto článku kopie příslušného předávacího 
protokolu dle čl. IV odst. 5 této smlouvy. 

7. V případě, že úhrada některé z částí smluvní ceny má být provedena zcela nebo zčásti 
bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, nebo číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené 
v této smlouvě nebo na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem nebude uveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH  
a nebo stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, je kupující 
oprávněn uhradit prodávajícímu pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z daňového 
dokladu, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit 
přímo správci daně s tím, že se má za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je 
provedena ve správné výši. 

8. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, 
je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím 
objednatel dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem 
obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být 
objednatelem jednoznačně vymezen. 

9. Zhotovitel je oprávněn fakturu včetně všech jejích příloh vystavit v elektronické formě dle § 26 
odst. 4 ZDPH, a to ve formátu ISDOC nebo ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší. Elektronickou 
fakturu je možné zaslat datovou schránkou (identifikace: trfaa33) nebo elektronickou poštou 
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na adresu posta@vlada.cz a v případě e-mailů opatřených zaručeným elektronickým 
podpisem taktéž na adresu edesk@vlada.cz. 

10. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele bezhotovostním převodem, přičemž 
splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Povinnost objednatele zaplatit 
fakturovanou částku dle této smlouvy je splněna odepsáním příslušné částky z účtu 
objednatele. 

  Článek VI.
Využití poddodavatelů 

1. Zhotovitel se zavazuje při plnění dle smlouvy plnit prostřednictvím poddodavatelů uvedených 
v nabídce zhotovitele jako účastníka ve výběrovém řízení veřejné zakázky (tj. poddodavatelů, 
prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikaci) a zároveň uvedených v příloze č. 3 
této smlouvy. Změny těchto poddodavatelů musí být objednateli předem oznámeny  
a podléhají jeho odsouhlasení. Objednatel poddodavatele neschválí, pokud tento neprokáže 
splnění kvalifikace v rozsahu, v němž nahrazuje kvalifikaci zhotovitele. Obdobně se postupuje 
v případě, pokud by část díla, kterou měl zhotovit poddodavatel, chtěl zhotovit zhotovitel sám.  

2. Poddodavatel je, vzhledem k tomu, co sám plnil, zavázán se zhotovitelem společně  
a nerozdílně, bylo-li plněno vadně. 

  Článek VII.
Vady díla, záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku 
určenému v této smlouvě. Vadami díla se rozumí jakékoli vady, které se projeví na díle 
v záruční době bez ohledu na to, zda vznikly při zhotovení díla nebo po jeho zhotovení 
v záruční době.  

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost v délce trvání 5 let. Záruční doba 
počíná plynout dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí celého díla. 

3. Objednatel je povinen v průběhu záruční doby uplatnit vady bez zbytečného odkladu od jejich 
zjištění, nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Termín 
pro odstranění vad činí 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci zhotoviteli, 
pokud se smluvní strany, vzhledem k povaze vady, nedohodnou jinak. O dobu odstraňování 
vady se prodlužuje záruční doba. 

4. Zhotovitel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li zhotovitel 
odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 30 dnů od stanoveného termínu, 
je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a náklady 
s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli. 

5. Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo 
na uplatnění smluvní pokuty. 

6. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření  
a konečné stanovisko soudního znalce vybraného objednatelem. Náklady na vypracování 
znaleckého posudku nese v plné výši smluvní strana, která nebude ve sporu o oprávněnost 
reklamace úspěšná. 

  Článek VIII.
Práva duševního vlastnictví 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto 
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví, že je plně oprávněn disponovat s právy, které touto smlouvou 
postupuje na objednatele, nebo k jejichž užití poskytuje objednateli dle této smlouvy licenci 
a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně 
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případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem 
popř. od vlastníků jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel 
se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou 
i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností dle předchozí 
věty. 

2. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, 
který je předmětem práv autorských, práv souvisejících či předmětem práv pořizovatele k jím 
pořízené databázi, a nejde přitom ve smyslu odst. 3 tohoto článku o dílo anebo jeho části 
vytvořené jako zaměstnanecké dílo (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „Předměty 
ochrany podle autorského zákona“), náleží od okamžiku předání díla dle této smlouvy 
objednateli pro území celého světa včetně České republiky výhradní neomezené právo k užití 
těchto Předmětů ochrany podle autorského zákona, a to na dobu trvání práva k Předmětům 
ochrany podle autorského zákona, resp. na zákonnou dobu ochrany. Zhotovitel touto 
smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k výkonu uvedeného výhradního práva k užití 
Předmětů ochrany podle autorského zákona (licence) bez časového, územního 
a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Objednatel je oprávněn Předměty 
ochrany podle autorského zákona užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné 
podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Oprávnění 
k užití Předmětů ochrany podle autorského zákona získává objednatel jako převoditelná 
s právem podlicence a dále postupitelná. Postoupení licence nebo její části na třetí osobu 
nevyžaduje souhlas zhotovitele (ani autora) a objednatel není povinen postoupení licence 
nebo její části na třetí osobu zhotoviteli (ani autorovi) oznamovat. Toto právo objednatele 
k Předmětům ochrany podle autorského zákona se automaticky vztahuje i na všechny nové 
verze, úpravy a překlady Předmětů ochrany podle autorského zákona dodané zhotovitelem. 
Objednatel není povinen výše uvedenou licenci využít. Zhotovitel dále poskytuje objednateli 
právo upravovat a/nebo překládat Předměty ochrany podle autorského zákona, včetně práva 
objednatele zadat provedení těchto úprav a/nebo překladů třetím osobám. Dohodou smluvních 
stran se stanoví, že cena za užití Předmětů ochrany podle autorského zákona dle tohoto 
odstavce je součástí ceny díla dle čl. V odst. 1 a přílohy č. 1 této smlouvy.  

3. Je-li výsledkem nebo součástí díla i zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je předmětem 
autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené 
databázi, zhotovitel jako zaměstnavatel či osoba, z jejíhož podnětu a pod jejímž vedením je 
dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno na veřejnost, ke dni předání díla dle této 
smlouvy postupuje právo výkonu majetkových práv k dílu na objednatele, přičemž výše 
odměny za postoupení je již zahrnuta v ceně díla dle čl. V odst. 1 a přílohy č. 1 této smlouvy. 
Objednatel se tím stává ve vztahu ke všem částem díla i dílu jako celku vykonavatelem 
autorských práv majetkových v pozici zaměstnavatele se všemi souvislostmi včetně oprávnění 
vyplývajících z omezení osobnostních práv původních autorů v plném rozsahu dle § 58 
autorského zákona, přičemž právo výkonu majetkových práv autorských získává objednatel 
jako dále postupitelné. Objednatel je tak především oprávněn dílo i jeho části bez dalšího sám 
jakýmkoli způsobem užít v původní, zpracované či jinak změněné podobě a udělit třetím 
osobám oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo a jeho části užít. Objednatel je dále oprávněn 
nehotové anebo nedostatečně podrobné části díla dokončit, a to bez ohledu na podmínky 
podle ustanovení § 58 odst. 5 autorského zákona. Zhotoviteli ani původním autorům nenáleží 
nárok na přiměřenou dodatečnou odměnu podle ustanovení § 58 odst. 6 autorského zákona. 
Objednatel je oprávněn dílo anebo jeho části zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně 
překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět je na veřejnost 
pod vlastním jménem, včetně oprávnění objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav 
a modifikací třetím osobám. 

  Článek IX.
Povinnost mlčenlivosti 

1. Obě smluvní strany se zavazují dodržet důvěrný charakter všech informací (bez ohledu 
na formu jejich zachycení) o činnostech a záležitostech druhé smluvní strany, které získaly 
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během jednání vedoucích k uzavření této smlouvy, nebo které získají v souvislosti s plněním 
podle této smlouvy, a to i po ukončení této smlouvy, vyjma informací, které: 

a) je strana povinna sdělit ze zákona; 
b) jsou již v držení druhé smluvní strany, ne však následkem porušení této povinnosti;  
c) jsou veřejně známé, a to ne v důsledku porušení této povinnosti nebo 
d) smluvní strana, jíž se informace týkají, písemně výslovně označí informace jako 

nedůvěrné. 

2. Každá smluvní strana se zavazuje učinit všechna nezbytná opatření, aby zajistila, že tuto 
povinnost dodržují i její zaměstnanci, spolupracující osoby a poddodavatelé. 

3. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku všechny 
osoby, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky pro objednatele dle této smlouvy. 
Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy, 
odpovídá zhotovitel jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 

  Článek X.
Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení termínu 
provedení díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy ve výši: 

a) 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za 1. a každý byť i započatý následující den 
prodlení, a to až do 7. dne prodlení (včetně); 

b) 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za 8. a každý byť i započatý následující den 
prodlení. 

2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla 
včetně DPH za každý byť i započatý den prodlení s plněním každého jednotlivého závazného 
dílčího termínu plnění stanoveného v harmonogramu prací dle čl. III odst. 3 smlouvy. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý, byť  
i jen započatý den prodlení v případě neodstranění vad ve lhůtě stanovené dle čl. VII odst. 3 
této smlouvy.  

4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé 
porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. IV odst. 8, 9, 13, 22 a 25 této smlouvy. Tato 
smluvní pokuta může být uložena i opakovaně. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé 
jednotlivé porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. IV odst. 3, 6, 11,12, 14, 18, 19, 21, 
22, 23, nebo 29 této smlouvy. Tato smluvní pokuta může být uložena i opakovaně. 

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé porušení 
jakékoliv smluvní povinnosti uvedené v čl. IV odst. 10. Tyto smluvní pokuty mohou být uloženy 
i opakovaně. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč v případě 
nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu pojištění) objednateli dle čl. IV. odst. 16 této smlouvy.  
Tuto pokutu smluvní pokutu je možné uložit i opakovaně po poskytnutí dodatečně přiměřené 
lhůtě objednatelem. 

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti 
mlčenlivosti dle čl. IX této smlouvy ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.  

9. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být 
kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv 
jiné smluvní pokuty).  

10. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty 
objednatelem zhotoviteli. Pro případ pochybností o doručení oznámení o uložení smluvní 
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pokuty se sjednává, že se oznámení považuje za doručené druhé straně 3. dnem od podání 
zásilky k poštovní přepravě. 

11. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury zhotovitele je zhotovitel oprávněn 
účtovat mu úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.  

12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody  
a nárok objednatele na řádné dokončení plnění předmětu smlouvy. 

  Článek XI.
Pokyny k provedení díla 

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů 
k provedení díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže 
nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení 
díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného 
sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. O dobu, po kterou bylo 
nutno provedení díla z důvodů uvedených v tomto odstavci přerušit, se prodlužuje termín 
stanovený pro dokončení díla podle čl. III odst. 2 této smlouvy. 

3. Pokud objednatel bude trvat na provedení díla podle nevhodných pokynů dle odstavce 2 
tohoto článku, zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla 
způsobené nevhodnými pokyny objednatele. V případě nedokončení díla podle předchozí věty 
má zhotovitel právo na úhradu ceny za dílo sníženou o nedokončenou část díla. 

4. Pokud zhotovitel neupozorní na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, 
případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele. 

5. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel 
povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. 
Do doby dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit pouze 
v rozsahu, v jakém uvedené skryté překážky znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla z důvodů uvedených v tomto odstavci 
přerušit, se může prodloužit termín stanovený pro dokončení díla podle čl. III odst. 2 této 
smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě o změně díla, může kterákoliv 
ze stran od smlouvy odstoupit. 

  Článek XII.
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby: 

a) odstoupením od smlouvy: 

i. stanoví-li tak zákon, zejména občanský zákoník, nebo zákon č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

ii. v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy;  

b) dohodou smluvních stran. 

Dohoda nebo projev vůle o odstoupení od smlouvy musí být učiněn vždy v písemné formě. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 

a) prodlení zhotovitele s plněním každého jednotlivého závazného dílčího termínu plnění 
stanoveného v harmonogramu prací dle čl. III odst. 3 smlouvy delšího než 14 dnů; 

b) prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle čl. III odst. 2 smlouvy delšího než 14 
dnů; 

c) pokud řádně uplatní u zhotovitele své požadavky nebo připomínky v průběhu plnění díla  
a zhotovitel je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich nepostupuje;  
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d) že zhotovitel opakovaně nedodrží povinnost přerušení prací v případě konání 
protokolárních akcí nebo zasedání vlády České republiky dle čl. IV odst. 12 této smlouvy; 

e) jestliže objednatel při provádění kontroly díla v průběhu jeho provádění zjistí, že 
rozpracované části díla vykazují takové vady či nedodělky, že je zřejmé, že zhotovitel 
nebude schopen dílo dokončit ve stanoveném čase a kvalitě; 

f) v případě opakovaného neplnění povinností dle čl. VI této smlouvy ani po předchozím 
upozornění objednatelem; 

g) v případě opakovaného neposkytnutí součinnosti osobám provádějícím autorský dozor 
projektanta, či TDS dle čl. IV odst. 11 této smlouvy; 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit z výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění. 
V takovém případě mu náleží všechna práva k již předaným částem plnění, zejm. pak záruka 
k již zhotoveným částem díla. 

4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Pro případ pochybností o doručení 
odstoupení se sjednává, že se odstoupení považuje za doručené druhé straně třetím dnem 
od podání zásilky k poštovní přepravě. 

5. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody a zaplacení 
smluvních pokut. 

  Článek XIII.
Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních 
stran vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

2. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli 
ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv 
na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se 
zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, 
platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe 
odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení. 

3. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu 
s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil 
neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy 
neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými 
právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by 
nahradilo kolizní ustanovení tak, aby vystihovalo co nejpřesněji podstatu původního ujednání  
a aby co nejlépe odpovídalo duchu smlouvy. 

4. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. 

5. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných 
ustanovení byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe 
zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu této smlouvy.  

6. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu 
nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku.  

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr 
smluv“).  

8. V Registru smluv uveřejní smlouvu objednatel a bude zhotovitele písemně informovat 
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o uveřejnění smlouvy v Registru smluv. 

9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, zejména v Registru smluv a na profilu 
zadavatele.   

10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 obdrží objednatel. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 –   Výkaz výměr (volná, neuveřejňovaná příloha) 

Příloha č. 2 –   Dokumentace pro výběr zhotovitele (volná, neuveřejňovaná příloha) 

Příloha č. 3 –  Seznam poddodavatelů (v případě, že dodavatel využije poddodavatelů) 

Příloha č. 4*) – Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (volná, 
neuveřejňovaná příloha) 

Příloha č. 5*) – Závazné stanovisko Odboru památkové péče MHMP (volná, neuveřejňovaná 
příloha) 

V bude doplněno před podpisem smlouvy dne... V Praze dne ........................... 

za bude doplněno před podpisem smlouvy za Českou republiku – Úřad vlády České republiky 

 _______________________________   ____________________________________  

bude doplněno před podpisem smlouvy Mgr. Květoslava Hlistová  
bude doplněno před podpisem smlouvy zástupkyně ředitele Odboru technicko-hospodářského 

 

                                                
*) Zadavatel je oprávněn změnit číslování příloh smlouvy v případě, že nebude využita příloha č. 3 – Seznam 
poddodavatelů. 
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Výkaz výměr 

 

Příloha je připojena samostatně ve formě excelové tabulky „Výkaz výměr“. 

 



Stavba: KA_BA 027

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Zadavatel Úřad vlády České republiky IČO: 00006599

nábřeží Edvarda Beneše 128/4 DIČ: CZ00006599

11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 26.11.2018

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

0,00

KRAMÁŘOVA VILA

Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou 

Celkem

0,00

.

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 0,00

2 HSV 0,00

3 HSV 0,00

4 HSV 0,00

5 HSV 0,00

6 HSV 0,00

63 HSV 0,00

64 HSV 0,00

96 HSV 0,00

97 HSV 0,00

99 HSV 0,00

711 PSV 0,00

713 PSV 0,00

721 PSV 0,00

722 PSV 0,00

725 PSV 0,00

728 PSV 0,00

730 PSV 0,00

764 PSV 0,00

766 PSV 0,00

767 PSV 0,00

771 PSV 0,00

781 PSV 0,00

782 PSV 0,00

783 PSV 0,00

784 PSV 0,00

M21 MON 0,00

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické

Konstrukce z přírodního kamene

Nátěry

Malby
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D96 PSU 0,00

VN VN 0,00

ON ON 0,00

Cena celkem 0,00 0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: KA_BA 027

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 113106111R00  Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z mozaiky
m2 69,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 113106221R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva 
těženého, škváry nebo strusky

m2 8,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 113201111T01 Vytrhání obrubníků kamenných k repasi a opětovnému uložení m 55,89500 0,00 Vlastní Indiv

4 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 119,20000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

5 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 17,11000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 17,11000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

7 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 94,60000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

8 162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 24,60000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

9 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 221,40000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

10 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno 
 výkopku nebo zeminy - ručně

 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně

m3 24,60000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

11 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 94,60000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Položkový soupis prací a dodávek

KRAMÁŘOVA VILA

Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou 

.

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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S: KA_BA 027

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

KRAMÁŘOVA VILA

Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou 

.

12 184004311T01 Zahradnická deponoie a zpětná sadba živého plotu soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

13 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 24,60000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
14 211531111R00 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm m3 1,84000 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

15 212532111R00 Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,32-64 mm m3 6,24000 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

16 212753115R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože m 52,00000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

17 213151121R00 Montáž vsakovacích nádrží Montáž geotextílie trativod m2 6,80000 0,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

18 264212111R00 Vrty pro piloty nezap.do 1050 mm hl.0-5 m hor.2 m 89,60000 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

19 281811213R00 Ocelové inj. trubky nízkotl. vytažené 1,5 m, 3" m 89,60000 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

20 281811223R00 Příplatek za každý další 1 m přes 1,5 m, D 3" m 189,20000 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

21 451313521R00 Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm m2 22,00000 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

22 620470211T01 Vnější omítka torkretová s sítí KARI 100/100/5 m2 17,94000 0,00 Vlastní Vlastní

23 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 91,80000 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

24 762431225TT3 Montáž obložení stěn OSB deskami , včetně dodávky OSB desky tl. 12 mm m2 182,00000 0,00 Vlastní Indiv

25 213151121R01 Montáž geotextílie, vnější zeď m2 106,00000 0,00 Vlastní Kalkul

26 28611224.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm m 52,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

27 69366202R Geotextilie  300 g/m2 š. 200 cm PES m2 210,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
28 317121151R00 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm kus 1,00000 0,00 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

29 342241161R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 65 mm, z cihel plných, P 15, na 
maltu MVC 2,5

m2 7,60000 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

30 342241162R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na 
maltu MVC 2,5

m2 18,40000 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
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31 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 3,20000 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

32 346481122RT2 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem pod stropy, pletivem keramickým a funkčně podobným m2 3,20000 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

33 59321250R překlad příčkový železobetonový; RZP; plný; l = 89,0 cm; š = 10,0 cm; h = 14,0 cm kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
34 430321313R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

16/20
m3 1,08000 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

35 434212111T01 Schody z repasovaných kamenných stupňu na MC 10 v opěrných zídkách m 26,96500 0,00 Vlastní Indiv

36 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 25,60000 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

37 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 25,60000 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

38 451319779R00  Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -/7,5/C 8/10
 příplatek za sklon podkladu z betonu nad 1 : 5

m2 5,20000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

39 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami m2 43,75000 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

40 627452921T01 Reprofilace restaurátorskou maltou m2 5,20000 0,00 Vlastní Vlastní

41 631345825R00 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 120 do 240 mm z 
polystyrenbetonu, 1,8 MPa

m3 1,89000 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

42 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 45,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 5 Komunikace 0,00
43 564221111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 80 mm m2 9,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

jakýmikoliv cihlami,

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením 
drátů a provedení postřiku maltou,

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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44 564231111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm m2 69,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

45 564221111T00 Podklad ze štěrkodrť po zhutnění tloušťky 8 cm m2 9,00000 0,00 Vlastní Vlastní

46 564231111T00 Podklad ze štěrkodrtě fr. 16-32  po zhutnění tloušťky 10 cm m2 69,00000 0,00 Vlastní Vlastní

47 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 8,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

48 596111111R00 Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1barva m2 69,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

49 917431111T00 Osaz.  obrub. kam. lože z C 12/15, včetně dodávky R1 m2    2,20000 0,00 Vlastní Indiv

50 917431111T02 Osaz. stoj. obrub. kam. lože z C 12/15 m 55,89500 0,00 Vlastní Indiv

51 58380313T Obrubník kamenný přímý   30x20 cm m 6,16000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 0,00
52 602011102T00 Postřik proti plísním m2 195,00000 0,00 Vlastní Kalk

53 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 19,20000 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

54 612434154T00 Omítkový tepelně-sanační systém , 4vrst. m2 195,39000 0,00 Vlastní Indiv

55 245810001T Penetrační nátěr  l     200,00000 0,00 Vlastní Vlastní

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
56 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 m3 2,18750 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

57 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25 m3 0,60000 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

58 631319161R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 2,18750 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

59 631319181R00 Příplatek za sklon tloušťka mazaniny do 80 mm m3 2,18750 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

60 631362021R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 0,19420 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

přes 15° do 35° od vodorovné roviny
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61 632477126R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tlouštky do 
25 mm

m2 43,75000 0,00 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

62 632921929T01 Příplatek za ořezání a provádění jádrových řezů v dlažbě m 35,60000 0,00 Vlastní Indiv

63 632922952RT1 Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 400 x 400 mm, 
výškově stavitelné podstavce 35-55 mm

m2 43,75000 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

64 58384200T Dlažba, obklad pískovec 40x20 hrana řezaná ks    3,00000 0,00 Vlastní Indiv

65 58384201T Dlažba, obklad pískovec 40x40 hrana řezaná m2 45,93750 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 64 Výplně otvorů 0,00
66 642942111RT2 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
 práh

  včetně dodávky zárubní
 60 x 197 x 11 cm

kus 1,00000 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

67 61160101R dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava 
bílá barva

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
68 120901122R00 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého prokládaného kamenem, 

pneumatickým kladivem
m3 2,60000 0,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

69 962031132R00 Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv 
maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 

m2 7,60000 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

70 962031133R00 Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv 
maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 

m2 18,40000 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

71 962031132T01 Bourání přízdívek izolačních cihelných tl. 10 cm m2 91,80000 0,00 Vlastní Indiv

72 964072211T01 Odbourání nosníků ze zdi smíšené dl. 4 m, I20 t 0,21812 0,00 Vlastní Indiv

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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73 965024131R00 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2 m2 43,75000 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

74 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 5,68750 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

75 965081713RT2 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 18,00000 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

76 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,70000 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 97 Prorážení otvorů 0,00
77 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 150,00000 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

78 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 188,90000 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

79 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

m2 45,00000 0,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

80 963022819T01 Rozebrání kamenných.schodišťových stupňů pro opětovné použití m 21,00000 0,00 Vlastní Indiv

81 970031080T01 Vrtání jádrové do zdiva kamenného  do D 65 mm ks    6,00000 0,00 Vlastní Kalkul

82 970241100R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm m 58,73000 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

83 974042553T00 Vysekání rýh betonová podlaha 10x10 cm m 58,73000 0,00 Vlastní Indiv

84 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních Otlučení omítek vnitřních a 
vnějších stěn v rozsahu do 100 %

m2 188,90000 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

85 978023411R00  Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného
 mimo komínového

m2 280,70000 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

86 978059511R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 
m2

m2 16,40000 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,
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87 978059231T01 Rozebrání kamnných prvků pro další použití soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

88 979024441T03 Očištění vybour. obrubníků m 55,89500 0,00 Vlastní Indiv

89 979024441T04 Očištění vybour. žulových schodišť. stupnů m 21,56500 0,00 Vlastní Indiv

90 979071121R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných,  s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým  

m2 8,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

91 979071131R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek mozaikových,  s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým nebo vápennou maltou  

m2 69,00000 0,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
92 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

 vnějších plášťů
 výšky do 6 m

t 122,00793 0,00 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00
93 602012T01 Minerální stěrka 2x vyrovnávací vápenná malta m2 91,80000 0,00 Vlastní Kalkul

94 614471715R00 Vyspravení betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezní 
můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy

m2 91,80000 0,00 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

95 711T00 Infúzní chemická clona m2    38,60000 0,00 Vlastní Indiv

96 712371801T01 Hydroizolační folie m2 43,75000 0,00 Vlastní Indiv

97 711111006R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 
penetrační suspenzí, bez dodávky suspenze

m2 23,49800 0,00 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

98 711130202R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho svislé, 2 vrstvy m2 91,80000 0,00 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

99 711141559RY1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou 
izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 43,75000 0,00 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

100 711140202R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy m2 91,80000 0,00 800-711 RTS 17/ I Indiv

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m

oborů 801, 803, 811 a 812
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101 711212002RT6 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační  proti vlkosti a tlakové vodě m2 23,49000 0,00 800-711 RTS 17/ I RTS 16/ II

102 711212321T01 Dvousložková minerální stěrky proti tlakové vodě m2 115,29000 0,00 Vlastní Vlastní

103 585810001T Stěrka hydroizolační kg 24,00000 0,00 Vlastní Vlastní

104 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 1,69669 0,00 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 0,00
105 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 43,75000 0,00 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

106 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 97,00000 0,00 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

107 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 43,75000 0,00 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

108 713291221R00  Izolace chlazených a temper. místností - doplňky parotěsná zábrana
 stěn a sloupů s podkladním nátěrem asfaltovou suspenzí, + asfaltovým nátěrem a asfaltovým 
pásem (pás ve specifikaci)

m2 10,40000 0,00 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

109 283754903R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 60,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,714 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 91,80000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

110 283769621R deska spádová, klín střešní; PIR; tl. 40,0 mm; / 20,0 mm; obj. hmotnost 35,00 kg/m3; rovná 
hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,027 W/mK

m2 22,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

111 283769621T Deska PIR Puren Spádová izolace 1200x600x20-40mm, rovná hrana m2 17,00000 0,00 Vlastní Indiv

112 28395201T Pěna polyuretanová GUTTAFOAM zimní spray 750 ml m2    13,75000 0,00 Vlastní Indiv

113 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,54383 0,00 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 0,00
114 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 50,00000 0,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

115 721200001RA0 Kanalizace z trub PVC vnitřní, D 50x1,8 mm m 6,00000 0,00 AP-PSV RTS 17/ I RTS 17/ I

116 721200002RA0 Kanalizace z trub PVC vnitřní, D 110x2,2 mm m 24,00000 0,00 AP-PSV RTS 17/ I RTS 17/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně

Potrubí pro vnitřní kanalizaci ČSN ISO 3633.

Potrubí pro vnitřní kanalizaci ČSN ISO 3633.
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117 721200010RA0 Demontáž svislého kanalizačního potrubí litinového, DN 200 mm m 24,00000 0,00 AP-PSV RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 0,00
118 722171211T00 Potrubí z PEHD, připojovací D 20 x 2,0 mm m 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

119 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 50,00000 0,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 0,00
120 725820803R00 Demontáž baterií stojánkových do 2 nebo 3 otvorů soubor 4,00000 0,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

121 725849201R00 Montáž baterií sprchových pevná výška kus 4,00000 0,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

122 725100001RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,  kus 4,00000 0,00 AP-PSV RTS 17/ I RTS 17/ I

123 725100006RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž klozetu kombi,  ,  ,  kus 4,00000 0,00 AP-PSV RTS 17/ I RTS 17/ I

124 725290010RA0 Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže kus 4,00000 0,00 AP-PSV RTS 17/ I RTS 17/ I

125 725290020RA0 Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol kus 4,00000 0,00 AP-PSV RTS 17/ I RTS 17/ I

126 55145054R baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom kus 4,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 728 Vzduchotechnika 0,00
127 728415111T01 Demontáž a zpětná montáž ventilační systému soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 730 Ústřední vytápění 0,00
128 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 120,00000 0,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

129 735200010TA0 Demontáž otopných těles a zpětná montáž soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00
130 764321291T01 Montáž oplechování terasy z Pz m 28,00000 0,00 Vlastní Indiv

131 764331291T02 Dodávka a montáž zakončovací lišta m 5,60000 0,00 Vlastní Indiv

132 764331291T03 Dodávka amontá úchytná lišta plech Pz m 36,00000 0,00 Vlastní Indiv

133 764331291T04 Dodávka amontáž úchytná lišta plech Pz K5 m 36,00000 0,00 Vlastní Indiv

134 764331291T05 Dodávka amontáž krycí plech Pz K m 9,00000 0,00 Vlastní Indiv

135 764541210T01 Balkonový chrlič z Cu, D 64 mm, délka do 535 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

136 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,06150 0,00 800-764 RTS 17/ I RTS 17/ I

otlučení omítky šířky 30 cm, vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou profilu 15 x 30 cm, demontáž potrubí.

50 m vodorovně
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Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00
137 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 6,00000 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

138 766662112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do zazděné rámové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 7,00000 0,00 800-766 RTS 17/ I RTS 17/ I

139 766670021T01 Montáž kliky a štítku včetně dodávky kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00
140 216903111T01 Otryskání ploch pískem FP m2 5,20800 0,00 Vlastní Vlastní

141 728415115T00 Dodávka a montáž mřížky větrací Z7 kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

142 s Demontáž, repase,  montáž  zábradlí, škrabadla a mřížek soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00
143 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 18,00000 0,00 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

144 771571107R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do malty

m2 18,00000 0,00 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

145 59764202R dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 20,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

146 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 1,30614 0,00 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 781 Obklady keramické 0,00
147 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 21,20000 0,00 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

148 781415013R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových  , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního 
tmele

m2 21,20000 0,00 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

149 59781346R obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; lesk m2 22,26000 0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

150 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 0,33952 0,00 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 0,00
151 782131140T01 Obklad stěn repasovaným kamenem soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 783 Nátěry 0,00
152 614472101R00 Vyspravení betonových a železobetonových konstrukcí a panelů ochranným nátěrem výztuže 

antikorozním
m2 5,20800 0,00 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

50 m vodorovně
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153 783122110T01 Nátěr OK dvojnásobný zinkovou barvou m2 5,20800 0,00 Vlastní Indiv

154 783201831R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstranovači m2 6,12000 0,00 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

155 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 7,18000 0,00 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

156 783601833R00 Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků chemickými odstraňovači, dveří a zárubní m2 7,80000 0,00 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

157 783612200R00 Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobné s 1x plným tmelením m2 7,80000 0,00 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 784 Malby 0,00
158 784181201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná m2 150,00000 0,00 800-784 RTS 17/ I RTS 16/ II

159 784185122RT1 Malby z malířských směsí silikátové,  , barevné, dvojnásobné m2 150,00000 0,00 800-784 RTS 17/ I RTS 16/ II

Díl: M21 Elektromontáže 0,00
160 2101120000T00 Elektroinstalace Soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
161 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 80,94690 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

162 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 214,20352 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

163 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 80,94690 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

164 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 
m

t 161,89380 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

165 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 80,94690 0,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
166 001 Technologická nákladní doprava soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

167 002 Ostatní technologická doprava soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

168 19902 Náklady na vodoinstalaci m3    50,00000 0,00 Vlastní Indiv

169 19906 Náklady na elektroinstalaci soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

170 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ I Indiv

171 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ I Indiv

172 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ I Indiv

173 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ I Indiv
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174 005123010R Extrémní místo provádění Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ I Indiv

175 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
176 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ I Indiv

177 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ I Indiv

178 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ I Indiv

179 005261030R Finanční rezerva Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ I Indiv

Celkem 0,00
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: KRAMÁŘOVA VILA 

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI  

V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU  

Místo stavby: Pozemek č.p. 694, 695, 696,  k.ú. Hradčany 

Gogolova 212/1, Praha 1 

Předmět projektové dokumentace: Stavební úpravy, udržovací práce,  
odstranění vlhkosti suterénu pod terasou 

 

A.1.2. Údaje o žadateli 

 

Stavebník (Investor): Úřad vlády České republiky,  
Nábřeží  Edvarda Beneše 128/4 
11801 Praha 1 

Vlastník předmětných pozemků Česká republika 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

Generální projektant: KAVA spol. s r.o. 
Pod novým lesem 49, 162 00 Praha 6 
Atelier : 
Besední 3, Praha 1, Malá Strana, 118 00 
ing. Jan Karásek, ČKA 00642, tel.: 603 265 865 
ing. Tomáš Novotný, ČKA 00063, tel.: 603 416 624 
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A.2. Seznam vstupních podkladů 

 Podklady pro zpracování projektové dokumentace: 

 Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou Kramářovy vily 

Průzkum a návrh opatření 

  - KAVA spol. s.r.o, Pod novým lesem 49, 162 00 Praha 6,   
   Ing. Jan Karásek, Ing. Pavel Šlechta, Ing. Michael Balík, CSc. 

  - 7.3.2017 

 Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu terasy ( S-JTSK, Bpv) 

 - Zastoupil a Král zeměměřiči, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice 

 - 9.3.2017 

 Snímek z katastrální mapy v měřítku 1:1000 

 Archivní dokumentace (tištěná dokumentace z různých období. Zaměření objektu 
spol. GEODIS s.r.o. z roku 1996 v tištěné podobě - výškový systém Jadran) 

 Restaurátorský průzkum a návrh renovace KAMENNÉ PRVKY VYHLÍDKOVÉ 
TERASY 

  - Václav Mikule, památkový konzultant 

  - 17.5.2017 

A.3. Údaje o území 

A.3.a) Rozsah řešeného území 

Realizace údržbových prací a stavebních úprav bude probíhat na pozemcích č.p. 

694, 695 a 696, k.ú. Hradčany. Navrhované stavební úpravy a práce nevyžadují 

vybudování nových přípojek, ani nezasahují na cizí pozemky.                                     

Veřejné přípojky do objektu jsou stávající a nejsou navrhovanými stavebními a 

udržovacími pracemi dotčeny, respektive budou odpovídajícím způsobem podle pokynů 

správců sítí ochráněny a před zahájením výkopových prací vytýčeny!  

Pozemek č.p. 694 je dle KN zastavěná plocha a nádvoří - v objektu se budou 

provádět údržbové práce spočívající v odstranění vlhkosti, k eliminaci poruch 

hydroizolačního souvrství  terasy a svislého vnějšího hydroizolačního systému. Zvednutí 

zadlážděných pěších komunikací pražskou mozaikou ke zpětnému použití a následný 

odkop podél obvodového zdiva na p.č. 695 a 696 jsou dle KN plochami ostatními. 

A.3.b) Dosavadní využití a zastavěnost území  

Areál Kramářovy vily a to jak zastavěná plocha a nádvoří, tak plochy ostatní, jsou 

určeny k reprezentativním účelům vlády ČR, především jako rezidence předsedy vlády (v 

současnosti není funkce bydlení využívána). Terasa přiléhající k východnímu průčelí o 

ploše 57,0 m
2
, včetně části pochozích ploch s mozaikovou zádlažbou o ploše 55,8 m

2
 je 
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předmětem navrhovaných údržbových prací - navrhované sanace vlhkosti k odstranění 

příčin vlhkosti.  Zastavěnost všech dotčených pozemků zůstává beze změn.  

A.3.c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Dům a pozemky se nacházejí v památkově chráněném území, v památkové 

rezervaci hlavního města Prahy. Objekt není zapsán jako kulturní nemovitá památka. 

Objekt se nenachází v záplavovém území. Pozemek není chráněn jako zemědělský 

půdní fond. Jiné způsoby ochrany nejsou evidovány. 

A.3.d) Údaje o odtokových poměrech  

Kramářova vila a její bezprostřední okolí je situováno na rovinatém pozemku, na 

hraně svahu, nad údolím Vltavy. Okolí terasy a samotná terasa s pískovcovou dlažbou - 

rozsah předmětu projektových prací - tvoří pouze zpevněné pochozí plochy - pražská 

mozaika. Jak plocha terasy, tak plochy související zádlažby jsou odvodněny do dvou 

stávajících dvorních vpustí, částečně je dešťová voda ze zpevněných ploch likvidována 

vsakem na trávníku zahrady, navazujícího na zpevněné plochy přímo, bez překážek.   

Srážková voda ze střech je likvidována dešťovými svody do jednotné stávající kanalizace. 

A.3.e) Údaje o souladu s  územně plánovací dokumentací  

Stávající budova na pozemku č. 694 v obci Praha, městská část Praha 1, 

katastrální území Hradčany, nemění způsob užívání. Sledované kritérium není 

předmětem posuzování - navrhované údržbové práce jsou v souladu s územně plánovací 

dokumentací, nejsou v rozporu s cíli a úkoly územního plánování. 

A.3.f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

Dokumentace stavby byla zapracována v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o 

obecných požadavcích na využívání území. V projektu jsou splněny všechny 

požadavky, parametry a standardy odpovídající výše uvedenému předpisu. Vyhláška 

stanoví obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při 

stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování o 

změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území. Tyto požadavky jsou v plném 

rozsahu dodrženy - jedná se o stávající objekt, kde nedochází ke změně užívání, ani k 

nové zástavbě - jedná se pouze o udržovací práce, stavební úpravy stávajícího stavu. 

A.3.g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

V dokumentaci stavby, části E – Dokladová část: 

E.1 - Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

 Podmínky závazného stanoviska MHMP OPP jsou zapracovány do PD. 
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E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

 Nejsou vzhledem k charakteru údržbových prací vyžadována - vlastnící nejsou 

dotčeni, respektive budou vyzváni k vytýčení sítí na místě, před zahájením prací. 

A.3.h) Seznam výjimek a úlevových řešení  

Realizace stavebních úprav a údržbových prací nevyžaduje sjednání žádných 

výjimek ani úlevových řešení. 

A.3.i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic  

Realizace stavebních úprav stávajícího objektu nevyvolávají související a 

podmiňující investice, ani nejsou v souvislosti s navrhovaným řešením požadována. 

A.3.j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Pozemky trvale dotčené stavbou 

Obec Katastrální území 
Parcelní 
číslo 

Druh pozemku 
pode KN 

Výměra 
[m2] 

Vlastník 

Praha Hradčany 694 zastavěná plocha 
a nádvoří 

781 Česká republika 

Sousední pozemky a stavby na nich 

Obec Katastrální území 
Parcelní 
číslo 

Druh pozemku 
pode KN 

Výměra 
[m2] 

Vlastník 

Praha Hradčany 696 Ostatní plocha 8481 Česká republika 

Praha Hradčany 695 Ostatní plocha 2134 Česká republika 

 

A.4. Údaje o stavbě 

A.4.a) Nová stavba, nebo změna dokončené stavby  

Dokončené stavby - údržbové práce, stavební úpravy 

A.4.b) Účel užívání stavby  

Reprezentační prostory předsedy vlády ČR, byt předsedy vlády. 

A.4.c) Trvalá nebo dočasná stavba  

Stavba trvalá - stávající objekt. 
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A.4.d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  

Část objektu - terasa, související prostory v 1.PP a související zpevněné plochy 

na terénu, kde budou provedeny stavební úpravy, není chráněnou kulturní památkou. 

Stavba se nachází v památkově chráněném území, v památkové rezervaci v hlavním 

městě Praze. Objekt se nenachází v záplavovém území. Další způsoby ochrany nejsou 

evidovány.  

A.4.e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Dokumentace stavby byla zapracována v souladu s Nařízením č. 10/2016, 

MHMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 

požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy). V 

předkládané dokumentaci jsou splněny  parametry a standardy odpovídající těmto 

požadavkům a předpisům – stávající přístup z terénu na terasu je bariérový, z interiéru 

na terasu je také bariérový – stávající stav zůstane zachován. 

Dokumentace stavby zohledňuje přiměřeně znění obecně technického 

požadavku stanovující bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 398/2009 Sb., pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické 

důvody nevyloučily - v tomto případě obnova stávajícího stavu, bez uplatnění nároků 

výše uvedené vyhlášky, s výjimkou dodržení protismykového povrchu nové pískovcové 

dlažby terasy.  

Stanovisko NPÚ, respektive MHMP OPP,  jednoznačně požaduje zachování 

původního stavu, tzn. obnovu stávajících povrchů, zachování stávajících materiálů.  

A.4.f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

V dokumentaci stavby, v části E – Dokladová část: 

E.1 - Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

 Podmínky závazného stanoviska MHMP OPP jsou zapracovány do PD. 

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

 Nejsou vzhledem k charakteru údržbových prací vyžadována - vlastnící nejsou 

dotčeni, respektive budou vyzváni k vytýčení sítí na místě, před zahájením prací. 

A.4.g) Seznam výjimek a úlevových řešení  

Realizace stavebních úprav stávajícího objektu nevyvolávají související a 

podmiňující investice, ani nejsou v souvislosti s navrhovaným řešením požadována. 
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A.4.h) Navrhované kapacity stavby  

Zastavěná plocha pozemku na p.č. 694 781 m
2
 

   - z toho terasa, předm. plocha údržbových prací 57 m
2
 

Hrubá podlažní plocha 1.PP   630 m
2
 

   - z toho předmětná plocha údržbových prací 98 m
2
 

Plocha pozemku č.p. 696 8418 m
2
 

   - z toho předmětná plocha údržbových prací 85,3 m
2
 

Plocha pozemku č.p. 695 2134 m
2
 

   - z toho předmětná plocha údržbových prací 10,5 m
2
 

Obestavěný prostor ( předmětný ) 1770 m
3
 

Půdorysné rozměry nadzemní části (terasa) 12,5 x 5,2 m 

Půdorysné rozměry podzemní části (výkop) 46,5 x 1,2 m 

Počet nadzemních podlaží ( předmětné ) 1 

Počet podzemních podlaží ( předmětné ) 1 

Výška podlahy v suterénu (1.PP) -2,950 = 231,57 m.n.m. B.p.v. 

Výška zpevněných ploch u vstup na terasu -0,825 = 233,695 m.n.m. B.p.v.  

Stanovení srovnávací roviny  (podlaha v 1.NP) 0,00 = 234,52 m.n.m. B.p.v.  

 

A.4.i)  Základní bilance stavby 

 Celková max. hodinová potřeba tepla   beze změn 

 Celková roční potřeba tepla na vytápění   beze změn 

 Celková roční potřeba tepla na ohřev VZT   beze změn 

 Roční potřeba plynu       beze změn 

 Potřeba vody za den      beze změn 

 Roční spotřeba vody a odpady splaškové   beze změn 

 Roční množství dešťových vod    beze změn 

 Celkový předpokládaný soudobý příkon provozu:  beze změn 

 Navrhovaný hlavní jistič:     beze změn 

A.4.j) Základní předpoklady výstavby 

Předpokládaný termín zahájení stavby (nejdříve ) 09/2017 

Předpokládaná lhůta výstavby  3 měsíce 

Předpokládaný termín ukončení stavby ( nejpozději ) 09/2019 

Členění na etapy nečleněno 

 

A.4.k) Orientační náklady stavby 

Údržbové práce, stavební úpravy (včetně DPH) Předmět soutěže,- Kč 
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A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Vzhledem k charakteru jsou stavební úpravy a údržbové práce navrhovány bez 

dalšího členění.  

Zvláštní technická a technologická zařízení nejsou navrhována. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1. Popis území stavby  

B.1.a) Charakteristika stavebního pozemku  

 Realizace údržbových prací a stavebních úprav bude probíhat na pozemcích č.p. 

694, 695 a 696, k.ú. Hradčany. Terasa přilehlá k východnímu průčelí Kramářovy vily o 

ploše  57,0 m
2
  je na pozemku č.p. 694, vedeném v KN jako zastavěná plocha a nádvoří    

( celá vila ). Odkop k odhalení zdiva a k provedení sanačních prací  budovy  k  základové 

spáře je na pozemcích p.č. 695 a 696, k.ú. Hradčany.  

Areál Kramářovy vily,  a to  jak  zastavěná plocha a nádvoří, tak plochy ostatní,  jsou 

určeny k reprezentativním účelům vlády ČR,  především jako rezidence předsedy vlády                 

( v současnosti není tato funkce využívána ). 

B.1.b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

 Pro stanovení příčin vlhkosti pod terasou byl zpracován průzkum z hlediska vlhkosti 

a návrh sanace v 03/2017. Návrh byl odsouhlasen Objednatelem jako podmínka k 

pokračování na dalším stupni projektových prací. Příčiny poruch byly identifikovány po 

provedených sondážních a laboratorních pracích následně : 

- volná voda, která absencí odtoku z terasy do stropu zatéká 

- nefunkčnost a poruchy plošné hydroizolace stropu ( terasy ) 

- vada plošných svislých izolací boků, t.j. obvodových stěn ( alternativně lze i předpokládat,  

  že vertikální izolace nejsou přítomny, ale minimálně jsou značně degradované) 

- vysoká salinita zdiva a kondenzační jevy, vysoký obsah dusičnanů a chloridů  

B.1.c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

 Do objektu jsou vedeny stávající areálové přípojky, které budou i nadále využívány 

a které je třeba v rámci výkopových a bouracích prací stoprocentně ochránit. Především 

se jedná o přípojky kanalizace z prostoru pod terasou, viditelné v jihovýchodním rohu pod 

terasou v revizní šachtě - směr východní z objektu,  dešťové svody vně objektu, jejichž 

ležaté trasy nejsou identifikované. Dále je do prostoru pod terasou zatažena telefonní 

linka MV, ukončena UR ve východní stěně, respektive poblíže severovýchodního rohu 

pod terasou, včetně  pokračující viditelné kabeláže k tel. Raku v chodbě budovy. V těsné 

blízkosti UR je do objektu zatažen svazek ochranného potrubí trasy optických vláken, 

které procházejí po stěnách a pod stropem terasy do objektu a v první místnosti budovy 

pod  severovýchodním nárožím  jsou vedeny dále do vyšších pater. Rozvody vody jsou 
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vedeny trasami v objektu. Viditelné jsou také trasy rozvodů ústředního vytápění. 

Jednotlivé inženýrské sítě mají požadovaná ochranná pásma dle ČSN 73 6005. 

Vzájemné upořádání inženýrských sítí, křížení a jejich odstupové vzdálenosti budou 

dodrženy. Tato vedení jsou dokumentována podle dostupných podkladů v koordinační 

situaci a v půdorysu 1.PP. Do těchto vedení se v rámci stavebních úprav nezasahuje, je 

ale  potřeba zajistit jejich účinnou ochranu v době provádění stavebních prací, zvl. při 

výkopových pracech, mikropilotáži atp. 

B.1.d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území (apod.)  

 Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

B.1.e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

 (ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území.) 

 Jedná se o stavební úpravy charakteru údržbových prací. Kramářova vila je 

solitérním objektem bez přímých vazeb na okolní zástavbu. Vliv úprav - sanace vlhkosti a 

výměna souvrství terasy bude mít na okolí stavby a pozemky během realizace minimální 

dopad. Provádění bude třeba koordinovat s provozem budovy, zvláště z bezpečnostních 

a v neposlední řadě hlukových dopadů. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou 

vedeny do stávající jednotné kanalizace jako doposud - stávající dvorní vpusti a dešťové 

svody. Podíl zpevněných ploch se nenavýšil. Odtokové poměry v území se vlivem stavby 

nemění. Zasakování dešťových vod z terasy je řešeno dvěma svody - chrliči do zeleně 

před východním okrajem terasy.  

B.1.f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

 V souvislosti se sanací vlhkosti suterénního zdiva a prostor souvisejících s terasou 

nedochází k asanacím, demolicím a ke kácení dřevin. Živý plot, lemující čelo terasy bude 

odborně zahradnicky deponován a zpětně osazen po dokončení prací do původní polohy. 

B.1.g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo lesních pozemků 

 (dočasné/trvalé) 

 Pozemky  č.p. 694, 695, 696 nejsou zemědělským půdním fondem ani nejsou 

klasifikovány v katastru nemovitostí jako lesní pozemky. Požadavky na zábory zde 

nejsou. 
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B.1.h) Územně technické podmínky 

 (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)  

Napojení na dopravní infrastrukturu 

 Vjezd do Kramářovy vily je severní branou - stávající, z ulice Gogolova. Příjezd k 

terase je umožněn po zpevněné ploše kolem západního a jižního průčelí vily po 

vlastních pozemcích.   

Napojení na technickou infrastrukturu 

 Objekt je napojen na stávající areálové rozvody a nebude do nich ani technicky, ani 

kapacitně zasahováno. Při výkopových pracech v ochranných pásmech 

telekomunikačních vedení budou výkopy prováděny ručně. 

B.1.i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice   

 Související investice, podmiňující ani vyvolané investice nejsou údržbovými 

pracemi ani vyvolány, ani navrhovány. Předpokládaná lhůta výstavby jsou 3 měsíce od 

zahájení stavebních prací. Předpokládaný termín zahájení prací je nejdříve v 09/2017, 

ukončení stavebních prací je nejdříve 12/2017, nejpozději v 09/2018. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Účel užívání stavby se nemění - terasa a související suterénní prostory vily. Jedná 

se o s skladové místnosti a hygienické zázemí provozu 1.PP, které je ale v současnosti 

využíváno minimálně. 

Kapacity objektu: 

 

Zastavěná plocha pozemku na p.č. 694 781 m
2
 

   - z toho terasa, předm. plocha údržbových prací 57 m
2
 

Hrubá podlažní plocha 1.PP   630 m
2
 

   - z toho předmětná plocha údržbových prací 98 m
2
 

Plocha pozemku č.p. 696 8418 m
2
 

   - z toho předmětná plocha údržbových prací 51,3 m
2
 

Plocha pozemku č.p. 695 2134 m
2
 

   - z toho předmětná plocha údržbových prací 4,5 m
2
 

Obestavěný prostor ( předmětný ) 1770  m
3
 

Půdorysné rozměry nadzemní části (max.) 12,5 x 5,2 m 

Půdorysné rozměry podzemní části (max.) 46,5 x 1,2 m 

Počet nadzemních podlaží ( předmětné ) 1 

Počet podzemních podlaží ( předmětné ) 1 

Výška podlahy v suterénu (1.PP) -2,950 = 231,57 m.n.m. B.p.v. 

Výška zpevněných ploch u vstup na terasu -0,825 = 233,695 m.n.m. B.p.v.  

Stanovení srovnávací roviny  (podlaha v 1.NP) 0,00 = 234,52 m.n.m. B.p.v.  
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

    a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Plánované stavební úpravy a údržbové práce týkající se terasy, respektive sanace 

vlhkosti, nemají vliv na sledovaný parametr. Vzhled a prvky terasy zůstávají beze změn, 

stejně tak povrchy okolo vily po dokončení vnějších sanačních prací. 

 

   b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Zůstává nedotčeno - stávající stav. Pochozí plochy budou opět v původním materiálovém 

provedení - pískovcová zádlažba terasy, mozaiková zádlažba okolních zpevněných 

ploch, částečná zádlažba žulovou kostkou 10 x 10 cm před severním průčelím. 

B.2.3 Celkové provozní řešení 

 Celkové provozní a dispoziční řešení zůstává beze změn. Terasa a suterénní 

prostory nemění svojí funkci. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Dokumentace stavby byla dále zapracována v souladu se zněním obecně 

technického požadavku zabezpečující bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., pokud to závažné územně technické 

nebo stavebně technické důvody nevyloučily - v tomto případě obnova stávajícího 

stavu, bez uplatnění nároků výše uvedené vyhlášky, s výjimkou dodržení 

protismykového povrchu dlažby.  

Stanovisko NPÚ, respektive MHMP OPP,  jednoznačně požadují zachování původního 

stavu 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna dodržením všech příslušných norem 

a technických požadavků na stavební práce - charakter údržby. Především je 

dodrženo Nařízení MHMP č. 10/2016. kterým se stanovují obecné požadavky na 

stavby. (Pražské stavební předpisy) a dále Vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, vždy ve znění pozdějších předpisů. Dále bude 

dodržována Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích, s důrazem na práce ve výškách a práce výkopové. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

B.2.6.a) Stavební řešení 

 Navrhované řešení eliminuje poruchy konstrukcí vyplývající  ze zatékající a 

vzlínající srážkové vody stávajícím degradovaným hydroizolačním souvrstvím terasy. 

 Dále řeší náhradu buď neexistující svislou hydroizolační soustavou  obvodového 
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zdiva terasy a samotného objektu vily,  nebo jeho značnou degradací, která se projevuje 

výraznými poruchami omítek v suterénu a podle chemických rozborů odebraných vzorků 

zdiva jsou hodnoty vodorozpustných solí v oblasti chloridů a dusičnanů velmi vysoké - 

tato skutečnost zásadně ovlivňuje stav zdiva a jeho povrchů.                                 

 Založení původního obvodového a vnitřního zdiva je na základech z cihlového nebo 

smíšeného cihlového a kamenného zdiva o hloubce cca 1500 mm pod podlahou 

suterénu. Část obvodové  východní  stěny objektu, ke které je také přistavěna terasa, 

byla již v době výstavby podle dochované dokumentace dodatečně podbetonována. Šíře 

pasů je cca o 100mm širší než šíře suterénního zdiva - tento předpoklad bude ověřen až 

při realizaci vnějšího odkopu. Tato skutečnost ale nemá zásadní vliv na navrhované 

sanační řešení.                                                                                                              

 Zdivo je cihelné, zděné z plných cihel CP nebo v případě suterénního zdiva 

smíšené zděné a kamenné. Pro předmětné obvodové a středové suterénní zdivo je 

navržen sanační systém proti pronikání vzlínající a dešťové vody do zděných konstrukcí. 

Tento systém je založen na kombinaci několika sanačních opatření.  

Svislé zdivo 

 Sanační vnitřní termoomítky na celou výšku místnosti 

 Chemická infuzní clona aplikovaná do hloubky zdiva suterénu + utěsňovací povlaky 

 Hydroizolace vnějších svislých stěn pomocí vodotěsných malt, doplněných o 

tepelnou izolaci 

 Dopojení na stávající drenážní systém kolem objektu ( podle informace 

Objednatele existuje ) 

Terasa 

 Foliová celoplošná hydroizolační vrstva  EPDM terasy s odvodněním pomocí 

nových chrličů, pískovcová dlažba na terčích, aerogelová tepelná izolace v 

odstupňované výškové škále zvolená pro svojí malou tl. k dosažení potřebných 

parametrů spádových vrstev. 

 Sanace odhaleného líce stropní desky, případně  výztuže pomocí reprofilačních 

malt, spojovacích můstků atp. 

 Kamenické prvky 

 Restaurování a výměna jednotlivých kamenických prvků na základě závěrů 

restaurátorského doporučení 

 Zpětné použití žulových stupňů na terasu, zpětné použití žulových obrubníků 

Stropní deska terasy 
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 Sanace odhaleného spodního a horního líce stropní desky, případně  výztuže 

pomocí reprofilačních malt, antikorozních nátěrů stávajících ocelových nosníků 

Okna suterénu zůstanou zachována beze změny. 

Dveřní křídla interiérová jsou s polodrážkou jak do ocelové lisované  zárubně - v 

sociálním zázemí, tak původní dobové dveře do obložkové zárubně.  

Technické prostory v suterénu jsou omítané, štukové. Ve stanoveném rozsahu bude 

aplikována na svislé stěny sanační termoomítka.  

Částečně výškově odbourané příčky v sociálníím zázemí budou dozděny a zpětně 

obloženy bělninovým obkladem - v tomto případě klasickým formátem 150 x 150 mm v 

bílé barvě, běžně dostupnné.   

Stávající ventilační systém ( plechové čtvercové potrubí s kanálovými ventilátory ) 

sociálního zázemí bude zachován - respektive po nutné demontáži v souvislosti s 

ubouráním příček bude zpětně namontován. 

Stávající otopná soustava včetně rozvodů bude po nutné demontáži v době provádění 

prací navrácena do původní polohy. 

Elektrické rozvody osvětlení budou zachovány, respektive ochráněny v době bouracích 

prací, světla budou znovu po dokončení sanačních prací osazena do původních poloh. 

!!! Při interiérových pracích nesmí být porušeny stávající sdělovací kabely vedoucí do 

objektu pod úrovní terénu, hlavně 3x sdělovací kabel v chráničce úřadu vlády a 2x 

metalický kabel ministerstva vnitra!!! Kabely budou  podstojkovány a bude zajištěno jejich 

nepřerušené užívání. 

 

Hydroizolace svislých obvodových stěn objektu a terasy (S2) 

Skladba celoplošná: 

 Penetrace s hloubkovým ochranným účinkem a 
jako adhezní můstek pro následné hydroizolační 
stěrky 

 Dvousložková minerální izolační stěrka proti tlakové 
vodě na bázi síranu odolného cementu do spár 
očištěného zdiva 

 Vodotěsná spárovací stěrka pro vyrovnání 
hlubokých spár  

 Hybridní minerál. Izolační stěrka s vlastnostmi 
živičné stěrky, uv stabilní, zvládá trhliny ≥ 2 mm a 
tlak 2 bar 

 Tepelná izolace xps se zámky       60 mm 
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 Geotextílie 300g/m2 

 Ochrannná osb deska         12 mm 

 Zemina hutněná po vrstvách 250mm 

Chemické clony - horizontální izolace zdiva 

Zdivo v daném rozsahu (viz plánová dokumentace) bude sanováno metodou infúzních 

chemických clon. Nepropustná bariéra vznikne naplněním vrtů ve zdivu chemickou směsí, 

která má hydrofobní, event. utěsňující účinky.  Na okrajích úseků prováděné chemické clony 

budou v obvodových stěnách realizovány svislé chemické clony proti průniku vlhkosti z 

neošetřených prostor. 

  

průměr vrtů (mm) sklon vrtů osová vzdálenost (mm) 

12-14 15° 110  

 

Na základě předané výškové úrovně stavby bude provedeno rozměření a vyznačení vrtných 
sond. 

Do vyvrtaných otvorů o průměru 16-18 mm, rozteč 120-150 mm, úhel 15-30° (dle místní 

situace) k horizontále bude provedeno plnění chemickým prostředkem pomocí speciálního 

tlakového  zařízení. 

Po vsáknutí směsi do vrtů může být, podle možností provedeno jejich závěrečné dílčí 

naplnění (variantně: perlitovou maltou, vápenocementovou maltou nebo injektážní směsí 

s plastifikátorem a zatěsnění betonovou zátkou s „přepačokováním“). 

V případě, že bude zjištěno, že chemická směs uniká do eventuelních trhlin zdiva (případně 

vlivem vnitřní, nehomogenní skladby, použitým stavebním materiálem apod.) a to nejméně 

na pěti místech vzdálených od sebe cca 480 mm, je nutno použít vrty pro injektážní směsi 

(složení a technologii upřesní projektant podle podmínek stavby před aplikací). Po zatvrdnutí 

se provede nová soustava vrtů podle projektu. Každá další eventuelní změna musí být 

oznámena projektantovi. 

Provedení chemických clon u obvodových zdí je vázáno na drenážní systém a vemkovní 

hydroizolační povlak 

Utěsňovací povlaky, jako součást chemických clon 

Touto úpravou budou řešeny určené oblasti ploch, které souvisí s chemickými clonami 

 (viz detail). 

Skladba: 

 nástřik impregnačního roztoku na očištěné zdivo 
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 do živého nátěru zatřít dvousložkovou flexibilní těsnící směs  

 po uplynutí technologické přestávky aplikovat hybridní minerální izolační stěrku s 

vlastnostmi živičné stěrky na tlak 2 bar 

 

Tepelné sanační omítky 

Omítky budou aplikovány v celých plochách stěn a stropů v 1.PP po dozdění odbouraných 

částí. 

Skladba: 

- celoplošný křížový podhoz    10 mm 

- základní vrstva omítky    15 mm 

- vrchní vrstva      20 mm 

- vápenný štuk       5 mm 

- bezotěrový nátěr na minerální bázi 

 

 

 

 

 

Hydroizolační souvrství terasy 

Skladba: 

- pískovec božanovský  R72, R73, R74 ........... 40 mm 

- gumové terče pro suchou dlažbu ....,,,........  8-48 mm 

- hydroizolační folie EPDM ............................ 1,2 mm 

- geotextílie 300 g/ m
2
 .....................................3,0 mm 

- betonová mazanina ve spádu se sítí ............ 50 mm 

- separační folie 

- tepelná izolace Aerogel / fenolická pěna................. 10 - 30 mm 

- parotěsná izolace, pás modif. Asfaltu se skelnou vložkou ............. 5 mm 

- reprofilace povrchu desky spec. opravnými maltami 

- penetrace s hloubkovým účinkem 

- stávající líc ž.b. stropní desky 
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B.2.6.b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zdivo je cihelné, zděné z plných cihel CP nebo v případě suterénního zdiva smíšené 

zděné a kamenné. Pro předmětné obvodové a středové suterénní zdivo je navržen 

sanační systém proti pronikání vzlínající a dešťové vody do zděných konstrukcí. Tento 

systém je založen na kombinaci několika sanačních opatření.  

Svislé zdivo 

  Sanační vnitřní termoomítky na celou výšku místnosti 

 Chemická infuzní clona aplikovaná do hloubky zdiva suterénu + utěsňovací povlaky 

 Hydroizolace vnějších svislých stěn pomocí vodotěsných malt, doplněných o 

 tepelnou izolaci XPS s ochrannou z desek OSB 

 Dopojení na stávající drenážní systém kolem objektu ( podle informace 

 Objednatele existuje ) 

Terasa 

Okraj terasy a místa výtoku vody z terasy v oblasti chrličů jsou podrobně rozpracovány 

v detailech „ZAKONČENÍ TERASY“ a „USAZENÍ CHRLIČE“. 

 Pískovcová dlažba z božanovského pískovce v jednotné tloušťce 40 mm 

v převládajícím formátu 400 x 400 (viz R72) a některých nadrozměrných prvků až 

400 x 700 (viz R74). Do okrajových prvků terasy bude pomocí úhlové brusky 

vytvořena drážka 15 x 25 mm. (viz tabulka kamenů). Prvky budou uloženy na 

pryžové terče s tloušťkou 8 – 48 mm ( vypodkládáno pryž. podložkami ). 

 Foliová celoplošná hydroizolační vrstva  EPDM terasy při okrajích bude uchycena 

na lištu K4 speciálním lepidlem pro EPDM folie, terasa bude odvodněna a 

vyspádovná dle schématu odvodnění terasy (viz NÁVRH 1.NP) odvod vody bude 

zajištěn dvěma chrliči K1  

 Roznášecí vrstva betonové mazaniny tl: 50 mm s vloženou kari sítí  

 Separační folie pro uložení betonové mazaniny 

 Tepelná izolace v proměnných tloušťkách (přesný návrh dle schématu odvodnění 

terasy (viz NÁVRH 1.NP)) bude provedena z aerogelového izolantu tl:10 mm (S1a) 

a Fenolické pěny tl: 20 a 30 mm (S1b) a (S1c). 

 Parotěsná izolace z asfaltového modifikovaného pásu se skelnou vložkou. 

 Sanace odhaleného líce stropní desky, případně výztuže pomocí reprofilačních 

malt, spojovacích můstků atp. 

 Kamenické prvky 
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 Restaurování a výměna jednotlivých kamenických prvků a jejich ochrana 

hydrofobizačním nátěrem, v případě exponovaných ploch násobným nátěrem. 

Okna suterénu zůstanou zachována beze změny. 

Dveřní křídla interiérová jsou s polodrážkou jak do ocelové lisované  zárubně - v 

sociálním zázemí, tak původní dobové dveře do obložkové zárubně. Nové dveře do 

výškově upravené oceloplechové zárubně, křídlo hladké, plné. 

Prostory v suterénu jsou omítané, štukové. Ve stanoveném rozsahu bude aplikována na 

svislé stěny sanační termoomítka, opravy ostatních ploch dvouvrstvá omítka štuková. 

Částečně výškově odbourané příčky v sociálníím zázemí budou dozděny plnými cihlami a 

zpětně obloženy bělninovým obkladem - v tomto případě klasickým formátem 150 x 150 

mm v bílé barvě, běžně dostupnné.   

Stávající větrací systém ( plechové čtvercové potrubí s kanálovými ventilátory ) sociálního 

zázemí bude zachován - respektive po nutné demontáži v souvislosti s ubouráním příček 

bude zpětně namontován. 

Stávající otopná soustava včetně rozvodů bude po nutné demontáži v době provádění 

prací navrácena do původní polohy - pouze demontáž a zpětná montáž radiátorů. 

Elektrické rozvody osvětlení a pohybových čidel budou zachovány, respektive ochráněny 

v době bouracích prací, světla budou znovu po dokončení sanačních prací osazena do 

původních poloh. 

!!! Při interiérových pracích nesmí být porušeny stávající sdělovací kabely vedoucí do 

objektu pod úrovní terénu, hlavně 3x optické vlákno v chráničkách z úřadu vlády a 2x 

metalický kabel Ministerstva vnitra!!! Kabely budou  vyvěšeny a bude zajištěna jejich 

mechanická ochrana pro nepřerušené užívání.  

VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH SLABOPROUDÝCH A 

SDĚLOVACÍCH KABELOVÝCH TRAS BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ RUČNĚ!!!! 

SPRÁVCI  KABELOVÝCH TRAS BUDOU VYZVÁNI MINIMÁLNĚ 2TÝDNY PŘED 

ZAHÁJENÍM PRACÍ K ÚČASTI NA STAVENIŠTI K ODSOUHLASENÍ OCHRANNÝCH 

OPATŘENÍ A K VYTÝČENÍ TRAS JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ !!!!! 

B.2.6.c) Mechanická odolnost a stabilita 

Základy a spodní stavba 

 Stávající základová spára je dle dostupné archivní dokumentace cca 1,5 m pod 

podlahou suterénu. Průčelní východní stěna objektu byla již při realizaci dodatečně 

podbetonována - stěna k terase. Po vnějším odkopání až k hornímu líci základového 
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pasu bude realizován systém zajišťující vnější hydroizolaci s napojením na stávající 

drenážní systém. Do konstrukce základů nebude zasahováno. 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

B.2.7.a) Technické řešení 

Kanalizace 

 Objekt je napojen na stávající areálovou kanalizaci, včetně dešťových svodů a 

dvorních vpustí v okolí terasy. Do systému nebude zasahováno - zůstává beze změn, 

pouze dojde ke kontrole vnějších patních kusů dešťových svodů po odkopání podél 

obvodových stěn pod úrovní terénu. 

Vodovod 

 Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad - není předmětem návrhu, není 

dotčen údržbovými pracemi. 

Plynovod 

 Objekt je napojen na veřejný nízkotlaký plynovodní řad - není předmětem návrhu, 

není dotčen údržbovými pracemi. 

Vzduchotechnika 

 Větrání hygienického zázemí je zajištěno stávajícím plechovým čtvercovým 
potrubím s kanálovými ventilátory. Místnosti jsou větrány přirozeně - okny. Beze změny. 

Potrubní rozvody VZT budou po dokončení sanačních prací namontovány zpět. 

Chlazení 

 Není předmětem návrhu, není dotčeno údržbovými pracemi. V dosahu 

prováděných prací není zařízení zastiženo. 

Vytápění 

 Stávající systém - není předmětem návrhu. Pouze dojde k lokálním demontážím 

a zpětným montážím otopných těles. 

Elektro 

 Stávající - není předmětem návrhu. Pouze dojde k lokálním demontážím a 

zpětným montážím osvětlovacích těles, k ochraně kabeláže. 
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Elektro - slaboproud 

 Stávající systém - není předmětem návrhu. Nutno ochránit trasu tel. přípojky MV 

do prostoru pod terasou, kde je zakončena v UR na obvodové stěně a dále vedeno 

pod stropem k Raku v chodbě. 

 Dále je nutno ochránit svazek chrániček (3x) s optickými vlákny zataženými do 

objektu pod terasou v blízkosti UR a vedenými pod stropem místnosti v hlavním 

objektu vily do severovýchodního koutu a dále do vyšších podlaží. 

 Čidla EZS budou buď ochráněna, nebo dočasně demontována správcem 

zařízení. 

B.2.7.b) Výčet technických a technologických zařízení 

 Technologickým zařízení je systém ústředního vytápění – stávající v nutných 

případech budou demontována otopná tělesa a znovu navrácena do původní plozice. 

 V chodbě umístěn Rak tel. rozvodů ve vile - v době provádění prací ochránit 

mechanicky a proti prachu.  Zařízení stále v provozu. 

B.2.8               Požárně bezpečnostní řešení  

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. Údržbové práce 

nemění způsob užívání prostor, ani nezasahují do sledovaných parametrů objektu. 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

B.2.9.a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 Stávající obvodové stěny vily a terasy a výplně otvorů  nesplňují  požadavky ČSN 

73 0540 – 2. Vnější plášť nelze z hlediska památkové péče nijak zateplovat, nebo 

zásadním způsobem měnit. Svislá hydroizolace pod úrovní terénu je doplněna XPS a 

splňuje normové hodnoty, tepelná izolace stropní desky splňuje normové požadavky 

částečně z důvodu výškových omezení skladby nad stropní deskou při dodržení pochozí 

nivelety terasy. 

B.2.9.b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 ( Zásady řešení parametrů stavby větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
 odpadů apod. a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost 
 apod.). 

 Objekt je napojen stávajícími přípojkami na veřejný městský vodovod, jednotnou 

kanalizaci, nízkotlaký plynovod a rozvod elektrické energie NN. Objekt je vybaven 
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systémem ústředního vytápění s regulačními prvky, napojený na  plynové kondenzační 

kotle. Otopná tělesa - stávající.  

 Přirozené větrání prostor je zajištěno okny, místnosti hyg. zázemí bez oken jsou 

větrány nuceně - stávající plechové čtvercové potrubí s kanálovými ventilátory. 

 Komunální odpady - stávající svoz. Odpady ze stavební činnosti - třídění na 

regulovaných skládkách. 

 Vzhledem k poloze objektu není třeba řešit zvláštní opatření ochrany před 

vibracemi, hlukem nebo nadměrnou prašností, pouze je třeba stavební činnost 

koordinovat s potřebami programu Kramářovy vily.  Vibrace a hluk ze stavebníé činnosti 

nelze prakticky eliminovat. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.2.11.a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav, podlahy bez zásahů. 

B.2.11.b) Ochrana před bludnými proudy 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. 

B.2.11.c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. 

B.2.11.d) Ochrana před hlukem 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. Hluk ze stavební činnosti 

vzhledem k solitérní poloze vily není kritickým parametrem, pouze je třeba omezit, 

nebo zcela zastavit provádění hlučných prací v koordinaci s programem Kramářovy 

vily. Vibrace z výkopů, vrtání mikropilot a z hutnění zeminy nelze eliminovat. 

B.2.11.e) Protipovodňová opatření 

Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. 

B.2.11.f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu ) 

 Objekt se nenachází na poddolovaném území, v území výskytu metanu, ani nejsou 

známy žádné další negativní vlivy, které by vyžadovali řešení zvláštních ochranných 

opatření. 
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

B.3.a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. Objekt Kramářovy vily je 

napojen na veškerou technickou infrastrukturu. 

B.3.b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. 

B.4. Dopravní řešení 

B.4.a) Popis dopravního řešení 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. Vjezd na pozemek 

Kramářovy vily je hlavní bránou, severní příjezdovou komunikací z ulice Gogolova. Ke 

staveništi - k terase - vede objízdná zpevněná plocha podél západního a jižního průčelí 

budovy. 

B.4.b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. 

B.4.c) Doprava v klidu 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 Terénní úpravy spočívají v provedení hutněného zásypu po odkopu k provedení 

svislé hydroizolace, následně pak zpětné zadláždění chodníkovou mozaikou.  Vegetace - 

živý plot před východní frontou terasy bude odborně zahradnicky deponován a po 

dokončení svislé hydroizolace bude znovu osazen do původní polohy. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.a) Vliv na životní prostředí 

 (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda) 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. Hluk a prach ze stavební 

činnosti budou eliminovány obvyklými prostředky, vozidla vyjíždějící na veřejnou 

komunikaci budou čištěna. Dešťová voda z terasy likvidována na vlastním pozemku, 

dešťové svody objektu zaústěny do stávající jednotné kanalizace - beze změn a bez 

zásahu. Drenážní vody v odkopu dopojeny na stávající systém, respektive na koncové 

vsaky mimo půdorys terasy. 
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 Obecně lze tedy konstatovat, že vliv stavebních úprav - údržbových prací na okolní 

prostředí je z výše uvedených hledisek minimální. 

B.6.b) Vliv na přírodu a krajinu 

 (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod, 
 zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině) 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. Živý plot v době provádění 
deponován, po dokončení prací osazen do původní polohy. 

B.6.c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Údržbové práce ( terasa, suterén ) nebudou mít žádný vliv na soustavu chráněných 

území Natura 2000. 

B.6.d) Návrh zohlednění podmínek zjišťovacího řízení a EIA 

 Charakter stavby nevyžaduje zjišťovací řízení, ani proces EIA - údržbové práce. 

B.6.e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

 (rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů) 

 Údržbové práce nevyžadují zřizování ochranných nebo bezpečnostních pásem. 

Inženýrské sítě vedené na pozemcích 695 a 696 mají stanovená ochranná pásma dle 

ČSN 73 6005. Tato pásma jsou v návrhu dodržena. Do objektu jsou vedeny stávající 

přípojky, které budou i nadále využívány. Slaboproudé přípojky, zatažené pod terasu, 

budou ochráněny - tel. kabel MV, svazek optických vláken v chráničkách (3x), Jednotlivé 

inženýrské sítě mají požadovaná ochranná pásma dle ČSN 73 6005.  

VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH SLABOPROUDÝCH A 

SDĚLOVACÍCH KABELOVÝCH TRAS BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ RUČNĚ!!!! 

SPRÁVCI  KABELOVÝCH TRAS BUDOU VYZVÁNI MINIMÁLNĚ 2TÝDNY PŘED 

ZAHÁJENÍM PRACÍ K ÚČASTI NA STAVENIŠTI K ODSOUHLASENÍ OCHRANNÝCH 

OPATŘENÍ A K VYTÝČENÍ TRAS JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ !!!!! 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

 (Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva) 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav. 

Prevence havárií a havarijní plány 

B.7.1.1. Zóny havarijního plánování 

 Není předmětem návrhu ani posuzování - stávající stav - údržbové práce. 
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B.7.1.2. Prevence závažných havárií 

 Ve smyslu zákona 59/2006 Sb. údržbové práce neobsahují  nebezpečné výrobní 

nebo technologické provozy a sklady nebezpečných látek. Vzhledem k charakteru 

stavební činnosti a k jejímu umístění nevyžaduje stavba řešení prevence závažných 

havárií. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění 

 Voda potřebná k provedení stavby bude odebírána ze suterénu objektu, stejně tak 

elektrická energie. 

Potřebný stavební materiál bude během stavby průběžně navážen a zpracováván.  

B.8.b) Odvodnění staveniště 

 Organizace výkopových prací bude zajištěna tak, aby pokud možno nedošlo 

k zaplavení základové spáry suterénu a výkopů. Pak nebude nutné zabývat se likvidací 

staveništních znečištěných vod z výkopů. Pokud by došlo ke vzniku znečištěných 

staveništních vod, budou tyto vody svedeny do odkalovací jímky, sedimentovány a poté 

přečerpány do kanalizace. 

B.8.c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Zásobování staveniště je navrženo z ulice Gogolova, vjezd na pozemek 

Kramářovy vily je hlavní bránou, severní příjezdovou komunikací. Ke staveništi - k 

terase - vede objízdná zpevněná plocha podél západního a jižního průčelí budovy po 

vlastních pozemcích. 

B.8.d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Po dobu provádění stavebních údržbových prací bude po příjezdové komunikaci z 

Gogolovi ulice  probíhat nezbytná doprava materiálů a hmot běžnými vozidly. Nezbytný 

odvoz zeminy při výkopových pracích a zavážení betonové směsi bude provedeno za 

pomoci malých nákladních automobilů. Ostatní práce budou prováděny pomocí 

dodávkových vozidel. Četnost nákladních vozidel a to pouze během zemních prací, bude 

nejvýše 2 vozidla za den v době od 8.00 do 18.00. 

Zvýšená hlučnost a prašnost ze staveništní dopravy bude omezena následujícím 

způsobem: 

- používání vozidel v dobrém technickém stavu a správně seřízených 

- v areálu vily snížení jízdní rychlosti na 5 km/hod 
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- skrápěním prašné cesty v suchém období 

B.8.e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení  

 Ochrana okolí staveniště bude zajištěna vymezením páskou na stojkách - práce 

probíhají v uzavřeném hlídanem areálu, bez přístupu nepovolaných osob. Hyg. zázemí 

pracovníků je umístěno v suterénu budovy - využíváno stávající. 

 Kácení stromů na pozemku není vyžadováno. V rámci údržbových prací není třeba 

provádět žádné demolice ani asanace. Bourané konstrukce jsou patrné z dokumentace 

stávajícího stavu. 

B.8.f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 Nedochází ani k dočasným , ani k trvalým záborům veřejného prostranství - 

staveniště je v uzavřeném, hlídaném areálu, na vlastních pozemcích. 

B.8.g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,                     

  jejich likvidace 

 Během stavby bude vznikat běžný stavební odpad ze stavebních obalů, použitých 

opotřebovaných nástrojů a jejich součástí, apod. Ten bude během stavby průběžně 

odvážen v kontejnerech specializovanou firmou. Množství likvidovaného odpadu bude 

max. jeden kontejner za dva týdny. 

B.8.h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun, nebo deponie zemin 

 Bilance zemních prací bude kladná s přebytkem výkopku cca 10m
3
, tj. cca 1 

nákladní vozidlo. Celkový objem výkopku ke zpětnému zásypu 115,0 m
3
. Přebytek 

výkopku zeminy je z důvodu doplňování jiného druhu zásypového materiálu po 

dokončení svislé hydroizolační vrstvy. Charakter stavby a terénních úprav je patrný 

z výkresové dokumentace, pohledů a řezů. 

B.8.i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Při realizaci je nutné, aby zhotovitel dodržoval harmonogram výstavby a dopravní 

trasy. Hlavní stavební práce budou prováděny v době od 7
oo

 - 19
oo

 hod, ty nejhlučnější 

pouze v rozmezí od 8
oo

 - 14
oo

 hod. Při provádění prací bude nutno dodržet vyhláškami 

stanovené hladiny hluku a koordinovat činnost s programem Kramářovy vily. 

 Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 

v dobrém technickém stav, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 

technickém osvědčení.  

 Při stavební činnosti musí zhotovitel dodržovat povolené hladiny hluku dle nařízení 

vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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 Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní 

zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno 

zabezpečit pasivní ochranu prostoru pomocí krytů a akustických zástěn. 

 Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečišťování veřejných komunikací. U výjezdu ze staveniště bude proto situována 

oklepová plocha a plocha pro mechanické dočištění vozidel. Případné znečištění 

veřejných komunikací bude průběžně odstraňováno. 

 Největší zátěž z hlediska pohybu automobilů na staveniště bude ve fázi odvozu 

výkopku. Dopravní trasa bude vedena v souladu s podmínkami příslušných státních 

orgánů. Počítá se s maximální kapacitou 1 nákladního vozidla za 1 den.  

 Zhotovitel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídající zákonu č. 56/2001 Sb. 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhlášce č. 302/2001 Sb. 

ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění 

pozdějších předpisů. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné 

seřizování motorů. 

Způsob využití komunikací : 

- doprava materiálů a hmot běžnými dodávkovými vozidly, odvoz výkopku a navážení                                

betonové směsi nákladními vozidly 

 Po dobu stavebních prací je nutno vhodným způsobem zabezpečit provoz zařízení 

staveniště, aby nedošlo ke znečištění podzemních vod a zanesení kanalizačních řadů. 

B.8.j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 (posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

 podle jiných  právních předpisů) 

 Po dobu provádění prací je třeba zajistit dodržování platných právních předpisů pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Platné právní předpisy v oboru stavebnictví, pro projektování a provádění: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (hlava pátá, §§ 132  až  137) 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích, s důrazem na práce ve výškách a při 

výkopových pracech. 
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 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 

vyhlášek č. 97/1982 Sb., č. 551/1990 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 

Sb., vyhlášky č. 118/2003 Sb. a vyhlášky  č. 393/2003 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 

vyhlášky č. 552/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 

394/2003 Sb. 

 Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických 

zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich 

bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 

vyhlášky č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 

395/2003 Sb. 

 Norma ČSN EN 14199 o Provádění speciálních geotechnických prací - 

Mikropiloty 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

 Nařízení vlády  č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Nařízení vlády  č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. 

Nařízení vlády s omezenou platností dle ustanovení § 23 zákona č. 309/2006 Sb. 

 Nařízení vlády  č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a č. 441/2004 

Sb. 

 Nařízení vlády  č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz  a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

 Nařízení vlády  č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů v souladu s nařízením vlády č. 

405/2004 Sb. 
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B.8.k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Stavebními údržbovými pracemi nebudou dotčené žádné další stavby nebo 

komunikace, jejichž bezbariérové užívání by bylo třeba během výstavby řešit.  

B.8.l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit žádná zvláštní dopravní inženýrská 

opatření.  

B.8.m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

  (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí  

 při výstavbě apod.) 

 Během provádění prací bude objekt vily v provozu. Nepředpokládají se účinky 

vnějšího prostředí na stavbu, kvůli kterým by bylo nutné řešit speciální podmínky pro 

provádění stavby. 

B.8.n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Vzhledem ke svému charakteru bude výstavba provedena v jedné souvislé etapě. 

Předpokládaná doba výstavby je 2-4 měsíce od zahájení stavebních prací.  

 

 Převzetí, příprava staveniště a jeho vymezení cca   3 dny 

 Bourání stávajících vnitřních konstrukcí cca   1 týden 

 Zemní práce cca       1 měsíc 

 Mikropilotáž       1 týden 

 Bourací práce souvrství terasy    1 týden 

 Sanace povrchu stropní desky ( terasa )   1 týden 

 Sanace rubu stropní desky a nátěry I nosníků  1 týden 

 Vnitřní instalace - do původního stavu cca    1 týden 

 Dozdívky příček, sanační omítky, dokončovací práce    4 týdny 

 Nové souvrství terasy, kamenické práce    6 týdnů 

 Dokončovací práce zpevněných ploch ( zádlažby )   2 týdny 

 Sadovnické práce      1 týden  

Složitější stavební práce budou prováděny následujícím způsobem: 
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 Výkopové práce v okolí suterénních zdí budou prováděny ručně nebo za použití 

malé mechanizace např. (minirypadlo SWE 90) a dočištění proběhne ručně. 

 Vyvážení zeminy a její deponie na pozemku bude řešena formou ručního 

překládání zeminy na pásový dopravník a dále na deponii na staveništi. Pro 

překládání většího množství zeminy je možné v prostoru pozemku použít 

mininakladač Bobcat.  

 Dovoz a doprava betonové směsi bude zajištěna pomocí menšího typu nákl. 

automobilu - zavlhlá směs k okamžitému domíchání a ukládání 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.1a- 1 Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

 Stávající  terasa, přiléhající k východnímu průčelí je po obvodě  ukončena kutým 

zábradlím, nejspíše stylizovaným v secesním, zjednodušeném stylu.  Zábradlí je vymezeno 

pískovcovými pilířky s profilovanou římsou pod krycí deskou, volně stojícími v nárožích 

terasy, zakončenými lucernou pražského historizujícího pouličního el. osvětlení. U fasády 

jsou přisazeny menší pilířky, opět s profilovanou římsou pod krycí deskou. 

  U schodišťových nástupních ramen jsou sloupky ocelového  kutého zábradlí          

( směrem k fasádě )  zapuštěny do žulových stupňů – předpoklad: zalito sírou, při fasádě 

jsou  kotveny  do menších pískovcových pilířků.   Přímá zábradlí, lemující nástupní ramena 

( směrem do zahrady ), jsou kotvena do volně stojících pilířků a do  vodorovné pískovcové 

koruny zídek lemujících ramena schodišť.  Pochozí plocha terasy je zadlážděna 

pískovcovými deskami formátu 400 x 400 x 40 mm do maltového lože. Lemování terasy po 

okraji  bylo v minulosti dodatečně doplněno  pískovcovými kvádříky nad původním 

římsovým kamenným blokem -  pemrlovaným, s jemnými lemy. Schody na terén jsou 

žulové, masivní, lomené, vstupy do interiéru budovy  z terasy jsou vyvýšeny opět  žulovými 

prahy. Soklová část domu, převyšující niveletu terasy je pískovcová, profilovaná plasticky, 

plocha svisle jemně rýhovaná. Nad úroveň pochozí plochy s mozaikovou chodníkovou 

zádlažbou okolo terasy a vily  je pata soklu domu lemována vyvýšeným žulovým masivním 

prahem. Odvodnění terasy je řešeno vyspádováním od středu terasy k žulovým 

schodišťovým ramenům a dále volným odtokem na mozaikovou zádlažbu přiléhajících 

pěších komunikací. 

 Stávající technický stav hydroizolačního souvrství terasy je dožilý, do suterénních 

prostor zatéká. Stropní deska je místy značně promáčená a degraduje navazující příčky 

hygienického zázemí. Zatéká také pod schodišťovými rameny. 

 Svislé hydroizolace suterénního zdiva jak terasy, tak vily, vykazují v interiéru 

poruchy, projevující se degradovanou omítkou v ploše a vlhkostí  v různých místech,         

prakticky ale v celém suterénu vily, nikoliv jen v řešeném prostoru terasy a bezprostředně 

navazujících místností. 

 Vybrané kamenické prvky terasy - jejich drobné poruchy - budou restaurátorsky 

opraveny, případně budou prvky vyměněny a  závěrečně opatřeny hydrofobizací.  
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Schodišťové žulové stupně a prvky lemování vily budou rozebrány a deponovány ke 

zpětnému uložení do původní polohy, stejně tak žulové soklové prahy lemující patu vily. 

Před zpětnou montáží budou očištěny tlakovou vodou. 

 Dlažba terasy bude opět provedena z pískovcových desek z božanovského 

pískovce, technologicky v kladu na sucho, na podložkách, na plnoplošnou folii EPDM. 

 Prostory pod terasou budou v nezbytném rozsahu bourány - horní část příček - 

po sanaci terasy uvedeny do původního stavu, obloženy, včetně drobných řemeslných 

přípomocí, spojených s demontážemi a bouráním. 

D.1.1a- 2 Dispoziční a provozní řešení 

 Celkové provozní a dispoziční řešení zůstává beze změn - funkce terasy je 

zachována, sociální zázemí v suterénu pod terasou zachováno, navazující suterénní 

místnosti beze změn. 

D.1.1a- 3 Bezbariérové užívání stavby 

 Přístup na terasu ve smyslu vyhlášky 398/2009 Sb. je bariérový  - vyrovnávací 

schody na terén, z interiéru je plocha terasy oddělena od podlahy žulovým prahem výšky 

80 mm. Stávající stav bude zachován a to především z pohledu památkové péče. 

D.1.1a- 4 Konstrukční a stavebně technické řešení 

D.1.1a-4.1.  Svislé nosné konstrukce pod úrovní terénu - odkop, bourání 

 K odhalení svislého suterénního  zdiva k hornímu lící základového pasu odkopem, 

bude využito svahování. Při větším rozdílu výšek pracovních úrovní nad 1,3m, bude 

provedeno svahování ve sklonu 1:3 a to s ohledem na neznámou třídu horniny a  

předpokládané navážky. Výkopové práce budou probíhat ručně nebo za použití malé 

mechanizace (např. minirypadlo SWE 90), dočištění výkopu  ručně. Současně s postupem 

výkopových prací budou odbourány  v minulosti realizované  sanace zdiva t.j. 

předpokládná přizdívka z cihel CP, asfaltové pásy natavené na stávajícím zdivu, včetně 

odstranění omítky a proškrábání spar zdiva do hl. 20 mm a plošné čištění zdiva ocelovým 

kartáčem - viz skladba SB3. V délce výkopu bude odstraněn starý drenážní systém, pokud 

bude zastižen. K uložení nového potrubí  drenážního systému do vsaku v podloží                

( vytaženo půdorysně od rohů terasy do terénu ),  bude výkop zajištěn  rozporovým 

pažením do hloubky 3,5m.  
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 Upozornění - při výkopech nesmí být porušeny stávající sdělovací kabely vedoucí 

do objektu, pod terasu, které vstupují do objektu pod úrovní terénu z východního průčelí - 

3x optický kabel v chráničkách vedený z  Úřadu vlády do vily a 2x metalický kabel 

Ministerstva vnitra,  zakončeny v plechovém rozvaděčí v obvodové stěně terasy. Trasy 

sdělovacích vedení  jsou pak v interiéru vedeny po povrchu zdiva, v chodbě před sociálním 

zázemím je umístěn servr telefonické komunikace v objektu. Výkopové práce v místech 

tras kabelů budou prováděny výhradně ručně, kabely budou vyvěšeny k zachování 

původní výškové a směrové trasy a budou ochráněny proti mechanickému poškození. 

 Při severním průčelí, kde souběžně probíhá ve vzdálenosti 1550,00 mm opěrná 

zídka cca výšky 1450,00 mm nad terénem, bude použito záporové pažení, vytvořené 

vrtanými mikropilotami s maximální roztečí 750 mm. Ty budou vrtány po odstranění 

skladby chodníku  (vrtná rovina ) do hloubky 3,20 m (např. pomocí  soupravy VHS 130 ) 

nebo její vhodnou alternativou. Vrty budou vystrojeny silnostěnou trubkou prům. 86 mm do 

cementové zálivky. Kořen mikropiloty bude důkladně proinjektován směsí dle 

technologických požadavků provádění a dle závěrů z přebírky spáry a kořenů 

geotechnikem. Kořen je v úrovní - 4,345.  Po postupném odkopávání - max. 1,0 m - 

zeminy bude výkop jištěn pomocí kari sítě kotvené přivařením  k trubkám mikropilot a 

vytvořením stěny stříkaného betonu - torkret - postupně po záběrech až na dno výkopu. 

Mikropilotová stěna bude rozepřena pomocí dřevěných klínků a roznášecích trnů v jedné 

úrovni. Během prací nesmí dojít k pohybu sousedící opěrné stěny. Veškeré práce budou 

probíhat v souladu s normou ČSN EN 14199 - Provádění speciálních geotechnických 

prací - Mikropiloty a v souladu s požadavky BOZP - tlakové hadice, práce ve výkopu atp. 

 Výkop podél vily a návazně kolem terasy bude veden od nivelety  -3,350 do max. 

nivelety -4,200 ve sklonu 2% k vsakovacím polím na severovýchodním a jihovýchodním 

nároží terasy. Při výkopu budou odstraněny předpokládané stávající sanační úpravy, 

včetně drenážní trubky, pokud bude zastižena. 

 Základové konstrukce zůstávají beze změn. Základová spára je dle dobové 

dokumentace cca 1,5 m pod podlahou suterénu. 

 Po ukončení navržených sanačních prací bude výkop zasypán vytěženou zeminou, 

hutněno vibračním pěchem po vrstvách 250 mm, drenážní potrubí bude obsypáno štěrkem 

v ochranné geotextílii. V hloubce 300 mm pod upraveným terénem, pod niveletou 

chodníku, budou při fasádě vily do zavlhlé betonové směsi zpětné uloženy žulové  
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obrubníky. Obrubníky budou uloženy i před východním průčelím terasy. Na zhutněnou  

pláň bude realizováno souvrství chodníku pražské mozaiky v původním dekoru a při 

severním průčelí, v pásu mezi vilou a opěrnou zídkou zpětně položena zádlažba  z 

žulových kostek 100 x 100 mm. Souvrství pochozích ploch je navrženo v celkové tl. 300 

mm 

D.1.1a-4.2. Obvodové zdivo - stávající stav 

 Stávající suterénní nosné obvodové stěny zůstávají bez statických zásahů a to jak 

u  vily, tak v přístavbě stávající terasy. V minulosti byla provedena, dnes již zjevně 

neúspěšná, sanace vlhkosti  zdiva, stejně tak hydroizolace a souvrství plochy terasy. U  

budovy vily byly zrušeny anglické dvorky oken nad terénem. Obvodový plášť budovy a 

terasy - beze změn. 

 Zdivo konstrukcí  je (vzhledem k době vzniku vily v r.1912) cihelné, z plných cihel 

CP nebo v případě suterénního zdiva,  smíšené z cihel a kamenné. Podle průzkumu je 

zdivo silně nasyceno dusičnany - až 4,3% hmotnostní, dále byl zjištěn vysoký obsah 

chloridů. Salinita a vlhkost zdiva, vzniklá zatékáním a zavlháním, může být hodnocena až 

jako havarijní.  

 Zdivo ve vyšších podlažích je zděné z plných cihel CP. Pro odstranění vlhkosti 

zdiva budou realizována kombinovaná sanační opatření.  Dále budou v rozsahu celé světlé 

výšky podlaží suterénního zdiva aplikovány sanační omítky, umožňující proces vysychání 

zdiva bez následných poruch, způsobených výše popsanými příčinami.  Z exteriérové 

strany suterénního zdiva bude aplikována hydroizolační omítka - stěrka. Zásypy 

suterénního zdiva budou hutněny, pláň pochozí plochy kolem vily bude uvedena do 

původního stavu - zádlažba pražskou mozaikou s vyspádováním od vily  ke stávajícím 

dvorním vpustem. 

D.1.1a-4.3. Stropní konstrukce 

 Horní líc stropní desky   terasy bude po odbourání nášlapných vrstev ( pískovcová 

dlažba do malty, bet. vrstva se sítí, XPS a degradovaná hydroizolace ) pečlivě očištěna, 

otryskána a sanována pomocí speciálních reprofilačních malt a kontaktních můstků (Viz. 

skladby  SB1 a S1). 
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 Spodní líc stropní desky bude zbaven omítky a otryskán až na soudržnou 

konstrukci, opatřen penetrací, kontaktními můstky, systémem reprofilačních malt a tepelně 

izolační sanační omítkou (viz. S7) . Statická funkce desky není narušena.  

 Stropní deska terasy je na severní a jižní straně, je přibližně pod posledními stupni 

schodišťových ramen, podporována  ž.b. průvlaky, které jsou dodatečně vyneseny 

ocelovými I nosníky. Vzhledem k jejich stávajícímu nekontrolovatelnému stavu budou         

I nosníky zbaveny v celé délce přizdívek - plent,  důkladně očištěny ocelovým kartáčem, z 

dostupných stran, bez narušení nosné funkce. Nosníky budou opatřeny antikorozním 

nátěrem, zinkovou barvou, doplentovány do původního tvaru s použitím keramického 

pletiva, přikotveny do zdiva (viz detail schodiště) a opatřeny dvouvrstvou štukovou 

omítkou, následeně po odstranění předchozích výmaleb, po povrchovém sjednocení, 

plnoplošném  přepěnování, budou prostory znovu vymalovány. 

D.1.1a-4.4. Konstrukce schodiště 

 Masivní žulové stupně schodišťových ramen budou zaevidovány a označeny dle 

PD, odborně rozebrány a deponovány ke zpětnému použití, s úpravami dle tabulky 

kamenických prvků. Veškeré vrstvy pod stávajícím schodištěm budou vybourány až na 

soudržnou nosnou konstrukci. Prvky nosné konstrukce budou očištěny a  otryskány, 

povrch bude sanován pomocí speciálních reprofilačních malt a kontaktních můstků. Dále 

bude prostor tepelně zaizolován a vyplněn lehčeným betonem, provedena hydroizolace. 

Do zavlhlého betonového lože pak budou kladeny jednotlivé žulové stupně na jejich 

původní pozici. Stupně budou závěrečně odborně ošetřeny, stejně jako ostatní kamenné 

prvky hydrofobizačním nátěrem. 

 Ocelové kuté zábradlí, které zůstává v původní poloze bez demontáže, bude v 

případě prvků Z1, Z2, Z4 obaleno geotextílií a ochráněno proti možnému mechanickému 

poškození, prvky Z2, Z4 zabedněny. Lucerny budou taktéž ochráněny geotextílií a 

opatřeny bedněním z  desek OSB  proti jejich mechanickému poškození. Prvky zábradlí 

Z3 a Z5 budou odborně vyjmuty a demontovány z pískovcového lemování bez poškození 

původních prvků. Prvky budou pro deponii obaleny geotextílií. Po ukočení sanačních prací  

budou prvky vráceny na své původní místo, kotveny do chemické malty a viditelná spára 

bude zalita olovem. Veškeré zámečnické prvky, včetně původního kutého zábradlí, budou 

po ukončení hlavních stavebních prací opatřeny grafitovým nátěrem. 
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D.1.1a-4.5. Hydroizolace a sanace proti vlhkosti 

 Zdivo je cihelné, zděné z plných cihel CP nebo v případě suterénního zdiva 

smíšené cihelné a kamenné. Pro předmětné obvodové a středové suterénní zdivo je 

navržen sanační systém proti pronikání vzlínající a dešťové vody do zděných konstrukcí. 

Tento systém je založen na kombinaci několika sanačních opatření.  

Svislé zdivo - exteriér 

 Proškrábání spar zdiva, plošné očištění zdiva ocelovým kartáčem  

 Penetrace s hloubkovým ochranným účinkem a jako adhezní můstek 

 pro následné hydroizolační stěrky 

 Dvousložková minerální izolační stěrka proti tlakové vodě na bázi síranu 

 odolného cementu do spár očištěného zdiva 

 Vodotěsná spárovací stěrka pro vyrovnání hlubokých spár  

 Hybridní minerál. Izolační stěrka s vlastnostmi živičné stěrky, UV stabilní, 

 zvládá trhliny ≥ 2 mm a tlak 2 bar 

 Tepelná izolace XPS se zámky       60 mm 

 Geotextílie 300g/m2 

 Ochranná deska OSB        12 mm 

 Zemina hutněná po vrstvách 250mm 

 Drenážní potrubí s ochrannou geotextílie, uložené do betonového žlabu                       

 ve spádu, ve štěrkovém obsypu, s ukončením do vsakovacích větví mimo 

 půdorys terasy a do větší hloubky. Systém bude dopojen na stávající systém            

 ( podle informace zadavatele existujue ) 

Infuzní chemické clony - horizontální izolace zdiva 

 Zdivo v  rozsahu  výkresové dokumentace bude sanováno metodou infúzních 

chemických clon. Nepropustná bariéra vznikne naplněním vrtů ve zdivu chemickou směsí, 

která má hydrofobní, eventuelně utěsňující účinky.  Na okrajích úseků budou prováděné 

chemické clony v obvodových stěnách realizovány svislé chemické clony na výšku podlaží  
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proti průniku vlhkosti z neošetřených prostor. 

průměr vrtů (mm) sklon vrtů osová vzdálenost (mm) 

12-14 15° 110  

 

 Bude provedeno rozměření a vyznačení vrtných sond, do vyvrtaných otvorů o 

průměru 16-18 mm, rozteč 120-150 mm, úhel 15-30° (dle místní situace) k 

horizontále, bude provedeno plnění chemickým prostředkem pomocí speciálního 

tlakového  zařízení.   

 Po vsáknutí směsi do vrtů může být, podle možností provedeno jejich závěrečné dílčí 

naplnění (variantně: perlitovou maltou, vápenocementovou maltou nebo injektážní směsí 

s plastifikátorem a zatěsnění betonovou zátkou s „přepačokováním“).   

 V případě, že bude zjištěno, že chemická směs uniká do eventuelních trhlin zdiva 

(případně vlivem vnitřní, nehomogenní skladby, použitým stavebním materiálem apod.) a to 

nejméně na pěti místech vzdálených od sebe cca 480 mm, je nutno uzavřít vrty pro 

injektážní směsi (složení a technologii upřesní projektant podle podmínek stavby před 

aplikací). Po zatvrdnutí se provede nová soustava vrtů podle projektu a proces aplikace 

infuzních clon se zopakuje. Každá další eventuelní změna musí být oznámena projektantovi. 

Provedení chemických clon u obvodových zdí je vázáno na drenážní systém a provedení 

exteriérové hydroizolační sanaci zdiva. 

 

Utěsňovací povlaky, jako součást chemických clon v interiéru 

 Touto úpravou budou řešeny určené oblasti ploch, které souvisí s chemickými 

clonami  (viz. detail). 

Skladba: 

 nástřik impregnačního roztoku na očištěné zdivo 

 do živého nátěru zatřít dvousložkovou flexibilní těsnící směs  

 po uplynutí technologické přestávky aplikovat hybridní minerální izolační stěrku s 

 vlastnostmi živičné stěrky na tlak 2 bar 
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Tepelné sanační omítky 

 Sanační vnitřní termoomítky budou aplikovány  na celou světlou výšku místnosti po 

předchozím odbourání stávajících omítek, s proškrábámím spar zdiva a celoplošným 

očištěním ocelovým kartáčem. Rozsah je dán výkresovou dokumentací a týká se nosných 

zdí v řešeném prostoru, příčky pod terasou budou ubourány , stejně tak bělninové obklady. 

Aplikace termoomítky se na příčky nevztahuje. 

Skladba: 

- celoplošný křížový podhoz  kW   10 mm 

- základní vrstva omítky   15 mm 

- vrchní vrstva     20 mm 

- vápenný štuk      5 mm 

- bezotěrová malba na minerální bázi 

 

Terasa - vodorovné hydroizolace 

 Řešení okraje terasy a místa odtoku vody z terasy jsou podrobně rozpracovány 

v detailech „ZAKONČENÍ TERASY“ a „USAZENÍ CHRLČE“. Dodatečné lemování 

pískovcovými kvádříky není v tomto návrhu uplatněno. 

 Navržena je dlažba z božanovského pískovce v  tloušťce 40 mm v převládajícím 

 formátu 400 x 400 (viz. R72) a v některých nadrozměrných prvcích až 400 x 700 

 mm (viz. R74). Do okrajových dlaždic  terasy bude pomocí úhlové brusky vytvořena 

 drážka 15 x 25 mm. (viz. tabulka kamenických výrobků) k zakrytí ukončovacích 

 systémových plechových lišit folie EPDM.  Pískovcová dlažba bude uložena na 

 pryžové terče s tloušťkou 8 – 48 mm, pochozí plocha bude rovná, pryžové 

 podkladky terčů vyrovnají výškové rozdíly  odvodňovací spádované vrstvy a 

 pochozí plochy. 

 Navržena je celoplošná hydroizolační foliová vrstva  EPDM tl. 1,2 mm, kotvená po 

 obvodě terasy na systémovou lištu K4 ( plechová, mechanicky kotvená ) 

 speciálním lepidlem pro EPDM folie. Terasa bude odvodněna a vyspádována dle 

 návrhu terasy (viz. NÁVRH 1.NP),  odvod srážkové  vody je navržen dvěma chrliči - 

 viz. K1  
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 geotextílie 300 g/ m
2
  tl. 3,0 mm 

 Roznášecí vrstva betonové mazaniny ve spádu s vloženou kari sítí  tl. 50 mm 

 Separační folie pro uložení betonové mazaniny 

 Tepelná izolace v proměnných tloušťkách (přesný návrh dle schématu odvodnění 

 terasy - viz. NÁVRH 1.NP) bude provedena z aerogelového izolantu tl:10 mm (S1a) 

 a fenolické pěny tl: 20 a 30 mm (S1b) a (S1c). Jen tak lze docílit vodorovné 

 pochozí plochy a návrat k původnímu tvaru terasy bez přídavných konstrukcí. 

 Parotěsná izolace z asfaltového modifikovaného pásu se skelnou vložkou 

 aplikovaná za horka na penetrační nátěr 

 Sanace odhaleného líce stropní desky, případně výztuže pomocí specielních 

 reprofilačních  malt a spojovacích můstků atp. 

 penetrace s hloubkovým účinkem 

D.1.1a-4.6. Kamenické prvky 

 Restaurování, opravy, případně výměna jednotlivých kamenických prvků, 

technologická optaření a závěrečný  hydrofobizační nátěr jsou uvedeny ve skladbách 

konstrukcí a v tabulkách kamenických prvků. 

Terasa 

 Základní materiál dlažby stávající terasy je pískovec bez následných úprav a ve 

vazbě na trvalou vlhkost podloží je dlažba dožilá, nevzhledná, prakticky nedemontovatelná 

bez poškození ( uložena do maltového lože ) a tím zpětně nepoužitelná. Ostatní prvky  -  

schody, sloupky - jsou pečlivě opracovány a přesně sesazeny a nejsou degradovány. 

 Lokálně je degradována boční pískovcová podnož terasy opět z důvodu zatékání 

srážkové vody z plochy terasy.                                 

 Terasa byla dle všech znaků několikrát opravována, tj. v poslední etapě kompletně 

předlážděna, doplněna  lemováním z pískovcových kvádříků ( zvýšení nivelety pro řešení 

vyspádování od středu terasy ke schodišťovým ramenům ) osazených na původní 

kamennou obrubu okraje terasy. Kvádříky budou odstraněny (viz prvky R52 –  R64),  

původní obruba očištěna, lokálně restaurátorským postupem vyspravena a hydrofobizována.  
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Je zřejmé, že v průběhu minulých desetiletí bylo upravováno i „napojení“ na  samotný objekt 

vily. Bez degradace zůstaly pouze solitérní konstrukce sloupků ( pravděpodobně nové z 

poslední etapy ), obrub a stupně žulového schodiště, stejně tak lemující žulový sokl po 

obvodě samotné vily. 

 Veškerý povrch pískovcových prvků které zůstanou zachovány, bude pečlivě 

mechanicky očištěn pomocí plastových kartáčů a otryskán bez abrazivních přísad.  

  Je pravděpodobné, že některé prvky budou při demontáži poškozeny a musí být 

restaurovány nebo případně nahrazeny novými. To vše i při maximální opatrnosti kvalitních 

kameníků, protože při předchozích záchranných nekoncepčních úpravách je zřejmé lokální 

použití betonu. Jelikož se schody rozsedají od své základny na nezpevněném vlhkém 

podloží okolo terasy tak je zřejmé, že  při výše zmíněných provozních úpravách v různých 

dobách od vzniku stavby byl použit pro „injektáž“ pod schodišťové stupně kvalitní beton, 

který velice zkomplikuje demontáž,  jejíž cílem je zachování stávajících prvků ke zpětnému 

uložení. 

Pískovcové prvky terasy 

 Veškeré pískovcové prvky budou mechanicky očištěny a otryskány bez abrazivních 

přísad. V konečné fázi budou pečlivě opatřeny hydrofobizačním nátěrem zejména na deštěm 

exponovaných místech i v několika vrstvách. Poškozené prvky pískovce budou odborně 

restaurovány dle skladby (S4) rozsah poškozených míst (cca 15) je vyznačen v návrhových 

pohledech. Dále budou restaurována všechna viditelně porušená místa kamenů, spáry které 

podléhají degradaci a všechna místa poškozená během oprav, včetně původního lemování 

terasy, odhaleného po demontáži dodatečně osazených kvádříků. 

Postup při sanaci degradovaného pískovce 

 Mechanické očištění od nesoudržných částic, otryskání bez abrazivních přísad 

 Aplikace biocidního prostředku na povrch kamenných prvků 

 Odstranění biologických nečistot a silikátového filmu pomocí plastových kartáčů         

 a roztoku 

 Zpevnění degradovaných částí na bázi elastifikovaných organokřemičitanů 

 V místech vyšší degradace zpevnění pomocí 15% roztoku na bázi etylesteru kyseliny  

 křemičité 
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 Dotmelení a dospárování defektů tmelící probarvenou směsí, shodná struktura, 

 barevnost a fyzikální vlastnosti s původním kamenem, vzorek odsouhlasen 

 projektantem a zástupcem NPÚ. 

 

Žulové prvky schodiště, žulový sokl lemování vily, lemování terasy 

Postup při provádění  

 

Demontáž 

 Řádné označení a očíslování všech kamenických prvků dle PD  

 Průkazná fotodokumentace všech prvků 

 Ruční demontáž kamenných prvků s použitím nářadí typu majzlík a kladivo s 

 důrazem na neporušení kamenných prvků pro opětovné použití 

  Opatrný transfer na přechodné uložiště 

 

Očištění 

 Mechanické očištění, otryskání bez abrazivních přísad 

 Aplikace biocidního prostředku na povrch kamenných prvků 

 Odstranění biologických nečistot a silikátového filmu pomocí plastových kartáčů a 

 roztoku 

 Zpevnění degradovaných částí na bázi elastifikovaných organokřemičitanů 

 V místech vyšší degradace zpevnění pomocí 15% roztoku na bázi etylesteru kyseliny 

 křemičité 

 Dotmelení defektů tmelící probarvenou směsí, shodná struktura, barevnost a 

 fyzikální vlastnosti s původním kamenem, vzorek odsouhlasen projektantem               

 a zástupcem NPÚ. 

Instalace 

 Nahrazení nepoužitelných prvků (předpoklad do 10%) novými s vlastnostmi a 

 vzhledem odpovídající originálu 
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  zpětná montáž prvků do původní pozice, prvky budou uloženy na zavlhlé vyrovnané 

 betonové lože, spáry budou vyplněny hydroizolační maltou 

 prvky budou opatřeny hydrofobizačním nátěrem 

 

Navrhované prvky 

 Nově navrhované prvky R1, R71 budou provedeny z žuly a božanovského pískovce 

v replikách se zabudovanými originály. Rozměry prvků budou ověřeny před zahájením 

výroby na místě, vzhled a povrchová úprava budou odsouhlaseny projektantem a zástupcem 

NPÚ. 

 Dlažba z božanovského pískovce bude řezaná, opatřena násobně hydrofobizačním 

nátěrem. 

 Žulové prvky sjednoceny se stávajícími - jemné pemrlované, opatřené hydrofobizací. 

D.1.1a-4.7. Příčky 

 Dozdívky příček ke stropu v suterénu pod terasou v hygienickém zázemí jsou 

navrženy z cihel plných CP, na vápenocementovou maltu. Jedná se o dozdívky 

ubouraných  příček cca 1,0 m pod stávající strop sprchových koutů a WC kabin  z důvodu 

sanace stropní konstrukce a sanace dodatečných ocelových válcovaných I nosníků - 

podchytávek stávajících ž.b. průvlaků. Dále bude provedena zazdívka upravené, nové 

oceloplechové zárubně do příčky. 

D.1.1a-4.8. Omítky 

 Jednak jsou navrženy sanační vnitřní  termoomítky na celou světlou výšku 

místnosti po předchozím odbourání stávajících omítek, s proškrábámím spar zdiva a 

celoplošným očištěním ocelovým kartáčem ( součást sanace vlhkosti ). 

 Dále jsou aplikovány dvouvrstvé štukové omítky na dozdívky příček, na vysprávky 

mimo sanované plochy,stropy, nebo podle potřeby v průběhu prací. 

 Omítky musí vykazovat rovinnost a to v toleranci přípustné při použití 2 m latě, 

hrany musí být přímé, bez odskoků, plochy bez bublin, štuk pečlivě zatažen molitanovým 

hladítkem, štuk nesmí být přetahován přes stávající malbu. Při kontrole pohledem nesmí 

být v ploše patrné stíny po nasvícení. 
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D.1.1a-4.9. Obklady 

 Budou nově obloženy dozděné příčky  stejným druhem - formát 150 x 150 mm, 

bělninové, bílé, glazované - běžně vyráběné produkce. Pod obklad vápeno-cementová 

jádrová omítka  tl. 15mm, obkladačky do lepidla se zachováním tl. spar a barvy 

spárovací hmoty stávajícího řešení, na které nové obklady navazují. 

D.1.1a-4.10.  Zádlažba venkovních ploch 

 Bude zpět navrácena chodníková mozaiková zádlažba na zhutněnou pláň po 

dokončení vnějších sanačních opatření a po zpětném uložení žulového prahu, lemujícího 

patu vily a po uložení obrubníků před vychodním průčelím, před terasou. Vyspádování 

obnovovaných  ploch zádlažby  bude ke stávajícím dvorním vpustím v ploše.  

 Zpětná zádlažba žulovými kostkami 100 x 100 mm bude provedena v pásu mezi 

severním průčelím vily a opěrnou zídkou. 

D.1.1a-4.11.  Povrchové úpravy 

 Oprava kutého zábradlí - grafitový nátěr veškerého zábradlí terasy, spáry nově 

realizovaných kotevních míst zábradlí ve vodorovné rovině budou zality olovem. 

Kamenné prvky budou opatřeny hydrofobizací. 

 Nová oceloplechová zárubeň bude opatřena olejosyntetickým nátěrem lesklým v 

barvě stávajicích zárubní ( slonová kost ). 

 Větrací mřížky nově osazené do bočních podnoží terasy budou opatřeny 

grafitovým nátěrem. 

D.1.1a-4.12.        Malby 

 Stávající  interiérové omítky  stropů předmětných prostor budou po skončení 

sanačních úprav a místních vysprávkách opatřeny disperzní interiérovou malbou bílé 

barvy na bázi síranu barnatého. Před aplikací malby bude povrch penetrován, původní 

malba odstraněna a povrch sjednocen přepěnováním. 

 Suterénní obvodové stěny a vnitřní stěny budou opatřeny omítkovým sanačním 

systémem. Stěny budou opatřeny výmalbou na minerální bázi v bílé barvě, vhodné na 

sanační omítku. 
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D.1.1a-4.13.  Výplně otvorů 

Okna suterénu 

  Zůstávají zachována beze změny a bez úprav. 

Dveřní křídla interiérová, zárubně 

 Jsou stávající s polodrážkou jak do ocelové lisované  zárubně - v sociálním zázemí, 

tak původní kazetové dveře do obložkové zárubně - vstupní,  z prostor vily pod terasu.              

 Pod  terasou, v jihovýchodní části, dojde k vybourání zcela degradované 

oceloplechové lisované zárubně, včetně dveřního křídla a bude nahrazeno novou sestavou 

- oceloplechová zárubeň s hladkým křídlem.       

 V ubouraných příčkách sprch a WC  zůstanou stávající zárubně v původní poloze, 

tzn., že ubourání příček je nutno provádět opatrně tak, aby bylo možné následně 

nepoškozené zárubně znovu zazdít. 

D.1.1a-4.14.  Stávající větrací zařízení 

 Stávající ventilační systém ( plechové čtvercové potrubí s kanálovými ventilátory ) 

sociálního zázemí bude zachován.  

 Při ubourání příček bude potrubí včetně mřížek demontováno až k přírubě u 

obvodové stěny ( kanálový ventilátor zůstane na místě, bez demontáže ), uloženo ke 

zpětné montáži a po dokončení sanačních prací, současně s prováděnými dozdívkami 

příček zpětně namontováno, včetně osazení větracích mřížek. 

D.1.1a-4.15.  Stávající prvky ZTI 

 Veškeré zařizovací prvky ZTI  jako umyvadla, sprchové baterie, záchodové mísy, 

budou demontovány a deponovány ke zpětnému použití. Sprchové vaničky budou 

mechanicky ochráněny. Po provedení sanačních prací a  dozdění stávajících příček a 

dokončení obkladů  budou  prvky  ZTI vráceny na původní místa. Bude provedena 

zkouška těsnosti potrubí - voda, kanalizace. 

D.1.1a-4.16.       Stávající otopná soustava 

 Stávající otopná soustava včetně rozvodů bude bude zachována. 

Některé radiátory bude nutné při provádění sanačních prací demontovat a následně 

namontovat do původní polohy. Bude provedena tlaková zkouška těsnosti potrubí. 
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D1.1a-4.16      Stávající elektroinstalace 

 Stávající  rozvody el. energie  budou  zachovány. Kabeláž bude v případě potřeby 

vyvěšena, fixována a následně opět ukotvena na dozdívané příčky. Stávající osvětlovací 

tělesa budou demontována a po ukončení sanačních prací namontována zpět. Před 

dokončením sanačních prací, před zpětnou montáží, budou dotčené el. rozvody 

zkontrolovány, případně provedena oprava. Po dokončení prací bude provedena dílčí 

revize zařízení. 

D.1.1a-4.17.       Stávající slaboproudé rozvody 

 Stávající čidla EZS a odpovídající kabelové rozvody budou zachovány. Při 

provádění sanačních prací budou čidla buď ochráněna, nebo demontována správcem 

zařízení a uložena ke zpětné montáži. 

SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ BUDE VYZVÁN MINIMÁLNĚ 2TÝDNY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ 

K ÚČASTI NA STAVENIŠTI K ODSOUHLASENÍ OCHRANNÝCH OPATŘENÍ ! 

 Sdělovací kabeláž - 3 x chránička s optickými kabely vedená po povrchu zdiva v 

interiéru, bude ponechána v původní poloze a bude mechanicky ochráněna před 

poškozením a to v době provádění prací - zařízení stále funkční !  

SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ BUDE VYZVÁN MINIMÁLNĚ 2TÝDNY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ 

K ÚČASTI NA STAVENIŠTI K ODSOUHLASENÍ OCHRANNÝCH OPATŘENÍ ! 

 Sdělovací kabeláž - 2 x metalický kabel Min. vnitra vedený po povrchu zdiva v 

interiéru, včetně účastnického rozvaděče v obvodovém zdivu v interiéru pod terasou bude 

ponechán v původní poloze a bude mechanicky ochráněna před poškozením a to v době 

provádění prací - zařízení stále funkční ! 

SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ BUDE VYZVÁN MINIMÁLNĚ 2TÝDNY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ 

K ÚČASTI NA STAVENIŠTI K ODSOUHLASENÍ OCHRANNÝCH OPATŘENÍ ! 

 RAK telefonické komunikace vily,  umístěný v chodbě před vstupem pod terasu, 

respektive vedle dveří k rohové severovýchodní místnosti vily v 1.PP, bude v době 

provádění mechanicky ochráněn. Bude zajištěn i proti pronikání prachu, bude zajištěno i 

dostatečné větrání zařízení. 

VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH SLABOPROUDÝCH A 

SDĚLOVACÍCH KABELOVÝCH TRAS BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ RUČNĚ!!!! 
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SPRÁVCI  KABELOVÝCH TRAS BUDOU VYZVÁNI MINIMÁLNĚ 2TÝDNY PŘED 

ZAHÁJENÍM PRACÍ K ÚČASTI NA STAVENIŠTI K ODSOUHLASENÍ OCHRANNÝCH 

OPATŘENÍ A K VYTÝČENÍ TRAS JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ !!!!! 

D.1.1a-4.18.       Sadovnické úpravy 

 Před zahájením výkopových prací bude živý plot před východním průčelím terasy 

odborně zahradnicky deponován na stinné místo zahrady a v průběhu prací ošetřován - 

minimálně zaléváním. Po dokončení prací bude znovu osazen před východní průčelí terasy 

D.1.1a- 5 Technické vlastnosti stavby a stavební fyzika 

D.1.1a-5.1  Orientace, osvětlení a oslunění stavby 

 Orientace vily je dána přibližně svojí podélnou osou symetrie S-J. Parametry 

osvětlení a oslunění nejsou sledovaným parametrem. Místnosti jsou provozní, nebo 

hygienického zázemí v 1.PP. 

D.1.1a-5.2  Tepelně technické vlastnosti 

 Hodnoty zateplení suterénního zdiva splňují ČSN 73 0540-2 na požadované 

hodnoty součinitele prostupu tepla Un. 

  Hodnota zateplení stropní desky terasy je z důvodů výškově limitovaných 

možností odstupňována a pohybuje se od 0,91 W/m
2
K do 0,41 W/m

2
K - normové 

hodnoty dle ČSN 73 0540-2 nesplní.   

D.1.1a-5.3  Vibrace 

 Vibrace způsobené jednak bouracími pracemi, vrtáním mikropilot a závěrečným 

hutněním zeminy při zásypu venkovních odkopů nelze eliminovat. 

 Provádění těchto prací bude koordinováno organizačně s provozem Kramářovy vily, 

tzn. podle programu a potřeb správce objektu, který za provoz vily zodpovídá. 

D.1.1a- 6 Dodržení obecných požadavků na výstavbu, použité normy 

 Řešení respektuje Vyhlášku č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární 

ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů. Řešení respektuje Vyhlášku č. 268/2011 Sb. o 

technických podmínkách požární ochrany staveb. 

 Řešení respektuje Nařízení MHMP č. 10/2016, kterým se stanovují obecné 

požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze 

(pražské stavební předpisy ). 
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Dále budou  dodržovány zejména následující předpisy : 

 Nařízení vlády  č.272/2011 Sb - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku        

 a vibrací, (prováděcí předpis k zákonu č.258/2000 Sb.) 

 Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění 

 Nařízení vlády č.361/2007 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,    

 ( prováděcí předpis k zákonu č.309/2007 Sb a 262/2006 Sb.) 

 Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení 

 při stavebních pracích, s důrazem na výkopové práce a práce ve výškách. 

 Navrhování a provádění zemních prací  ČSN 73 3050 

 ČSN EN 14199 - Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty 

 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. Požadavky na pracovní prostředí a ochrany zdraví při 

 práci 

 Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41 až 56 a ČSN EN 61 140. 

 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj72aOAiJXLAhUD7BQKHeD4DMgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fcsnonline.unmz.cz%2FDetailnormy.aspx%3Fk%3D31166&usg=AFQjCNE7_wbNGB5-TtmFHyisstIWsT6hIg&cad=rja
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č. NÁZEV MÍSTNOSTI

SKLAD BEZ URČENÍ 1

PLOCHA

TABULKA MÍSTNOSTÍ

12,80m2

UMÝVÁRNA A SPRCHY ŽENY 9,40m2

WC ŽENY 1. 1,20m2

WC MUŽI 1. 1,10m2

WC ŽENY 2. 1,10m2

WC MUŽI 2. 1,10m2

UMÝVÁRNA A SPRCHY MUŽI 7,40m2

SKLAD BEZ URČENÍ 2. 4,40m2

SKLAD 1 21,60m2

CHODBA 1 19,20m2

133,5m2CELKEM

PODLAHA STĚNY

ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 0,90m20.01
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0.08

0.09
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SKLAD NÁDOBÍ

CHODBA 2

SKLAD 2

9,80m2

19,6m2

27,00m2

BETON

DLAŽBA

DLAŽBA

DLAŽBA

DLAŽBA

DLAŽBA

DLAŽBA

DLAŽBA

MALBA

MALBA, OBKLAD sv. 1 950mm

MALBA, OBKLAD sv. 1 950mm

MALBA, OBKLAD sv. 1 950mm

MALBA, OBKLAD sv. 1 950mm

MALBA, OBKLAD sv. 1 950mm

MALBA, OBKLAD sv. 1 950mm

MALBA

MALBA, SOKL OBKLAD 100mm

PARKETY

BETON

BETON

BETON

MALBA

MALBA

DLAŽBA

MALBA

MALBA

BETON MALBA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

VÝKOP PRO PRÁCI POD ÚROVNÍ TERÉNU

BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
ELEKTRICKÉ KABELY VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

3x OPTICKÉ LINKY V CHR. ÚŘADU VLÁDY
2x KABEL METAL. MIN. VNITRA

ODSTRANIT OMÍTKU, PROŠKRABAT SPÁRY
DO HLOUBKY 20mm, ZDIVO  OČISTIT OCEL. KARTÁČEM

POZN.  2

MECHANICKY OČISTIT K NOSNÉ KONSTRUKCI OD
NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC A OTRYSKAT

POZN.  3

ODSTRANIT OBKLAD A OMÍTKU, PROŠKRABAT SPÁRY
DO HLOUBKY 20m m A KONSTRUKCE OČISTIT

POZN.  4

VYŘÍZNUT (FLEXA) ŽALAB V PODLAZE V:100mm Š:50mm,
PRVNÍ ŘADA DLAŽBY OD STĚNY BUDE OPATRNĚ
ODBOURÁNA, PODKLAD DOČIŠTĚN PRO BUDOUCÍ
POKLÁDKU DLAŽBY

POZN.  5

DEMONTOVAT ŽULOVÉ BLOKY A ZACHOVAT
PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ VÝKOPU BUDE PROVEDENO PŘED
ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ

POZN.  8

STĚNU ODBOURAT Z HORA NA ÚROVEŇ -1,55m (-1m
 POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ)  PRO ODHALENÍ STROPU

POZN.12

NOSNÍK HEB 200 BUDE OSEKÁN A OČIŠTĚNPOZN.13

DO PÍSKOVCOVÉHO BLOKU BUDE VEDEN VRT
DIAMANTOVOU TECHNIKOU O PRŮMĚRU 65mm VIZ R50
PRO OSAZENÍ CHRLIČE

ÚČASTNICKÝ ROZVADĚČ MIN. VNITRAPOZN.19

NOSNÍK IPE 200 - ODBOURÁNÍ OBEZDÍVKY, MECH.
OČIŠTĚNA STOJNA A PŘRUBY, ZBAVENO RZI

POZN.20

BUDE ODSTRANĚNNA STÁVAJÍCÍ NEVYUŽITÁ LITINOVÁ
TRUBKA

POZN.21

PŘÍRUBA VENTILAČNÍHO POTRUBÍ BUDE V PLNÉM
ROZSAHU DEMONTOVÁNA A ULOŽENA KE ZPĚTNÉMU
VYUŽITÍ

POZN.22

BUDE VYBOURÁNA ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO
OTVORU A OTVOR ZVÝŠEN

POZN.23

BUDE DEMONTOVÁNO OSVĚTLOVACÍ TĚLESO A
ULOŽENO KE ZPĚTNÉMU VYUŽITÍ

POZN.24

BUDE DEMONTOVÁNO STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO,
PŘÍVODNÍ POTBUBÍ V MÍSTĚ SANACE STĚNY A ULOŽENO
KE ZPĚTNÉMU VYUŽITÍ

POZN.25

SDĚLOVACÍ KABELY UŘADU VLÁDY U STROPU BUDOU
BEHEM OPRAV VYVĚŠENY A OCHRÁNĚNY PROTI
POŠKOZENÍ, TJ NESMÍ DOJÍT K PŘERUŠENÍ.

POZN.26

PO DOBU OPRAV BUDE VE SPOLUPRÁCI S
BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBOU POHYBOVÉ ČIDLO
DEMONTOVÁNO, ČI PŘEMÍSTĚNO NA JINÉ STANOVIŠTĚ,
DLE POŽADAVKŮ OSTRAHY OBJEKTU

POZN.27

DO VÝKOPU BUDE POSTUPNĚ REALIZOVÁNO DŘEVĚNÉ
ROZPOROVÉ BEDNĚNÍ PRO STABILIZACI SVAHU

POZN.28

DO PÍSKOVCOVÉHO BLOKU BUDOU VEDENY VRTY
DIAMANTOVOU TECHNIKOU 2x O PRŮMĚRU 65mm VIZ.
R69

POZN.29

VYŘÍZNUT (FLEXA) ŽALAB V PODLAZE V:100mm Š:50mm,
PARKETOVÁ PODLAHA BUDE UŘÍZNUTA V ŠÍŘI 50mm A
NAHRAZENA NOVÝMI PARKETAMI

POZN.33

TELEFONNÍ CENTRÁLA BUDE BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ
OCHRÁNĚNA OBALEM Z GEOTEXTÍLIE A ZABEDNĚNA
PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

POZN.34

LEGENDA

POZNÁMKY

VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH
SLABOPROUDÝCH A SDĚLOVACÍCH KABELOVÝCH
TRAS BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ RUČNĚ!
sPRÁVCI KABELOVÝCH TRAS BUDOU VYZVÁNI
MINIMÁLNĚ 2 TÝDNY PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH
PRACÍ K ÚČASTI NA STAVENIŠTI K ODSOUHLASENÍ
OCHRANNÝCH OPATŘENÍ A K VYTYČENÍ
JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ!

VEŠKERÉ PRVKY TZB JSOU POPSÁNY NA
VÝKRESE D.1.1B - 17 PŮDORYS 1.PP - TZB
PRVKY

POZNÁMKA !!!
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PŮDORYS 1NP - BOURACÍ VÝKRES
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LEGENDA

POZNÁMKY

PŮDORYS 1NP - BOURACÍ VÝKRES  M 1:50

KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI
V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU

7 295

1 
80

0
30

0 4 
21

6
2 

09
5

300 1800 4 747

4 
17

9
17

 4
26

3 
08

4

6 422 3 265 3 726

11
 7

70

76
0

55
6

7 
08

4
56

6
75

0

1 541

1 564

4 
58

1
12

 4
39

4 
58

9

1 
63

0
40

0

5220

78
0

780

POZN.  7POZN.  7

POZN.  7

POZN.  7POZN.  7

POZN.  7

POZN.  7

POZN.  7

POZN.  7

POZN.  7POZN.  7

POZN.  7

POZN.  7POZN.  7

POZN.  9

POZN.  9

POZN.  9

POZN.10

POZN.10

POZN.11

POZN.11

POZN.14

POZN.15

POZN.15

POZN.18

POZN.18

R2

R3

R4 R5 R6 R7 R8

R9

R10

R11

R12

R13 R14

R15

R16

R17

R18
R19

R21

R20

R22

R23

R24

R25

R26

R27
R28

R29

R30

R31

R32R33

R34

R35

R36

R37R38

R40

R41

R42

R43

R44

R45R46R47R48R49

PT:-0.85
UT:-0.85

PT:-0.80
UT:-0.80

R63

R64

R52

R53

R54

R55

R56

R57

R58

R59

R60

R61

R62

R50

R51

R65

R66

R67

R68

POZN. 31

POZN.29

POZN.29

POZN. 17

POZN. 32

POZN. 32

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

v=
30

5

v=
30

0

v=
29

4

v=
30

5

v=
30

0

v=
29

4
v=

29
4

v=
30

0

v=
30

5

AA´

B
´

B

ŘEŠENÁ ČÁST DOMU POD ÚROVNÍ TERÉNU RENOVOVANÁ TERASA
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

ROZEBRAT MOZAIKOVOU DLAŽBU A ZACHOVAT
KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ

BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

ROZEBRAT ŽULOVOU DLAŽBU A ZACHOVAT
KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ

VYBOURÁNÍ SKLADBY S1 PODLAHY TERASY K
NOSNÉ KONSTRUKCI

ODBORNĚ ZAHRADNICKY DEPONOVAT ŽIVÝ PLOT
KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ

DEMONTOVAT ŽULOVÉ BLOKY A ZACHOVAT
PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

POZN.  7 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ VÝKOPU BUDE PROVEDENO PŘED
ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ

ŽULOVÝ PRÁH PODE DVEŘMI ZACHOVATPOZN.  9

ŽELEZNÉ ZÁBRADLÍ ODBORNĚ VYJMOUT A UCHOVAT
KE ZPĚTNÉ INSTALACI

POZN.10

DEMONTOVAT PÍSKOVCOVÉ LEMOVÁNÍ A ZACHOVAT
PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

POZN.11

ODBORNĚ ZAHRADNICKY DEPONOVAT ŽIVÝ PLOT
KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ

POZN.17

DO PÍSKOVCOVÉHO BLOKU BUDE VEDEN VRT
DIAMANTOVOU TECHNIKOU O PRŮMĚRU 65mm VIZ R50
PRO OSAZENÍ CHRLIČE

POZN.18
DO VÝKOPU BUDE POSTUPNĚ REALIZOVÁNO DŘEVĚNÉ
ROZPOROVÉ BEDNĚNÍ PRO STABILIZACI SVAHU

DO PÍSKOVCOVÉHO BLOKU BUDOU VEDENY VRTY
DIAMANTOVOU TECHNIKOU 2x O PRŮMĚRU 65mm VIZ.
R69

POZN.29

STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ ZÍDKAPOZN.14

STÁVAJÍCÍ DVORNÍ VPUSŤPOZN.15

STÁVAJÍCÍ GEODETICKÁ ZNAČKA BEZ ZÁSAHUPOZN.31

STÁVAJÍCÍ LAMPA, BEZ ZÁSAHU, BUDE ZABEDNĚNA A
OCHRÁNĚNA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ
BĚHEM STAVBY

POZN.32

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
ELEKTRICKÉ KABELY VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

3x OPTICKÉ LINKY V CHR. ÚŘADU VLÁDY
2x KABEL METAL. MIN. VNITRA

POZNÁMKY

VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH SLABOPROUDÝCH A
SDĚLOVACÍCH KABELOVÝCH TRAS BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ
RUČNĚ! SPRÁVCI KABELOVÝCH TRAS BUDOU VYZVÁNI MINIMÁLNĚ
2 TÝDNY PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ K ÚČASTI NA
STAVENIŠTI K ODSOUHLASENÍ OCHRANNÝCH OPATŘENÍ A K
VYTYČENÍ JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ!

POZNÁMKA !!!
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ŘEZ AA´ - BOURACÍ VÝKRES

D.1.1b.3

LEGENDAPOZNÁMKYŘEZ AA´ - BOURACÍ VÝKRES  M 1:50

KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI
V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU

BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

VÝKOP PRO PRÁCI POD ÚROVNÍ TERÉNU

STÁVAJÍCÍ ZEMINA

ODSTRANIT OMÍTKU, PROŠKRABAT SPÁRY
DO HLOUBKY 20mm, ZDIVO  OČISTIT OCEL. KARTÁČEM

POZN.  2

MECHANICKY OČISTIT K NOSNÉ KONSTRUKCI OD
NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC A OTRYSKAT

POZN.  3

ODSTRANIT OBKLAD A OMÍTKU, PROŠKRABAT SPÁRY
DO HLOUBKY 20m m A KONSTRUKCE OČISTIT

POZN.  4

VYŘÍZNUT (FLEXA) ŽALAB V PODLAZE V:100mm Š:50mm,
PRVNÍ ŘADA DLAŽBY OD STĚNY BUDE OPATRNĚ
ODBOURÁNA, PODKLAD DOČIŠTĚN PRO BUDOUCÍ
POKLÁDKU DLAŽBY

POZN.  5

VYBOURAT K NOSNÉ KONSTRUKCIPOZN.  6

DEMONTOVAT ŽULOVÉ BLOKY A ZACHOVAT
PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

POZN.  7

ŽULOVÝ PRÁH PODE DVEŘMI ZACHOVATPOZN.  9

ŽELEZNÉ ZÁBRADLÍ ODBORNĚ VYJMOUT A UCHOVAT
KE ZPĚTNÉ INSTALACI

POZN.10

DEMONTOVAT PÍSKOVCOVÉ LEMOVÁNÍ A ZACHOVAT
PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

POZN.11

STĚNU ODBOURAT Z HORA NA ÚROVEŇ -1,55m (-1m
 POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ)  PRO ODHALENÍ STROPU

POZN.12

PODBETONOVÁNÍ ZÁKLADU DLE DOKUMENTACE
Z ROKU 1912

POZN.16

ODBORNĚ ZAHRADNICKY DEPONOVAT ŽIVÝ PLOT
KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ

POZN.17
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POZN.  7

POZN.11
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POZN.  9

POZN.12

POZN.12

POZN. 30

POZN. 32

R67

R57
POZN. 31

R25

POZN. 28

ŘEŠENÝ ROZSAH

2 570
100

420
200

90
760

Z3
Z1

Z57

SB2

SB3

SB4

SB1

SB4

DO PÍSKOVCOVÉHO BLOKU BUDOU VEDENY VRTY
DIAMANTOVOU TECHNIKOU 2x O PRŮMĚRU 65mm VIZ.
R69

VYBOURÁNÍ NOSNÉHO ZDIVA V DANNÉM ROZSAHUPOZN.30

STÁVAJÍCÍ GEODETICKÁ ZNAČKA BEZ ZÁSAHUPOZN.31

STÁVAJÍCÍ LAMPA, BEZ ZÁSAHU, BUDE ZABEDNĚNA A
OCHRÁNĚNA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ
BĚHEM STAVBY

POZN.32

DO VÝKOPU BUDE POSTUPNĚ REALIZOVÁNO DŘEVĚNÉ
ROZPOROVÉ BEDNĚNÍ PRO STABILIZACI SVAHU

POZN.28

VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH SLABOPROUDÝCH A
SDĚLOVACÍCH KABELOVÝCH TRAS BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ
RUČNĚ! SPRÁVCI KABELOVÝCH TRAS BUDOU VYZVÁNI MINIMÁLNĚ
2 TÝDNY PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ K ÚČASTI NA
STAVENIŠTI K ODSOUHLASENÍ OCHRANNÝCH OPATŘENÍ A K
VYTYČENÍ JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ!

POZNÁMKA !!!
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ŘEZ BB´ - BOURACÍ VÝKRES

D.1.1b.4

ŘEZ BB´ - BOURACÍ VÝKRES  M 1:50

KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI
V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU

LEGENDA

POZNÁMKY
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POZN.20
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POZN.14

POZN.  3

POZN.21

POZN.23

POZN.21 POZN.21
R14

R15

POZN. 31

POZN. 6
POZN. 6

POZN. 10

POZN. 9POZN. 9POZN. 9

POZN. 10

POZN.21
POZN.35

POZN.35 POZN. 8

ŘEŠENÁ ČÁST DOMU RENOVOVANÁ TERASA ŘEŠENÁ ČÁST DOMU

R16

R17

R19

R12 R11 R10 R19
R44 R43 R42 R41 R40 R39

R37

R36

R18

R35
R34

R33

R32 R63R64

Z3Z5

SB4SB4

SB2

SB1

SB2

SB1

SB3SB3

ODSTRANIT OMÍTKU, PROŠKRABAT SPÁRY
DO HLOUBKY 20mm, ZDIVO  OČISTIT OCEL. KARTÁČEM

POZN.  2

MECHANICKY OČISTIT K NOSNÉ KONSTRUKCI OD
NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC A OTRYSKAT

POZN.  3

ODSTRANIT OBKLAD A OMÍTKU, PROŠKRABAT SPÁRY
DO HLOUBKY 20m m A KONSTRUKCE OČISTIT

POZN.  4

VYŘÍZNUT (FLEXA) ŽALAB V PODLAZE V:100mm Š:50mm,
PRVNÍ ŘADA DLAŽBY OD STĚNY BUDE OPATRNĚ
ODBOURÁNA, PODKLAD DOČIŠTĚN PRO BUDOUCÍ
POKLÁDKU DLAŽBY

POZN.  5

VYBOURAT K NOSNÉ KONSTRUKCIPOZN.  6

DEMONTOVAT ŽULOVÉ BLOKY A ZACHOVAT
PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

POZN.  7

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ VÝKOPU BUDE PROVEDENO PŘED
ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ

POZN.  8

ŽULOVÝ PRÁH PODE DVEŘMI ZACHOVATPOZN.  9

ŽELEZNÉ ZÁBRADLÍ ODBORNĚ VYJMOUT A UCHOVAT
KE ZPĚTNÉ INSTALACI

POZN.10

DEMONTOVAT PÍSKOVCOVÉ LEMOVÁNÍ A ZACHOVAT
PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

POZN.11

STĚNU ODBOURAT Z HORA NA ÚROVEŇ -1,55m (-1m
 POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ)  PRO ODHALENÍ STROPU

POZN.12

NOSNÍK HEB 200 BUDE OSEKÁN A OČIŠTĚNPOZN.13

BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

VÝKOP PRO PRÁCI POD ÚROVNÍ TERÉNU

STÁVAJÍCÍ ZEMINA

NOSNÍK IPE 200 - ODBOURÁNÍ OBEZDÍVKY, MECH.
OČIŠTĚNA STOJNA A PŘRUBY, ZBAVENO RZI

POZN.20

BUDE ODSTRANĚNNA STÁVAJÍCÍ NEVYUŽITÁ LITINOVÁ
TRUBKA

POZN.21

STÁVAJÍCÍ GEODETICKÁ ZNAČKA BEZ ZÁSAHUPOZN.31

BUDE VYBOURÁNA ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO
OTVORU A OTVOR ZVÝŠEN

POZN.23

BUDE DEMONTOVÁNO OSVĚTLOVACÍ TĚLESO A
ULOŽENO KE ZPĚTNÉMU VYUŽITÍ

POZN.24

VŠECHNY ZÁRUBNĚ V PROSTORU POD TERASOU
BUDOU VYMONTOVÁNY A ULOŽENY K OPĚTOVNÉMU
POUŽITÍ

POZN.35

POZNÁMKY
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ŘEZ CC´- BOURACÍ VÝKRES

D.1.1b.5

LEGENDA

POZNÁMKYŘEZ CC´- BOURACÍ VÝKRES  M 1:50

KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI
V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU
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POZN.  7
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SB3

SB4

SB3

SB4
SB4

SB4SB4SB4SB4SB4SB4SB4SB4SB4

BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

VÝKOP PRO PRÁCI POD ÚROVNÍ TERÉNU

STÁVAJÍCÍ ZEMINA

ODSTRANIT OMÍTKU, PROŠKRABAT SPÁRY
DO HLOUBKY 20mm, ZDIVO  OČISTIT OCEL. KARTÁČEM

POZN.  2

VYŘÍZNUT (FLEXA) ŽALAB V PODLAZE V:100mm Š:50mm,
PRVNÍ ŘADA DLAŽBY OD STĚNY BUDE OPATRNĚ
ODBOURÁNA, PODKLAD DOČIŠTĚN PRO BUDOUCÍ
POKLÁDKU DLAŽBY

POZN.  5

DEMONTOVAT ŽULOVÉ BLOKY A ZACHOVAT
PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

POZN.  7

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ VÝKOPU BUDE PROVEDENO PŘED
ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ

POZN.  8

PODBETONOVÁNÍ ZÁKLADU DLE DOKUMENTACE
Z ROKU 1912

POZN.16

BUDE DEMONTOVÁNO STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO,
PŘÍVODNÍ POTBUBÍ V MÍSTĚ SANACE STĚNY A ULOŽENO
KE ZPĚTNÉMU VYUŽITÍ

POZN.25
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POHLED SEVER - BOURACÍ VÝKRES

D.1.1b.6

LEGENDAPOZNÁMKYPOHLED SEVER - BOURACÍ VÝKRES  M 1:50

KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI
V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU

-0,060

+1,115

+2,055

-0,020

+0,800

-0,850

61
0

+0,800

+1,020

-3,350

-4,200

12
5

65
12

5

R2R3R4R5R6R7R8R9R13R14R20R22R65

R24

R61

R60

R59

R58
Z1

R15
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R18 R63

POZN. 10POZN. 10

POZN. 17 POZN. 18

Z2

Z3

Z6

POZN. 29

POZN.  7POZN.  7 POZN.  7R50

R69

POZN. 32

RENOVOVANÁ TERASA ŘEŠENÁ ČÁST DOMU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

DEMONTOVAT ŽULOVÉ BLOKY A ZACHOVAT
PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

POZN.  7

ŽELEZNÉ ZÁBRADLÍ ODBORNĚ VYJMOUT A UCHOVAT
KE ZPĚTNÉ INSTALACI

POZN.10 PODBETONOVÁNÍ ZÁKLADU DLE DOKUMENTACE
Z ROKU 1912

ODBORNĚ ZAHRADNICKY DEPONOVAT ŽIVÝ PLOT
KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ

POZN.17

DO PÍSKOVCOVÉHO BLOKU BUDE VEDEN VRT
DIAMANTOVOU TECHNIKOU O PRŮMĚRU 65mm VIZ R50
PRO OSAZENÍ CHRLIČE

POZN.18

STÁVAJÍCÍ LAMPA, BEZ ZÁSAHU, BUDE ZABEDNĚNA A
OCHRÁNĚNA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ
BĚHEM STAVBY

POZN.32

DO PÍSKOVCOVÉHO BLOKU BUDOU VEDENY VRTY
DIAMANTOVOU TECHNIKOU 2x O PRŮMĚRU 65mm VIZ.
R69

POZN.29

POZNÁMKY
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POHLED JIH - BOURACÍ VÝKRES

D.1.1b.7

LEGENDAPOZNÁMKYPOHLED JIH - BOURACÍ VÝKRES  M 1:50

KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI
V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
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R50
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POZN. 32

RENOVOVANÁ TERASAŘEŠENÁ ČÁST DOMU

DEMONTOVAT ŽULOVÉ BLOKY A ZACHOVAT
PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

POZN.  7

ŽELEZNÉ ZÁBRADLÍ ODBORNĚ VYJMOUT A UCHOVAT
KE ZPĚTNÉ INSTALACI

POZN.10 PODBETONOVÁNÍ ZÁKLADU DLE DOKUMENTACE
Z ROKU 1912

ODBORNĚ ZAHRADNICKY DEPONOVAT ŽIVÝ PLOT
KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ

POZN.17

DO PÍSKOVCOVÉHO BLOKU BUDE VEDEN VRT
DIAMANTOVOU TECHNIKOU O PRŮMĚRU 65mm VIZ R50
PRO OSAZENÍ CHRLIČE

POZN.18

STÁVAJÍCÍ LAMPA, BEZ ZÁSAHU, BUDE ZABEDNĚNA A
OCHRÁNĚNA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ
BĚHEM STAVBY

POZN.32

DO PÍSKOVCOVÉHO BLOKU BUDOU VEDENY VRTY
DIAMANTOVOU TECHNIKOU 2x O PRŮMĚRU 65mm VIZ.
R69

POZN.29

POZNÁMKY
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POHLED VÝCHOD-BOURACÍ VÝKR.

D.1.1b.8

LEGENDA

POZNÁMKYPOHLED VÝCHOD-BOURACÍ VÝKR.  M 1:50

KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI
V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

DEMONTOVAT ŽULOVÉ BLOKY A ZACHOVAT
PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

POZN.  7

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ VÝKOPU BUDE PROVEDENO PŘED
ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ

POZN.  8

ŽULOVÝ PRÁH PODE DVEŘMI ZACHOVATPOZN.  9

ŽELEZNÉ ZÁBRADLÍ ODBORNĚ VYJMOUT A UCHOVAT
KE ZPĚTNÉ INSTALACI

POZN.10

STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ ZÍDKAPOZN.14 PODBETONOVÁNÍ ZÁKLADU DLE DOKUMENTACE
Z ROKU 1912

ODBORNĚ ZAHRADNICKY DEPONOVAT ŽIVÝ PLOT
KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ

POZN.17

DO PÍSKOVCOVÉHO BLOKU BUDE VEDEN VRT
DIAMANTOVOU TECHNIKOU O PRŮMĚRU 65mm VIZ R50
PRO OSAZENÍ CHRLIČE

POZN.18

STÁVAJÍCÍ GEODETICKÁ ZNAČKA BEZ ZÁSAHUPOZN.31

STÁVAJÍCÍ LAMPA, BEZ ZÁSAHU, BUDE ZABEDNĚNA A
OCHRÁNĚNA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ
BĚHEM STAVBY

POZN.32

DO PÍSKOVCOVÉHO BLOKU BUDOU VEDENY VRTY
DIAMANTOVOU TECHNIKOU 2x O PRŮMĚRU 65mm VIZ.
R69

POZN.29

PŘÍRUBA VENTILAČNÍHO POTRUBÍ BUDE V PLNÉM
ROZSAHU DEMONTOVÁNA A ULOŽENA KE ZPĚTNÉMU
VYUŽITÍ

POZN.22

-4,345

POZNÁMKY
LEGENDA MATERIÁLŮ
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SKLAD BEZ URČENÍ 1

PLOCHA

TABULKA MÍSTNOSTÍ

12,80m2

UMÝVÁRNA A SPRCHY ŽENY 9,40m2

WC ŽENY 1. 1,20m2

WC MUŽI 1. 1,10m2

WC ŽENY 2. 1,10m2

WC MUŽI 2. 1,10m2

UMÝVÁRNA A SPRCHY MUŽI 7,40m2

SKLAD BEZ URČENÍ 2. 4,40m2

PODLAHA
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TEPELNÁ IZOLACE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

NAHRNUTÁ ZEMINA HUTNĚNÁ PO 250 mm

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

ELEKTRICKÉ KABELY

DOSTAVBA UBOURANÝCH KONSTRUKCÍ A
NAVRÁCENÍ DO PŮVODNÍHO STAVU

VODOVOD - POTRUBÍ

POTRUBÍ UT

STĚRK F 16-32 PRO VSAK

3x OPTICKÉ LINKY V CHR. ÚŘADU VLÁDY

2x KABEL METAL. MIN. VNITRA

POZN.50 CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA  INJEKTÁŽNÍM KRÉMEM
VRTY O o 12 mm PO 120 mm DO HLOUBKY 650mm

POZN.51 PODBETONÁVKA C16/20 VYSPÁDOVANÁ K DRENÁŽNÍMU
POTRUBÍ

POZN.52 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ 125 O SKLONU 2% T1

POZN.54 OSAZENÍ NOVÉ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ PRŮCHODU 1930x600
mm A NOVÝCH DVEŘÍ

POZN.67

POZN.68 NAVRHOVANÁ DRENÁŽ BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

SVISLÁ HYDROIZOLAČNÍ CLONA CHEMICKÁ INJEKTÁŽ
ZDIVA  INJEKTÁŽNÍM KRÉMEM VRTY O o 12 mm
PO 120 mm DO HLOUBKY 650mm

POZN.70 CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA PO CELÉ VÝŠCE PODLAŽÍ,
PRO ZAMEZENÍ PRŮSAKŮ ZE ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI OBJEKTU

POZN.71 NOSNÍK IPE BUDE OPATŘEN OCHRANNÝM NÁTĚREM A
ZAZDĚN DO PŮVODNÍHO PŘEKLADU

POZN.72 DO PŮVODNÍ POZICE BUDE NAVRÁCENA PŘÍRUBA
VENTILÁTORU

POZN.73 DO PŮVODNÍ POZICE BUDE ODBORNOU FIRMOU, ZA
DOZURU OCHRANKY BUDOVY NAVRÁCENO
BEZPEČNOSTNÍ ČIDLO

POZN.74 DO PŮVODNÍ POZICE BUDE NAVRÁCENO PŘÍVODNÍ
POTRUBÍ A OTOPNÁ TĚLESA

POZN.75 DRENÁŽ BUDE ZAKONČENA VSAKEM POD TERÉN
ULOŽENÝM DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE TL:600mm
OBALENÉHO GEOTEXTÍLIÍ

DO KAMENE BUDE VYŘÍZNUTA SPÁRA DIAMANTOVÝM
ROZBRUŠOVACÍM KOTOUČEM ŠÍŘE 3mm A HLOUBKY
25mm

POZN.79 SPÁRA V PODLAZE BUDE ZAROVNÁNA DLE STÁVAJÍCÍ
SKLADBY ČI ZALITA BETONEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BUDOU DLAŽDICE SCHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI, BETON, ČI
ZNOVU POLOŽENÁ PARKETOVÁ PODLAHA

POZN.80 VRTY PROVEDENÉ DO HLOUBKY 3,2 m BUDOU
PROVEDENY PO ODSTRANĚNÍ SKLADBY CHODNÍKU,
VRTNOU SOUPRAVOU HVS 130 NEBO VHODNOU
ALTERNATIVOU, VRT BUDE OSAZEN MIKROPILOTOU DO
CEMENTOVÉ ZÁLIVKY - OCELOVÁ TRUBKA SILNOSTĚNNÁ
PRŮMĚRU 86 mm

PO ODKOPÁNÍ MAXIMÁLNĚ 1 m ZEMINY BUDE VÝKOP
JIŠTĚN POMOCÍ KARI SÍTĚ (SPECIFIKOVAT)KOTVENÉ DO
MIKROPILOT ZPEVNĚNÉ STŘÍKANÝM BETONEM

POZN.83 DŘEVĚNÁ ROZPĚRA - HRANOL 100 x 100 mm, BUDE
SLOUŽIT K PAŽENÍ VÝKOPOVÉ JÁMY BĚHEM VÝKOPOVÝCH
PRACÍ, ROZPĚRY BUDOU PROVEDENY PO 2 m A ŘÁDNĚ
VYKLÍNOVÁNY

POZN.85 BUDE DOPLNĚNA PARKETOVÁ PODLAHA A OPATŘENA
PODLAHOVOU LIŠTOU E1 SHODNOU SE STÁVAJÍCÍ

POZN.86 BUDE DOPLNĚNA KERAMICKÁ PODLAHA O KRAJNÍ
DLAŽDICE CO NEJPODOBNĚJŠÍ STÁVAJÍCÍM A
VYTVOŘEN NOVÝ SOKL

NAVRHOVANÝ STAV
ELEKTROINSTALACE PO OPRAVÁCH

STROPNÍ SVÍTIDLO

ZÁSUVKA
VYPÍNAČ

POHYBOVÉ ČIDLO

LEGENDA
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

ZPĚTNĚ POLOŽIT MOZAIKOVOU DLAŽBU S10,
VYSPÁDOVAT K DVORNÍM VPUSTÍM  POZN.66

NAVRÁCENNÉ PŮVODNÍ PRVKY

ZPĚTNĚ POLOŽIT ŽULOVOU DLAŽBU S14,
VYSPÁDOVAT K DVORNÍM VPUSTÍM  POZN.66

NOVÁ DLAŽBA 400x400mm BOŽANOVSKÝ PÍSKOVEC

POZN.53 ULOŽENÍ CHRLIČE A ZATĚSNĚNÍ SPAR TRVALE
PRUŽNÝM TMELEM
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POZN.57 ŽULOVÝ PRÁH PODLOŽIT ŽULOVÝM BLOKEM VÝŠKA
190mm, TLOUŠŤKA 80mm, ŠÍŘKA DLE PRAHU

POZN.58 ZPĚTNÉ UMÍSTĚNÍ ŽULOVÝCH BLOKŮ, NUTNÉ
ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO UMÍSTĚNÍ BLOKŮ

POZN.59 ZPĚTNÉ UPEVNĚNÍ PŮVODNÍHO ZÁBRADLÍ

POZN.60 ZAČIŠTĚNÍ A UVEDENÍ DO SOULADU S OKOLNÍM
PODKLADEM MÍST PO PŮVODNÍM LEMOVÁNÍ

POZN.61 ZAKRYTÍ HYDROIZOLACE PLECHEM K6 NEBO K2

POZN.62 ŠTĚRKOVÉ VSAKOVÁNÍ ODTOKU VODY Z TERTASY

POZN.63 ŽULOVÝ PATNÍK OHRAŇIČUJÍCÍ ŠTĚRKOVÉ LOŽE

POZN.65 OPĚTOVNÉ VYSAZENÍ ŽIVÉHO PLOTU, VYUŽÍT
PŮVODNÍCH KEŘŮ

POZN.66 STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ VPUSŤ

POZN.69 CHRLIČ o 64mm PRO ODVEDENÍ VODY Z TERASY

SCHEMA ODVODNĚNÍ TERASY
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ŘEZ AA´ - NÁVRH

D.1.1b.11

LEGENDAPOZNÁMKYŘEZ AA´ - NÁVRH  M 1:50

KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI
V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU
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S1c

S2
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S1aS1b
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POZN.57 ŽULOVÝ PRÁH PODLOŽIT ŽULOVÝM BLOKEM VÝŠKA
190mm, TLOUŠŤKA 80mm, ŠÍŘKA DLE PRAHU

POZN.58 ZPĚTNÉ UMÍSTĚNÍ ŽULOVÝCH BLOKŮ, NUTNÉ
ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO UMÍSTĚNÍ BLOKŮ

POZN.59 ZPĚTNÉ UPEVNĚNÍ PŮVODNÍHO ZÁBRADLÍ

POZN.60 ZAČIŠTĚNÍ A UVEDENÍ DO SOULADU S OKOLNÍM
PODKLADEM MÍST PO PŮVODNÍM LEMOVÁNÍ

POZN.61 ZAKRYTÍ HYDROIZOLACE PLECHEM K6 NEBO K2

POZN.62 ŠTĚRKOVÉ VSAKOVÁNÍ ODTOKU VODY Z TERTASY

POZN.50 CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA  INJEKTÁŽNÍM KRÉMEM
VRTY O o 12 mm PO 120 mm DO HLOUBKY 650mm

POZN.51 PODBETONÁVKA C16/20 VYSPÁDOVANÁ K DRENÁŽNÍMU
POTRUBÍ

POZN.52 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ 125 O SKLONU 2% T1

POZN.53 ULOŽENÍ CHRLIČE A ZATĚSNĚNÍ SPAR TRVALE
PRUŽNÝM TMELEM

POZN.54 OSAZENÍ NOVÉ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ PRŮCHODU 1930x600
mm A NOVÝCH DVEŘÍ

POZN.63 ŽULOVÝ PATNÍK OHRAŇIČUJÍCÍ ŠTĚRKOVÉ LOŽE

POZN.79 SPÁRA V PODLAZE BUDE ZAROVNÁNA DLE STÁVAJÍCÍ
SKLADBY ČI ZALITA BETONEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BUDOU DLAŽDICE SCHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI, BETON, ČI
ZNOVU POLOŽENÁ PARKETOVÁ PODLAHA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

NAVRÁCENNÉ PŮVODNÍ PRVKY

PŘIHRNUTÁ ZEMINA HUTNĚNÁ PO 250mm

STÁVAJÍCÍ ZEMINA

PODBETONÁVKA BETON C20/25

POZN.86 BUDE DOPLNĚNA KERAMICKÁ PODLAHA O KRAJNÍ
DLAŽDICE CO NEJPODOBNĚJŠÍ STÁVAJÍCÍM A
VYTVOŘEN NOVÝ SOKL

POZN.65 OPĚTOVNÉ VYSAZENÍ ŽIVÉHO PLOTU, VYUŽÍT
PŮVODNÍCH KEŘŮ
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ŘEZ BB´ - NÁVRH

D.1.1b.12

ŘEZ BB´ - NÁVRH  M 1:50

KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI
V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU

LEGENDA
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DOSTAVBA
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STÁVAJÍCÍHO
INTERIÉRU
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R18R12 R11 R10 R19
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S7
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S13
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S7 S7S7

S5 S5

S6S6S6

S5

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

PŘIHRNUTÁ ZEMINA HUTNĚNÁ PO 250mm

STÁVAJÍCÍ ZEMINA

NAVRÁCENNÉ PŮVODNÍ PRVKY

PODBETONÁVKA BETON C20/25

POZNÁMKY

POZN.50 CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA  INJEKTÁŽNÍM KRÉMEM
VRTY O o 12 mm PO 120 mm DO HLOUBKY 650mm

POZN.51 PODBETONÁVKA C16/20 VYSPÁDOVANÁ K DRENÁŽNÍMU
POTRUBÍ

POZN.52 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ 125 O SKLONU 2% T1

POZN.57 ŽULOVÝ PRÁH PODLOŽIT ŽULOVÝM BLOKEM VÝŠKA
190mm, TLOUŠŤKA 80mm, ŠÍŘKA DLE PRAHU

POZN.58 ZPĚTNÉ UMÍSTĚNÍ ŽULOVÝCH BLOKŮ, NUTNÉ
ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO UMÍSTĚNÍ BLOKŮ

POZN.59 ZPĚTNÉ UPEVNĚNÍ PŮVODNÍHO ZÁBRADLÍ

POZN.71 NOSNÍK IPE BUDE OPATŘEN OCHRANNÝM NÁTĚREM A
ZAZDĚN DO PŮVODNÍHO PŘEKLADU

POZN.72 DO PŮVODNÍ POZICE BUDE NAVRÁCENA PŘÍRUBA
VENTILÁTORU

POZN.54 OSAZENÍ NOVÉ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ PRŮCHODU 1930x600
mm A NOVÝCH DVEŘÍ

DO KAMENE BUDE VYŘÍZNUTA SPÁRA DIAMANTOVÝM
ROZBRUŠOVACÍM KOTOUČEM ŠÍŘE 3mm A HLOUBKY
25mm

POZN.79 SPÁRA V PODLAZE BUDE ZAROVNÁNA DLE STÁVAJÍCÍ
SKLADBY ČI ZALITA BETONEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BUDOU DLAŽDICE SCHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI, BETON, ČI
ZNOVU POLOŽENÁ PARKETOVÁ PODLAHA

POZN.86 BUDE DOPLNĚNA KERAMICKÁ PODLAHA O KRAJNÍ
DLAŽDICE CO NEJPODOBNĚJŠÍ STÁVAJÍCÍM A
VYTVOŘEN NOVÝ SOKL
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ŘEZ CC´ - NÁVRH

D.1.1b.13

LEGENDA

POZNÁMKYŘEZ CC´ - NÁVRH  M 1:50

KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI
V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU
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S7S7S7S7

S3

S15

S17 S17 S17

S17

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

PŘIHRNUTÁ ZEMINA HUTNĚNÁ PO 250mm

STÁVAJÍCÍ ZEMINA

NAVRÁCENNÉ PŮVODNÍ PRVKY

PODBETONÁVKA BETON C20/25

POZN.50 CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA  INJEKTÁŽNÍM KRÉMEM
VRTY O o 12 mm PO 120 mm DO HLOUBKY 650mm

POZN.51 PODBETONÁVKA C16/20 VYSPÁDOVANÁ K DRENÁŽNÍMU
POTRUBÍ

POZN.52 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ 125 O SKLONU 2% T1

POZN.56 SPÁRU MEZI ŽULOVÝMI BLOKY VYPLNIT
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

VRTY PROVEDENÉ DO HLOUBKY 3,2 m BUDOU
PROVEDENY PO ODSTRANĚNÍ SKLADBY CHODNÍKU,
VRTNOU SOUPRAVOU HVS 130 NEBO VHODNOU
ALTERNATIVOU, VRT BUDE OSAZEN MIKROPILOTOU DO
CEMENTOVÉ ZÁLIVKY - OCELOVÁ TRUBKA SILNOSTĚNNÁ
PRŮMĚRU 86 mm

POZN.81 KOŘEN MIKROPILOTY BUDE DŮKLADNĚ PROINJEKTOVÁN
INJEKTÁŽNÍ SMĚSÍ, DLE POŽADAVKŮ

POZN.82 PO ODKOPÁNÍ MAXIMÁLNĚ 1 m ZEMINY BUDE VÝKOP
JIŠTĚN POMOCÍ KARI SÍTĚ (SPECIFIKOVAT)KOTVENÉ DO
MIKROPILOT ZPEVNĚNÉ STŘÍKANÝM BETONEM

POZN.83 DŘEVĚNÁ ROZPĚRA - HRANOL 100 x 100 mm, BUDE
SLOUŽIT K PAŽENÍ VÝKOPOVÉ JÁMY BĚHEM VÝKOPOVÝCH
PRACÍ, ROZPĚRY BUDOU PROVEDENY PO 2 m A ŘÁDNĚ
VYKLÍNOVÁNY

POZN.84 DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ ROZNÁŠECÍ TRÁMY - HRANOL 160 x 200
mm, BUDOU SLOUŽIT K PROVÁZÁNÍ MIKROPILOT

POZN.77 ZATĚSNĚNÍ TRVALE PRUŽNÝM POLYURETANOVÝM
TMELEM

POZN.78 DO KAMENE BUDE VYŘÍZNUTA SPÁRA DIAMANTOVÝM
ROZBRUŠOVACÍM KOTOUČEM ŠÍŘE 3mm A HLOUBKY
25mm

POZN.79 SPÁRA V PODLAZE BUDE ZAROVNÁNA DLE STÁVAJÍCÍ
SKLADBY ČI ZALITA BETONEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BUDOU DLAŽDICE SCHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI, BETON, ČI
ZNOVU POLOŽENÁ PARKETOVÁ PODLAHA

POZN.80 VRTY PROVEDENÉ DO HLOUBKY 3,2 m BUDOU
PROVEDENY PO ODSTRANĚNÍ SKLADBY CHODNÍKU,
VRTNOU SOUPRAVOU HVS 130 NEBO VHODNOU
ALTERNATIVOU, VRT BUDE OSAZEN MIKROPILOTOU DO
CEMENTOVÉ ZÁLIVKY - OCELOVÁ TRUBKA SILNOSTĚNNÁ
PRŮMĚRU 86 mm

POZNÁMKY POZNÁMKY

ROZMĚRY
(mm)

POPISSCHÉMAOZ.

E1 30 x 10PODLAHOVÁ LIŠTA

Délka
(m)

PODLAHOVÁ LIŠTA
MATERIÁL:
DUB
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:
2x BEZBARVÝ LAK MAT

11,0

30

10

TABULKA TESAŘSKÝCH PRVKŮ

POZN.85 BUDE DOPLNĚNA PARKETOVÁ PODLAHA A OPATŘENA
PODLAHOVOU LIŠTOU E1 SHODNOU SE STÁVAJÍCÍ

POZN.86 BUDE DOPLNĚNA KERAMICKÁ PODLAHA O KRAJNÍ
DLAŽDICE CO NEJPODOBNĚJŠÍ STÁVAJÍCÍM A
VYTVOŘEN NOVÝ SOKL
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POHLED SEVER - NÁVRH

D.1.1b.14

LEGENDA

POZNÁMKY

POHLED SEVER - NÁVRH  M 1:50

KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI
V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU
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S16
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KÁMEN PÍSKOVEC, BOŽANOV

KOVOVÉ PRVKY, GRAFITOVÝ NÁTĚR

STÁVAJÍCÍ PÍSKOVCOVÝ PRVKY TERASY, LOKÁLNÍ
OPRAVY A APLIKACE HYDROFOBIZAČNÍHO NÁTĚRU
VIZ. (S16)

NAVRÁCENÉ KAMENNÉ PRVKY, ŽULA

1

2

3

4

5

6 MĚDĚNÉ OPLECHOVÁNÍ A SVODY, BEZ ZÁSAHU

STÁVAJÍCÍ OMÍTKA, PROFILOVANÁ POD NÁTĚR,
BEZ ZÁSAHU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

LEGENDA POVRCHŮ

POZNÁMKY

VRÁCENÉ PRVKY

HLUBOKÉ POŠKOZENÍ KAMENE,
OBLAST SANACE, VIZ S4

LEGENDA MATERIÁLŮ

POZN.58 ZPĚTNÉ UMÍSTĚNÍ ŽULOVÝCH BLOKŮ, NUTNÉ
ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO UMÍSTĚNÍ BLOKŮ

POZN.59 ZPĚTNÉ UPEVNĚNÍ PŮVODNÍHO ZÁBRADLÍ

POZN.60 ZAČIŠTĚNÍ A UVEDENÍ DO SOULADU S OKOLNÍM
PODKLADEM MÍST PO PŮVODNÍM LEMOVÁNÍ

POZN.65 OPĚTOVNÉ VYSAZENÍ ŽIVÉHO PLOTU, VYUŽÍT
PŮVODNÍCH KEŘŮ

NA OKRAJOVÝ PLECH K3 BUDE NATAVEN ASFALTOVÝ
PÁS

POZN.69 CHRLIČ o 64mm PRO ODVEDENÍ VODY Z TERASY

POZN.76 OSAZENÍ A UKOTVENÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY Z7
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POHLED JIH - NÁVRH

D.1.1b.15

LEGENDA

POZNÁMKY

POHLED JIH - NÁVRH  M 1:50

KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI
V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU
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KÁMEN PÍSKOVEC, BOŽANOV

KOVOVÉ PRVKY, GRAFITOVÝ NÁTĚR

STÁVAJÍCÍ PÍSKOVCOVÝ PRVKY TERASY, LOKÁLNÍ
OPRAVY A APLIKACE HYDROFOBIZAČNÍHO NÁTĚRU
VIZ. (S16)

NAVRÁCENÉ KAMENNÉ PRVKY, ŽULA
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6 MĚDĚNÉ OPLECHOVÁNÍ A SVODY, BEZ ZÁSAHU

STÁVAJÍCÍ OMÍTKA, PROFILOVANÁ POD NÁTĚR,
BEZ ZÁSAHU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

LEGENDA POVRCHŮ

POZNÁMKY

VRÁCENÉ PRVKY

LEGENDA MATERIÁLŮ

HLUBOKÉ POŠKOZENÍ KAMENE,
OBLAST SANACE, VIZ S4

POZN.58 ZPĚTNÉ UMÍSTĚNÍ ŽULOVÝCH BLOKŮ, NUTNÉ
ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO UMÍSTĚNÍ BLOKŮ

POZN.59 ZPĚTNÉ UPEVNĚNÍ PŮVODNÍHO ZÁBRADLÍ

POZN.60 ZAČIŠTĚNÍ A UVEDENÍ DO SOULADU S OKOLNÍM
PODKLADEM MÍST PO PŮVODNÍM LEMOVÁNÍ

POZN.65 OPĚTOVNÉ VYSAZENÍ ŽIVÉHO PLOTU, VYUŽÍT
PŮVODNÍCH KEŘŮ

NA OKRAJOVÝ PLECH K3 BUDE NATAVEN ASFALTOVÝ
PÁS

POZN.69 CHRLIČ o 64mm PRO ODVEDENÍ VODY Z TERASY

POZN.76 OSAZENÍ A UKOTVENÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY Z7
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V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU
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LEGENDA POVRCHŮ
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VRÁCENÉ PRVKY

LEGENDA MATERIÁLŮ

HLUBOKÉ POŠKOZENÍ KAMENE,
OBLAST SANACE, VIZ S4

POZN.58 ZPĚTNÉ UMÍSTĚNÍ ŽULOVÝCH BLOKŮ, NUTNÉ
ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO UMÍSTĚNÍ BLOKŮ

POZN.59 ZPĚTNÉ UPEVNĚNÍ PŮVODNÍHO ZÁBRADLÍ

POZN.60 ZAČIŠTĚNÍ A UVEDENÍ DO SOULADU S OKOLNÍM
PODKLADEM MÍST PO PŮVODNÍM LEMOVÁNÍ

POZN.65 OPĚTOVNÉ VYSAZENÍ ŽIVÉHO PLOTU, VYUŽÍT
PŮVODNÍCH KEŘŮ

NA OKRAJOVÝ PLECH K3 BUDE NATAVEN ASFALTOVÝ
PÁS

POZN.69 CHRLIČ o 64mm PRO ODVEDENÍ VODY Z TERASY

POZN.72 DO PŮVODNÍ POZICE BUDE NAVRÁCENA PŘÍRUBA
VENTILÁTORU
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PŮDORYS 1PP - TZB PRVKY
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KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI
V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU

59
7

1 
20

0
90

1 
00

6
96

95
2

58
8

17
7

87
9

11
9

1 
23

2
14

7
1 

32
1

92
1 

07
9

12
0

67
1

11
0

1 
33

5
59

9
77

3
98

0
2 

55
5

28
5

85
0

1 
96

0

80
0

1 
96

0

840
1 930

86
0

1 
98

0

806 4 823 800 4 098

1 732 741 400 739 2 138 285

1 140 2 240 1 447

2006872 096580575958

3 251

898 81 2 274

407 537 3 947

2 000120300580
120

5802839666 418

619 4 728 91 980

699 3 810 1 920

8023 838483
1 150 1 220 1 471

1 0001 220

4163974889611 2902 181182

4 106

590 580 2 090 689

5362 722

516764120
250

610120585286

1 220890830171830571372

793

804

486 1 891
467

949

978

65
0

51
2

1 
55

6

3 
92

8

1 978

48
2

17
4

99
0

10
0

20
6

1 
98

7

12
 4

64

4 
56

4

6 033

80
3

1 
92

0
1 

22
0

2 
36

3
62

0
1 

11
0

2 
74

7
74

2
10

0
1 

92
0

1 
10

1
64

4
5 

48
0

77
9

3002 0959802 873980

1 
37

4
80

8
42

2
95

8

60
1

61
7

40
0

79
1

83
0

396
821

400

738

1 021

42
2

80
8

1 
37

4

4 
59

3

7 227

POHYBOVÉ ČIDLO
ZÁSUVKA TELEFON
ZÁSUVKA TELEVIZE

EL. KRABICE

ZBYTEK POTRUBÍ
KANALIZACE

ZBYTEK POTRUBÍ
KANALIZACE

EL. KRABICE

POHYBOVÉ
ČIDLO

POHYBOVÉ ČIDLO
?

RACK - TELEFONÍ CENTRÁLA

POHYBOVÉ ČIDLO

ÚČASTNICKÝ ROZVADĚČ SPECIÁLNÍ

EL. KRABICE

POHYBOVÉ ČIDLO

ZBYTEK POTRUBÍ
KANALIZACE

TŘÍŠTIVÉ ČIDLO
MŘÍŽ

?

VENTILÁTOR

VENTILÁTOR

61
0

1 
80

0

+1,95+0,31

1,97
2,09

2,05
2,17

2,04
2,17

1,99
2,09

v=2,40

v=1,98

v=2,10

v=2,40
v=262

v=2,40

v=1,97

v=1,95

60
0

1 
96

0

60
0

1 
96

0

60
0

1 
96

0

60
0

1 
96

0

810
1 960

830
1 910

590
1 960

780
1 960

v=2,34

v=2,08

v=2,12 v=2,12

2,46
2,67

3,15
3,33

2,45
2,65

3,12
3,32

2,46
2,67

2,45
2,65

2,46
2,67

3,12
3,32

+0,31

+1,95

+0,31

0.02

0.01

0.03

0.07

0.06 0.05 0.04

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

-2,950

v=2,40
-2,950

2x

2x

RŠ

+0,31

0.14

BB´

A´
A

2x 2x

2x

PARKETY

2x

RADIATOR UT

2x

DLAŽBA

?

2x

HADICE

RŠ

VE
DE

N
O

 P
O

D 
ST

RO
PE

M

VEDENO POD STROPEM

VE
DE

N
O

 P
O

D 
ST

RO
PE

M

VEDENO POD STROPEM

RA
DI

AT
O

R 
UT

VEDENO POD STROPEM

RA
DI

AT
O

R 
UT

2x

VE
DE

N
O

 P
O

D 
ST

RO
PE

M

4x

2x

HADICE

VEDENO POD STROPEM

2x VEDENO POD STROPEM

VEDENO POD STROPEM

VEDENO POD STROPEM

VE
DE

N
O

 P
O

D 
ST

RO
PE

M

VEDENO POD STROPEM

VEDEN
O

 PO
D STRO

PEM

VEDENO POD SPODLAHOU

2x

VE
D

EN
O

 P
O

D
 S

PO
D

LA
H

O
U

VE
DE

N
O

 P
O

D 
ST

RO
PE

M

VEDENO POD STROPEM

VEDENO POD STROPEM

VE
DE

N
O

 P
O

D 
ST

RO
PE

M

VE
DE

N
O

 P
O

D 
ST

RO
PE

M

DLAŽBA

BETON

BETON

BETON

BETON

DLAŽBA

RŠ VE
D

EN
O

 P
O

D
 S

PO
D

LA
H

O
U

VEDENO POD SPODLAHOU

v=2,40

86
0

1 
98

0

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

SDĚLOVACÍ KABELY METALICKÉ

POTRUBÍ UT

SDĚLOVACÍ KABELY   OPTICKÉ

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

VODOVOD - POTRUBÍ

ELEKTRICKÉ KABELY OSVĚTLENÍ

STROPNÍ SVÍTIDLO

ZÁSUVKA
VYPÍNAČ

POHYBOVÉ ČIDLO

POZNÁMKA

VEŠKERÉ PRVKY TZB VYBOURANÉ ČI POŠKOZENÉ
BĚHEM SANAČNÍCH PRACÍ BUDOU OBNOVENY DO
PŮVODNÍ PODOBY. ZBYTKY STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ POD
LÍCEM TERASY BEZ ZJEVNÉHO VYUŽITÍ BUDOU
DEMONTOVÁNY !

VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH
SLABOPROUDÝCH A SDĚLOVACÍCH KABELOVÝCH TRAS
BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ RUČNĚ! SPRÁVCI
KABELOVÝCH TRAS BUDOU VYZVÁNI MINIMÁLNĚ 2 TÝDNY
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ K ÚČASTI NA
STAVENIŠTI K ODSOUHLASENÍ OCHRANNÝCH OPATŘENÍ A K
VYTYČENÍ JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ!

LEGENDA
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DETAIL A - MIKROPILOTOVÉ STĚNY
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KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI
V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU
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S15
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VYŘÍZNUT (FLEXA) ŽALAB V PODLAZE V:100mm Š:50mm,
PRVNÍ ŘADA DLAŽBY OD STĚNY BUDE OPATRNĚ
ODBOURÁNA, PODKLAD DOČIŠTĚN PRO BUDOUCÍ
POKLÁDKU DLAŽBY

POZN.  5

STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ ZÍDKAPOZN.14

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

PŘIHRNUTÁ ZEMINA HUTNĚNÁ PO 250mm

STÁVAJÍCÍ ZEMINA

PODBETONÁVKA BETON C20/25

TEPELNÁ IZOLACE

BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ VE SPÁDU

POZNÁMKY

10

10

POZN.50

POZNÁMKY
CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA  INJEKTÁŽNÍM KRÉMEM
VRTY O o 12 mm PO 120 mm DO HLOUBKY 650mm

POZN.51 PODBETONÁVKA C16/20 VYSPÁDOVANÁ K DRENÁŽNÍMU
POTRUBÍ

POZN.52 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ 125 O SKLONU 2% T1

POZN.56 SPÁRU MEZI ŽULOVÝMI BLOKY VYPLNIT
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

POZN.57 ŽULOVÝ PRÁH PODLOŽIT ŽULOVÝM BLOKEM VÝŠKA
190mm, TLOUŠŤKA 80mm, ŠÍŘKA DLE PRAHU

POZN.58 ZPĚTNÉ UMÍSTĚNÍ ŽULOVÝCH BLOKŮ, NUTNÉ
ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO UMÍSTĚNÍ BLOKŮ

POZN.77 ZATĚSNĚNÍ TRVALE PRUŽNÝM POLYURETANOVÝM
TMELEM

POZN.78 DO KAMENE BUDE VYŘÍZNUTA SPÁRA DIAMANTOVÝM
ROZBRUŠOVACÍM KOTOUČEM ŠÍŘE 3mm A HLOUBKY
25mm

POZN.79 SPÁRA V PODLAZE BUDE ZAROVNÁNA DLE STÁVAJÍCÍ
SKLADBY ČI ZALITA BETONEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BUDOU DLAŽDICE SCHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI, BETON, ČI
ZNOVU POLOŽENÁ PARKETOVÁ PODLAHA

POZN.80 VRTY PROVEDENÉ DO HLOUBKY 3,2 m BUDOU
PROVEDENY PO ODSTRANĚNÍ SKLADBY CHODNÍKU,
VRTNOU SOUPRAVOU HVS 130 NEBO VHODNOU
ALTERNATIVOU, VRT BUDE OSAZEN MIKROPILOTOU DO
CEMENTOVÉ ZÁLIVKY - OCELOVÁ TRUBKA SILNOSTĚNNÁ
PRŮMĚRU 86 mm

POZN.81 KOŘEN MIKROPILOTY BUDE DŮKLADNĚ PROINJEKTOVÁN
INJEKTÁŽNÍ SMĚSÍ, DLE POŽADAVKŮ

POZN.82 PO ODKOPÁNÍ MAXIMÁLNĚ 1 m ZEMINY BUDE VÝKOP
JIŠTĚN POMOCÍ KARI SÍTĚ (SPECIFIKOVAT)KOTVENÉ DO
MIKROPILOT ZPEVNĚNÉ STŘÍKANÝM BETONEM

POZN.83 DŘEVĚNÁ ROZPĚRA - HRANOL 100 x 100 mm, BUDE
SLOUŽIT K PAŽENÍ VÝKOPOVÉ JÁMY BĚHEM VÝKOPOVÝCH
PRACÍ, ROZPĚRY BUDOU PROVEDENY PO 2 m A ŘÁDNĚ
VYKLÍNOVÁNY

POZN.84 DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ ROZNÁŠECÍ TRÁMY - HRANOL 160 x 200
mm, BUDOU SLOUŽIT K PROVÁZÁNÍ MIKROPILOT
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KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI
V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU
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K 4

POZN.58

K 5

K 3

POZN.71

POZN.64

POZN.56

POZN.59

POZN.71 NOSNÍK IPE BUDE OPATŘEN OCHRANNÝM NÁTĚREM A
ZAZDĚN DO PŮVODNÍHO PŘEKLADU

POZN.58 ZPĚTNÉ UMÍSTĚNÍ ŽULOVÝCH BLOKŮ, NUTNÉ
ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO UMÍSTĚNÍ BLOKŮ

POZN.59 ZPĚTNÉ UPEVNĚNÍ PŮVODNÍHO ZÁBRADLÍ

POZN.64 NA OKRAJOVÝ PLECH K3 BUDE NATAVEN ASFALTOVÝ
PÁS

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

PŘIHRNUTÁ ZEMINA HUTNĚNÁ PO 250mm

STÁVAJÍCÍ ZEMINA

PODBETONÁVKA BETON C20/25

NAVRÁCENNÉ PŮVODNÍ ŽULOVÉ PRVKY

TEPELNÁ IZOLACE

BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ VE SPÁDU

NOVÝ KAMENNÝ PRVEK

ŠTĚRKOVÉ LOŽE

LEHČENÝ BETON

DOZDÍVKA

POZN.56 SPÁRU MEZI ŽULOVÝMI BLOKY VYPLNIT
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU
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DETAIL C - PATA OBVODOVÉ ZDI

D.1.1b.20

POZNÁMKYDETAIL C - PATA OBVODOVÉ ZDI  M 1:10, 1:50

KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI
V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU

LEGENDA
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-2,950 50-100
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POZN.51

POZN. 51

POZN. 52

POZN.50

T1
POZN.79

25%

S2

S3
S8

S7

POZN.50 CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA  INJEKTÁŽNÍM KRÉMEM
VRTY O o 12 mm PO 120 mm DO HLOUBKY 650mm

POZN.51 PODBETONÁVKA C16/20 VYSPÁDOVANÁ K DRENÁŽNÍMU
POTRUBÍ

POZN.52 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ 125 O SKLONU 2% T1

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

PŘIHRNUTÁ ZEMINA HUTNĚNÁ PO 250mm

STÁVAJÍCÍ ZEMINA

PODBETONÁVKA BETON C20/25

TEPELNÁ IZOLACE

BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ VE SPÁDU

DO KAMENE BUDE VYŘÍZNUTA SPÁRA DIAMANTOVÝM
ROZBRUŠOVACÍM KOTOUČEM ŠÍŘE 3mm A HLOUBKY
25mm

POZN.79 SPÁRA V PODLAZE BUDE ZAROVNÁNA DLE STÁVAJÍCÍ
SKLADBY ČI ZALITA BETONEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BUDOU DLAŽDICE SCHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI, BETON, ČI
ZNOVU POLOŽENÁ PARKETOVÁ PODLAHA
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DETAIL D - OKRAJ TERASY, CHRLIČ

D.1.1b.21

POZNÁMKYDETAIL D - OKRAJ TERASY, CHRLIČ  M 1:10, 1:50

KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI
V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU

LEGENDA
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POZN.53 ULOŽENÍ CHRLIČE A ZATĚSNĚNÍ SPAR TRVALE

PRUŽNÝM TMELEM

POZN.69 CHRLIČ o 64mm PRO ODVEDENÍ VODY Z TERASY

POZN.58 ZPĚTNÉ UMÍSTĚNÍ ŽULOVÝCH BLOKŮ, NUTNÉ
ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO UMÍSTĚNÍ BLOKŮ

POZN.61 ZAKRYTÍ HYDROIZOLACE PLECHEM K6 NEBO K2

POZN.62 ŠTĚRKOVÉ VSAKOVÁNÍ ODTOKU VODY Z TERTASY

POZN.63 ŽULOVÝ PATNÍK OHRAŇIČUJÍCÍ ŠTĚRKOVÉ LOŽE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

PŘIHRNUTÁ ZEMINA HUTNĚNÁ PO 250mm

STÁVAJÍCÍ ZEMINA

PODBETONÁVKA BETON C20/25

NAVRÁCENNÉ PŮVODNÍ ŽULOVÉ PRVKY

TEPELNÁ IZOLACE

BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ VE SPÁDU

NOVÝ KAMENNÝ PRVEK

ŠTĚRKOVÉ LOŽE

CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA  INJEKTÁŽNÍM KRÉMEM
VRTY O o 12 mm PO 120 mm DO HLOUBKY 650mm

POZN.51 PODBETONÁVKA C16/20 VYSPÁDOVANÁ K DRENÁŽNÍMU
POTRUBÍ

POZN.77 ZATĚSNĚNÍ TRVALE PRUŽNÝM POLYURETANOVÝM
TMELEM
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DETAIL E - OKRAJ TERASY

D.1.1b.22

POZNÁMKYDETAIL E - OKRAJ TERASY  M 1:10, 1:50

KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI
V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU

LEGENDA
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K5

K3

POZN.58 ZPĚTNÉ UMÍSTĚNÍ ŽULOVÝCH BLOKŮ, NUTNÉ
ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO UMÍSTĚNÍ BLOKŮ

POZN.60 ZAČIŠTĚNÍ A UVEDENÍ DO SOULADU S OKOLNÍM
PODKLADEM MÍST PO PŮVODNÍM LEMOVÁNÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

PŘIHRNUTÁ ZEMINA HUTNĚNÁ PO 250mm

STÁVAJÍCÍ ZEMINA

PODBETONÁVKA BETON C20/25

NAVRÁCENNÉ PŮVODNÍ ŽULOVÉ PRVKY

TEPELNÁ IZOLACE

BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ VE SPÁDU

NOVÝ KAMENNÝ PRVEK

ŠTĚRKOVÉ LOŽE

POZN.77 ZATĚSNĚNÍ TRVALE PRUŽNÝM POLYURETANOVÝM
TMELEM

POZN.65 OPĚTOVNÉ VYSAZENÍ ŽIVÉHO PLOTU, VYUŽÍT
PŮVODNÍCH KEŘŮ

NA OKRAJOVÝ PLECH K3 BUDE NATAVEN ASFALTOVÝ
PÁS

CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA  INJEKTÁŽNÍM KRÉMEM
VRTY O o 12 mm PO 120 mm DO HLOUBKY 650mm

POZN.51 PODBETONÁVKA C16/20 VYSPÁDOVANÁ K DRENÁŽNÍMU
POTRUBÍ
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DETAIL F - NAPOJENÍ TERASY

D.1.1b.23

POZNÁMKYDETAIL F - NAPOJENÍ TERASY  M 1:50, 1:5, 1:10

KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI
V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU

LEGENDA

POZN.55 ZATEPLENÍ PRAHU TEPELNOU IZOLACÍ XPS 60mm

POZN.56 SPÁRU MEZI ŽULOVÝMI BLOKY VYPLNIT
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

POZN.57 ŽULOVÝ PRÁH PODLOŽIT ŽULOVÝM BLOKEM VÝŠKA
190mm, TLOUŠŤKA 80mm, ŠÍŘKA DLE PRAHU

OSAZENÍ NOVÉ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ PRŮCHODU 1930x600
mm A NOVÝCH DVEŘÍ
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S1c

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

PŘIHRNUTÁ ZEMINA HUTNĚNÁ PO 250mm

STÁVAJÍCÍ ZEMINA

PODBETONÁVKA BETON C20/25

TEPELNÁ IZOLACE

BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ VE SPÁDU

NOVÝ KAMENNÝ PRVEK
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DETAIL G - NAPOJENÍ NA TERÉN

D.1.1b.24

POZNÁMKYDETAIL G - NAPOJENÍ NA TERÉN  M 1:5, 1:50, 1:10

KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI
V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU
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POZN.56 SPÁRU MEZI ŽULOVÝMI BLOKY VYPLNIT
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

PODBETONÁVKA BETON C20/25

TEPELNÁ IZOLACE

POZN.58 ZPĚTNÉ UMÍSTĚNÍ ŽULOVÝCH BLOKŮ, NUTNÉ
ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO UMÍSTĚNÍ BLOKŮ

POZN.51 PODBETONÁVKA C16/20 VYSPÁDOVANÁ K DRENÁŽNÍMU
POTRUBÍ

POZN.77 ZATĚSNĚNÍ TRVALE PRUŽNÝM POLYURETANOVÝM
TMELEM

POZN.78 DO KAMENE BUDE VYŘÍZNUTA SPÁRA DIAMANTOVÝM
ROZBRUŠOVACÍM KOTOUČEM ŠÍŘE 3mm A HLOUBKY
25mm

PŘIHRNUTÁ ZEMINA HUTNĚNÁ PO 250mm

NOVÝ KAMENNÝ PRVEK

ŠTĚRKOVÉ LOŽE

POZNÁMKY

KAMENNÝ PRVEK
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DETAIL H - ZAKONČENÍ TERASY

D.1.1b.25

LEGENDAPOZNÁMKYDETAIL H - ZAKONČENÍ TERASY  M 1:1

KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI
V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU
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HMOŽDINKA DO KAMENE

VRUT á 200mm

TRVALE PRUŽNÝ
POLYURETANOVÝ TMEL

NÁBĚH PRO HYDROIZOLACI
Z OPRAVNÉ MALTY

K4

K5 HMOŽDINKA DO KAMENE

VRUT á 200mm

KARI SÍŤ o6mm,
100x100mm

LEPENÁ EPDM FOLIE

S1c

PRVKY OPLECHOVÁNÍ

PÍSKOVCOVÁ DLAŽBA

PÍSKOVCOVÉ LEMOVÁNÍ TERASY

LOŽE Z BETONOVÉ MAZANINY S KARI SÍŤÍ

OPRAVNÁ MALTA

PRYŽOVÁ DISTANČNÍ PODLOŽKY

TEPELNÁ IZOLACE

DETAIL ZAKONČENÍ TERASY BUDE PUŽIT PO
CELÉM OKRAJI UKLÁDANÉ TERASOVÉ DLAŽBY,
OKRAJOVÉ DÍLY DLAŽBY TERASY BUDOU
OPATŘENY DRÁŽKOU VIZ. R73, R74
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DETAIL J - USAZENÍ CHRLIČE

D.1.1b.26

LEGENDAPOZNÁMKYDETAIL J - USAZENÍ CHRLIČE  M 1:1

KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI
V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU
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TRVALE PRUŽNÝ
POLYURETANOVÝ TMEL

K1

HMOŽDINKA DO KAMENE

VRUT 2x NA JEDEN CHRLIČ

FOLIE EPDM PŘETAŽENA
A PŘILEPENÁ DO VANIČKY

PODLOŽKA

TRVALE PRUŽNÝ TMEL
PROTI ZATÉKÁNÍ

TRVALE PRUŽNÝ TMEL
PROTI ZATÉKÁNÍ

S1a

PRVKY OPLECHOVÁNÍ

PÍSKOVCOVÁ DLAŽBA

PÍSKOVCOVÉ LEMOVÁNÍ TERASY

LOŽE Z BETONOVÉ MAZANINY S KARI SÍŤÍ

OPRAVNÁ MALTA

PRYŽOVÁ DISTANČNÍ PODLOŽKY

TEPELNÁ IZOLACE



SEZNAM SKLADEB  M

Investor:

06/2017
Výkres č.:

Stupeň:

Část:

Název:
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Měřítko: Datum: Paré:

AT
EL

IE
R
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Úřad vlády České republiky, nábř.E.Beneše 128/1, Praha 1

KRAMÁŘOVA VILA
Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

+- 0.000 = + 234,52 m.n.m (Bpv)

D.1.1c.1

SEZNAM SKLADEB



STÁVAJÍCÍ SKLADBA TERASY
- DLAŽBA PÍSKOVEC 400x400mm             40 mm
- JALOVÝ VYSOCE PROMÁČENÝ BETON

LOŽE PRO DLAŽBU   30 mm
- BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ  50 mm
- GEOTEXTÍLIE                  3 mm
- POLYSTYRÉN XPS                50 mm
- HYDROIZOLACE (PŘEDP. 2x MODIF. ASFALT. PÁS) 3 mm
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ LÍCE ŽB. DESKY OTRASKÁNÍM
- Ž.B. STROPNÍ DESKA (STÁVAJÍCÍ)

                CELKEM 176mm

SB1

STÁVAJÍCÍ SKLADBA SROPU POD TERASOU
- MALBA
- VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ               25mm
- STÁVAJÍCÍ LÍC Ž.B. STROPNÍ DESKY BUDE OTRYSKÁNA A

MECHANICKY OČIŠTĚNA OD NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ
                CELKEM 25mm

SB2

SKLADBA PODZEMNÍ STĚNY
- HUTNĚNÝ ZÁSYP (ZEMINA / ŠTĚRK)
- OCHRANNÁ CIHELNÁ PŘIZDÍVKA  70mm
- XPS  50mm
- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ MODIF. PÁS 5 mm
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA   25mm
- CIHELNÁ ZEĎ: SPÁRY BUDOU PROŠKARBÁNY DO

HLOUBKY 20 mm ZDIVO BUDE PLNOPLOŠNĚ OČIŠTĚNO
OCELOVÝM KARTÁČEM

- PŘEDPOKLÁDANÉ STÁVAJÍCÍ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ BUDE
ODSTRANĚNO  

                CELKEM 150mm

SB3

SB4 STÁVAJÍCÍ SKLADBA INTERIÉROVÝCH STĚN
- MALBA
- VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ               25mm
- CIHELNÁ ZEĎ: SPÁRY BUDOU PROŠKARBÁNY DO

HLOUBKY 20 mm ZDIVO BUDE PLNOPLOŠNĚ OČIŠTĚNO
OCELOVÝM KARTÁČEM

                CELKEM 25mm

VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ
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SANACE NOSNÉ STĚNY - EXTERIÉR
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÁ ZEĎ
- PROŠKRÁBÁNÍ SPAR DO HLOUBKY 20mm
- OČIŠTĚNÍ POVRCHU ZDI NA CIHLU OD NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ

A JEJÍ DOSTATEČNÉ VYSCHNUTÍ
- PENETRACE S HLOUBKOVÝM OCHRANNÝM ÚČINKEM A

JAKO ADHEZNÍ MŮSTEK PRO NÁSLEDNÉ HYDROIZOLAČNÍ
STĚRKY

- DVOUSLOŽKOVÁ MINERÁLNÍ IZOLAČNÍ STĚRKA PROTI
TLAKOVÉ VODĚ NA BÁZI SÍRANU ODOLNÉHO CEMENTU

 DO SPÁR OČIŠTĚNÉHO ZDIVA
- VODOTĚSNÁ SPÁROVACÍ STĚRKA PRO VYROVNÁNÍ

HLUBOKÝCH SPÁR
- HYBRIDNÍ MINERÁL. IZOLAČNÍ STĚRKA S VLASTNOSTMI

ŽIVIČNÉ STĚRKY, UV STABILNÍ, ZVLÁDÁ TRHLINY ≥ 2 mm A
TLAK 2 bar

- TEPELNÁ IZOLACE XPS SE ZÁMKY       60 mm
- GEOTEXTÍLIE 300g/m2

- OCHRANNNÁ OSB DESKA         12 mm
- ZEMINA HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH 250mm
 CELKEM 90 mm

SKLADBA TERASY
- DLAŽBA BOŽANOVSKÝ PÍSKOVEC 400x400mm     40mm
- PRYŽOVÉ TERČE PRO SUCHOU DLAŽBU
  + PODKLADKY   8-43mm
- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE EPDM     1,2mm
   - UKONČNÍ PO OBVODĚ SYST. PLECH. K4 LEPENO
   - FOLIE V JEDNOM KUSE, NEBO SYST. LEPENÉ PÁSY
- GEOTEXTILIE 300g/m2         3mm
- BET. MAZ. C16/20 SE SÍTÍ 100x100 o 6 VE SPÁDU     50mm
- SEPARAČNÍ FOLIE, PŘELEPENÉ SPOJE
- AEROGELOVÝ TEPELNÝ IZOLANT λ = 0,015 W/m.K     10mm
- PAROTĚSNÁ IZOLACE, PÁS MODIF. ASFALT S VLOŽ.    5mm
- REPROFILACE POVRCHU DESKY SPEC. OPRAVNÝMI

MALTAMI, VČETNĚ SANACE ODHALENÉ VÝSTUŽE
- PENETRACE S HLOUBKOVÝM OCHRANNÝM ÚČINKEM A

JAKO ADHEZNÍ MŮSTEK PRO NÁSLEDNÉ OPR. MALTY
- STÁVAJÍCÍ LÍC Ž.B. STROPNÍ DESKY, OTRYSKÁNO
                CELKEM 150mm

S2

S1a

S1b

S1c

SKLADBA TERASY
- DLAŽBA BOŽANOVSKÝ PÍSKOVEC 400x400mm     40mm
- PRYŽOVÉ TERČE PRO SUCHOU DLAŽBU
  + PODKLADKY   8-43mm
- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE EPDM     1,2mm
   - UKONČNÍ PO OBVODĚ SYST. PLECH. K4 LEPENO
   - FOLIE V JEDNOM KUSE, NEBO SYST. LEPENÉ PÁSY
- GEOTEXTILIE 300g/m2         3mm
- BET. MAZ. C16/20 SE SÍTÍ 100x100 o 6 VE SPÁDU     50mm
- SEPARAČNÍ FOLIE, PŘELEPENÉ SPOJE
- TUHÁ IZOLACE Z FENOLICKÉ PĚNY, λ = 0,021 W/m.K 20mm
- PAROTĚSNÁ IZOLACE, PÁS MODIF. ASFALT S VLOŽ.    5mm
- REPROFILACE POVRCHU DESKY SPEC. OPRAVNÝMI

MALTAMI, VČETNĚ SANACE ODHALENÉ VÝSTUŽE
- PENETRACE S HLOUBKOVÝM OCHRANNÝM ÚČINKEM A

JAKO ADHEZNÍ MŮSTEK PRO NÁSLEDNÉ OPR. MALTY
- STÁVAJÍCÍ LÍC Ž.B. STROPNÍ DESKY, OTRYSKÁNO
                CELKEM 150mm

SKLADBA TERASY
- DLAŽBA BOŽANOVSKÝ PÍSKOVEC 400x400mm     40mm
- PRYŽOVÉ TERČE PRO SUCHOU DLAŽBU
  + PODKLADKY   8-43mm
- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE EPDM     1,2mm
   - UKONČNÍ PO OBVODĚ SYST. PLECH. K4 LEPENO
   - FOLIE V JEDNOM KUSE, NEBO SYST. LEPENÉ PÁSY
- GEOTEXTILIE 300g/m2         3mm
- BET. MAZ. C16/20 SE SÍTÍ 100x100 o 6 VE SPÁDU     50mm
- SEPARAČNÍ FOLIE, PŘELEPENÉ SPOJE
- TUHÁ IZOLACE Z FENOLICKÉ PĚNY, λ = 0,021 W/m.K 30mm
- PAROTĚSNÁ IZOLACE, PÁS MODIF. ASFALT S VLOŽ.    5mm
- REPROFILACE POVRCHU DESKY SPEC. OPRAVNÝMI

MALTAMI, VČETNĚ SANACE ODHALENÉ VÝSTUŽE
- PENETRACE S HLOUBKOVÝM OCHRANNÝM ÚČINKEM A

JAKO ADHEZNÍ MŮSTEK PRO NÁSLEDNÉ OPR. MALTY
- STÁVAJÍCÍ LÍC Ž.B. STROPNÍ DESKY, OTRYSKÁNO
                CELKEM 150mm

SANACE NOSNÉ STĚNY - EXTERIÉR
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÁ ZEĎ
- PROŠKRÁBÁNÍ SPAR DO HLOUBKY 20mm
- OČIŠTĚNÍ POVRCHU ZDI NA CIHLU OD NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ

A JEJÍ DOSTATEČNÉ VYSCHNUTÍ
- PENETRACE S HLOUBKOVÝM OCHRANNÝM ÚČINKEM A

JAKO ADHEZNÍ MŮSTEK PRO NÁSLEDNÉ HYDROIZOLAČNÍ
STĚRKY

- DVOUSLOŽKOVÁ MINERÁLNÍ IZOLAČNÍ STĚRKA PROTI
TLAKOVÉ VODĚ NA BÁZI SÍRANU ODOLNÉHO CEMENTU

 DO SPÁR OČIŠTĚNÉHO ZDIVA
- VODOTĚSNÁ SPÁROVACÍ STĚRKA PRO VYROVNÁNÍ

HLUBOKÝCH SPÁR
- HYBRIDNÍ MINERÁL. IZOLAČNÍ STĚRKA S VLASTNOSTMI

ŽIVIČNÉ STĚRKY, UV STABILNÍ, ZVLÁDÁ TRHLINY ≥ 2 mm A
TLAK 2 bar

- TEPELNÁ IZOLACE XPS SE ZÁMKY       60 mm
- GEOTEXTÍLIE 300g/m2

- OCHRANNNÁ OSB DESKA         12 mm
- ZEMINA HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH 250mm
 CELKEM 90 mm

S3 SANACE SOKLU STĚNY - INTERIÉR DO 300 mm
NAD PODLAHOU, 100mm POD PODLAHOU
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÁ ZEĎ
- PROŠKRÁBÁNÍ SPAR DO HLOUBKY 20mm
- OČIŠTĚNÍ POVRCHU ZDI NA CIHLU OD NESOUDRŽNÝCH

ČÁSTÍ A JEJÍ DOSTATEČNÉ VYSCHNUTÍ
- PENETRACE S HLOUBKOVÝM OCHRANNÝM ÚČINKEM A

JAKO ADHEZNÍ MŮSTEK PRO NÁSLEDNÉ HYDROIZOLAČNÍ
STĚRKY

- DVOUSLOŽKOVÁ MINERÁLNÍ IZOLAČNÍ STĚRKA PROTI
TLAKOVÉ VODĚ NA BÁZI SÍRANU ODOLNÉHO CEMENTU

 DO SPÁR OČIŠTĚNÉHO ZDIVA
- VODOTĚSNÁ SPÁROVACÍ STĚRKA PRO VYROVNÁNÍ

HLUBOKÝCH SPÁR
- HYBRIDNÍ MINERÁL. IZOLAČNÍ STĚRKA S VLASTNOSTMI

ŽIVIČNÉ STĚRKY, UV STABILNÍ, ZVLÁDÁ TRHLINY ≥ 2 mm A
TLAK 2 bar

- ZÁKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SANAČNÍ OMÍTKA  15
mm

- SVRCHNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SANAČNÍ OMÍTKY  20
mm
- VÁPENNÝ ŠTUK     5 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA (BEZOTĚROVÝ NÁTĚR NA BÁZI SÍRANU

BARNATÉHO S MIN. OBSAHEM AKRYLÁTU, KER. OBKLAD (S6))
 CELKEM 30 mm

S4 SANACE POVRCHU PÍSKOVCOVÝCH PRVKŮ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH

PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH

KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO

FILMU POMOCÍ PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI

ELASTIFIKOVANÝCH ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15%

ROZTOKU NA BÁZI ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ A DOSPÁROVÁNÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ

PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ STRUKTURA, BAREVNOST A
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM KAMENEM, VZOREK
ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

 CELKEM 0 mm

S5 NAVRŽENÁ DOSTAVBA PŘÍČEK
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA (BEZOTĚROVÝ NÁTĚR NA MINERÁLNÍ

BÁZI S MIN. OBSAHEM AKRYLÁTU, KER. OBKLAD (S16)
- VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA        10 mm
- CIHLA PLNÁ PÁLENÁ NA VÝŠKU NA VÁPENOCEMENTOVOU

MALTU         70 mm
- VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA        10 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA (BEZOTĚROVÝ NÁTĚR NA MINERÁLNÍ

BÁZI S MIN. OBSAHEM AKRYLÁTU, KER. OBKLAD (S6))
 CELKEM 90 mm

S6

S7
SANACE NOSNÉ STĚNY - INTERIÉR NAD 300mm
A STROPU
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
- OČIŠTĚNÍ POVRCHU NOSNÉ KONSTRUKCE OD

NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A JEJÍ DOSTATEČNÉ VYSCHNUTÍ
- PENETRACE S HLOUBKOVÝM OCHRANNÝM ÚČINKEM A JAKO

ADHEZNÍ MŮSTEK
- CELOPLOŠNÝ PODHOZ POD SAN. OMÍTKY   5 mm
- ZÁKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SANAČNÍ OMÍTKA  15 mm
- SVRCHNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SANAČNÍ OMÍTKY  20 mm
- VÁPENNÝ ŠTUK     5 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA (BEZOTĚROVÝ NÁTĚR NA BÁZI SÍRANU

BARNATÉHO S MIN. OBSAHEM AKRYLÁTU, KER. OBKLAD (S6))
 CELKEM 30 mm

SKLADBA BIANINOVÉHO OBKLADU
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA          3 mm
- LEPIDLO          3 mm
- BIANINOVÝ OBKLAD           6 mm
   + FLEXIBILNÍ BÍLÁ SPÁROVACÍ HMOTA
 CELKEM 12 mm

VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ
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ULOŽENÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ ZHUTNĚNÁ ZEMINA  
- PODBETONÁVKA C 20/25         MIN  120 mm
- VODOTĚSNÁ SPÁROVACÍ STĚRKA PRO VYROVNÁNÍ

HLUBOKÝCH SPÁR
- HYBRIDNÍ MINERÁL. IZOLAČNÍ STĚRKA S VLASTNOSTMI

ŽIVIČNÉ STĚRKY, UV STABILNÍ, ZVLÁDÁ TRHLINY ≥ 2 mm
 A TLAK 2 bar
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN125 OBALENÉ GOETEXTÍLIÍ   125 mm
- KAMENIVO F 16/32        200 mm
- GEOTEXTÍLIE 300g/m2

- ZEMINA HUTNĚNÁ PO 250mm PŘIHRNUTÁ

 CELKEM 350 mm

S8

OPRAVA INTERIÉROVÝCH I NOSNÍKŮ
- ANTIKOROZNÍ NÁTĚR
- ZINKOVÁ BARVA
- DOZDÍT DOPLENTOVÁNÍM    0-60 mm
- OBALIT KERAMICKÝM PLETIVEM (CELÝ PRVEK)   
- CEMENTOVÝ PROSTŘIK          5 mm
- JÁDROVÁ OMÍTKA          8 mm
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA          5 mm

 CELKEM 20 mm

S9

SKLADBA CHODNÍKU
- VYBOURANÉ VÁPENCOVÉ KOSTKY (PRAŽ.MOZAIKA)    30 mm
- PÍSEK F 0-4 mm            70 mm
- ŠTĚRKODRŤ F 0-16 mm          100 mm
- ŠTĚRKODRŤ F 0-32 mm          100 mm
- ZEMINA HUTNĚNÁ PO 250mm
 CELKEM 300 mm

S10

ULOŽENÍ KAMENNÉHO LEMOVÁNÍ POD
TERASOU (VÝCHODNÍ PRŮČELÍ)
- STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ CIHELNÁ STĚNA
- REPROFILACE POVRCHU ZDIVA SPEC. OPRAVNÝMI MALTAMI
- PENETRACE S HLOUBKOVÝM OCHRANNÝM ÚČINKEM A

JAKO ADHEZNÍ MŮSTEK PRO NÁSLEDNÉ HYDROIZOLAČNÍ
STĚRKY

- DVOUSLOŽKOVÁ MINERÁLNÍ IZOLAČNÍ STĚRKA PROTI
TLAKOVÉ VODĚ NA BÁZI SÍRANU ODOLNÉHO CEMENTU

- VODOTĚSNÁ SPÁROVACÍ STĚRKA PRO VYROVNÁNÍ
HLUBOKÝCH SPÁR

- HYBRIDNÍ MINERÁL. IZOLAČNÍ STĚRKA S VLASTNOSTMI
ŽIVIČNÉ STĚRKY, UV STABILNÍ, ZVLÁDÁ TRHLINY ≥ 2 mm A
TLAK 2 bar

- GEOTEXTÍLIE 300g/m2 
- PLECH K6           1,5 mm
- PODBETONÁVKA C16/20           70 mm
- PRVEK KAMENNÉHO LEMOVÁNÍ RX        100 mm
 CELKEM 200 mm

S11

ULOŽENÍ KAMENNÉHO LEMOVÁNÍ U STĚNY 
- PRVEK KAMENNÉHO LEMOVÁNÍ RX        150 mm
- PODBETONÁVKA C16/20         300 mm
- PŘIHRNUTÁ ZEMINA HUTNĚNÁ PO 250mm
   
 CELKEM 450 mm

S12

ULOŽENÍ KAMENNÉHO LEMOVÁNÍ U STĚNY 
- PRVEK KAMENNÉHO LEMOVÁNÍ RX        150 mm
- PODBETONÁVKA C16/20         300 mm
- PŘIHRNUTÁ ZEMINA HUTNĚNÁ PO 250mm
   
 CELKEM 450 mm

SKLADBA SCHODIŠTĚ 
- PRVEK KAMENNÉHO LEMOVÁNÍ RX        150 mm
- PODBETONÁVKA C16/20           70 mm
- PAROTĚSNÁ IZOLACE, PÁS MODIF. ASFALTU             5 mm
- VYSPÁDOVÁNÍ LEHČENÝM BETONEM      600-10 mm
- TUHÁ PĚNOVÁ TEPELNÁ IZOLACE, λ = 0,021 W/m.K         30mm
- PAROTĚSNÁ IZOLACE, PÁS MODIF. ASFALTU             5 mm
- REPROFILACE POVRCHU DESKY SPEC. OPRAVNÝMI MALTAMI
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DESKA         100 mm
- OČIŠTĚNÍ POVRCHU ZDI NA CIHLU OD NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ

A JEJÍ DOSTATEČNÉ VYSCHNUTÍ
- PENETRACE S HLOUBKOVÝM OCHRANNÝM ÚČINKEM A

JAKO ADHEZNÍ MŮSTEK
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ SANAČNÍ OMÍTKA   20 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA (BEZOTĚROVÝ NÁTĚR NA BÁZI SÍRANU

BARNATÉHO S MIN. OBSAHEM AKRYLÁTU, KER. OBKLAD (S6))
 CELKEM 300 mm

S13

SKLADBA CHODNÍKU U SEVERNÍ FASÁDY
- VYBOURANÉ ŽULOVÉ KOSTKY          100 mm
- PÍSEK F 0-4 mm            40 mm
- ŠTĚRKODRŤ F 0-16 mm            80 mm
- ŠTĚRKODRŤ F 0-32 mm            80 mm
- ZEMINA HUTNĚNÁ PO 250mm
 CELKEM 300 mm

S14

SKLADBA OPĚRNÉ PILOTOVÉ STĚNY
- STŘÍKANÝ BETON     MIN 30 mm
- KARI SÍŤ 100x100 o 6 mm NAVAŘENÁ K MIKROPILOTÁM
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA BEZ PORUŠENÍ
 CELKEM 30 mm

S15

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PÍSKOVCOVÝCH PRVKŮ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH

PŘÍSAD
- APLIKACE HYDROFOBIZAČNÍHO TRANSPARENTNÍHO

MATNÉHO NÁTĚRU
 CELKEM 0 mm

S16

VÝMALBA STROPNÍ KONSTRUKCE
- OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ VÝMALBY
- MÍSTNÍ VYSPRAVENÍ ŠTUKEM
- HLOUBKOVÁ PENETRACE
- DISPERZNÍ INTERIÉROVÁ VÝMALBA NA BÁZI SÍRANU

BARNATÉHO
- SJEDNOCENÍ POVRCHU PŘEPĚNOVÁNÍM
 CELKEM 0 mm

S17
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Část:

Název:
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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KARÁSEK NOVOTNÝ ARCHITEKTI

KAVA spol.s.r.o.
IČ: 480 29 556
Ateliér: Besední 3, 118 00 Praha 1

Úřad vlády České republiky, nábř.E.Beneše 128/1, Praha 1

KRAMÁŘOVA VILA
Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

+- 0.000 = + 234,52 m.n.m (Bpv)

D.1.1c.2

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH
PRVKŮ
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LETOVANÝ SPOJ
MĚDĚNÝ ROZKLEPÁVACÍ NÝT

ŘETĚZ LEŠTĚNÝ DIN 766

OKO NEREZ, S VNITŘNÍM
PRŮMĚREM OKA ŘETĚZU

Materál:
Měď
Výrobek:
Chrlič s límcem
Spoje:
Budou provedeny
tvrdým pájenmím

K1

OZ. SCHÉMA POPIS r.š. (mm) dl.(m) ks POZNÁMKA

250x168 0,687 2 PRVEK BUDE
ISTALOVÁN PŘED
ZAČÁTKEM
BETONÁŽE
ROZNÁŠECÍ DESKY
TERASY

2O

Potřebný
materál:
- MĚDĚNÁ TRUBKA
60x2
- MĚDĚNÝ PLECH
280x310 TL:
1,5mm

PRVEK BUDE
ISTALOVÁN NA LOŽE
Z TRVALE PRUŽNÉHO
TMELU PROTI
PODTÉKÁNÍ VODOU

K2

CHRLIČ

Materál:
Plech pozink
tl:1,0 mm
Výrobek:
Krycí plech
Spoje:
bude přikotveno
vruty do zdiva á
300 mm

KRYCÍ PLECH 430 mm 28 PLECHY BUDOU
VZÁJEMNĚ
KLEMPÍŘSKY
PROVÁZÁNY

1,0 m

DODAVATELEM
STAVBY BUDE
ZPRACOVÁNA
PODROBNÁ
DÍLENSKÁ
DOKUMENTACE PRO
TENTO PRVEK

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ DODŽET NORMU ČSN 73 3610
06/2017Akce: KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!



OZ. SCHÉMA POPIS r.š. (mm) dl.(m) ks POZNÁMKA
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0
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0
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Materál:
Pozinkovaný plech
tl:0,6mm povrchově
chráněný vrstvou
měkčeného PVC
Výrobek:
zakončovací lišta
Spoje:
bude přikotveno
vruty do kamene s
podložkou á 200mm

ZAKONČOVACÍ LIŠTAK4
100x25 mm 18 V KRUHOVÝCH

PARTIÍCH TERASY
BUDOU DO
VODOROVNÉ ČÁSTI
PRVKU VYŘEZÁNY
KLÍNY PRO IDEÁLNÍ
KOPÍROVÁNÍ
LEMOVACÍHO
KAMENE

R4

2,0 m

Materál:
Plech pozink 1,0
mm
Výrobek:
Úchytná lišta
Spoje:
bude přikotveno
vruty do kamene á
200 mm

ÚCHYTNÁ LIŠTAK5
30 mm 18 V KRUHOVÝCH

PARTIÍCH TERASY
BUDE OHNUTO DO
TVARU
LEMOVACÍHO
KAMENE

2,0 m

Materál:
Plech pozink
tl:1,0 mm
Výrobek:
Krycí plech
Spoje:
bude přikotveno
vruty do zdiva á
300 mm

KRYCÍ PLECHK6
580 mm 9 PLECHY BUDOU

VZÁJEMNĚ
KLEMPÍŘSKY
PROVÁZÁNY

1,0 m

K3
Materál:
Plech pozink
tl:1,0 mm
Výrobek:
Napojovací plech
Spoje:
bude přikotveno
vruty do zdiva á
500 mm

NAPOJOVACÍ PLECH 280 mm 22,8 m V KRUHOVÝCH
PARTIÍCH TERASY
BUDOU DO
VODOROVNÉ ČÁSTI
PRVKU VYŘEZÁNY
KLÍNY PRO IDEÁLNÍ
KOPÍROVÁNÍ
LEMOVACÍHO
KAMENE

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ DODŽET NORMU ČSN 73 3610
06/2017Akce: KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!



TABULKA KAMENICKÝCH VÝROBKŮ  M

Investor:

06/2017
Výkres č.:

Stupeň:

Část:

Název:
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Měřítko: Datum: Paré:

AT
EL

IE
R

KARÁSEK NOVOTNÝ ARCHITEKTI

KAVA spol.s.r.o.
IČ: 480 29 556
Ateliér: Besední 3, 118 00 Praha 1

Úřad vlády České republiky, nábř.E.Beneše 128/1, Praha 1

KRAMÁŘOVA VILA
Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

+- 0.000 = + 234,52 m.n.m (Bpv)

D.1.1c.3

TABULKA KAMENICKÝCH
VÝROBKŮ
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MATERIÁL:
ŽULA
PRVKY:
KAMENNÉ OBRUBNÍKY

R2

OZ. SCHÉMA POPIS DÉLKA
(m)

ks POZNÁMKA

OBRUBA
CCA
300x180

0,51 1 ...

ROZMĚRY
(mm)

R1 OBRUBNÍK

MATERIÁL:
ŽULA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
ŘEZANÉ
PRVKY:
KAMENNÉ OBRUBNÍKY

300 x 50

1x

2x

2x
350
1x
400
CELKEM
1100

2x BUDE OSAZENO DO
BETONOVÉHO LOŽE

POSTUP MANIPULACE:
- DEMONTÁŽ
- ŘÁDNÉ OZNAČENÍ A OČÍSLOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ
- PRŮKAZNÁ FOTODOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ
- RUČNÍ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ S POUŽITÍM NÁŘADÍ TIPU
MAJZLÍK A KLADIVO S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENÝCH
KAMNENÝCH PRVKŮ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- OPATRNÝ TRANSFER NA PŘECHODNÉ ULOŽIŠTĚ
- OČIŠTĚNÍ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO FILMU POMOCÍ

PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI ELASTIFIKOVANÝCH

ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15% ROZTOKU NA BÁZI

ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ

STRUKTURA, BAREVNOST A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM
KAMENEM, VZOREK ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

- INSTALACE
- NAHRAZENÍ NEPOUŽITELNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD DO 10%) NOVÝMI S

VLASTNOSTMI A VZHLEDEM ODPOVÍDAJÍCÍMI ORIGINÁLU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ DO PŮVODNÍ POZICE, PRVKY BUDOU ULOŽENY NA

ZAVLHLÉ VYROVNANÉ BETONOVÉ LOŽE, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

TABULKA KAMENICKÝCH PRVKŮ
Akce: KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU 06/2017

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!



OZ. SCHÉMA POPIS ROZMĚRY
(mm)

DÉLKA
(m)

ks POZNÁMKA

58
0

605

POSTUP MANIPULACE:
- DEMONTÁŽ
- ŘÁDNÉ OZNAČENÍ A OČÍSLOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ
- PRŮKAZNÁ FOTODOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ
- RUČNÍ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ S POUŽITÍM NÁŘADÍ TIPU
MAJZLÍK A KLADIVO S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENÝCH
KAMNENÝCH PRVKŮ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- OPATRNÝ TRANSFER NA PŘECHODNÉ ULOŽIŠTĚ
- OČIŠTĚNÍ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO FILMU POMOCÍ

PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI ELASTIFIKOVANÝCH

ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15% ROZTOKU NA BÁZI

ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ

STRUKTURA, BAREVNOST A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM
KAMENEM, VZOREK ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

- INSTALACE
- NAHRAZENÍ NEPOUŽITELNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD DO 10%) NOVÝMI S

VLASTNOSTMI A VZHLEDEM ODPOVÍDAJÍCÍMI ORIGINÁLU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ DO PŮVODNÍ POZICE, PRVKY BUDOU ULOŽENY NA

ZAVLHLÉ VYROVNANÉ BETONOVÉ LOŽE, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

MATERIÁL:
ŽULA
PRVKY:
KAMENNÉ OBRUBNÍKY

R3 OBRUBA
CCA
300x180

23,23 21 ...

POSTUP MANIPULACE:
- DEMONTÁŽ
- ŘÁDNÉ OZNAČENÍ A OČÍSLOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ
- PRŮKAZNÁ FOTODOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ
- RUČNÍ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ S POUŽITÍM NÁŘADÍ TIPU
MAJZLÍK A KLADIVO S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENÝCH
KAMNENÝCH PRVKŮ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- OPATRNÝ TRANSFER NA PŘECHODNÉ ULOŽIŠTĚ
- OČIŠTĚNÍ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO FILMU POMOCÍ

PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI ELASTIFIKOVANÝCH

ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15% ROZTOKU NA BÁZI

ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ

STRUKTURA, BAREVNOST A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM
KAMENEM, VZOREK ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

- INSTALACE
- NAHRAZENÍ NEPOUŽITELNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD DO 10%) NOVÝMI S

VLASTNOSTMI A VZHLEDEM ODPOVÍDAJÍCÍMI ORIGINÁLU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ DO PŮVODNÍ POZICE, PRVKY BUDOU ULOŽENY NA

ZAVLHLÉ VYROVNANÉ BETONOVÉ LOŽE, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

MATERIÁL:
ŽULA
PRVKY:
KAMENNÉ OBRUBNÍKY

R4

OBRUBA
CCA
605x180

0,580 2 ...

POSTUP MANIPULACE:
- DEMONTÁŽ
- ŘÁDNÉ OZNAČENÍ A OČÍSLOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ
- PRŮKAZNÁ FOTODOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ
- RUČNÍ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ S POUŽITÍM NÁŘADÍ TIPU
MAJZLÍK A KLADIVO S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENÝCH
KAMNENÝCH PRVKŮ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- OPATRNÝ TRANSFER NA PŘECHODNÉ ULOŽIŠTĚ
- OČIŠTĚNÍ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO FILMU POMOCÍ

PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI ELASTIFIKOVANÝCH

ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15% ROZTOKU NA BÁZI

ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ

STRUKTURA, BAREVNOST A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM
KAMENEM, VZOREK ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

- INSTALACE
- NAHRAZENÍ NEPOUŽITELNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD DO 10%) NOVÝMI S

VLASTNOSTMI A VZHLEDEM ODPOVÍDAJÍCÍMI ORIGINÁLU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ DO PŮVODNÍ POZICE, PRVKY BUDOU ULOŽENY NA

ZAVLHLÉ VYROVNANÉ BETONOVÉ LOŽE, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

R5 R6 R7 R8
R10

R9 R44

R45
R12
5

R11 R12 R13
R38 R39 R40 R41
R42 R43 R45 R46
R47 R48 R49

PŘÍMÉ PRVKY

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

TABULKA KAMENICKÝCH PRVKŮ
Akce: KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU 06/2017



OZ. SCHÉMA POPIS ROZMĚRY
(mm)

DÉLKA
(m)

ks POZNÁMKA

POSTUP MANIPULACE:
- DEMONTÁŽ
- ŘÁDNÉ OZNAČENÍ A OČÍSLOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ
- PRŮKAZNÁ FOTODOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ
- RUČNÍ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ S POUŽITÍM NÁŘADÍ TIPU
MAJZLÍK A KLADIVO S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENÝCH
KAMNENÝCH PRVKŮ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- OPATRNÝ TRANSFER NA PŘECHODNÉ ULOŽIŠTĚ
- OČIŠTĚNÍ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO FILMU POMOCÍ

PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI ELASTIFIKOVANÝCH

ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15% ROZTOKU NA BÁZI

ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ

STRUKTURA, BAREVNOST A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM
KAMENEM, VZOREK ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

- INSTALACE
- NAHRAZENÍ NEPOUŽITELNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD DO 10%) NOVÝMI S

VLASTNOSTMI A VZHLEDEM ODPOVÍDAJÍCÍMI ORIGINÁLU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ DO PŮVODNÍ POZICE, PRVKY BUDOU ULOŽENY NA

ZAVLHLÉ VYROVNANÉ BETONOVÉ LOŽE, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

MATERIÁL:
ŽULA
PRVKY:
KAMENNÉ OBRUBNÍKY

OBRUBA
CCA
300x180

14,08 9 ...

POSTUP MANIPULACE:
- DEMONTÁŽ
- ŘÁDNÉ OZNAČENÍ A OČÍSLOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ
- PRŮKAZNÁ FOTODOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ
- RUČNÍ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ S POUŽITÍM NÁŘADÍ TIPU
MAJZLÍK A KLADIVO S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENÝCH
KAMNENÝCH PRVKŮ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- OPATRNÝ TRANSFER NA PŘECHODNÉ ULOŽIŠTĚ
- OČIŠTĚNÍ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO FILMU POMOCÍ

PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI ELASTIFIKOVANÝCH

ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15% ROZTOKU NA BÁZI

ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ

STRUKTURA, BAREVNOST A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM
KAMENEM, VZOREK ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

- INSTALACE
- NAHRAZENÍ NEPOUŽITELNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD DO 10%) NOVÝMI S

VLASTNOSTMI A VZHLEDEM ODPOVÍDAJÍCÍMI ORIGINÁLU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ DO PŮVODNÍ POZICE, PRVKY BUDOU ULOŽENY NA

ZAVLHLÉ VYROVNANÉ BETONOVÉ LOŽE, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

R9200

R8900

R20 R22 R65 R66 R67
R68 R28 R29 R30

MATERIÁL:
ŽULA
PRVKY:
KAMENNÉ OBRUBNÍKY

OBRUBA
CCA
300x180

6,50 3 ...

POSTUP MANIPULACE:
- DEMONTÁŽ
- ŘÁDNÉ OZNAČENÍ A OČÍSLOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ
- PRŮKAZNÁ FOTODOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ
- RUČNÍ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ S POUŽITÍM NÁŘADÍ TIPU
MAJZLÍK A KLADIVO S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENÝCH
KAMNENÝCH PRVKŮ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- OPATRNÝ TRANSFER NA PŘECHODNÉ ULOŽIŠTĚ
- OČIŠTĚNÍ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO FILMU POMOCÍ

PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI ELASTIFIKOVANÝCH

ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15% ROZTOKU NA BÁZI

ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ

STRUKTURA, BAREVNOST A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM
KAMENEM, VZOREK ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

- INSTALACE
- NAHRAZENÍ NEPOUŽITELNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD DO 10%) NOVÝMI S

VLASTNOSTMI A VZHLEDEM ODPOVÍDAJÍCÍMI ORIGINÁLU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ DO PŮVODNÍ POZICE, PRVKY BUDOU ULOŽENY NA

ZAVLHLÉ VYROVNANÉ BETONOVÉ LOŽE, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

R8200

R7900

R24 R25 R26

VNĚJŠÍ OBLOUK

VNITŘNÍ OBLOUK

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

TABULKA KAMENICKÝCH PRVKŮ
Akce: KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU 06/2017



OZ. SCHÉMA POPIS ROZMĚRY
(mm)

DÉLKA
(m)

ks POZNÁMKA

300

45
0

10
20

550

MATERIÁL:
ŽULA
PRVKY:
KAMENNÉ OBRUBNÍKY

OBRUBA
CCA
300x180

1,02 1 ...

POSTUP MANIPULACE:
- DEMONTÁŽ
- ŘÁDNÉ OZNAČENÍ A OČÍSLOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ
- PRŮKAZNÁ FOTODOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ
- RUČNÍ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ S POUŽITÍM NÁŘADÍ TIPU
MAJZLÍK A KLADIVO S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENÝCH
KAMNENÝCH PRVKŮ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- OPATRNÝ TRANSFER NA PŘECHODNÉ ULOŽIŠTĚ
- OČIŠTĚNÍ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO FILMU POMOCÍ

PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI ELASTIFIKOVANÝCH

ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15% ROZTOKU NA BÁZI

ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ

STRUKTURA, BAREVNOST A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM
KAMENEM, VZOREK ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

- INSTALACE
- NAHRAZENÍ NEPOUŽITELNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD DO 10%) NOVÝMI S

VLASTNOSTMI A VZHLEDEM ODPOVÍDAJÍCÍMI ORIGINÁLU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ DO PŮVODNÍ POZICE, PRVKY BUDOU ULOŽENY NA

ZAVLHLÉ VYROVNANÉ BETONOVÉ LOŽE, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

R23

R7900 R820
0

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

TABULKA KAMENICKÝCH PRVKŮ
Akce: KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU 06/2017



OZ. SCHÉMA POPIS ROZMĚRY
(mm)

DÉLKA
(m)

ks POZNÁMKA

300

45
0

10
20

550

18
75

310

MATERIÁL:
ŽULA
PRVKY:
KAMENNÉ OBRUBNÍKY

OBRUBA
CCA
300x180

1,02 1 ...

POSTUP MANIPULACE:
- DEMONTÁŽ
- ŘÁDNÉ OZNAČENÍ A OČÍSLOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ
- PRŮKAZNÁ FOTODOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ
- RUČNÍ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ S POUŽITÍM NÁŘADÍ TIPU
MAJZLÍK A KLADIVO S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENÝCH
KAMNENÝCH PRVKŮ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- OPATRNÝ TRANSFER NA PŘECHODNÉ ULOŽIŠTĚ
- OČIŠTĚNÍ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO FILMU POMOCÍ

PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI ELASTIFIKOVANÝCH

ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15% ROZTOKU NA BÁZI

ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ

STRUKTURA, BAREVNOST A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM
KAMENEM, VZOREK ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

- INSTALACE
- NAHRAZENÍ NEPOUŽITELNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD DO 10%) NOVÝMI S

VLASTNOSTMI A VZHLEDEM ODPOVÍDAJÍCÍMI ORIGINÁLU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ DO PŮVODNÍ POZICE, PRVKY BUDOU ULOŽENY NA

ZAVLHLÉ VYROVNANÉ BETONOVÉ LOŽE, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

R27

R7900
R8200

MATERIÁL:
ŽULA
PRVKY:
PRVEK SCHODIŠTĚ

OBRUBA
CCA
300x180

1,875 1 ...

POSTUP MANIPULACE:
- DEMONTÁŽ
- ŘÁDNÉ OZNAČENÍ A OČÍSLOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ
- PRŮKAZNÁ FOTODOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ
- RUČNÍ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ S POUŽITÍM NÁŘADÍ TIPU
MAJZLÍK A KLADIVO S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENÝCH
KAMNENÝCH PRVKŮ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- OPATRNÝ TRANSFER NA PŘECHODNÉ ULOŽIŠTĚ
- OČIŠTĚNÍ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO FILMU POMOCÍ

PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI ELASTIFIKOVANÝCH

ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15% ROZTOKU NA BÁZI

ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ

STRUKTURA, BAREVNOST A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM
KAMENEM, VZOREK ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

- INSTALACE
- NAHRAZENÍ NEPOUŽITELNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD DO 10%) NOVÝMI S

VLASTNOSTMI A VZHLEDEM ODPOVÍDAJÍCÍMI ORIGINÁLU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ DO PŮVODNÍ POZICE, PRVKY BUDOU ULOŽENY NA

ZAVLHLÉ VYROVNANÉ BETONOVÉ LOŽE, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

R14

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

TABULKA KAMENICKÝCH PRVKŮ
Akce: KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU 06/2017



OZ. SCHÉMA POPIS ROZMĚRY
(mm)

DÉLKA
(m)

ks POZNÁMKA

17
75

310

21
10

500

MATERIÁL:
ŽULA
PRVKY:
PRVEK SCHODIŠTĚ

OBRUBA
CCA
300x150

1,775 1 ...

POSTUP MANIPULACE:
- DEMONTÁŽ
- ŘÁDNÉ OZNAČENÍ A OČÍSLOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ
- PRŮKAZNÁ FOTODOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ
- RUČNÍ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ S POUŽITÍM NÁŘADÍ TIPU
MAJZLÍK A KLADIVO S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENÝCH
KAMNENÝCH PRVKŮ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- OPATRNÝ TRANSFER NA PŘECHODNÉ ULOŽIŠTĚ
- OČIŠTĚNÍ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO FILMU POMOCÍ

PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI ELASTIFIKOVANÝCH

ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15% ROZTOKU NA BÁZI

ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ

STRUKTURA, BAREVNOST A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM
KAMENEM, VZOREK ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

- INSTALACE
- NAHRAZENÍ NEPOUŽITELNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD DO 10%) NOVÝMI S

VLASTNOSTMI A VZHLEDEM ODPOVÍDAJÍCÍMI ORIGINÁLU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ DO PŮVODNÍ POZICE, PRVKY BUDOU ULOŽENY NA

ZAVLHLÉ VYROVNANÉ BETONOVÉ LOŽE, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

R15

MATERIÁL:
ŽULA
PRVKY:
PRVEK SCHODIŠTĚ

OBRUBA
CCA
300x150

2,11 1 ...

POSTUP MANIPULACE:
- DEMONTÁŽ
- ŘÁDNÉ OZNAČENÍ A OČÍSLOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ
- PRŮKAZNÁ FOTODOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ
- RUČNÍ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ S POUŽITÍM NÁŘADÍ TIPU
MAJZLÍK A KLADIVO S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENÝCH
KAMNENÝCH PRVKŮ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- OPATRNÝ TRANSFER NA PŘECHODNÉ ULOŽIŠTĚ
- OČIŠTĚNÍ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO FILMU POMOCÍ

PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI ELASTIFIKOVANÝCH

ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15% ROZTOKU NA BÁZI

ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ

STRUKTURA, BAREVNOST A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM
KAMENEM, VZOREK ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

- INSTALACE
- NAHRAZENÍ NEPOUŽITELNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD DO 10%) NOVÝMI S

VLASTNOSTMI A VZHLEDEM ODPOVÍDAJÍCÍMI ORIGINÁLU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ DO PŮVODNÍ POZICE, PRVKY BUDOU ULOŽENY NA

ZAVLHLÉ VYROVNANÉ BETONOVÉ LOŽE, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

R16

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

TABULKA KAMENICKÝCH PRVKŮ
Akce: KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU 06/2017



OZ. SCHÉMA POPIS ROZMĚRY
(mm)

DÉLKA
(m)

ks POZNÁMKA

17
75

73
5

POSTUP MANIPULACE:
- DEMONTÁŽ
- ŘÁDNÉ OZNAČENÍ A OČÍSLOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ
- PRŮKAZNÁ FOTODOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ
- RUČNÍ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ S POUŽITÍM NÁŘADÍ TIPU
MAJZLÍK A KLADIVO S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENÝCH
KAMNENÝCH PRVKŮ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- OPATRNÝ TRANSFER NA PŘECHODNÉ ULOŽIŠTĚ
- OČIŠTĚNÍ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO FILMU POMOCÍ

PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI ELASTIFIKOVANÝCH

ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15% ROZTOKU NA BÁZI

ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ

STRUKTURA, BAREVNOST A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM
KAMENEM, VZOREK ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

- INSTALACE
- NAHRAZENÍ NEPOUŽITELNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD DO 10%) NOVÝMI S

VLASTNOSTMI A VZHLEDEM ODPOVÍDAJÍCÍMI ORIGINÁLU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ DO PŮVODNÍ POZICE, PRVKY BUDOU ULOŽENY NA

ZAVLHLÉ VYROVNANÉ BETONOVÉ LOŽE, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

MATERIÁL:
ŽULA
PRVKY:
PRVEK SCHODIŠTĚ

OBRUBA
CCA
300x150

1,775 1 ...

POSTUP MANIPULACE:
- DEMONTÁŽ
- ŘÁDNÉ OZNAČENÍ A OČÍSLOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ
- PRŮKAZNÁ FOTODOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ
- RUČNÍ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ S POUŽITÍM NÁŘADÍ TIPU
MAJZLÍK A KLADIVO S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENÝCH
KAMNENÝCH PRVKŮ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- OPATRNÝ TRANSFER NA PŘECHODNÉ ULOŽIŠTĚ
- OČIŠTĚNÍ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO FILMU POMOCÍ

PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI ELASTIFIKOVANÝCH

ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15% ROZTOKU NA BÁZI

ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ

STRUKTURA, BAREVNOST A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM
KAMENEM, VZOREK ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

- INSTALACE
- NAHRAZENÍ NEPOUŽITELNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD DO 10%) NOVÝMI S

VLASTNOSTMI A VZHLEDEM ODPOVÍDAJÍCÍMI ORIGINÁLU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ DO PŮVODNÍ POZICE, PRVKY BUDOU ULOŽENY NA

ZAVLHLÉ VYROVNANÉ BETONOVÉ LOŽE, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

R17

R125

MATERIÁL:
ŽULA
PRVKY:
PRVEK SCHODIŠTĚ

OBRUBA
CCA
300x150

0,735 1 ...

POSTUP MANIPULACE:
- DEMONTÁŽ
- ŘÁDNÉ OZNAČENÍ A OČÍSLOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ
- PRŮKAZNÁ FOTODOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ
- RUČNÍ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ S POUŽITÍM NÁŘADÍ TIPU
MAJZLÍK A KLADIVO S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENÝCH
KAMNENÝCH PRVKŮ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- OPATRNÝ TRANSFER NA PŘECHODNÉ ULOŽIŠTĚ
- OČIŠTĚNÍ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO FILMU POMOCÍ

PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI ELASTIFIKOVANÝCH

ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15% ROZTOKU NA BÁZI

ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ

STRUKTURA, BAREVNOST A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM
KAMENEM, VZOREK ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

- INSTALACE
- NAHRAZENÍ NEPOUŽITELNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD DO 10%) NOVÝMI S

VLASTNOSTMI A VZHLEDEM ODPOVÍDAJÍCÍMI ORIGINÁLU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ DO PŮVODNÍ POZICE, PRVKY BUDOU ULOŽENY NA

ZAVLHLÉ VYROVNANÉ BETONOVÉ LOŽE, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

R18

R1
25

R3
00

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

TABULKA KAMENICKÝCH PRVKŮ
Akce: KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU 06/2017



OZ. SCHÉMA POPIS ROZMĚRY
(mm)

DÉLKA
(m)

ks POZNÁMKA
16
55

580

42
5

200

86
0

MATERIÁL:
ŽULA
PRVKY:
PRVEK SCHODIŠTĚ

OBRUBA
CCA
300x150

1,655 1 ...

POSTUP MANIPULACE:
- DEMONTÁŽ
- ŘÁDNÉ OZNAČENÍ A OČÍSLOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ
- PRŮKAZNÁ FOTODOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ
- RUČNÍ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ S POUŽITÍM NÁŘADÍ TIPU
MAJZLÍK A KLADIVO S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENÝCH
KAMNENÝCH PRVKŮ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- OPATRNÝ TRANSFER NA PŘECHODNÉ ULOŽIŠTĚ
- OČIŠTĚNÍ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO FILMU POMOCÍ

PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI ELASTIFIKOVANÝCH

ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15% ROZTOKU NA BÁZI

ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ

STRUKTURA, BAREVNOST A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM
KAMENEM, VZOREK ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

- INSTALACE
- NAHRAZENÍ NEPOUŽITELNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD DO 10%) NOVÝMI S

VLASTNOSTMI A VZHLEDEM ODPOVÍDAJÍCÍMI ORIGINÁLU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ DO PŮVODNÍ POZICE, PRVKY BUDOU ULOŽENY NA

ZAVLHLÉ VYROVNANÉ BETONOVÉ LOŽE, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

R19

MATERIÁL:
ŽULA
PRVKY:
PRVEK SCHODIŠTĚ

OBRUBA
CCA
300x150

0,86 1 ...

POSTUP MANIPULACE:
- DEMONTÁŽ
- ŘÁDNÉ OZNAČENÍ A OČÍSLOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ
- PRŮKAZNÁ FOTODOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ
- RUČNÍ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ S POUŽITÍM NÁŘADÍ TIPU
MAJZLÍK A KLADIVO S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENÝCH
KAMNENÝCH PRVKŮ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- OPATRNÝ TRANSFER NA PŘECHODNÉ ULOŽIŠTĚ
- OČIŠTĚNÍ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO FILMU POMOCÍ

PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI ELASTIFIKOVANÝCH

ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15% ROZTOKU NA BÁZI

ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ

STRUKTURA, BAREVNOST A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM
KAMENEM, VZOREK ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

- INSTALACE
- NAHRAZENÍ NEPOUŽITELNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD DO 10%) NOVÝMI S

VLASTNOSTMI A VZHLEDEM ODPOVÍDAJÍCÍMI ORIGINÁLU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ DO PŮVODNÍ POZICE, PRVKY BUDOU ULOŽENY NA

ZAVLHLÉ VYROVNANÉ BETONOVÉ LOŽE, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

R21

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

TABULKA KAMENICKÝCH PRVKŮ
Akce: KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU 06/2017



OZ. SCHÉMA POPIS ROZMĚRY
(mm)

DÉLKA
(m)

ks POZNÁMKA

16
55

58
0

42
5

200

86
0

MATERIÁL:
ŽULA
PRVKY:
PRVEK SCHODIŠTĚ

OBRUBA
CCA
300x150

1,655 1 ...

POSTUP MANIPULACE:
- DEMONTÁŽ
- ŘÁDNÉ OZNAČENÍ A OČÍSLOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ
- PRŮKAZNÁ FOTODOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ
- RUČNÍ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ S POUŽITÍM NÁŘADÍ TIPU
MAJZLÍK A KLADIVO S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENÝCH
KAMNENÝCH PRVKŮ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- OPATRNÝ TRANSFER NA PŘECHODNÉ ULOŽIŠTĚ
- OČIŠTĚNÍ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO FILMU POMOCÍ

PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI ELASTIFIKOVANÝCH

ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15% ROZTOKU NA BÁZI

ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ

STRUKTURA, BAREVNOST A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM
KAMENEM, VZOREK ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

- INSTALACE
- NAHRAZENÍ NEPOUŽITELNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD DO 10%) NOVÝMI S

VLASTNOSTMI A VZHLEDEM ODPOVÍDAJÍCÍMI ORIGINÁLU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ DO PŮVODNÍ POZICE, PRVKY BUDOU ULOŽENY NA

ZAVLHLÉ VYROVNANÉ BETONOVÉ LOŽE, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

R32

MATERIÁL:
ŽULA
PRVKY:
PRVEK SCHODIŠTĚ

OBRUBA
CCA
300x150

0,86 1 ...

POSTUP MANIPULACE:
- DEMONTÁŽ
- ŘÁDNÉ OZNAČENÍ A OČÍSLOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ
- PRŮKAZNÁ FOTODOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ
- RUČNÍ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ S POUŽITÍM NÁŘADÍ TIPU
MAJZLÍK A KLADIVO S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENÝCH
KAMNENÝCH PRVKŮ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- OPATRNÝ TRANSFER NA PŘECHODNÉ ULOŽIŠTĚ
- OČIŠTĚNÍ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO FILMU POMOCÍ

PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI ELASTIFIKOVANÝCH

ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15% ROZTOKU NA BÁZI

ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ

STRUKTURA, BAREVNOST A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM
KAMENEM, VZOREK ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

- INSTALACE
- NAHRAZENÍ NEPOUŽITELNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD DO 10%) NOVÝMI S

VLASTNOSTMI A VZHLEDEM ODPOVÍDAJÍCÍMI ORIGINÁLU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ DO PŮVODNÍ POZICE, PRVKY BUDOU ULOŽENY NA

ZAVLHLÉ VYROVNANÉ BETONOVÉ LOŽE, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

R31

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

TABULKA KAMENICKÝCH PRVKŮ
Akce: KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU 06/2017



OZ. SCHÉMA POPIS ROZMĚRY
(mm)

DÉLKA
(m)

ks POZNÁMKA
17
75

310

21
10

500

MATERIÁL:
ŽULA
PRVKY:
PRVEK SCHODIŠTĚ

OBRUBA
CCA
300x180

1,775 1 ...

POSTUP MANIPULACE:
- DEMONTÁŽ
- ŘÁDNÉ OZNAČENÍ A OČÍSLOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ
- PRŮKAZNÁ FOTODOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ
- RUČNÍ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ S POUŽITÍM NÁŘADÍ TIPU
MAJZLÍK A KLADIVO S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENÝCH
KAMNENÝCH PRVKŮ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- OPATRNÝ TRANSFER NA PŘECHODNÉ ULOŽIŠTĚ
- OČIŠTĚNÍ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO FILMU POMOCÍ

PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI ELASTIFIKOVANÝCH

ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15% ROZTOKU NA BÁZI

ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ

STRUKTURA, BAREVNOST A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM
KAMENEM, VZOREK ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

- INSTALACE
- NAHRAZENÍ NEPOUŽITELNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD DO 10%) NOVÝMI S

VLASTNOSTMI A VZHLEDEM ODPOVÍDAJÍCÍMI ORIGINÁLU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ DO PŮVODNÍ POZICE, PRVKY BUDOU ULOŽENY NA

ZAVLHLÉ VYROVNANÉ BETONOVÉ LOŽE, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

R36

MATERIÁL:
ŽULA
PRVKY:
PRVEK SCHODIŠTĚ

OBRUBA
CCA
300x150

2,11 1 ...

POSTUP MANIPULACE:
- DEMONTÁŽ
- ŘÁDNÉ OZNAČENÍ A OČÍSLOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ
- PRŮKAZNÁ FOTODOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ
- RUČNÍ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ S POUŽITÍM NÁŘADÍ TIPU
MAJZLÍK A KLADIVO S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENÝCH
KAMNENÝCH PRVKŮ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- OPATRNÝ TRANSFER NA PŘECHODNÉ ULOŽIŠTĚ
- OČIŠTĚNÍ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO FILMU POMOCÍ

PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI ELASTIFIKOVANÝCH

ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15% ROZTOKU NA BÁZI

ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ

STRUKTURA, BAREVNOST A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM
KAMENEM, VZOREK ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

- INSTALACE
- NAHRAZENÍ NEPOUŽITELNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD DO 10%) NOVÝMI S

VLASTNOSTMI A VZHLEDEM ODPOVÍDAJÍCÍMI ORIGINÁLU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ DO PŮVODNÍ POZICE, PRVKY BUDOU ULOŽENY NA

ZAVLHLÉ VYROVNANÉ BETONOVÉ LOŽE, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

R35

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

TABULKA KAMENICKÝCH PRVKŮ
Akce: KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU 06/2017



OZ. SCHÉMA POPIS ROZMĚRY
(mm)

DÉLKA
(m)

ks POZNÁMKA

50
65

85

62
65

73

290

20
0

78
0

10
0

290

65

18
75

310

R50, R51 MATERIÁL:
BOŽANOVSKÝ PÍSKOVEC
PRVKY:
OKRAJ TERASY

DO ZABUDOVANÉHO PRVKU
BUDE VEDEN JÁDROVÝ ŘEZ
DIAMANTOVOU TECHNIKOU O
PRŮMĚRU 65 mm POD SKLONEM
2o

OTVOR BUDE NÁSLEDNĚ
SLOUŽIT PRO OSAZENÍ CHRLIČE

OBRUBA
CCA
290x200

2 ...

MATERIÁL:
BOŽANOVSKÝ PÍSKOVEC
PRVKY:
LEMOVÁNÍ TERASY

PRVKY BUDOU ODSTRANĚNY

LEM
CCA
150x100

11,7 13 ...

2O

PŘÍČNÝ ŘEZ

PŮDORYS

MATERIÁL:
ŽULA
PRVKY:
PRVEK SCHODIŠTĚ

OBRUBA
CCA
300x180

1,875 1 ...

POSTUP MANIPULACE:
- DEMONTÁŽ
- ŘÁDNÉ OZNAČENÍ A OČÍSLOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ
- PRŮKAZNÁ FOTODOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ
- RUČNÍ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ S POUŽITÍM NÁŘADÍ TIPU
MAJZLÍK A KLADIVO S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ NEPORUŠENÝCH
KAMNENÝCH PRVKŮ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- OPATRNÝ TRANSFER NA PŘECHODNÉ ULOŽIŠTĚ
- OČIŠTĚNÍ
- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, OTRYSKÁNÍ BEZ ABRAZIVNÍCH PŘÍSAD
- APLIKACE BIOCIDNÍHO PROSTŘEDKU NA POVRCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A SILIKÁTOVÉHO FILMU POMOCÍ

PLASTOVÝCH KARTÁČŮ A ROZTOKU
- ZPEVNĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ NA BÁZI ELASTIFIKOVANÝCH

ORGANOKŘEMIČITANŮ
- V MÍSTECH VYŠŠÍ DEGRADACE ZPEVNĚNÍ POMOCÍ 15% ROZTOKU NA BÁZI

ETYLESTERU KYSELINY KŘEMIČITÉ
- DOTMELENÍ DEFEKTŮ TMELÍCÍ PROBARVENOU SMĚSÍ, SHODNÁ

STRUKTURA, BAREVNOST A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI S PŮVODNÍM
KAMENEM, VZOREK ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM!

- INSTALACE
- NAHRAZENÍ NEPOUŽITELNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD DO 10%) NOVÝMI S

VLASTNOSTMI A VZHLEDEM ODPOVÍDAJÍCÍMI ORIGINÁLU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ DO PŮVODNÍ POZICE, PRVKY BUDOU ULOŽENY NA

ZAVLHLÉ VYROVNANÉ BETONOVÉ LOŽE, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY
HYDROIZOLAČNÍ MALTOU

R37

R52 R53 R54 R55 R56
R57 R58 R59 R60 R61
R62 R63 R64

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

TABULKA KAMENICKÝCH PRVKŮ
Akce: KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU 06/2017



OZ. SCHÉMA POPIS ROZMĚRY
(mm)

DÉLKA
(m)

ks POZNÁMKA

80

19
0

18
00

R69
MATERIÁL:
BOŽANOVSKÝ PÍSKOVEC
PRVKY:
OKRAJ TERASY

DO ZABUDOVANÉHO PRVKU
BUDE 2x VEDEN JÁDROVÝ ŘEZ
DIAMANTOVOU TECHNIKOU O
PRŮMĚRU 65 mm POD SKLONEM
2o OTVOR BUDE NÁSLEDNĚ
OSAZEN  MŘÍŽKOU Z7

KAMENNÝ
BLOK
CCA
300x650

... 2 ...

R71
NAVRHOVANÝ PRVEK
NAPOJENÍ TERASY NA ZEĎ
MATERIÁL:
BOŽANOVSKÝ PÍSKOVEC
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
ŘEZANÉ
PRVKY:
OKRAJ TERASY

80x190 1800 3 PRVEK BUDE
ULOŽEN DO
MALTOVÉHO LOŽE

R70

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

TABULKA KAMENICKÝCH PRVKŮ
Akce: KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU 06/2017



OZ. SCHÉMA POPIS ROZMĚRY
(mm)

DÉLKA
(m)

ks POZNÁMKA

R72 R73 R74

40
3

403

11
 8

09

4 802

40

25
15

15

BOD POČÁTKU
POKLÁDKY KAMENNNÉ
DLAŽBY R72, R73, R74

FORMÁTY POUŽITÉ
KAMENNÉ DLAŽBY

DETAIL LEMOVACÍ DLAŽBY

PLNÉ FORMÁTY R72
400x400x40
212 ks

LEMOVACÍ DLAŽBA R73
400x400x40 OŘEZANÉ V
DÍLNĚ
V PRVCÍCH BUDE VYŘEZÁNA
OKRAJOVÁ DRÁŽKA VIZ.
DETAIL
54 ks

LEMOVACÍ DLAŽBA R74
700x400x40 OŘEZANÉ V
DÍLNĚ
V PRVCÍCH BUDE VYŘEZÁNA
OKRAJOVÁ DRÁŽKA VIZ.
DETAIL
20 ks

DLAŽBA BUDE KLADENA NA
PRYŽOVÉ TERČE PROMĚNNÉ
VÝŠKY S VOLNOU SPÁROU
ŠÍŘE 3mm

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

TABULKA KAMENICKÝCH PRVKŮ
Akce: KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU 06/2017



OZ. SCHÉMA POPIS ROZMĚRY
(mm)

DÉLKA
(m)

ks POZNÁMKA

400

40
0

40

R72
DLAŽBA TERASY
MATERIÁL:
BOŽANOVSKÝ PÍSKOVEC
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
ŘEZANÉ
PRVKY:
DLAŽBA TERASY

400x400
x40

212 PRVEK BUDE
ULOŽEN NA
PRYŽOVÉ TERČE

R73
DLAŽBA TERASY
MATERIÁL:
BOŽANOVSKÝ PÍSKOVEC
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
ŘEZANÉ
PRVKY:
DLAŽBA TERASY

PRVKY BUDOU ŘEZÁNY Z
PŮVODNÍHO FORMÁTU NA
POŽADOVANÉ VELIKOSTI DLE
ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ.

V PRVCÍCH BUDE VYŘEZÁNA
DRÁŽKA PO OBVODU TERASY
15x25 mm

400x400
x40
OŘEZÁN

54 PRVEK BUDE
ULOŽEN NA
PRYŽOVÉ TERČE

R74
DLAŽBA TERASY
MATERIÁL:
BOŽANOVSKÝ PÍSKOVEC
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
ŘEZANÉ
PRVKY:
DLAŽBA TERASY

PRVKY BUDOU ŘEZÁNY Z
PŮVODNÍHO FORMÁTU NA
POŽADOVANÉ VELIKOSTI DLE
ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ.

V PRVCÍCH BUDE VYŘEZÁNA
DRÁŽKA PO OBVODU TERASY
15x25 mm

700x400
x40
OŘEZÁN

20 PRVEK BUDE
ULOŽEN NA
PRYŽOVÉ TERČE

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

TABULKA KAMENICKÝCH PRVKŮ
Akce: KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU 06/2017



TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ  M

Investor:

06/2017
Výkres č.:

Stupeň:

Část:

Název:
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Měřítko: Datum: Paré:

AT
EL

IE
R

KARÁSEK NOVOTNÝ ARCHITEKTI

KAVA spol.s.r.o.
IČ: 480 29 556
Ateliér: Besední 3, 118 00 Praha 1

Úřad vlády České republiky, nábř.E.Beneše 128/1, Praha 1

KRAMÁŘOVA VILA
Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

+- 0.000 = + 234,52 m.n.m (Bpv)

D.1.1c.4

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH
VÝROBKŮ
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ROZMĚRY (mm)ks

POZNÁMKAksROZMĚRY (mm)POPISSCHÉMAOZ.

Z1 Materál:
Ocelové pruty
Výrobek:
Zábradlí
Napojení:
prvek je pruty napojen do
kamene na vyznačených
místech neznámou technikou
Manipulace:
Prvek bude obalen netkanou
geotextilií a ochráněn proti
mechanickému poškození
během stavebních prací.

8371 x 1030
x 852

1 SPÁRY NA
UCHYCENÍ PRVKU
DO PÍSKOVCE
BUDOU
PROŠKRABÁNY A
ZALITY OLOVEM

PRVEK KUTÉHO ZÁBRADLÍ

Z2 1605 x 904 x
40

PRVEK KUTÉHO ZÁBRADLÍ Materál:
Ocelové pruty
Výrobek:
Zábradlí
Napojení:
prvek je pruty napojen do
kamene na vyznačených
místech neznámou technikou
Manipulace:
Prvek bude obalen netkanou
geotextilií a ochráněn proti
mechanickému poškození
během stavebních prací.

SPÁRY NA
UCHYCENÍ PRVKU
DO PÍSKOVCE
BUDOU
PROŠKRABÁNY A
ZALITY OLOVEM

Z3 11502 x 850 x
867

PRVEK KUTÉHO ZÁBRADLÍ Materál:
Ocelové pruty
Výrobek:
Zábradlí
Napojení:
prvek je pruty napojen do
kamene na vyznačených
místech neznámou technikou
Manipulace:
Prvek bude demontován obalen
ochrannými prostředky a
uložen do mezideponie, po
ukončení prací bude prvek opět
usazen do původní pozice a
okotven

PRVEK BUDE
VLOŽEN DO
OTVORŮ S
CHEMICKOU
MALTOU, VIDITELNÁ
SPÁRA STYKU
KAMENE A PRVKU
BUDE VYLITA
OLOVEM

OPRAVA
STÁVAJÍCHO
GRAFITOVÉHO
NÁTĚRU

OPRAVA
STÁVAJÍCHO
GRAFITOVÉHO
NÁTĚRU

OPRAVA
STÁVAJÍCHO
GRAFITOVÉHO
NÁTĚRU

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
Akce: KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU 06/2017

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!
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Z4 1605 x 915 x
40

PRVEK KUTÉHO ZÁBRADLÍ Materál:
Ocelové pruty
Výrobek:
Zábradlí
Napojení:
prvek je pruty napojen do
kamene na vyznačených
místech neznámou technikou
Manipulace:
Prvek bude obalen netkanou
geotextilií a ochráněn proti
mechanickému poškození
během stavebních prací.

Z5 11502 x 855 x
866

PRVEK KUTÉHO ZÁBRADLÍ Materál:
Ocelové pruty
Výrobek:
Zábradlí
Napojení:
prvek je pruty napojen do
kamene na vyznačených
místech neznámou technikou
Manipulace:
Prvek bude demontován obalen
ochrannými prostředky a
uložen do mezideponie, po
ukončení prací bude prvek opět
usazen do původní pozice a
okotven

Z6 2140 x 82 x 10ŠKRABADLO NA BOTY Materál:
Ocel
Výrobek:
Škrabadlo na boty
Napojení:
prvek je pruty napojen do
kamene na vyznačených
místech neznámou technikou
Manipulace:
Prvek bude demontován obalen
ochrannými prostředky a
uložen do mezideponie, po
ukončení prací bude prvek opět
usazen do původní pozice a
okotven

SPÁRY NA
UCHYCENÍ PRVKU
DO PÍSKOVCE
BUDOU
PROŠKRABÁNY A
ZALITY OLOVEM

PRVEK BUDE
VLOŽEN DO
OTVORŮ S
CHEMICKOU
MALTOU, VIDITELNÁ
SPÁRA STYKU
KAMENE A PRVKU
BUDE VYLITA
OLOVEM

PRVEK BUDE
VLOŽEN DO
OTVORŮ S
CHEMICKOU
MALTOU, VIDITELNÁ
SPÁRA STYKU
KAMENE A PRVKU
BUDE VYLITA
OLOVEM

OPRAVA
STÁVAJÍCHO
GRAFITOVÉHO
NÁTĚRU

OPRAVA
STÁVAJÍCHO
GRAFITOVÉHO
NÁTĚRU

OPRAVA
STÁVAJÍCHO
GRAFITOVÉHO
NÁTĚRU

Z7 2200 x 125 x 15VĚTRACÍ MŘÍŽKA Materál:
Ocel
Výrobek:
Větrací mřížka
Napojení:
Prvek bude uchycen vruty na
hmoždinky do kamene na
vyznačených místech
Povrchová úprva:
Prvek bude kovářsky
opracován a opatřen
grafitovým nátěrem

PRVEK BUDE
ULOŽEN NA LOŽE Z
TRVALE PRUŽNÉHO
TMELE PROTI
ZATÉKÁNÍ VODY

ROZMĚRY (mm)ks
POZNÁMKAksROZMĚRY (mm)POPISSCHÉMAOZ.

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
Akce: KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU 06/2017
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KRAMÁŘOVA VILA
Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

+- 0.000 = + 234,52 m.n.m (Bpv)
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1 
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600

Výška

1 930
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INTERIÉROVÉ RÁMOVÉ DVEŘE
MATERIÁL:
Z MDF PROFILŮ VÝPLŇ VOŠTINA
POVECHOVÁ ÚPRAVA:
NÁTĚR V BARVĚ SLONOVÁ KOST
SOUČÁST:
DVEŘE VŠETNĚ KOVÁNÍ A PLECHOVÉ
ZÁRUBNĚ
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KAVA spol.s.r.o.
IČ: 480 29 556
Ateliér: Besední 3, 118 00 Praha 1

Úřad vlády České republiky, nábř.E.Beneše 128/1, Praha 1

KRAMÁŘOVA VILA
Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

+- 0.000 = + 234,52 m.n.m (Bpv)
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TABULKA TZB PRVKŮ



OZ. SCHÉMA POPIS DÉLKA
(m)

POZNÁMKA

52DN 125

ROZMĚRY
mm

FF-Drän DN 125
celoperf,značení po
1m,z PVC-U,žlutá

T1
ULOŽENO NA
BETONOVÉ LOŽE
OPATŘENÉ
HYDROIZOLACÍ

ULOŽENO VE
SPÁDU 2%

TABULKA TZB PRVKŮ
Akce: KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU 06/2017

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED
OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!



Příloha F výzvy k podání nabídky – Seznam poddodavatelů 

Stránka 27 (celkem 31) 

 

Seznam poddodavatelů 

 

Pořadové číslo 
poddodavatele 

Obchodní firma nebo název 
poddodavatele 

IČO Sídlo 

Poddodavatel 
č. 1 

………… ………… ………… 

Poddodavatel 
č. 2 

………… ………… ………… 

Poddodavatel 
č. 3 

………… ………… ………… 

 
Tuto tabulku v případě potřeby zadavatel vyplní, a to na základě údajů předložených dodavatelem 
v nabídce (pouze za předpokladu, že dodavatel využije služeb poddodavatele). 
 



Příloha G výzvy k podání nabídky –  
Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 

Stránka 28 (celkem 31) 

 

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 

 

Příloha je připojena samostatně ve formě PDF souboru „Souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru“. 
 
 



















Příloha H výzvy k podání nabídky – Závazné stanovisko  
Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy 

Stránka 29 (celkem 31) 

 

Závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy 

 

Příloha je připojena samostatně ve formě PDF souboru „Závazné stanovisko Odboru památkové 

péče“. 
 
 













Příloha I výzvy k podání nabídky – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace  
(pro poddodavatele) 

Stránka 30 (celkem 31) 

Čestné prohlášení poddodavatele o splnění kvalifikace 

(dodavatel předloží ve své nabídce toto prohlášení, pouze pokud prokazuje kvalifikaci 
prostřednictvím poddodavatele) 

Níže uvedený dodavatel  

Název veřejné zakázky: 
Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou 
Kramářovy vily 

Dodavatel: ………… 

IČO: ………… 

Sídlo: ………… 

jako poddodavatel účastníka výběrového řízení (dodavatele podávajícího společnou nabídku), 
ucházejícího se o veřejnou zakázku (dále jen „poddodavatel“) 

„Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou Kramářovy vily“ 

čestně prohlašuje 

 

I. Základní způsobilost 

Poddodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky základní způsobilosti obdobně dle § 74 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)  
a dle čl. 4.1. výzvy k podání nabídky. 

II. Profesní způsobilost 

Poddodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky profesní způsobilosti obdobně dle § 77 odst. 1 
ZZVZ a dle čl. 4.2. výzvy k podání nabídky. 

III. Technické kvalifikační předpoklady 

Poddodavatel prohlašuje, že splňuje předpoklady dle čl. 4.3. výzvy k podání nabídky požadované 
zadavatelem ve výběrovém řízení ve vztahu k části kvalifikace, která je prokazována 
prostřednictvím poddodavatele. 
Poddodavatel dále uvádí k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů referenční 
zakázky (k čl. 4.3.1. výzvy k podání nabídky) 

Poř. 
č. 

Název referenční 
zakázky 

Popis (obsah) 
referenční 
zakázky 

(z popisu musí 
vyplývat splnění 
podmínek 
stanovených v čl. 
4.3.1. výzvy 
k podání nabídky 
včetně uvedení 
označení objektu, 
na kterém byly 
stavební práce 
prováděny) 

Finanční 
objem 
včetně DPH 

Období 
poskytování 
referenční 
zakázky 

(MM/RRRR-
MM/RRR;  
ne později než  
5 let před 
zahájením 
výběrového 
řízení) 

Subjekt, kterému byla 
referenční zakázka 
poskytována 

(objednatel, kontaktní 
osoba včetně jejich 
kontaktních údajů) 

1. ………… ………… ………… ………… ………… 

2. ………… ………… ………… ………… ………… 

V případě potřeby doplňte další řádky. Poddodavatel vzor čestného prohlášení přizpůsobí podle 
svých potřeb (dle části kvalifikace, která je prokazována subdodavatelem).  



Příloha I výzvy k podání nabídky – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace  
(pro poddodavatele) 

Stránka 31 (celkem 31) 

Poddodavatel dále prohlašuje, že se bude podílet na plnění předmětu veřejné zakázky 
(tj. předmětu díla dle smlouvy uvedené v příloze C výzvy k podání nabídky), pro kterou prokazuje 
dodavatel prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace, v rozsahu odpovídajícím kvalifikaci 
prokazované prostřednictvím tohoto poddodavatele.   

Poddodavatel tímto dává zadavateli výslovný souhlas se zpracováním a uchováváním, popř. 
uveřejněním (pokud takové uveřejnění zvláštní právní předpisy vyžadují) osobních údajů dle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), 
a to v rozsahu, v jakém byly poddodavatelem poskytnuty tyto údaje zadavateli v rámci výběrového 
řízení a v rozsahu, v jakém jsou tyto údaje nezbytně nutné pro plnění zákonných povinností 
ze strany zadavatele vztahujících se k realizaci veřejné zakázky a k plnění předmětu veřejné 
zakázky a k plnění smluvních povinností ze strany dodavatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, 
ale odvolání souhlasu nemá vliv na plnění zákonných povinností zadavatele a povinností 
zadavatele vyplývajících z Nařízení, především na plnění archivační a uveřejňovací povinnosti. 
Zpracování osobních údajů je možné, při zachování účelu, pro který jsou zpracovány, pouze 
po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, toto neplatí, pokud se osobní údaje 
zpracovávají výhradně za účelem archivace ve veřejném zájmu a za předpokladu provedení 
příslušných opatření k zajištění zabezpečení osobních údajů. 

V(e) …………........................………. dne …………….. 

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele 

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení: 

………… 

Titul, jméno, příjmení, funkce: ………… 

Podpis: ………… 
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