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D.1.1a-1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

D.1.1a-1.1 Údaje o stavbě 

 

Název stavby: ZATEPLENÍ STROPŮ POD STŘECHOU BUDOVY 

STRAKOVY AKADEMIE 

Místo stavby:   p.č. 680/4, k.ú. Malá Strana 

 

Předmět dokumentace: -    zateplení stropů (podlah) půdy hlavní budovy včetně     

tělocvičny  

- revize dešťových svodných žlabů v půdním prostoru 

- revize systému pochozích lávek, doplnění rozsahu 

lávek z hlediska zpřístupnění vybavenosti půdy 

- dovybavení lávek o bezpečnostní prvky 

- záměna odvětrávacích tras ve žlabech za VZT potrubí 

- zaslepení nefunkčních prostupů 

 

 Charakter stavby:  stavební úpravy  

D.1.1a-1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

 Česká republika - Úřad vlády České republiky     

 nábřeží Eduarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 

 IČO:   00006599 

 Zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technicko - hospodářského,  

na základě vnitřního předpisu 

D.1.1a-1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Atelier pozemního stavitelství s.r.o. 

Thákurova 3/676, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

 IČO:   04640403 

 DIČ:   CZ04640403 

 Zastupuje: Ing. Pavel šlechta – jednatel  

 

Odpovědný projektant: Ing. Pavel Šlechta č.a.- 0003372  ČKAIT aut.inženýr. 

pozem.staveb 

     GSM 728741585 

 Stavební řešení:  Ing.arch. David Skála 

     Ing. Pavel Šlechta   
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D.1.1a-2  ÚČEL OBJEKTU 

D.1.1a-2.1  Stávající stav 

D.1.1a-2.1.1  Popis území 

 

Areál Strakovy akademie je situován na úpatí hlavního pražského panorámatu, na 

levém břehu Vltavy s rozsáhlou parkovou úpravou mezi objektem a nábřežní komunikací.  

Hmotové členění rozsáhlého objektu Starkovy akademie dokládá vliv francouzského 

klasicizujícího baroka. Objekt je ukázkou výrazné reprezentativní veřejné budovy           

z posledního desetiletí 19. století.  

D.1.1a-2.1.2  Popis stavby, stávající stav 

 

Strakova akademie je eklekticky novobarokní budova na levém břehu Vltavy na Malé 

Straně v Praze. Byla vystavěna v letech 1891-1896 podle návrhů architekta Václava 

Roštlapila. V současnosti budova slouží jako Úřad vlády ČR. Objekt Strakovy akademie je 

nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kult. památek pod R.č.Ú.s. 

39105/1-600 a nachází se v památkové rezervaci v hlavním městě Praze.  

Stropní konstrukce budovy Strakovy akademie jsou realizovány jako velmi ploché 

klenby do ocelových válcovaných nosníků I 300 mm nad kancelářským traktem, nad 

chodbami I 200 mm. Použit je systém cihelných Hönlových kleneb. Jedná se o pálené 

cihelné „kameny“, jejichž soudržnost je zdokonalena vazbou profilovaných / zazubených 

stěn. Dále je v tvarovkách systém vrchních drážek pro možné vložení kruhové výztuže. O 

přítomnosti této výztuže v klenbách ale nemáme důkaz. Klenby mají velmi malé vzepětí 35 

mm. (v některých případech i méně). Typické rozpětí ocelových válcovaných nosníků v 

objektu je 1650 mm. Tvarovky mají délku cca 350 mm šíři 80 mm a výšku 140 mm. Celková 

tloušťka konstrukce je dle sondážního vrtu min. 150 mm. V některých místech je klenba 

zesílena řadou o 30 mm vyšších cihel - žeber. Nad cihelnou klenbou je realizována 

nabetonávka velmi proměnné tloušťky od cca 5 mm až po 100 mm. Nad ní se nachází zásyp 

drobné stavební suti, štěrk, drobné úlomky cihel až po kusy břidlice ze střechy. Na zásypu 

jsou do malty uloženy půdovky – pochozí plocha. Na některých místech se místo půdovek 

vyskytuje betonová mazanina v menším rozsahu. 

Strop půdní vestavby nad služebnou Policie je zavěšený dřevěný s rákosovou 

omítkou na podbití, mezi stropními trámy je dutina. Nad prkenným záklopem se nachází 

zásyp s maltovou mazaninou. Strop je inspekčně pochozí. 

V objektu tělocvičny je stropní konstrukce provedena z ocelových válcovaných profilů, 

doplněna dřevěnými trámy s prkenným záklopem, zásypem stavební sutí a půdovkami 

ukládanými do malty. Do půdního prostoru je přístup pouze ze spojovacího krčku střešním 

výlezem – padáčkem. 

Komunikace v půdním prostoru je vedena po dřevěných pochozích lávkách většinou 

uložených na horním líci vazných trámů. Vazné trámy procházejí volně nad podlahou. Místy 

jsou komunikační trasy přímo po půdovkách. Výškové rozdíly jednotlivých prostor půdy jsou 

řešeny dřevěnými schodišťovými rameny, při menších výškových rozdílech jen překrokem 

např. vazných trámů, místy s malou podchodnou výškou. Některé pochozí lávky jsou ve 

špatném technickém stavu – nosné trámky nalomeny a provizorně podepřeny. Prostory půdy 

– celky, jsou odděleny ocelovými dveřmi. 

V půdním prostoru je systém vnitřních dešťových svodů, vedených v 

otevřených dřevěných korpusech s měděnými žlaby s odnímatelnými prkennými zákryty – 
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místy chybějícími. Trasy žlabů od svodů ze střechy jsou vedeny ve spádech do sběrných 

kotlů z Cu plechu, které stojí na podlaze. Některé trasy dřevěných korpusů, jak se ukázalo, 

neslouží odvodu dešťové vody, ale slouží jako odvětrávací „potrubí“ – se všemi negativními 

důsledky. 

V půdním prostoru se také nachází částečně ubouraná místnost bývalé sociálky při 

výstupu ze schodiště, která bude zrušena. 

V půdním prostoru, přístupném přes kanceláře, se nachází dodatečná půdní 

vestavba kuchyňky a malé skladové místnosti. Zdivo je provedeno z dutinových cihel v tl. 

150 mm – prostor je vytápěn. 

Výstupní schodiště na půdu z posledního kancelářského podlaží objektu jsou ve dvou 

případech v šikmé stropní konstrukci prosvětleny sklobetonovou konstrukcí – technický stav 

bez vady, zanedbaná údržba.  

Dále lze konstatovat, že v půdním prostoru se nachází různá odložená zařízení a 

skládky jak suti / písku, tak dřeva, které již nemají další využití. 

D.1.1a-2.1.3  Přípravné práce 

 

UPOZORNĚNÍ 

           Před zahájením přípravných a bouracích prací bude ze strany pracovníků Úřadu 

vlády provedeno zaškolení ohledně ochrany stávající kabeláže v půdním prostoru – 

zásada – žádná kabeláž ani podružné rozvaděče nesmí být stavební činností dotčeny, 

respektive narušeny, kromě přímo označených nefunkčních tras. O tomto zaškolení 

bude pořízen samostatný protokol a zápis do stavebního deníku. 

 

Zařízení staveniště           

 Se zahájením prací bude ze strany Objednatele závazně určen možný rozsah 

využitelných ploch pro skládkování, pomocných lešení, vertikálních tras dopravy materiálu 

podle aktuální provozní situace v areálu. Pro napojení na elektřinu bude sloužit napojovací 

bod na stěně trafostanice s podružným měřením spotřeby el. energie - jištění B80. V místech 

odběrů umístěny staveništní rozvaděče.   

 Podrobně viz. část dokumentace D.1.4 - Elektroinstalace. Staveništní buňka a mobilní 

WC budou umístěny dle situačního výkresu C.3 - Koordinační situace. 

 

Zajištění příjezdu do areálu, přístupu do budovy 

 Příjezd do areálu je možný na základě povolení (RZ vozidla s identifikací řidiče), 

vstup osob do areálu podléhá internímu schvalovacímu procesu v režimu Policie ČR. 

Příjezdová brána je buď přímo z ulice E. Beneše, nebo bočním vjezdem z ulice U Plovárny. 

 

Pracovní režim v areálu  

Pracovní režim včetně pohybu osob v areálu a v budově Úřadu vlády bude stanoven 

ve smluvních podmínkách – zásadně se jedná o omezený pohyb, v době zasedání vlády 

bývají práce přerušeny. 

 

Rozdělení provádění stavebních prací na úseky v souladu s PD 

Přílohou TZ je schéma budovy s vyznačením úseků, tak jak je rozdělena výkresová  

dokumentace. V provádění lze postupovat samostatně podle jednotlivých úseků, nebo úseky  

výhodně spojit, nebo provádět práce paralelně. Tato skutečnost se může projevit v návrhu 

harmonogramu prací. 
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D.1.1a-2.2  Navrhované řešení 

D.1.1a-2.2.1  Bourací práce 

 

Se zahájením demontážních a v malé míře bouracích prací bude provedeno 

kompletní vyklizení podlah půdy, kde se nacházejí sutě, písek, odložené antény, 

nepoužívaná strojní zařízení, dřevo, sklo a další nepoužívané komponenty. 

Podrobněji je dále popsán postup k dočištění ploch půdovek a navazujících prvků ve 

skladbě Sb1. 

 

 Bourací práce spočívají orientačně v: 

- odstranění porušených dřevěných pochozích lávek, z kterých budou zachována  

  pochozí odhřebíkovaná prkna, která jsou určena k dalšímu použití  

- demontované trámky z pochozích lávek jsou určeny pro další použití v kratších      

    rozponech k nově instalovaným pochozím lávkám 

-  budou demontována všechna vyrovnávací pomocná schodiště z lávek na podlahu i  

stupně vklíněná pod vaznými trámy 

- odstranění prkenných korpusů větracích žlabů včetně vnitřního Cu oplechování,         

  včetně podpor                    

-  bourání nových otvorů v komínových tělesech pro odvětrávací VZT potrubí (vrtná   

  diamantová technika) 

- demontáž prkenných zákrytů vnitřních dešťových svodů, odstranění  

některých podpěr korpusů žlabů, odstranění vybraných sběrných Cu kotlů, zkrácení  

některých dešťových žlabů v souvislosti s výměnou Cu sběrných kotlů – POZOR –  

pokud nedojde k bezprostřední záměně je nutno provizorně zajistit odvod 

dešťových vod !!!! 

- vybourání zbytků cihelného zdiva koupelny s obklady v Risalitu II – při výstupu ze      

   schodiště na půdu. 

- ve stropní konstrukci nad půdní vestavbou budou vybourány dočasné prostupy 200 x  

200 mm v rastru cca 0,9 x 3,0 m pro aplikaci foukané minerální izolace,   

 viz. skladba S5 

- vyklízení půdy nad tělocvičnou střešním výlezem o velikosti otvoru 550x550 mm 

(pokud nebude možné rozebrat částečně střešní plášť, není jiná možnost ! Eliminovat 

maximálně prašnost při provádění prací na půdě tělocvičny) 

- vyzvednutí půdovek v nestabilizovaných plochách, jejich očištění pro zpětnou 

 pokládku 

- budou vybourány již nefunkční zděné a betonové základy nad podlahou  

            demontovaného nefunkční strojního vybavení. V případě betonových konstrukcí bude  

 bouráno až 50 mm pod úroveň nivelety pochozí plochy půdy 

- likvidace jedné osinkocementové trubky dle normy pro likvidaci azbestu 

-           označené kabeláže a rozvaděče dle PD budou odstraněny, v podlaze budou  

 zaslepeny nefunkční trubní prostupy, podle potřeby zkráceny na úroveň podlahy půdy 

-           budou odstraněny nepoužívané (odložené) technologie : např. VZT zařízení atp. dle     

            označení v PD.           
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D.1.1a-2.2.2  Návrh 

 

Navržené řešení vychází ze „Studie proveditelnosti technického řešení 

zateplení stropů“ z 04/2020, na základě které byla Investorem odsouhlasena varianta 

B, tzn. zateplení stropu pomocí tuhých desek z čedičové vlny – difuzně otevřená 

konstrukce, bez zásahu do stávajících konstrukcí. Tato varianta také umožňuje 

inspekčně pochozí pohyb po celém půdorysu půdy jako doposud s tím, že budou 

jednak obnoveny a doplněny stávající pochozí dřevěné lávky, včetně realizace 

nových přístupových lávek k oknům, střešním výlezům, doplněny podle umístění o 

bezpečnostní prvky (zábradlí), atp. Aplikace zateplení bude provedena na očištěné a 

doplněné půdovky, velké nerovnosti v ploše budou předlážděny dle S2. Zateplení 

bude provedeno ve dvou vrstvách (vždy vystřídané svislé spáry) z čedičové izolace – 

spodní vrstva z měkčí izolace o tloušťce 100 mm, vrchní pochozí vrstva bude 

provedena z tvrdé čedičové izolace s vyšší objemovu hmotností a tloušťkou 60 mm. 

Vrstva tepelné izolace z 98 % podchází volně stávající vazné trámy, v případě 

kontaktu s trámem je postupováno dle výšky trámu, viz výkres D.1.1c - 1. 

V případech, kdy dveřní křídla kopírují při otevření stávající podlahu, nebude v těchto 

místech zateplení provedeno. Svislé části zdiva na půdě budou zatepleny jen do 

výše 400 mm od podlahy půdy – podmínka NPÚ z konzultačních jednání.

 Sklobetonové světlíky nad schodišťovými prostory budou z půdního prostoru 

osazeny zámečnickou prosklenou konstrukcí ke zlepšení tepelně technických 

vlastností původního prosvětlení. Konstrukce umožňuje čištění – tzn. obsahuje 

otevíravá křídla. 

Budou zrevidovány a podle situace opraveny / upraveny trasy korpusů 

dešťových žlabů s Cu vložkami a prkennými zákryty, budou vyměněny některé Cu 

sběrné kotle, některé trasy budou důsledně dospádovány, budou provedeny nové 

zákryty žlabů, budou účelně přemístěny podpory korpusů dešťových žlabů z důvodu 

minimalizace prostupů navrženým systémem zateplení. 

Korpusy, které zajišťují větrací funkci (vypadají v mnoha případech stejně jako 

dešťové svody) budou nahrazeny větracím VZT potrubím v HT materiálu. 

Zateplení stropu tělocvičny bude realizováno z měkké skelné vaty - rohože. 

Tato varianta umožní zateplení stávající stropní konstrukce s nejvyšší možnou 

účinností bez zásahu do nosné části konstrukce. Na očištěné půdovky budou 

kladeny tepelně izolační role ve dvou vrstvách. Horní vrstva bude překryta netkanou 

skelnou rohoží pro omezení pronikání prachu do izolantu a bude po obvodě kotvena 

pomocí latí do přiléhajících dřevěných konstrukcí a vazných trámů. Ve středu 

tělocvičny bude realizována inspekčně pochozí část šíře 500 mm z tvrdé čedičové 

izolace dle (S11). Nad touto skladbou bude probíhat i netkaná skelná rohož. 

Zateplení stropu nad půdní vestavbou levého východního křídla šaten PČR 

bude provedeno aplikací foukané minerální izolace do dutiny v konstrukci stropu 

mezi trámy, které jsou rovnoběžné s hřebenem. Výška vrstvy 185 mm zajistí shodné 

a lepší tepelné vlastnosti stejně jako zbytek obvodových konstrukcí půdní vestavby – 

šikmá a svislá část střešního pláště byla zateplena již při opravě střech. Dodatečně 
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bude zatepleno opláštění tubusu novodobého světlíku v půdním prostoru – světlík 

půdorysně osvětluje chodbu šaten. 

D.1.1a-2.2.3  Pomocné stavební práce 

 

Po vyklizení půdy a hrubém vyčištění půdních prostor budou plochy podle povrchu 

jednak doplněny dobetonávkami C16/20, utažené do roviny k sousedním plochám ocelovým 

hladítkem, dále budou v místech uvolněných půdovek očištěné půdovky nově uloženy do 

maltového lože na urovnaný a zhutněný násyp a vyspárovány. Rozsah těchto oprav je 

lokální, omezený vzhledem k malému rozsahu poruch. 

 Po demontážích větracích tras, a vybraných sběrných kotlů, nově bouraných 

prostupech do komínových těles, nebo v jiných dělících konstrukcích, budou provedeny 

dozdívky z cihel CP na maltu MVC 25., ve stropní konstrukci dílčí podbetonávky (při osazení 

nových Cu sběrných kotlů). 

 Po vybourání zbytkového zdiva a odsekání obkladu u výstupu ze schodiště, bude 

omítka doplněna dvouvrstvou štukovou omítkou – štuk ve stejné jemnosti zrna jako ostatní 

plocha, ke které bude dotažen – nedojde k překrývání vrstvy nového štuku přes původní 

vrstvy. Styčné plochy budou v přechodech rovné. 

          

Technické pokyny 

 

• dodavatel si musí s projektantem dojasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením 

a podáním nabídky  

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska  

úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny 

musí před uzavřením a podáním nabídky projednat s projektantem 

prostřednictvím zadavatele 

• celková kvalita nášlapných vrstev - rovinatost, rovnoměrnost, spárování atd. se 

řídí příslušnými normami a prováděcími předpisy, v tomto případě přiměřeně 

danému účelu a umístění 

• omítané plochy musí vykazovat odpovídající rovinatost dle ČSN, hrany musí být 

přímé, bez odskoků, přetahování štuku přes původní sousední vrstvy není 

přípustné. Opět s přihlédnutím k danému účelu a umístění. 

• napojení na veškeré sousední stavební části musí odpovídat stavebně-fyzikálním 

požadavkům projektu a předpisům ČSN, zejména jde o pohyb spár. 

• dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní prostřednictvím zadavatele projektanta před uzavřením a 

podáním nabídky 

• dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě. 

• veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro 

užívání v České republice 
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D.1.1a-2.2.4  Tesařské úpravy stávajících lávek 

 

Pochozí prkenné lávky šíře cca 720 mm v tl. 32 mm (místy 24 mm) jsou vynášeny 

trámky 70 – 80 / 100, výjimečně menšími profily. Cca 60 % stávajících lávek bude rozebráno 

a pochozí prkna, včetně použitelných částí nosných trámků budou zpětně po odhřebíkování 

použity. Lávky porušené (nosné trámky), nebo s prkny tl. 24 mm budou vyměněny za nové, 

tl. pochozích prken bude vždy 32 mm. Pomocné schůdky, překonávající vazné trámy, 

v některých případech i koryta dešťových svodů, budou provedena nově, v nutných 

případech opatřena novým dřevěným zábradlím z hoblovaného materiálu. Podpory lávek do 

plochy půdy jsou minimalizovány s ohledem na maximální eliminaci tepelných mostů. 

Doplňované chodníčky budou v případech kolmého napojení na stávající trasy vyneseny 

pomocnými trámky souběžnými s nosnými trámky chodníčků, podle potřeby podepřeny, 

v kontaktu budou trámky vyneseny ocelovými konzolkami – k dosažení stejné výškové 

úrovně pochozí plochy. Zakončení chodníčku u zdiva bude prováděno na dřevěný trámek, 

zakotvený chemickými kotvami a závitovými tyčemi do zdiva, variantně budou nosné trámky 

chodníčků vyneseny krátkými přířezy trámů z pozednic, nebo přímo položeným trámkem na 

pozednici – vždy kotveno do pozednice, podle konkrétní výškové úrovně. V případě 

otevíraných dveří nad podlahou, budou vytvořeny „dvorečky“, lemované fošnami 50/160 

s výřezy pro osazení nosných trámků chodníčků. Dvorečky budou přikotvené pro stabilitu 

polohy kotvami do zdiva, v kolmých stycích fošen budou fošny spojeny vruty. V případě, že 

lávka / chodníček je delší než 4,0 m a podpírá korpus koryta, či dešťového svodu, budou 

použity jako nosné trámky profily 100 / 120 mm nebo 100 / 140 mm. Pro soliterní výstupy ke 

střešním výlezům budou na tepelnou izolaci položena sesvlakovaná dřevěná plata o velikosti 

1,4 x 1,4 m – svlaky nahoru. Na plata se pak může opřít výlezový žebřík (nejsou předmětem 

PD). Stávající vyrovnávací dřevěná schodiště mezi jednotlivými výškovými úrovněmi půdy 

budou repasována – tzn. mechanicky stabilizována ve své konstrukci, včetně zábradlí. Podle 

umístění také přikotvena ke stavebním konstrukcím. Pochozí prkenné plochy, zábradlí ani 

trámky nebudou opatřeny žádným nátěrem. 

Místa s výškou větší než 500 mm nad nově navrženou podlahou z tepelné izolace 

budou vybavena bezpečnostním zábradlím pro inspekční pohyb osob. Zábradlí bude 

dřevěné s bočním vysunutým ztužením. Madlo zábradlí bude z dřevěného hoblovaného 

profilu 60x80 mm. 

 

Technické pokyny 

 

• dodavatel si musí s projektantem prostřednictvím zadavatele dojasnit veškeré 

nesrovnalosti před uzavřením a podáním nabídky  

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska úplnosti, 

odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny musí před 

uzavřením a podáním nabídky prostřednictvím zadavatele projednat 

s projektantem 

• dodavatel předloží před zahájením realizace investorovi a projektantovi návrh 

řemeslného postupu pro realizaci pochozích chodníčků a ostatních tesařských 

prací 

• dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní prostřednictvím zadavatele projektanta před uzavřením a 

podáním nabídky 
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• veškeré rozměry pro realizaci musí dodavatel odměřit na místě vždy pro konkrétní 

pozice a to před zahájením výroby – předpoklad - podle jednotlivých úseků 

s aktuálním průběhem prací. 

• Prkna a trámky bez další povrchové úpravy, zábradlí hoblované 

• Řezivo bude použito smrkové, minimálně třídy podle vizuální jakosti S10 podle 

ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti – Část 1: Jehličnaté řezivo. 

• Bude použito dřevo dle ČSN EN 338 Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti, 

jehličnaté řezivo, třída pevnosti C24 

 

D.1.1a-2.2.5  Tesařské úpravy dřevěných korpusů dešťových svodů 

 

Stávající dřevěné, prkenné korpusy dešťových svodů budou ponechány ve 

svých polohách s tím, že budou přemísťovány a doplňovány jejich podpory tak, aby 

co nejméně zasahovaly do plochy tepelné izolace, tzn. usnadnily montáž tepelné 

izolace i ve vztahu k eliminaci tepelných mostů. Dále bude provedena úprava 

spádování žlabů, kde se projevuje menší prohnutí žlabů a voda plynule neodtéká. 

Pro stávající dřevěné korpusy s vložkami Cu žlabů ve středním rizalitu bude 

proveden nový dřevěný rám. V levém západním křídle bude část stávajícího 

porušeného dřevěného korpusu žlabu vyjmuta a nahrazena novým. Při osazování 

nových Cu sběrných kotlů dojde ke zkracování části korpusů dešťových žlabů, které 

jsou do sběrného kotle zaústěny – kotel je navržen větší (oproti původnímu) 

z důvodu jeho malé kapacity – tato skutečnost vychází z provozních poznatků 

objednatele. Kompletně budou vyměněny prkenné odnímatelné zákryty žlabů. 

Korpusy žlabů a zákryty žlabů budou opatřeny fungicidním ochranným nátěrem. 

 

Technické pokyny 

 

• dodavatel si musí s projektantem prostřednictvím zadavatele dojasnit veškeré 

nesrovnalosti před uzavřením a podáním nabídky  

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska úplnosti, 

odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny musí před 

uzavřením a podáním nabídky prostřednictvím zadavatele projednat 

s projektantem 

• dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní prostřednictvím zadavatele projektanta před uzavřením a 

podáním nabídky 

• veškeré rozměry pro realizaci musí dodavatel odměřit na místě vždy pro konkrétní 

pozice a to před zahájením prací na místě (korpusy se nedemontují a 

nepřemísťují) – předpoklad - podle jednotlivých úseků s aktuálním stavem prací. 

• pro tesařské/truhlářské úpravy žlabů bude použito běžné smrkové řezivo bez 

povrchových úprav 
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• Objednatel a projektant si vyhrazují právo na změny v případě, že nebude 

naplněno očekávání dle PD, nebo nastanou pochybnosti v konkrétních úsecích o 

vhodnosti úprav, nebo jiné, zatím nespecifikované důvody 

 

D.1.1a-2.2.6  Klempířské konstrukce 

 

Prkenné korpusy dešťových svodů jsou vyvložkovány Cu plechem, spoje jsou 

sletovány a celkově jsou v dobrém technickém stavu, nikde není patrný průsak. 

Přičné přepáskování Cu vložek, které slouží k jejich stabilitě, na většině míst chybí. 

Pásky budou doplněny, bude použit plech Cu tl. 2,0 mm. Nové sběrné kotle budou 

provedeny taktéž z Cu plechu, spoje opět letované, vodotěsné. Stávající Cu potrubí, 

která ústí do dešťových ležatých tras, budou v některých případech dodatečně 

stabilizována ve své poloze – kotvena (např. náhrada dřevěné latě v patě příčně 

podpírající svislé potrubí …). Nevyhovující nátoky do dešťových žlabů budou 

opatřeny novou koncovkou – Cu. Vždy je třeba respektovat dilatační celky a zásahy 

do klempířských konstrukcí tyto úseky neměnit, či negativně neovlivňovat. 

 

Technické pokyny 

 

• dodavatel si musí prostřednictvím zadavatele s projektantem vyjasnit veškeré 

nesrovnalosti před uzavřením nabídky 

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska jejich 

úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny 

musí před uzavřením nabídky prostřednictvím zadavatele projednat 

s projektantem 

• konstrukce a jejich úpravy musí být vyrobeny v souladu s požadavky na dilatační 

celky a jejich systémové řešení 

• dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní prostřednictvím zadavatele projektanta před podáním 

nabídky 

• veškeré rozměry pro realizaci musí dodavatel odměřit na místě vždy pro konkrétní 

pozice a to před zahájením prací na místě (korpusy se nedemontují a 

nepřemísťují) – předpoklad - podle jednotlivých úseků s aktuálním průběhem 

prací. 

• dodávka klempířských výrobků je včetně všech kotvících a kompletačních prvků 

ke stavební části: mechanické kotvy, dilatační prvky 

• dilatační celky dodatečných klempířských výrobků stanoví dodavatel v souladu 

s technologickým předpisem použitého materiálu a jeho tloušťky  

• montáž klempířských konstrukcí bude provedena tak, aby bylo možno podchytit 

pohyby a deformace stavebních konstrukcí, a přitom nedocházelo k poškození od 

těchto pohybů a deformací 

• před započetím instalace klempířských prvků musí být dokončeny veškeré 

související práce tak, aby byla zabezpečena jejich montáž a následná funkčnost 
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• napojení na veškeré sousední stavební části musí odpovídat stavebně-fyzikálním 

požadavkům projektu a předpisům ČSN, zejména jde o požadavky na tepelné 

vlivy a pohyb spar 

• spoje budou vodotěsné, letované 

• před dokončením prací musí dodavatel provést vyčištění všech klempířských 

konstrukcí a konstrukcí a prvků dotčených klempířskými pracemi 

• klempířské práce musí odpovídat normě ČSN 733610 – Klempířské práce 

stavební 

• veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro 

užívání v České republice 

• Objednatel a projektant si vyhrazují právo po předložení technologického postupu 

a vzorků na změny, v případě že nebude naplněno očekávání dle PD, nebo 

budou technické pochybnosti o vhodnosti řešení, nebo jiné, zatím 

nespecifikované důvody 

D.1.1a-2.2.7  Odvětrávací potrubí 

 

Stávající odvětrávací trasy jsou, stejně jako dešťové svody, vedeny 

v dřevěných korpusech – buď větších, nebo menších rozměrů. Dále je odvětrání 

vedeno v měděném potrubí. Veškeré tyto odvětrávací trasy budou zrušeny a 

nahrazeny VZT  HT potrubím DN 100. Potrubí bude vyvěšeno, nebo podepřeno a 

účelně trasováno, dále zaústěno do komínových / větracích průduchů ve stejné 

pozici, případně s přebouráním do nové polohy ve shodném průduchu. Po osazení 

HT potrubí budou průrazy, nebo stávající otvory v komínových tělesech zazděny se 

zajištěním dilatační funkce potrubí v zazdívce (např. obaleno geotextílií).   

 

Technické pokyny 

 

• dodavatel si musí prostřednictvím zadavatele s projektantem vyjasnit veškeré 

nesrovnalosti před uzavřením a podáním nabídky  

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska jejich 

úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny 

musí před uzavřením a podáním nabídky projednat prostřednictvím zadavatele 

s projektantem 

• dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti prostřednictvím zadavatele upozorní projektanta před uzavřením a 

podáním nabídky 

• napojení na veškeré sousední stavební části musí odpovídat stavebně-fyzikálním 

požadavkům, zvl. dilatační pohyby.  

• veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro 

užívání v České republice 

• práce budou prováděny odbornou instalační spol. (obdoba kanalizačního potrubí) 

• Objednatel a projektant si vyhrazují právo po předložení technologického postupu 

a vzorků na změny, v případě že nebude naplněno očekávání dle PD, nebo 



Zateplení stropů Strakovy akademie       Dokumentace pro zadání stavby - prováděcí dokumentace 

 

 Technická zpráva 13 

budou technické pochybnosti o vhodnosti řešení, nebo jiné, zatím 

nespecifikované důvody 

D.1.1a-2.2.8  Otvorové výplně 

 

Otvory mezi vytápěnou a nevytápěnou částí půdních prostor se stávajícími 

ocelovými protipožárními dveřmi budou dovybaveny tepelně izolační vložkou. Vložka 

pak bude vkládána do zděné špalety před kovové dveře, na místě je kotvena pouze 

tlakem. Vložka bude tvořena tepelnou izolací shodnou s podkladní vrstvou tvrdé 

deskové izolace. K ní bude ze stran nalepen pružný izolační materiál a celý výrobek 

bude opatřen ochranou z plachtoviny. Jedná se o mobilní zateplpvací „vak“. 

 

Technické pokyny 

 

• dodavatel si musí prostřednictvím zadavatele s projektantem vyjasnit veškeré 

nesrovnalosti před uzavřením a podáním nabídky  

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska jejich 

úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny 

musí před uzavřením a podáním nabídky prostřednictvím zadavatele projednat 

s projektantem 

• dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní prostřednictvím zadavatele projektanta před uzavřením a 

podáním nabídky 

• napojení na veškeré sousední stavební části musí umožňovat snadné vložení a 

vyjmutí prvku  

• veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro 

užívání v České republice 

• Objednatel a projektant si vyhrazují právo po předložení technologického postupu 

a vzorků na změny, v případě že nebude naplněno očekávání dle PD, nebo 

budou technické pochybnosti o vhodnosti řešení, nebo jiné, zatím 

nespecifikované důvody 

 

D.1.1a-2.2.8  Zámečnické konstrukce 

 

Dodatečné prosklení nad sklobetonovými světlíky plní funkci zlepšení tepelně 

technických vlastností prosvětlení nad schodišťovými prostory. Jedná se o atypickou 

zámečnickou konstrukci, osazenou dvojsklem s otevíravými díly pro možnost čištění 

meziprostoru mezi sklobetonem a přídavným zasklením. Konstrukce bude opatřena 

olejosyntetickým nátěrem, včetně základního nátěru. Otevíravá křídla budou 

vybavena uchycovací technikou – stabilizace křídel při otevřeném stavu.  

Další zámečnické prvky – tesařské kramle, spojovací úhelníky, patky pro 

osazení trámků, spojovací materiál - vruty, závitové tyče do chemické malty + 

podložky + matky (kotvení dřevěných trámků do zdiva). 
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Technické pokyny 

 

• dodavatel si musí prostřednictvím zadavatele s projektantem vyjasnit veškeré 

nesrovnalosti před uzavřením a podáním nabídky   

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska jejich 

úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny 

musí před uzavřením a podáním nabídky prostřednictvím zadavatele projednat 

s projektantem 

• dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní prostřednictvím zadavatele projektanta před uzavřením a 

podáním nabídky 

• napojení na veškeré sousední stavební části musí odpovídat stavebně-fyzikálním 

požadavkům navrhovaného řešení  

• před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech zámečnických 

konstrukcí a konstrukcí a prvků dotčených zámečnickými pracemi 

• veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro 

užívání v České republice 

• parametr Ug je obsažen v tabulce zám. výrobků 

• u nátěrů je nepřípustný finální  vzhled „pomerančová kůra“ 

• konečný povrch materiálu by měl být rovný, hladký, kompaktní s konstantní 

strukturou a barevností, beze spár, trhlin. 

• Objednatel a projektant vyžadují předložení výrobní dokumentace od zhotovitele 

na prvek Z5 před zahájením výroby 

• Objednatel a projektant vyžadují předložení technologického postupu obnovy 

prvku Z8 

• Objednatel a projektant si vyhrazují právo po předložení výrobní dokumentace na 

změny, v případě že nebude naplněno očekávání dle PD, nebo budou technické 

pochybnosti o vhodnosti řešení, nebo jiné, zatím nespecifikované důvody 

 

D.1.1a-2.2.9  Nátěry a malby 

 

Nátěry budou realizovány olejosyntetickým nátěrem venkovním pro 

zámečnické konstrukce, především na dodatečném zasklení nad sklobetony. Dále 

bude opatřen ochranným nátěrem vrátek pod centrální kopulí - odstín světle šedý, 

RAL 7004. Ostatní zámečnické prvky jsou upraveny jinak: pozinkování, kadmiování, 

atd. 

 V hlavním středním křídle je podchozí výška snížena mohutnými ocelovými 

nosníky kopule – hrany nosníků v průchozí trase budou opatřeny signálním 

značením – kombinace černo žlutých šikmých pruhů v rozměrech dle předpisů o 

bezpečnosti. Dále budou aplikovány stejné signální značky na exponovaných rozích.  

Dřevěné konstrukce – korpusy dešťových svodů a jejich zákryty budou 

opatřeny ochranným nátěrem proti houbám a plísním, doporučena tixotropní 

konzistence nátěru, který proniká do dřevní hmoty hlouběji. 
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Technické pokyny 
 

• povrch podkladu musí být rovný, zbavený nečistot, nerovností a prachu, 

s konstantní nasákavostí. V případě větších nerovností je třeba povrchy 

přebrousit. 

• barevnost nátěrů  – světle šedá RAL 7004, případně stanovená jiná barevnost dle 

pokynů investora 

• konečný povrch nátěrů bude rovný, hladký, kompaktní s konstantní strukturou a 

barevností, beze spár, bez krakel, bez stop po pohybu štětce a bez zatečenců. 

     Nepřípustná je „pomerančová struktura“. 

• před započetím natěračských prací je nutno ochránit ostatní interiérové vybavení 

před znečištěním 

• před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech konstrukcí a 

prvků dotčených prováděním nátěrů 

• veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny pro užívání v České 

republice   

• dodavatel si musí prostřednictvím zadavatele s projektantem dojasnit veškeré 

nesrovnalosti před uzavřením a podáním nabídky  

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, z hlediska jeho 

úplnosti a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny musí před podáním  

nabídky prostřednictvím zadavatele projednat s projektantem 

• dodavatel si zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné  

nesrovnalosti upozorní prostřednictvím zadavatele projektanta před podáním  

nabídky – ty budou odstraněny 

• stávající zámečnické výrobky budou mechanicky zbaveny rzi, případně budou 

použity bezoplachové odrezovače pod základní nátěr, finální nátěr olejosyntetický 

– např. nepoužívaný naviják pro lustr v hlavním středním traktu.   

• Objednatel a projektant si vyhrazují právo na změny, v případě že nebude 

naplněno očekávání dle PD, nebo budou technické pochybnosti o vhodnosti 

řešení, nebo jiné, zatím nespecifikované důvody. 

D.1.1a-2.2.10  Tepelné izolace 

 

Plocha podlahy hlavní půdy, nižší půdy a podkroví nad kuchyní je navržena 

jako difuzně otevřená konstrukce, realizovaná velkoformátovými deskami z tvrdé 

čedičové vlny pro vytvoření inspekčně pochozí pracovní plochy půdy. Desky budou 

kladeny na sraz, bez mezer v mírné kompresi mezi jednotlivé stěny, ve dvou vrstvách 

s přesahem vždy o ½ desky v obou rozměrech – spáry neprobíhají nad sebou! Klad 

desek, jeho počátek, je vždy zřetelně označen pro každou část půdorysu půdy. 

V případě volného okraje tepelně izolačního souvrství (např. u dveřních křídel, která 

jsou těsně nad podlahou) bude tento kraj lemován dřevěnými fošnami o shodné 

výšce.  

Skladba v celkové tl. 160 mm:  

Budou použity desky z čedičové vlny určené do systémů plochých střech. 

- Spodní deska tl.100 mm je navržena tvrdá, bez možnosti přímého nášlapu      
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  Min λ = 0,37 W·m-1·K-1,  

  Napětí v tlaku při 10% deformaci min. σ10= 25 kPa 

- Horní deska tl. 60 mm je pak velmi tvrdá a umožňuje inspekční pohyb 

  Min λ = 0,39 W·m-1·K-1 

  Napětí v tlaku při 10% deformaci min. σ10= 70 kPa 

  Bodové zatížení při určené deformaci 5,0 mm, min. Fp = 600 N 

 

 Strop nad půdní vestavbou bude tepelně izolován foukanou minerální izolací 

do dutiny mezi stropní trámy do připravených otvorů do záklopu z prostoru půdy. Po 

ukončení aplikace budou otvory zapraveny do původní podoby. 

 Skladba v celkové tl. 185 mm: 

- Foukaný granulát čedičové vlny tl.185 mm 

   λ= 0,36 W·m-1·K-1 

 

 Strop nad tělocvičnou bude izolován rozbalovanými rolemi skelné vlny - 

rohože ve dvou vrstvách, ochráněné sklovláknitou textílií (odolnou proti UV), po 

obvodě uchycena pod latě 19 x 30 mm na pozednice 

 Skladba v celkové tl. 200 mm: 

- sklovláknitá, netkaná separační textílie, 120 g/m2  

   (textílie slepena s přesahy 100 mm)      

  Pevnost v tahu podélně = 8 kN/m 

             Pevnost v tahu příčně = 3,5 kN/m 

- skelný izolační pás v rolích šíře 1200 mm, tl. 100 mm 

  λ= 0,33 W·m-1·K-1 

- skelný izolační pás v rolích šíře 1200 mm, tl. 100 mm 

  λ= 0,33 W·m-1·K-1 

 

Zateplení kovových prvků v úrovni tepelné izolace bude provedeno ze syntetického 

lepeného kaučuku (parotěsná chlaďařská izolace lepená ve spojích) a instalováno 

250 mm nad úroveň podlahy na všechny prostupujících potrubí a sběrné kotle 

v kontaktu s minerální tepelnou izolací. 

 

Technické pokyny 

 

• dodavatel si musí prostřednictvím zadavatele s projektantem vyjasnit veškeré 

nesrovnalosti před uzavřením a podáním nabídky  

• dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska jejich 

úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny 

musí před uzavřením a podáním nabídky prostřednictvím zadavatele projednat 

s projektantem 

• dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní prostřednictvím zadavatele projektanta před uzavřením a 

podáním nabídky 
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• napojení na veškeré sousední stavební části musí odpovídat stavebně-fyzikálním 

požadavkům   

• veškeré použité materiály musí být schváleny platnými úřady pro užívání v České 

republice 

• role budou kladeny vystřídaně tak, aby nebyla průběžná styčná spára! 

• krycí sklovláknitá netkaná textilie bude slepena v přesazích š=100 mm, nebo 

sesponkovaná 

 

D.1.1a-2.3  Závěrečný úklid 

 

Závěrečný úklid spočívá v důkladném odstranění vnitřní prašnosti, která 

vznikla stavební činností – doporučeno využít průmyslový vysavač. Veškerý odpad 

bude likvidován separovaně, uložení bude dokladováno skládkovými listy. 

Po vyklizení venkovních prostor zařízení staveniště budou využívané plochy 

uvedeny do původního stavu.   

 

Technické pokyny 

 

• dodavatel si musí s projektantem prostřednictvím zadavatele dojasnit veškeré 
nesrovnalosti před uzavřením a podáním nabídky  

• Objednatel a projektant si vyhrazují právo na změny, v případě že nebude 

naplněno očekávání dle PD, nebo vhodnost zvolené metody úklidu, nebo jiné, 

zatím nespecifikované důvody. 

 

D.1.1a-3    OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, POUŽITÉ NORMY  

 Řešení respektuje Nařízení č.10/2016 Sb. hl.m. Prahy, Obecné požadavky na 

využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské 

stavební předpisy) Vyhl. č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany 

staveb, Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb přiměřeně danému účelu. Prostor není bezbariérově 

dosažitelný, není určen k pohybu osobám s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

 

Dále je navrhované řešení podmíněno zejména dodržováním následujících předpisů: 

 

• Nařízení vlády č.272/2011 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, (prováděcí předpis k zákonu č.258/2000 Sb.) 

• Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění 

• Nařízení vlády č.361/2007 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, (prováděcí předpis k zákonu č.309/2007 Sb a 262/2006 Sb.) 

• Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích, s důrazem na práce ve výškách.  
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• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích                 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně všech Příloh 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště     

a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost              

a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo     

do hloubky 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky                

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí 

• Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

dopravy dopravními prostředky 

• Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41 až 56 a ČSN EN 

61 140. 

• ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti – Část 1: Jehličnaté řezivo 

(vizuální hodnocení) 

• ČSN EN 338 Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti 

• ČSN 733610 – Klempířské práce stavební 



Zateplení stropů Strakovy akademie       Dokumentace pro zadání stavby - prováděcí dokumentace 

 

 Technická zpráva 19 

PŘÍLOHA – schéma rozdělení na úseky dle PD 

 


