

LEGENDA

812	KATASTRÁLNÍ HRANICE A ČÍSLO PARCEL, DLE ČÚZK
	HRANICE OBJEKTŮ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH
	DOTČENÉ ÚZEMÍ – VYBOURÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, OPĚRNÝCH ZÍDEK, NAPOJENÍ NA ROZVODY VODY, KANALIZACE A ELEKTRO, VČ. KÁCENÍ ZELENĚ A RUČNÍHO VÝKOPU EL. VEDENÍ
	BOURANÉ ZÁZEMÍ (ŠATNY)
	BOURANÝ BAZÉN

LEGENDA SÍTÍ

- PODZEMNÍ VEDENÍ NN (EG.D, a.s.)
- PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA BOURANÉHO EL. VEDENÍ – ODSTRANĚNÍ EL. KABELU RUČNÍM VÝKOPEM V DÉLCE cca 70 m
- BOURANÁ ČÁST KANALIZACE
- BOURANÉ VEDENÍ VODY
- BOURANÉ VEDENÍ TEPLOVODU, ODBORNÉ ZASLEPENÍ V ŠACHTĚ

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ PROJEKTOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM
- SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ JSOU I TECHNICKÉ A PRŮVODNÍ ZPRÁVY POPŘ. I DALŠÍ DOKUMENTACE
- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ
- ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ENERGIÍ NA STAVBĚ BUDE ZÁVISET NA ZHOTOVITELI STAVBY, NA JEHO POŽADAVCÍCH A MOŽNOSTECH A NA PODROBNÉM HARMONOGRAMU A STANOVENÉM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ
- PŘESNÝ ROZSAH A DOBU ZÁBORU PRO ZS UPŘESNÍ REALIZAČNÍ FIRMA V NÁVAZNOSTI NA NÁVRH STAVENIŠTĚ A KONKRÉTNÍM STROJNÍM VYBAVENÍ
- VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ SE MUSÍ SÍTĚ VYTYČIT

				PLÁN PLUS, s.r.o.		
				HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8		
ZMĚNA:		DATUM:	PČ:	PODPIS:	Tel. a fax: 283841569	E-mail: plan.plus@volny.cz
OBJEDNATEL:	ÚŘAD VLÁDY ČR, NÁB. EDVARDA BENEŠE 4, PRAHA 1			STAVBA: **ODSTRANĚNÍ BAZÉNU VČETNĚ ZÁZEMÍ**		
INVESTOR:	ÚŘAD VLÁDY ČR, NÁB. EDVARDA BENEŠE 4, PRAHA 1					
MÍSTO STAVBY:	Dr. E. BENEŠE č. p. 201, SEZIMOVO ÚSTÍ			STAVEBNÍ OBJEKT:	S0 01 BAZÉN A ZÁZEMÍ	
VEDOUCÍ:	ING. MARTIN EHRENTHAL			NÁZEV VÝKRESU: **KOORDINAČNÍÍ SITUAČNÍ VÝKRES**		
ODP.PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ŠPITÁLSKÝ					
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. JANA TÉTAUEROVÁ					
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTHAL			STUPEŇ PROJEKTU: DZS	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2220	
ČÁST PROJEKTU: C. SITUACE	DATUM: III.Q 2022	FORMÁT: 2 x A4	MĚŘÍTKO: M 1:1000	ČÍSLO VÝKRESU: 2220 C. **03**	REVIZE: **R0**	PARÉ: