
RUŠENÝ PYLON 2.1
DATOVÉ ZÁSUVKY DEMONTOVAT A NOVĚ UMÍSTIT DO POSTRANNÍHO PULTU

OZNAČENÍ ZÁSUVEK: 9,10

RUŠENÝ PYLON 2.2
DEMONTÁŽ DATOVÝCH ZÁSUVEK A JEJICH OPĚTOVNÁ MONTÁŽ DO PULTU

OZNAČENÍ ZÁSUVEK: 5,6,7,8
DEMONTÁŽ WIFI AP A JEHO OPĚTOVNÁ MONTÁŽ DO NOVÉ POZICE NA STĚNU (PRODLOUŽENÍ PŘÍVODU)

ČÍSLO PORTU PRO WIFI AP NEZJIŠTĚNO, PROVÉST BĚHEM REALIZACE

RUŠENÝ PYLON 2.3
DEMONTÁŽ DATOVÝCH ZÁSUVEK A JEJICH OPĚTOVNÁ MONTÁŽ DO PULTU

OZNAČENÍ ZÁSUVEK: 1,2,3,4
DEMONTÁŽ WIFI AP A JEHO OPĚTOVNÁ MONTÁŽ DO NOVÉ POZICE NA STĚNU (PRODLOUŽENÍ PŘÍVODU)

ČÍSLO PORTU PRO WIFI AP NEZJIŠTĚNO, PROVÉST BĚHEM REALIZACE

RUŠENÝ PYLON 1.1
DATOVÉ ZÁSUVKY DEMONTOVAT A NOVĚ UMÍSTIT DO POSTRANNÍHO PULTU
OZNAČENÍ ZÁSUVEK: 25,26

RUŠENÝ PYLON 1.2
DEMONTÁŽ DATOVÝCH ZÁSUVEK A JEJICH OPĚTOVNÁ MONTÁŽ DO PULTU
OZNAČENÍ ZÁSUVEK: 27,28,29,30
DEMONTÁŽ WIFI AP A JEHO OPĚTOVNÁ MONTÁŽ DO NOVÉ POZICE NA STĚNU (PRODLOUŽENÍ PŘÍVODU)
ČÍSLO PORTU PRO WIFI AP NEZJIŠTĚNO, PROVÉST BĚHEM REALIZACE

RUŠENÝ PYLON 1.3
DEMONTÁŽ DATOVÝCH ZÁSUVEK A JEJICH OPĚTOVNÁ MONTÁŽ DO PULTU
OZNAČENÍ ZÁSUVEK: 31,32,33,34
DEMONTÁŽ WIFI AP A JEHO OPĚTOVNÁ MONTÁŽ DO NOVÉ POZICE NA STĚNU (PRODLOUŽENÍ PŘÍVODU)
ČÍSLO PORTU PRO WIFI AP NEZJIŠTĚNO, PROVÉST BĚHEM REALIZACE

RUŠENÁ PODLAHOVÁ KRABICE
DATOVÉ ZÁSUVKY A KABELY DEMONTOVAT
OZNAČENÍ ZÁSUVEK: 21,22,23,24

RUŠENÁ PODLAHOVÁ KRABICE
DATOVÉ ZÁSUVKY A KABELY DEMONTOVAT
OZNAČENÍ ZÁSUVEK: 11,12,13,14

RUŠENÁ PODLAHOVÁ KRABICE
AUDIO KONEKTORY PŘESUNOUT DO EL. INSTALAČNÍ KRABICE UMÍSTĚNÉ POD PODLAHOU
PROFESE SILNOPROUD DODÁ NOVÉ VÍKO PODLAHOVÉ KRABICE (JAKO REVIZNÍ OTVOR)

STÁVAJÍCÍ PONECHANÁ PODLAHOVÁ KRABICE
DATOVÉ ZÁSUVKY A KABELY ZŮSTÁVAJÍ

STÁVAJÍCÍ PONECHANÁ PODLAHOVÁ KRABICE
DATOVÉ ZÁSUVKY A KABELY ZŮSTÁVAJÍ

STÁVAJÍCÍ PONECHANÁ PODLAHOVÁ KRABICE
DATOVÉ ZÁSUVKY A KABELY ZŮSTÁVAJÍ

X

Y

STÁVAJÍCÍ RUŠENÁ PODLAHOVÁ KRABICE
DEMONTÁŽ ZÁSUVEK VČETNĚ KABELŮ

STÁVAJÍCÍ RUŠENÁ PODLAHOVÁ KRABICE
DEMONTÁŽ ZÁSUVEK VČETNĚ KABELŮ

2x DEMONTÁŽ WIFI AP NA STROPĚ A OBKLADU STĚNY + 2x ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA NOVÝ PODHLED A OBKLAD STĚNY

KLÁVESNICE PZTS
PŘESUN NA NOVÉ OSTĚNÍ DVEŘÍ

DETEKTOR PZTS
DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA NOVÝ OBKLAD STĚNY

DETEKTOR PZTS
DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA NOVÝ OBKLAD STĚNY

ČTEČKA KARET
PŘESUN NA NOVÉ OSTĚNÍ DVEŘÍ
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